



ředitelna, ZŠ <reditelnazs@zsgenjanka.cz>

---

## Objednávka č. 189

Počet zpráv: 3

---

ředitelna, ZŠ <reditelnazs@zsgenjanka.cz>  
Komu: v.pavlinak@seznam.cz

13. prosince 2017 13:29

**Podlahářství**  
Vladan Pavliňák  
Lubinská 55  
Stará Ves n./O.  
Košatka 739 23  
tel.606 095 540

IČ: 747 280 16

## Objednávka č. 189

Dle Vaší cenové nabídky objednááme u Vás opravu podlahy v učebně 321 o rozloze 60 m2, včetně pokládky nové podlahové krytiny.

Děkuji.

**Mgr. Šárka Fehérová**

ředitelka školy

tel. 596 622 284

mob. 602 296 022

ZŠ Ostrava-Mariánské Hory

Gen. Janka 1208, p. o.

Bankovní spojení: KB Ostrava – Mariánské Hory

Číslo účtu: 24634761 /0100

IČ: 709 84 158

DIČ: CZ70984158

# **Cenová nabídka- demontáž stav.podlah,oprava podkladu pokládka PVC a lištování**

Místo- učebna

## **Materiál**

	<b>Jedn.</b>	<b>Množství</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Celkem</b>
Dilatační pásek	mb	35,000	6,50	227,40
Penetrace disperzní	l	30,000	132,24	3 967,20
Samonivelační stěrka cca 6mm	kg	550,000	24,94	13 717,00
PVC Ambient 3x7,1m 3ks	m2	63,900	330,60	21 125,40
Soklová lišta SLK 50	mb	35,000	38,28	1 339,80
Komponenty k lištám	ks	37,000	24,36	901,40
Spojovací materiál-vrutu,lepidlo,tmel	ks	4,000	174,00	696,00
Lepidlo na PVC	kg	23,000	77,72	1 787,60
<b>Celkem</b>				<b>43 761,80</b>

## **Montáž**

	<b>Jedn.</b>	<b>Množství</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Celkem</b>
Demontáž stávajících podlah (3 vrstvy)	m2	60,500	191,40	11 579,70
Frézování podkladu, vysátí	hod	11,000	371,20	4 083,20
Nalepení dil.pásku, tmelení a penetrování	m2	60,500	63,80	3 859,90
Lokální opravy stěrkou	hod	5,000	307,40	1 537,00
Přelití samonivelační stěrkou	m2	60,500	52,20	3 158,10
Pokládka PVC-celoplošné lepení	m2	60,500	139,20	8 421,60
Lištování-šroubováním	mb	33,000	81,20	2 679,60
Odvoz a likvidace stávajících krytin	kg	1 040,000	5,22	5 428,80
Doprava-návoz materiálu			0,00	2 000,00
<b>Celkem</b>				<b>42 747,90</b>

**Zakázka celkem (nejsem plátce DPH)**

**86509,7**

Před zahájením díla požaduji zálohu ve výši 50% z celkové ceny.

Po dokončení díla je provedena fakturace podle skutečně spotřebovaného materiálu a provedených prací.

10.12 2017