

Smlouva o těžbě dříví harvestorovou technologií 2017






Těžba harvestorem Stružná, Doupov, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice 12/2017- 3/2018 č. 6110/2016/30/2017

ČLÁNEK I

Smluvní strany


Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, Ing. Milan Suk
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/gsm: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Kloboucká lesní s.r.o.**
Sídlo: Šumavská 31, 602 00 Brno
IČO: 25532642
DIČ: CZ25532642
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Karel Viačka**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Karel Viačka**
Telefon/fax: 
E-mail:

uzavřeli tuto Smlouvu podle čl. V Rámcové smlouvy - Těžba dříví harvestorovou technologií č. 2016-2574 a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

ČLÁNEK II

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o těžbě dříví harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti v rozsahu upraveném touto Smlouvou a prováděné za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou - Těžba dříví harvestorovou technologií č. 2016-2574 (dále jen „rámcová smlouva“).
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle Smlouvy musí být realizovány v souladu s rámcovou smlouvou a jejími přílohami, v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou, zejména pak přílohy č. 1 Smlouvy (předmět, rozsah a cena díla) a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou i rámcovou smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK III

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 88, 362 72 Hradiště .

ČLÁNEK IV

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 286 900 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK V

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění dle přílohy č. 1 rámcové smlouvy (VOP-RS-H2017).

ČLÁNEK VI

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí rámcovou smlouvou, jejíž přílohou jsou i Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RS-H2017), ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech dne 20.12.2017

V Brumově dne 12.12.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Milan Suk
ředitel divize

.....
Kloboucká lesní s.r.o.
Karel Viačka

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami 800 m 0,49	500	m3	360	180000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=Ls Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba předmýtní úmyslná bez vzniku holiny, ukládání klestu do hromad pro násl. vyvážení.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami 800 m 0,29	500	m3	450	225000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba předmýtní úmyslná bez vzniku holiny.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami 300 m 1,0+	600	m3	270	162000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 4 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=vykacování stromů z přirozeného zmlazení JMP, harv. i vyv. souprava pojezd pouze po linkách, ukládání klestu do hromad pro násl. vyváženíTěžba mýtní úmyslní i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami 300 m, 0,99	600	m3	270	162000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=vykacování stromů z přirozeného zmlazení JMP, harv. i vyv. souprava pojezd pouze po linkách, ukládání klestu do hromad pro násl. vyváženíTěžba mýtní úmyslní i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba	1400	m3	280	392000

	harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami 800 m 0,99				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=Ls Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=vykacování stromů z přirozeného zmlazení JMP, harv. i vyv. souprava pojezd pouze po linkách, ukládání klestu do hromad pro násl. vyváženíTěžba mýtní úmyslní i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami 1400 m 0,99	400	m3	320	128000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Vykacování stromů z přirozeného zmlazení JMP, harv. i vyv. souprava pojezd pouze po linkách, ukládání klestu do hromad pro násl. vyváženíTěžba mýtní úmyslní i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami 1100 m 0,99	500	m3	300	150000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=vykacování stromů z přirozeného zmlazení JMP, harv. i vyv. souprava pojezd pouze po linkách, ukládání klestu do hromad pro násl. vyváženíTěžba mýtní úmyslní i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami 800 m 1,0+	1300	m3	280	364000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=7; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Vykacování stromů z přirozeného zmlazení JMP, harv. i vyv. souprava pojezd pouze po linkách, ukládání klestu do hromad pro násl. vyváženíTěžba mýtní úmyslní i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami 1100 m 1,0+	800	m3	290	232000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017;				

	předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Vyřezávání stromů z přirozeného zmlazení JMP, harv. i vyv. souprava pojezd pouze po linkách, ukládání klestu do hromad pro násl. vyváženíTěžba mýtní úmyslní i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny.;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	499	49900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 300 m	1200	m3	40	48000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 800 m	3600	m3	40	144000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 1100 m	1000	m3	50	50000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2018; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; dřevina=jehl.; pr. hm. těžbených stromů (m3)=99;				