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SMLOUVA O DÍLO číslo 3425 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Z. č. 89/2012 Sb. Občanský Zákoník, v platném znění 

ČI. I. Smluvní strany: 

Zhotovitel: GASAG spol. S r.o., : V Újezdech 559/2, 621 00 Brno 
zastoupená ve věcech smluvních : lng. arch. Martinem Kabátem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických : lng. arch. Milanem Kabátem 
bankovní spojení Komerční banka, a.S. Brno 
číslo účtu : 1481243-621/0100 
IČ : 44016727 
zhotovitel je plátce daně Z přidané hodnoty 
Dıč z CZ44016727 
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3471 
telefonní Spojení: : 541227627 
e-mail ` milan.kabat@gaSag.cZ 
(dále jen Zhotovitel) 

Objednatel: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
organizační složka státu, sídlo : Hroznová 63/2, 656 O6 Brno 
jejímžjménem jedná ` lng. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 
kontaktní osoba ve věcech 
technické realizace předmětu 
smlouvy Hana Romanová 
bankovní spojení Česká národní banka 
číslo účtu 87425641/0710 
IČ 00020338 
DlČ CZ00020338 
telefonní spojení: 737267271 
e-mail hana.romanOva@ukzuz.cZ 
(dále jen objednatel) 

Čl. ll. Předmět smlouvy: 

Předmětem smlouvy je vypracování dokumentace stavební úpravy a související činnosti projektové přípravy a 
inženýrské činnosti v níže uvedeném rozsahu pro stavbu: 
Zateplení obvodového pláště provozní budovy v areálu Zkušební Stanice ÚKZÚZ 
v Oblekovicích umístěné na parcele číslo 477/5 v k.ú. Oblekovice 

a to v 6- ti vyhotoveních 

Il. 1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci stavební úpravy a poskytnout 
související inženýrskou činnost: 
- Provedení stavebně -technického průzkumu upravovaných částí stavby 
- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro povolení stavby 
- Obstarání dokladové části v rozsahu požadovaném Stavebném úřadem pro povolení stavby 
- Zajištění energetického auditu, který bude podkladem pro podporu Z operačního programu 
MŽP Životní prostředí v části snížení energetické náročnosti veřejných budov včetně podání žádosti 
za součinnosti objednatele, popř. zpracování podkladů i pro jiné dotační tituly vztahující se k projektu 
- Zpracování odbytověho rozpočtu Stavby a výkazu výměr
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- Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 

II. 2 Zásady řešení, rozsah a Obsah dokumentace jsou dány jednáním se Zástupci objednatele na 
UKZUZ V Brně a na Zkušební stanici Oblekovice a požadavky místně příslušného stavebního úřadu. 

- Objednatel předá do 10. 1. 2018 kompletní archivní dokumentaci upravované stavby a to 
V rozsahu stavební část a ústřední Vytápění. Zhotovitel následně provede ověření 
skutečného stavu, digitalizaci a přípravu podkladů pro zpracování dokumentace úprav. Tyto 
činnosti jsou oceněny ve čl. IV. I, řádek 1 ceny prací. 

- Zhotovitel předloží do 15. 2. 2018 rozpracovanou dokumentaci. 
- Zhotovitel ve spolupráci S objednatelem stanoví zásady pro zpracování žádosti O podporu 

Z příslušného programu MZP a související dopad na rozsah dokumentace uvedený V bodě 
Il. 1 této smlouvy. 

- Obstarání energetického auditu se předpokládá V rozsahu zvoleného rozsahu dokumentace, 
to je V jedné alternativě. Případné požadavky nového operačního programu, který není 
V současné době znám, na alternativní řešení dokumentace bude Zohlednéno dodatkem této 
smlouvy. 

- Ekonomická část energetického (odpisy, oprávky, Vliv cen energií aj.) auditu bude 
zpracována dle podkladů zpracovatele o rozsahu a ceně stavby příslušným odborem 
objednatele a do energetického auditu zapracována. 

II. 3 Dokumentace bude obsahovat: 
- Dokumentace pro stavební povolení a Výběr zhotovitele podle vyhl. 499/2006 Sb. V platném znění 
- Návrh nezbytných úprav souvisejících profesí. Předpokládá se demontáž a zpětná montáž otopných 

těles systému ústředního Vytápění V místech opláštěných fasádnimi (tzv. boletickými) panely a návrh 
nového systému ochrany před bleskem na střeše s propojením na stávající svody. 

- Obstarání dokladové části V rozsahu požadovaném stavebním úřadem pro Vydání stavebního 
povolení a Obstarání stavebního povolení. 

- Odbytový rozpočet stavby pro potřeby objednatele a Výkazy výměr pro potřeby výběru 
zhotovitele. 

ČI. Ill. Lhůta odevzdání: 

Ill. 1 Zhotovitel předá objednateli dílo dle ćl. ll. do 30. 7. 2018. 
V případě, že k datu uvedenému V bodě Il. 2. to je 30. 3. 2018 nebudou známy požadavky MŽP na 
rozsah dokumentace a příloh k žádosti O podporu, bude dodatkem k této smlouvě stanoven 
požadavek na přerušení prací, nebo dokončení prací V nově stanoveném rozsahu. 

ČI. IV. Cena: 

Cena projektových prací vč. zpracování dalších podkladů dle bodu Il. je stanovena s přihlédnutím k 
Honorářovému řádu komory ČKAIT. 
IV- 1 Cena za kompletní realizaci díla: 

ČKA 
označení cena prací stanovená kalkulaci s přihlédnutím k honorářovému řádu cena Kč 

1 Digitalizace dokumentace skutečného stavu dle původní 
dokumentace poskytnuté objednatelem 
2 Dokumentace V rozsahu pro povolení stavby 
3 Obstarání dokladů požadovaných stavebním úřadem, Obstarání 
povolení stavby 
4 Energetický auditu dle požadavků žádosti o podporu Z operačního 
programu MŽP 

4 000 
122 000 

25 000 

46 000 
Mezisoučet 197 000 
DPH 21 % 41 370 
Cena celkem Včetně DPH 238 370 

slovy: dvěstatřicetosmtisíctřistasedmdesátkorun českých



ČI. V. Financování a fakturace: 
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Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za řádně a včas provedené dílo. 
Časový plán fakturace: 
Fakturace bude provedena jedinou konečnou fakturou po předání dokumentace dle bodu Ill. 1. 

Zhotovitel zašle objednateli fakturu do 14-ti dnů od předání díla objednateli s termínem splatnosti 30 
dnů ode dne doručení. Objednatel do 14-ti dnů po obdržení faktury tuto posoudí a Zkontroluje. 
Shledá-li ji správnou, uhradí ji zhotoviteli. 

V-2-3 V případě prodlení objednatele s proplacením faktury uhradí Objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) Z nezaplacené částky, za každý den prodlení. 
V případě nedodržení termínu uvedeného v bodě lll. 1. této smlouvy je Objednatel oprávněn 

V.2.4 požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny díla za každý den prodlení. Tím není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikne nesplněním povinností zhotovitele. 

ČI. Vl. Podklady: 
- objednávka objednatele. 
- Původní energetický audit Z roku 2004 a návrh opatření na snížení energetické náročnosti Z 11/2017 

a původní dokumentace poskytnuté objednatelem. 
- Snímek pozemkové mapy a výpis Z evidence nemovitostí pro předmětný objekt provozní budovy v 

areálu zkušební stanice na UKZUZ v Oblekovicích. 

Čl. Vll. Všeobecné požadavky na projekci a odpovědnost za škodu: 

Vll.1 V ostatním platí pro Smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném 
znění a zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění. 

Vll.2 Zhotovitel nahradí objednateli veškerou škodu vzniklou nesprávným, necelistvým nebo neúplným 
zpracováním projektové dokumentace. Za nesprávně zpracovanou projektovou dokumentaci se 
zejména považuje její nesoulad s obecně závaznými předpisy, at' už právního nebo technického 
charakteru, nesoulad projektové dokumentace s faktickým stavem, nemožnost realizace stavby dle 
projektové dokumentace. 

ČI. Vlll. Autorský dozor: 

Autorský dozor na stavbě bude vykonán na vyžádání objednatele. Za výkon bude uhrazena cena 
kalkulovaná hodinovou sazbou 500 Kč /hod. 
Autorský dozor bude vykonáván při kontrolních dnech stavby. 

ČI. IX. Zvláštní ujednání: 

lX.1 Podkladem pro projekci jsou podklady předané objednatelem, přičemž zhotovitel je povinen ověřit si 
jejich správnost a případně si doplnit chybějící části dokumentace. 
Pro dispoziční a architektonické řešení je podkladem návrh řešení dodaný objednatelem k dalšímu 
zpracování. 

lX.2 Smlouvu o dílo lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky podepsanýmí oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

|X.3 Objednatel je oprávněn použít projekt výlučně pro předmětnou akci. Jeho jiné užití, případně 
přenechání třetím osobám, je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Použití projektu jiným 
způsobem než je uvedeno V této smlouvě o dílo, není možné bez souhlasu zhotovitele. Jiné užití 
dává zhotoviteli právo požadovat po objednateli odevzdání veškerého majetkového prospěchu, který 
Objednatel nebo třetí osoba Z této činnosti získala, a právo na náhradu škody.
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lX.4 Zhotovitel prohlašuje, že žádnou část smlouvy nepovažuje Za obchodní tajemství a je srozumèn se 
skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v registru smluv. Tato Smlouva je účinná dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

lX.5 Tato smlouva obsahuje 3 strany a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, Z nichž 1 obdrží objednatel, 1 

Zhotovitel dokumentace. 
lX.6 Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji jako výraz své svobodné a 

vážné vůle, na důkaz toho připojuji své podpisy. 

v Brnè dne 2.22.42“. 2017 v Br
objednatel: Zhoto

lng. Daniel Jurečka, ředitel ústavu lng. Maıztin 

4


