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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022 
Číselný kód části veřejné zakázky: 246035 

Název části veřejné zakázky: Ještěd

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 
zastoupen Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem KŘ Liberec 
bankovní spojení:

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s.
se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvní partner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník44

,ČSÚ44

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH44 je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví44 jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 10 0) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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„Jarní zalesnění44

sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka44 je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest44 je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd44 jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM44 jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh44

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LB8“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické ěinnosti44 jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC44 je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP44 je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“

„Lokalita P“

„LS“

„LVS“

„LZ“

„Nabídka“

„Nadměrek“

„Občanský zákoník“

je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní vegetační stupeň.

je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví o jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínily odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného lcjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt44 představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými léto rošty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost44 je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy44 jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatosť4 je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace44

„Soustřeďování dříví44

„sújU

„Sumář44

„Surový kmen44

„Těžební činnosti44

„Těžební projekt44

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky44 je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- rok 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR lt provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské' v ccpeci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného lc těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
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trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Ještěd* 
č. 24608, LS Ještěd. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěiy repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doldady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doldady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doldady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doldady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je port ne n provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
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plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici 
pověřeného pracovníka lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí s dostatečným předstihem Smluvní partner. Před 
zahájením činnosti je Smluvní partner povinen informovat Lesy ČR o zajištění 
přístupu na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, případně předložit 
Lesům ČR na vyžádání uzavřenou smlouvu o užívání pozemku s vlastníky dotčených 
pozemků. Smlouva o užívání pozemku bude upravovat povinnosti Smluvního 
partnera při užívání dotčeného pozemku (dodržování rychlosti nákladních souprav, 
maximální tonáž nákladních souprav, povinnost průběžné opravy a pravidelných 
oprav komunikací, povinnost čištění a udržování sjízdnosti komunikací a stanovení 
smluvních sankcí v případě nedodržení smlouvy Smluvním partnerem apod.). 
V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky 
přístup, který je nezbytný lc plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom 
bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od účinnosti Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.
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7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního
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úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestorů jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifilco váným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na
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úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní zámku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdrávi při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace,
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s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden techniclco-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
techniclco-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní j>artner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých techniclco-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářslcému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lc tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem techniclco-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lc jednotlivým
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revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní 11 mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne
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kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že j>ouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů CR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
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a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

Stránka 24 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

i. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zl/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.
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Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
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na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
vodst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
část B - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Ť3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro pivní kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru
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celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro J>rvní čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté 
čtvrtletí roku 2016, první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet 
úpravy cen uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné 
provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/nU zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního
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partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 nrt 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud 
je však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2017, bude Projekt pro rok 2018 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2017. Projekt pro roky následující až 
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písni, c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění
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Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle či. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný'1, který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé
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smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivní (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených bioticlcými 
a abioticlcými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.
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7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněny*.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva lc předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.
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5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na záldadě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dma uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné

Stránka 33 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2017 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na 
změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen), a dále v závislosti 
na Smluvní inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě 
OM vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího 
textu. K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou 
připočteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle
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příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - 
Ceník těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále 
upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2017),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; lc pivní úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a pivní čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy 
cen. Výše výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno 
desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost jev Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro 
výpočet úpravy cen uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen 
dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými 
cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami 
jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní 
čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů 
cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v 
Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace 
cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde
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datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro řičely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.
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9- V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na záldadě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura1*). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reldamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reldamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reldamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.
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13- V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní
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rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo íýzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolélcařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních

Stránka 40 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];
škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;
škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů; 
škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy; 
škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;
škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;
škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle či. VIL 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
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3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR zámku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
D záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používám přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -

Stránka 42 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi v případě provádění Pěstebních 
činností dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou 
institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor 
Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu 
usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním 
takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny 
tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude 
učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži 
Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní 
strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2018, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde- 
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za 
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro pivní rok plnění Smlouvy 
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR 
plnění až do výše nejméně 8 150 000,- Kě. Záruční listina musí být vystavena 
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty
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druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních 
činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři 
těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž 
Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní 
záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu 
Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, 
rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, 
a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, 
resp. požadované, výše.

Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 -
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Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nrt 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
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f)

g)

h)

i)

j)

za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIY. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení; 
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v nrt dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;
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c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
í.ooo,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerova zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 nrt nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvrženého dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
techniclco-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy' ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i techniclco-hospodářslcého pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet techniclco-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;
1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;
20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;
10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;
5.000,- Kč v případě, že se na záldadě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy;
1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;
1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny
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ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
fax: 
tel.: 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce:
adresa: erec
e-mail:
fax:
tel.:
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Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před i. i. 2018, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2018. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2018 a 
v případě že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2022, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 102 523 319,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené
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lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

lc) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
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n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouval písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu
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Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle cl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že
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smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podldady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních 
stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost íýzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
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3- Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 
compliance programu Lesů Česlcé republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění 
této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, lcteiý je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměiy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětrá lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
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7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jrrávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
H Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

B Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

n Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;
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Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

" Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

u Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Liberci dne 21.12.2017 V Rumburku dne 22.12.2017

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Ludvík Řičář 
ředitel KŘ Liberec

, 5.

Ing. Petr Jelínek 
předseda představenstva

Lesy České republiky, s.p.

tiříkovská 913/18

4/30?'.'fK p!č; f Z-'!7.307706
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Příloha č. Dl ke Smlouvě 0 provádění komplexních lesnických činností a 0 prodeji dříví ]

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
Měrná jednotka = Kč/m3

skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 430 580 806 965 1 065 1 215 1 298 1 323
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 430 580 806 965 1 085 1 334 1 475 1 517
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 90 122 166 239 297 377 450 494
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 290 407 623 696 711 731 650 694
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 390 507 723 796 811 831 750 794

SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 230 380 606 765 810 915 1 031 1 091

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 419 446 521 621 759 1 006 1 050 1 061
BO 2 3000 Na holině běžná 419 446 521 621 759 1 006 1 050 1 061
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 290 299 302 324 419 514 489 528

BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 391 422 461 621 631 794 904 945

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 442 487 574 796 1 135 1 495 1 650 1 724
MD 3 3000 Na holině běžná 370 415 574 796 1 189 1 549 1 703 1 778
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 44 180 315 493 565 597

MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 15 174 396 750 954 1 108 1 183

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 901 896 915 911 926 936 893 909

BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 901 896 915 911 926 1 036 993 1 009

BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 501 496 515 511 526 525 486 502

BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 501 496 515 511 526 525 486 502

BK, JS, JV
DB 5 1000 Podrostní běžná 741 736 755 751 766 838 926 1 024
DB 5 3000 Na holině běžná 741 736 755 751 766 838 926 1 024
DB 5 xx10 Bez rozlišení souše 441 436 455 451 466 465 417 419

DB 5 xx40 Bez rozlišení živelná 441 436 455 451 466 538 572 588

DB
OsL-T 6 1000 Podrostní běžná 891 886 905 901 916 915 876 892

OsL -T 6 3000 Na holině běžná 891 886 905 901 916 915 876 892

OsL-T 6 xx10 Bez rozlišení souše 491 486 505 501 516 515 476 492

OsL-T 6 XX40 Bez rozlišení živelná 491 486 505 501 516 515 476 492

OsL-T
OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 391 386 405 401 416 415 376 392
OsL-M 7 3000 Na holině běžná 391 386 405 401 416 415 376 392

OsL-M 7 xx10 Bez rozlišení souše 391 386 405 401 416 415 376 392

OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 391 386 405 401 416 415 376 392

OsL-M
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PŘÍLOHA č. 1)2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ A VZORCE PRO
VÝPOČET ÚPRAVY CEN

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakostčsů dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Nářezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dřiví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výře^ III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dřiví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třidy jakosti borovice. 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 * 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třidy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dřiví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0.00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dřiví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy |||. c třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřin 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dřív V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dřiví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dřiví VI. třídy jakosti - palivové dřiví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dřiví V. třídy jakosti - dřiví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dřiví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0.00 0,02 0,05 0.0 7 0,11

Výřezy III. C třidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy lil. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třidy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dřiví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Nářezy lil. A/B třidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy lil. D třidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0.77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dřiví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dřiví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZDxq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KÍMZDj-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHM1xq Klouzavé indexy PHM
KIPR JJt-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2018
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
/Č/q = (/q_4 * IQ—3 * /q_2 * /q_ 1 — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdynIMZDq = ----^
v výše mzdyQ

© V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyn
1PHM0 = „ -——------ ------7-------------

v průměrná, čtvrtletní cena nafty Q_±
® V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 

jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index Q 
IPRUq = - - rr v

v průměrný indexQ_i

l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2016 2017 2018

Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 1Q.2017 - 4Q.2017 ===> 1,011...

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

f
2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 757 757 r4/17 r 5/17 r6/17 7/17 8/17 r 9/17 10/17 r11/17 r12/17 r 1/18 r 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok
r

2017 2018

čtvrtletí Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 757 757 3/17 757 757 r 6/17 757 8/17 9/17 "10/17 "11/17 "12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (K1PRU2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013...

l.l.l. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041 ... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041 ... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy
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, , 100 + V%xo 100 + INFX0CDq = (CD + SD) *------—■ Q - SD *--------------- —
Q J 100 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

P%XQ= VJak 1 * [■

+

+ VJak2 *

+

+ •••“}" V]

(ICDVjaki,±Q * ICPVjakl.2Q 
100 * 100 

ICPNJakllQ ICPNjakl2Q
100 * Too *

lCPVjak2.\Q * ICPVjak2.2Q 
100 * 100 

ICPNjak21Q * ICDNJak2 2Q * 
100 * 100 *

(ICPVjaksiQ ICDVJak32Q

ICPV,Jakl.XQ

100 * 0,5

ICPN,1Jakl.XQ

« 100
*0,5) *100-100

ICPV,Ja.k2.XQ

100
* 0,5

ICPN.’Jak2.XQ

100
*0,5) * 100 - 100

JakY * \ v 100 100
ICPNJak3 -lq ICPNJak3 2Q

JWVjakXXQ* 0,5
100

+
ICPN,Jak3.XQ

100 100 100
3,5)*0,5 *100-100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-Y.xQ a ICDN jaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad, výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpoldadu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nrt (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH-0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jalu smrk o,43
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Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVj aki-7. iq ICDNjaki-7.iQ ICDVjaki-7.iQ ICDNjaki-7-iQ

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jal<2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jal<6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9V%1Q= 0,43 * í (-^ * 0,5 + —— *0,5)*100-100 

//106,2 106,6
+ °'10 * (Uoo“ * °'5 + Too- * °'5) *100 ~100 

'104 5 103 9
+ 0,15 * I I —* 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100

100 100

, /104,5 106,2 . .
+ 0,32 * ( ( -77777- * 0,5 + -77777- * 0,5 ) * 100 - 100 ) = 6,1 %

100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD2Q = (CD + SD)
100 + V%1Q

100 -SD *
100 + INF1Q 

100
100 + 6,1 100 + 1,6

= (1200 + 300) * —77777-------  300 *---- -7777---- = 1287 Kč/m3
100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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V%2q= 0,43 *

+ 0,10 * 

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

, 100
* ------

100

106,2 95,1
, 100 100

104,5 97,3
. 100 100

104,5 98,8 
* ------

107,7 95,1 106,9 96,6
*°'5 + Tďo"*Too *0,5 ** 100 “ 100

106,6 94,2
— *0,5*100-100

100 100

103,9 100,8 
100 * 100

106,2 97,1

15)*0,5 *100-100

100 100 100 100 * 0,5 * 100 - 100 = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD3Q = (CD + SD)
100 + V%2Q

-SD *
100 + inf2Q

100 100 
, N 100 + 2,8 100 + 3,3

= (1200 + 300) *---- 777^------- 300 *----^---- = 1232 Kč/m3
100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+1 — CDq) * DODq

Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dmu ve druhém čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íoonrt v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 103.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného 
daňového doldadu na částku 5.600 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

, . 100 + V%XQ 100 + INFX0
CDq = (CD + SD) *------... - - SD * y

Kde:
100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
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SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ= ( Vjakl * (KICDVJakl lQ * KlCDVJakl 2Q * ■■■ * KICDVjaklXQ *

+ KICDNjakl lq * KICDNjakí 2Q * ..■* KICDNjaklXQ * 0,5)

+ Vjak2 * (KICDVJak2'iQ * KICDVjak2,2Q * ... * KICDVJak2.XQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KICDNjak2 2Q * ...* KICDNjak2 XQ * 0,5)+ ...

+ VjalcY * (I(ICDVjakY,iQ * I<lCDVjakY.2Q * ... * KICDVjakY,XQ * 0,5

+ KICDNjakY Yq * KICDNjakY 2q * ... * KICDNjakYXq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-XQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICDVjakl-Y.l-XQ- 

KICDN]akl_Yl-m=

íICPVjakl-Y.Q-3
V 100
íICDNjakl_YQ-3 

\ 100

ICDVjgkY-Y.Q-2

100
ICDNjakl-Y.Q-2

100

ICDVjaki-Y.Q-l ICDVjakl-Y.
100 100

ICDNjakl-Y.Q-i ICDNjakl_Y.Q * ------------------  *
100 100

— l)/4

+1 

+1

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictva (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

1CDNjaki-y.q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVJaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-YQ-4 a ICDNjaki- 
y.q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a 
ICDN jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.sQ a KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-y.iQ cl KICDNjaki-Y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjakí-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jaki-Y.Q a ICDN jakt-y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 2. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpoldadu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kě/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota
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soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
2.čtvrtletí 

2017
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
1.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICHVJlb.5,Q., ICDVJakl.51Q.3 ICDVJakl slQ 2 ICDVtIokl SIQ, ICDVJa|a.52Q.1

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,5 H9,5 102,5 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJtew ICDNJakl.slQ 3 ICDNJakl.slQ 2 ICDN<Iokl.slQ.1 ICDN^,^

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

průměr změny 2Q.2017- 1Q.2018 ...... >
průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 ----->

klouzavé 
indexy pro 
2Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

KICDVJalwp KICDVJakl 5aQ

1,0037 l,006l

1 ,0138 1 ,006l

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDNJat,.M0 KICDNJala.ft2Q

1,0023 1,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,978l 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD2Q = (CD + SD) *
100 + V%ÍQ

100
-SD *

100 + infíq

= (1000 + 300) *
100-1,2

100 

- 300 *
100 + 1,6

= 979 Kč/m3
100 100
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4*1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD3Q = (CD + SD)
100 + V%2Q

100 
(1000 + 300)

-SD *
100 + inf2Q

ioó
100 -2,7 100 + 3,3
---------- ----- 300 *----- —----= 955 Kč/m3100 100
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1-246 LS Ještěd MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. 

______ 1______
služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 35))

35 1 - Ještěd * Předaný projekt
r*** * * * * 'k k k k k k k ****** ******************************
011 111 2 1361 29E10 11 1 2,47 108,000
011 111 2 1361 33H11 6 1 0,21 91,000
011 111 2 1361 35D09 11 1 0,44 24,000
011 111 2 1361 39A12 11 1 2,86 291,000
011 111 2 1361 136C10 11 1 0,84 133,000
011 111 2 1361 136Dlla 11 1 1,76 223,000
011 111 2 1361 138A09a 11 1 0, 10 39,000
011 111 2 1361 138A13 11 1 0,28 106,000
011 111 2 1361 138B09 11 1 0,34 93,000
011 111 2 1361 139A09a 11 1 0, 47 255,000
011 111 2 1361 139B09 11 1 5, 97 463,000
011 111 2 1361 143A11 11 1 0,55 292,000
011 111 2 1361 147B09a 11 1 0, 10 39,000
011 111 2 1361 147C09 11 1 1,46 689,000
011 111 2 1361 147C10 11 1 0,55 205,000
011 111 2 1361 147C11 11 1 0,35 131,000
011 111 2 1361 147D09 11 1 0, 91 383,000
011 111 2 1361 147E10 11 1 1,00 689,000
011 111 3 1361 117D10 12 1 0, 65 380,000
011 111 3 1361 118D11 12 1 1,13 605,000
011 111 3 1361 123A11 12 1 0,89 426,000
011 111 3 1361 131A11 12 1 1,23 697,000
011 111 3 1361 133B09 12 1 1,80 737,000
011 111 3 1361 135B13 12 1 0, 60 340,000
011 111 3 1361 135D11 12 1 1,54 989,000
011 111 3 1361 135E11 12 1 0,18 109,000
011 111 4 1361 206B10 12 1 0,80 300,000
011 111 4 1361 226B11 12 1 0, 33 90,000
011 111 4 1361 228B11 12 1 0,34 206,000
011 111 4 1361 233C10 12 1 0,37 245,000
011 111 4 1361 234D10 12 1 0,20 76,000
011 111 4 1361 234E10 12 1 0,85 300,000
011 111 4 1361 237B11 12 1 0,51 232,000
011 111 4 1361 238A09 12 1 0, 91 396,000
011 111 4 1361 238C12 12 1 0,76 469,000
011 111 4 1361 244C11 12 1 0,49 222,000
011 111 5 1361 243A09 9 1 2, 40 1089,000
011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list, 36, 64 12162,000 m3

011 611 2 1361 138A09a 11 1 o o OJ

011 611 2 1361 138B09 11 1 0,12
011 611 2 1361 139A09a 11 1 0,15
011 611 2 1361 139B09 11 1 0,02
011 611 2 1361 143A11 11 1 0, 18
011 611 2 1361 147B09a 11 1 0,04
011 611 2 1361 147C09 11 1 0,50
011 611 2 1361 147C10 11 1 0,19
011 611 2 1361 147C11 11 1 0,12
011 611 2 1361 147D09 11 1 0,30
011 611 2 1361 147E10 11 1 0,33
011 611 3 1361 117D10 12 1 0,15
011 611 3 1361 118D11 12 1 0,20
011 611 3 1361 123A11 12 1 0,25
011 611 3 1361 131A11 12 1 0,20
011 611 3 1361 135D11 12 1 0,20
011 611 4 1361 206B10 3 1 0,20
011 611 4 1361 207A10 3 1 0,30
011 611 4 1361 208E10 3 1 0,20
011 611 4 1361 212C11 3 1 0,20
011 611 4 1361 226B11 3 1 0,05
011 611 5 1361 242A09 9 1 0,80
011 611-•Dočišťováni ploch po těžbě 4,73

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 41,37 12162,000

012 011 3 1361 120Alla 12 1 0, 63 2,120
012 011 3 1361 120Clla 12 1 0, 60 3, 600
012 011 3 1361 123B15 12 1 0,38 2,280
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2

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
r

Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. ___ 1_ služeb sad.mat. PČ celkem

012 011 3 1361 135G11 12 1 1,02 6, 000
012 011 5 1361 149B00 4 1 0,01 0, 080
012 011 5 1361 149B11 4 1 0,03 0, 240
012 011 5 1361 241B09 4 1 0,01 0, 080
012 011 5 1361 242A09 4 1 0,02 0, 160
012 011 5 1361 242A11 4 1 0,02 0, 160
012 011 5 1361 249C13 4 1 0, 01 0, 080
012 011 5 1361 249D14 4 1 0, 01 0, 080
012 011 5 1361 250E0O 4 1 0, 03 0, 240
012 011 5 1361 258AOO 4 1 0, 03 0, 240
012 011 5 1361 258A12 4 1 0, 03 0, 240
012 011 5 1361 261A12 4 1 0, 02 0, 160
012 011 5 1361 261B12 4 1 0, 04 0, 320
012 011 5 1361 263B01f 4 1 0, 01 0, 080
012 011 5 1361 263C01 4 1 0, 02 0, 120
012 011 5 1361 265A11 4 1 0, 01 0, 080
012 011 5 1361 267A14 4 1 0, 01 0, 080
012 011 5 1361 268A12 4 1 o o co 0, 240
012 011 5 1361 273B01a 4 1 0, 02 0, 160
012 011 5 1361 273B09 4 1 0,04 0, 320
012 011 5 1361 276A12 4 1 0, 04 0, 320
012 011 5 1361 277A11 4 1 0,02 0, 160
012 011 5 1361 280B10 4 1 0,04 0, 320
012 011 5 1361 280Clla 4 1 CDOO 0, 640
012 011 5 1361 281A09 5 1 0,22 1, 760
012 011 5 1361 283B11 4 1 0, 03 0, 240
012 011 5 1361 283C00 4 1 0,03 0, 240
012 011 5 1361 288A11 4 1 0,15 1, 350
012 011 5 1361 288A13 4 1 0,05 0, 450

35 012 011- Příprava půdy na holině - ručně v ploškách 3, 69 22,640 tis

012 041 2 1361 4 0B12a 3 1 0, 63
35 012 041-Připrava půdy na holině-mechanizovaně v pruzich 0, 63

012 042 4 1361 207A10 12 1 0, 86
012 042 4 1361 208E10 12 1 0, 95
012 042 4 1361 212C11 12 1 0, 55
012 042 5 1361 243A09 9 1 2,50 900,000

35 012 042-Pžip.půdy na holině-mech. ]pruhy s úklidem klestu 4,86 900,000

012 071 3 1361 104B09 3 1 0, 40
35 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 0, 40

012 111 3 1361 135H11 3 1 0,20 0, 200
35 012 111-Příprava půdy pod porostem--ručně v ploškách 0,20 0, 200 tis

012--Připrava půdy pro obnovu lesa 9,78 922,840

016 011 4 1361 209A11 161 4 1250 SML 1 0,28 1, 120
016 011 4 1361 209A11 162 4 1250 SML 1 0,30 1, 200
016 011 4 1361 222B11 171 4 1250 SML 1 0,20 0, 800
016 011 4 1361 222C10 171 4 40250 SML 1 0,21 1, 680
016 011 4 1361 222Clla 171 4 1250 SML 1 0,30 1,200
016 011 4 1361 222Clla 171 4 83250 SML 1 0,05 0, 150
016 011 4 1361 222Clla 172 4 1250 SML 1 0,28 1, 120
016 011 4 1361 222Clla 172 4 53250 SML 1 0,15 0, 600
016 011 4 1361 222C1la 172 4 80250 SML 1 0,15 0, 600
016 011 4 1361 222C12 171 4 80250 SML 1 0,06 0, 360
016 011 4 1361 237B11 161 5 1250 SML 1 0,25 1, 000
016 011 4 1361 238B09 161 5 10260 SML 1 0,20 1,000
016 011 5 1361 241B10 171 4 1250 SML 1 0, 94 3,760

35 016 011-Prvni sadba do připravené ]půdvr - ruční. - jamková 3,37 14,590 tis

016 021 4 1361 207B10 161 4 20240 SML 1 0,31 2, 480
016 021 4 1361 207B10 161 4 50250 SML 1 0, 06 0,480
016 021 4 1361 209A11 161 4 50250 SML 1 0,20 1,600
016 021 4 1361 212A09 161 4 20240 SML 1 0,30 2,400
016 021 4 1361 212A09 161 4 50250 SML 1 0,15 1,200
016 021 4 1361 229F11 161 5 50250 SML 1 0,43 3, 040
016 021 4 1361 237B11 161 5 50250 SML 1 0,20 1, 600

35 016 021-Prvni sadba do připravené ;půdy - ručni- štěrbinov 1, 65 12,800 tis
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 2 1361 30A17 171 5 1250 SML 1 0, 14 0,560
016 211 2 1361 30C09 161 5 1250 SML 1 0,23 0, 920
016 211 2 1361 30C09a 171 5 1250 SML 1 0,01 0,050
016 211 2 1361 30D09 161 5 1250 SML 1 0, 02 0,100
016 211 2 1361 30D13 161 5 1250 SML 1 0,10 0, 400
016 211 2 1361 30D13 171 5 1250 SML 1 0,01 0, 050
016 211 2 1361 31B13 171 5 10260 SML 1 0,15 0, 750
016 211 2 1361 31B17 171 5 50250 SML 1 0,13 1,050
016 211 2 1361 31B17 171 5 83250 SML 1 0,11 0, 450
016 211 2 1361 33H11 161 10 20245 SML 1 0,03 0,216
016 211 2 1361 33H11 161 10 50250 SML 1 0,03 0,120
016 211 2 1361 33H11 181 10 20245 SML 1 0,15 1,080
016 211 2 1361 33J09 161 5 50250 SML 1 0,08 0, 650
016 211 2 1361 34C11 161 5 50250 SML 1 0,05 0, 400
016 211 2 1361 34D06 151 5 1250 SML 1 0,06 0,250
016 211 2 1361 34D06 161 5 50250 SML 1 0,03 0,250
016 211 2 1361 34 Fila 161 5 1250 SML 1 0,07 0,300
016 211 2 1361 35D09b 171 5 20240 SML 1 0,53 4,800
016 211 2 1361 38E06 171 5 1250 SML 1 0,12 0,500
016 211 2 1361 38E06 171 5 50250 SML 1 0,06 0,500
016 211 2 1361 38E07a 171 5 53250 SML 1 0,10 0,400
016 211 2 1361 38E07a 171 5 83250 SML 1 0,52 2, 100
016 211 2 1361 40B09 161 5 50250 SML 1 0,04 0,320
016 211 2 1361 40B12 161 4 50250 SML 1 0,08 0, 650
016 211 2 1361 40B12a 161 5 40250 SML 1 0,10 0,800
016 211 2 1361 40C12 161 5 50250 SML 1 0,04 0,320
016 211 2 1361 41D07 161 5 50250 SML 1 0,04 0, 320
016 211 2 1361 46K06 171 5 40250 SML 1 0,30 2, 400
016 211 2 1361 46K06 171 5 50250 SML 1 0,22 1,760
016 211 2 1361 136A10 161 5 50250 SML 1 0,03 0, 250
016 211 2 1361 136A10a 161 5 50250 SML 1 0,03 0,250
016 211 2 1361 136B09 161 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 211 2 1361 136B09 161 5 50250 SML 1 0,09 0,750
016 211 2 1361 136C11 161 5 1250 SML 1 0,08 0,320
016 211 2 1361 136C11 161 5 50250 SML 1 0,25 2,000
016 211 2 1361 136D11 161 4 50250 SML 1 0,09 0,725
016 211 2 1361 139A09a 161 5 1250 SML 1 0,16 0, 650
016 211 2 1361 139A09b 161 5 80250 SML 1 0,10 0,400
016 211 2 1361 142D10 161 5 50390 SML 1 0,15 0, 150
016 211 2 1361 142G10 161 4 50250 SML 1 0,04 0,320
016 211 2 1361 142G10 171 5 1250 SML 1 0,19 0,760
016 211 2 1361 144A15 161 5 1250 SML 1 0,36 1,450
016 211 2 1361 144B12 161 5 1250 SML 1 0, 69 2,780
016 211 2 1361 144B12 161 5 50250 SML 1 0,08 0, 750
016 211 2 1361 145A09 161 5 1250 SML 1 0,26 1,050
016 211 2 1361 145A11 171 5 1250 SML 1 0,08 0,320
016 211 2 1361 145B11 161 5 1250 SML 1 0,06 0,250
016 211 2 1361 145B11 161 5 50250 SML 1 0,03 0,250
016 211 2 1361 145Blla 161 5 1250 SML 1 0, 60 2,400
016 211 2 1361 145Blla 161 5 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 2 1361 145Blla 161 5 53250 SML 1 0,10 0,400
016 211 2 1361 145Blla 161 5 83250 SML 1 0,06 0,200
016 211 2 1361 146B15 161 5 1250 SML 1 0,25 1,000
016 211 2 1361 146B15 161 5 50250 SML 1 0,03 0,250
016 211 2 1361 146C05 161 5 50250 SML 1 0,04 0,320
016 211 3 1361 102D14 161 4 1250 SML 1 0,26 1,040
016 211 3 1361 102D14 161 4 53250 SML 1 0,09 0,540
016 211 3 1361 103A09a 161 4 18240 SML 1 0,23 1,150
016 211 3 1361 103A09a 161 4 74250 SML 1 0,02 0,120
016 211 3 1361 104B09 161 4 1250 SML 1 0, 42 1, 680
016 211 3 1361 104B09 161 4 50250 SML 1 0,13 1,040
016 211 3 1361 104B09 161 4 74250 SML 1 0,02 0,120
016 211 3 1361 104H09 161 4 1250 SML 1 0,27 1,080
016 211 3 1361 104H09 161 4 50250 SML 1 0,08 0, 640
016 211 3 1361 104H09 161 4 74250 SML 1 0,02 0,120
016 211 3 1361 108C13 161 4 1250 SML 1 0,45 1,800
016 211 3 1361 108C13 161 4 50250 SML 1 0,16 1,280
016 211 3 1361 108C15 161 4 1250 SML 1 0,25 1,000
016 211 3 1361 108C15 161 4 50250 SML 1 0,09 0,720
016 211 3 1361 113D11 161 4 1250 SML 1 0,18 0,720
016 211 3 1361 113D11 161 4 50250 SML 1 0,07 0,560
016 211 3 1361 113F10a 161 5 1250 SML 1 0,25 1,000
016 211 3 1361 113F10a 161 5 50250 SML 1 0,09 0,720
016 211 3 1361 114C11 161 5 1250 SML 1 0,38 1,520
016 211 3 1361 114C11 161 5 50250 SML 1 0,13 1,040
016 211 3 1361 114D09a 161 5 1250 SML 1 0,48 1, 920
016 211 3 1361 114D09a 161 5 50250 SML 1 0,17 1,360
016 211 3 1361 116A10 161 5 1250 SML 1 0,33 1,320
016 211 3 1361 116A10 161 5 50250 SML 1 0,12 0, 960
016 211 3 1361 117Alla 161 5 1250 SML 1 0, 66 2, 640
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
r

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 3 1361 117Alla 161 5 50250 SML 1 0,22 1, 760
016 211 3 1361 117F10a 161 5 1250 SML 1 0,50 2, 000
016 211 3 1361 117F10a 161 5 61250 SML 1 0,15 0, 900
016 211 3 1361 117F10a 161 5 74250 SML 1 0,02 0, 120
016 211 3 1361 119C12 161 5 1250 SML 1 0, 51 2, 040
016 211 3 1361 119C12 161 5 50250 SML 1 0,17 1,360
016 211 3 1361 120Alla 161 5 1250 SML 1 0,15 0, 600
016 211 3 1361 121A10 161 5 1250 SML 1 0, 63 2, 520
016 211 3 1361 121A10 161 5 50250 SML 1 0,22 1, 760
016 211 3 1361 123B09 161 5 1250 SML 1 0, 15 0, 600
016 211 3 1361 125C17 161 5 1250 SML 1 coi—

i

o 0, 720
016 211 3 1361 125C17 161 5 50250 SML 1 0, 07 0, 560
016 211 3 1361 130D09b 161 5 1250 SML 1 0, 05 0, 200
016 211 3 1361 131G11 161 5 1250 SML 1 0,05 0, 200
016 211 3 1361 135C09 151 4 1250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 3 1361 135C09 151 4 50250 SML 1 0,05 0, 400
016 211 3 1361 135H11 161 5 1250 SML 1 0,03 0, 120
016 211 3 1361 135H11 161 5 50250 SML 1 0,02 0, 160
016 211 4 1361 211E11 161 4 1250 SML 1 0,46 1, 840
016 211 4 1361 214E12 161 4 50250 SML 1 0,38 1, 920
016 211 4 1361 214E17 161 4 50250 SML 1 0, 20 1, 600
016 211 4 1361 220A10 161 5 50250 SML 1 0,14 1, 120
016 211 4 1361 220B12 171 5 50250 SML 1 0,15 0, 600
016 211 4 1361 222D15 171 4 40250 SML 1 0,56 4,480
016 211 4 1361 222D15 171 4 74250 SML 1 0, 02 0, 080
016 211 4 1361 222D15 171 4 80250 SML 1 0, 23 0, 920
016 211 4 1361 227A11 161 5 50250 SML 1 0, 13 1, 040
016 211 4 1361 233A11 161 5 1250 SML 1 0, 15 0, 600
016 211 4 1361 233A11 161 5 50250 SML 1 0, 05 0, 400
016 211 4 1361 236C10 161 5 1250 SML 1 0,51 2, 040
016 211 4 1361 236C10 161 5 50250 SML 1 0,35 2, 800
016 211 4 1361 236E11 161 5 1250 SML 1 0,52 2, 080
016 211 4 1361 236E11 162 5 10260 SML 1 0,20 1, 000
016 211 4 1361 236E11 162 5 50250 SML 1 0, 43 2, 120
016 211 5 1361 148B12 141 4 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 211 5 1361 148B12a 141 4 1250 SML 1 0,05 0, 200
016 211 5 1361 240B11 171 4 1250 SML 1 0,56 2, 240
016 211 5 1361 242A09 162 4 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 211 5 1361 242A09 163 10 1255 SML 1 0,14 0, 560
016 211 5 1361 242B10 171 10 1255 SML 1 1,88 6, 020
016 211 5 1361 242B10 172 4 1250 SML 1 0,35 1, 400
016 211 5 1361 242B10 172 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 5 1361 242B10 172 10 1255 SML 1 0,30 0, 960
016 211 5 1361 243A09 171 4 1250 SML 1 0, 65 2, 600
016 211 5 1361 243A09 171 4 10260 SML 1 0,15 0, 750
016 211 5 1361 243A09 171 4 83250 SML 1 0,15 0, 600
016 211 5 1361 245A10a 171 10 50255 SML 1 0, 03 0, 200
016 211 5 1361 245B11 151 4 1250 SML 1 0, 58 2, 320
016 211 5 1361 249A11 161 4 1250 SML 1 0,56 2, 240
016 211 5 1361 250E14 161 4 1250 SML 1 0,21 0, 840
016 211 5 1361 276A12 161 4 1250 SML 1 0,36 1, 440
016 211 5 1361 276B13 161 4 1250 SML 1 0,23 0, 920
016 211 5 1361 276B13 161 4 10260 SML 1 0,16 0, 800
016 211 5 1361 280B10 171 4 10260 SML 1 0, 20 1, 000
016 211 5 1361 280B10 171 4 18250 SML 1 0,14 0, 420
016 211 5 1361 281A09 171 5 1250 SML 1 0, 43 1, 720
016 211 5 1361 281A09 171 5 61250 SML 1 0,15 0, 900
016 211 5 1361 281A09 171 5 83250 SML 1 0, 15 0, 600
016 211 5 1361 285B16 141 10 1255 SML 1 1,29 4, 130
016 211 5 1361 285B16 141 10 50255 SML 1 0, 62 4,470
016 211 5 1361 288A11 171 4 1250 SML 1 0, 42 1, 680
016 211 5 1361 288A13 161 4 1250 SML 1 0,14 0,560
016 211- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 30,74 148,441

016 221 5 1361 240B11 171 4 50150 SML 1 0,33 2, 640
016 221 5 1361 241B10 171 4 50150 SML 1 0, 75 6, 000
016 221 5 1361 242B10 171 4 50150 SML 1 0, 70 5, 600
016 221 5 1361 242B10 172 4 50150 SML 1 0,55 4,400
016 221 5 1361 243A09 171 4 50150 SML 1 0,18 1, 620
016 221 5 1361 243A09 172 4 50150 SML 1 0,31 2, 790
016 221 5 1361 249A11 161 4 50150 SML 1 0,20 1, 600
016 221 5 1361 250E14 161 4 50150 SML 1 0,08 0, 640
016 221 5 1361 27 6A12 161 4 50150 SML 1 0, 15 1, 200
016 221 5 1361 280B10 171 4 50150 SML 1 0,15 1, 200
016 221 5 1361 280Clla 171 4 50250 SML 1 cooo 0, 640
016 221 5 1361 281A09 171 5 50250 SML 1 0,22 1,760
016 221 5 1361 288A11 171 4 50250 SML 1 0,15 1, 350
016 221 5 1361 288A13 161 4 50250 SML 1 0,05 0, 450
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
----- rNalé-j Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. 
______ l______

služeb sad.mat. PČ celkem

35 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 3,90 31,890 tis

016 421 5 1361 149B00 121 4 50250 SML 1 0,01 0,080
016 421 5 1361 149B11 141 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 421 5 1361 241B09 161 4 50250 SML 1 0,01 0,080
016 421 5 1361 242A09 162 4 50250 SML 1 0,02 0,160
016 421 5 1361 242A11 141 4 50250 SML 1 0,02 0,160
016 421 5 1361 249C13 131 4 50250 SML 1 0,01 0,080
016 421 5 1361 249D14 151 4 50250 SML 1 0, 01 0,080
016 421 5 1361 250E00 121 4 50250 SML 1 0, 03 0,240
016 421 5 1361 258A00 111 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 421 5 1361 258A12 131 4 50250 SML 1 0, 03 0,240
016 421 5 1361 261A12 161 4 50250 SML 1 0,02 0,160
016 421 5 1361 261B12 161 4 50250 SML 1 0,04 0,320
016 421 5 1361 263B01f 11 4 50250 SML 1 0,01 0,080
016 421 5 1361 263C01 11 4 50250 SML 1 0,01 0,080
016 421 5 1361 263C01 11 4 53250 SML 1 0,01 0,040
016 421 5 1361 265A11 131 4 50250 SML 1 0,01 0,080
016 421 5 1361 267A14 132 4 50250 SML 1 0,01 0,080
016 421 5 1361 268A12 151 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 421 5 1361 273B01a 10 4 50250 SML 1 0, 02 0,160
016 421 5 1361 273B09 151 4 50250 SML 1 0, 04 0,320
016 421 5 1361 276A12 131 4 50250 SML 1 0, 04 0,320
016 421 5 1361 277A11 151 4 50250 SML 1 CMOO 0,160
016 421 5 1361 280B10 131 4 50250 SML 1 0,01 0,080
016 421 5 1361 280B10 141 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 421 5 1361 283B11 141 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 421 5 1361 283C00 111 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 421--Opakovaná sadba do připrav., půdy-ručni--štěrbinová 0,56 4,440

016 611 2 1361 29D13 161 5 1250 SML 1 0, 02 0,080
016 611 2 1361 29E13 161 5 1250 SML 1 0, 02 0, 080
016 611 2 1361 31C01b 1 5 50255 SML 1 0, 01 0, 064
016 611 2 1361 31E09 141 5 50255 SML 1 0,02 0,075
016 611 2 1361 33F01 1 5 20245 SML 1 0, 02 0, 144
016 611 2 1361 33H01b 131 5 1255 SML 1 0,03 0,096
016 611 2 1361 34E01 2 5 10260 SML 1 0,01 0,050
016 611 2 1361 34E12 151 5 1250 SML 1 0,03 0,120
016 611 2 1361 34F11 151 5 1255 SML 1 0,06 0,192
016 611 2 1361 34F11 161 5 1250 SML 1 0,01 0,050
016 611 2 1361 34F11 161 5 50250 SML 1 0,01 0,080
016 611 2 1361 35B01 1 5 10260 SML 1 0,02 0,060
016 611 2 1361 38B00 1 5 50255 SML 1 0,01 0,064
016 611 2 1361 38D10 141 5 83250 SML 1 0, 05 0,150
016 611 2 1361 40B01b 1 5 20245 SML 1 0, 01 0,040
016 611 2 1361 41A00 1 5 20245 SML 1 0, 01 0, 072
016 611 2 1361 136D11 131 5 50255 SML 1 0, 05 0, 320
016 611 2 1361 138B09b 151 5 50250 SML 1 0,02 0,160
016 611 2 1361 138C12 131 5 83250 SML 1 0,03 0,100
016 611 2 1361 142E14a 131 5 1255 SML 1 0,01 0,030
016 611 2 1361 145A11 131 5 83250 SML 1 0,01 0,030
016 611 2 1361 145B00 11 5 83250 SML 1 0,03 0,100
016 611 2 1361 147B10 151 5 83250 SML 1 0,02 0,060
016 611 3 1361 114D11 131 5 50255 SML 1 0,10 0,800
016 611 3 1361 117F10a 161 5 50255 SML 1 0, 08 0, 640
016 611 3 1361 119D11 141 5 50255 SML 1 0,10 0,800
016 611 3 1361 120A00 112 5 50255 SML 1 0,05 0, 400
016 611 3 1361 134D00 124 5 50255 SML 1 0,08 0, 640
016 611 3 1361 134F13 131 5 50255 SML 1 0,05 0,400
016 611 4 1361 205A12 141 5 83250 SML 1 0,02 0,080
016 611 4 1361 206B10 151 5 50250 SML 1 0,02 0,160
016 611 4 1361 211C12 151 5 1250 SML 1 0,03 0,120
016 611 4 1361 215A10 131 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 611 4 1361 220E17a 121 5 10260 SML 1 0,01 0,030
016 611 4 1361 220F17a 121 5 10260 SML 1 0,01 0,030
016 611 4 1361 222E11 131 5 1250 SML 1 0, 02 0,080
016 611 4 1361 223G13b 121 5 10260 SML 1 0,01 0,030
016 611 4 1361 224C01b 111 5 1250 SML 1 0, 05 0,200
016 611 4 1361 224C11 141 5 50250 SML 1 0,05 0, 400
016 611 4 1361 226A11 151 5 10260 SML 1 0,03 0,150
016 611 4 1361 231B00 121 5 1250 SML 1 0,02 0,080
016 611 4 1361 231B09 151 5 50250 SML 1 0,05 0, 400
016 611 4 1361 231B10 142 5 10260 SML 1 o o 0,050
016 611 4 1361 233Dllb 151 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 611 4 1361 234F11 151 5 50250 SML 1 0,01 0,080
016 611 5 1361 148A01 1 4 53380 SML 1 0,03 0,030
016 611 5 1361 148B09 141 4 1250 SML 1 0,04 0,160
016 611 5 1361 149B01 2 4 50380 SML 1 o o 0,060
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Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 5 1361 240B11 151 4 1250 SML 1 0,02 0, 080
016 611 5 1361 241B09 161 4 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 242A09 161 4 1250 SML 1 0,03 0, 120
016 611 5 1361 242A09 162 4 1250 SML 1 0,05 0, 200
016 611 5 1361 242A09 163 4 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 242A11 141 4 83250 SML 1 0,03 0, 120
016 611 5 1361 249C13 131 4 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 249D14 151 4 1250 SML 1 0,03 0, 120
016 611 5 1361 250E00 121 4 83250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 258A12 131 4 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 261A12 161 4 1250 SML 1 0,02 0, 080
016 611 5 1361 261B12 161 4 1250 SML 1 0,03 0, 120
016 611 5 1361 262A01a 1 10 1255 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 262B00 111 4 83250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 262E10 131 4 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 263Bllb 151 4 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 263B1lb 151 4 83250 SML 1 0, 01 0, 040
016 611 5 1361 263C01 11 4 1250 SML 1 0,03 0, 120
016 611 5 1361 263C09 131 10 1255 SML 1 0, 02 0,070
016 611 5 1361 263C13 131 10 1255 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 265A11 131 4 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 267A11 131 10 50255 SML 1 0,01 0, 080
016 611 5 1361 268A12 151 4 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 611 5 1361 275A12 151 4 83250 SML 1 0,05 0, 200
016 611 5 1361 277A11 151 4 1250 SML 1 0,02 0, 080
016 611 5 1361 283B11 141 4 1250 SML 1 0, 03 0, 120
016 611- Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 2,02 10,467 tis

016- Zalesňováni sadbou 42,24 222,628

017 221 5 1361 264B03a 10 50255 SML 1 0, 10 0, 300
017 221 5 1361 265B03 10 50255 SML 1 0, 15 0, 450
017 221- Prvni podsadba do nepřipr.půdy-ručni-štěrbinová 0,25 0, 750 tis

017- Zalesňováni podsadbou 0,25 0, 750

022 011 2 1361 31B13 171 4 1 0,15 0, 184
022 011 2 1361 31B17 171 4 1 0,11 0, 150
022 011 2 1361 38E07a 171 4 1 0, 62 0, 507
022 011 2 1361 40B12a 161 4 1 0, 10 0, 160
022 011 2 1361 4 6K06 171 4 1 0,30 0, 300
022 011 2 1361 139A09b 161 4 1 0,10 0, 145
022 011 2 1361 145Blla 161 4 1 0,20 0, 190
022 011 3 1361 102D14 161 5 1 0,35 0,280
022 011 3 1361 103A09a 161 5 1 0,25 0, 220
022 011 3 1361 104B09 161 5 1 0, 57 0, 370
022 011 3 1361 104H09 161 5 1 0,37 0, 250
022 011 4 1361 222C10 171 3 1 0,21 0, 180
022 011 4 1361 222Clla 172 3 1 0, 30 0, 350
022 011 4 1361 222C12 171 3 1 0,06 0, 070
022 011 4 1361 222D15 171 3 1 0,85 0, 506
022 011 4 1361 236E11 162 3 1 0,26 0, 270
022 011 4 1361 238B09 161 4 1 0,20 0, 280
022 011 5 1361 24 3A09 171 3 1 0, 15 0, 195
022 011 5 1361 276B13 161 3 1 0,25 0, 220
022 011 5 1361 280B10 171 3 1 0,37 0, 250
022 011 5 1361 281A09 171 3 1 0,37 0, 260
022 011 5 1361 286A02 6 1 0,04 0, 090
022 011--Oplocenky z nov.mat. drátěné- Drátěná 150/3 6,18 5, 427 km

022 031 3 1361 117 FlOa 161 5 1 0,17 0, 180
022 031--Oplocenky z nov.mat. drátěné- Závěsná 150/3 0,17 0, 180 km

022 211 2 1361 39A01a 12 1 0,06 0, 101
022 211 2 1361 147C01a 9 1 0,06 0, 095
022 211 3 1361 111C01 1 12 1 0,15 0, 150
022 211 3 1361 118A01C 11 12 1 0,14 0, 213
022 211 3 1361 118F01 1 12 1 0,22 0, 236
022 211 4 1361 208A01 6 1 0,12 0, 150
022 211 4 1361 209E01b 9 1 0,20 0,200
022 211 4 1361 209E01C 9 1 0, 04 0,080
022 211 5 1361 286A02 6 1 0,04 0,082
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35 022 211-Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 1,03 1,307 km

022 221 3 1361 123B02b 12 1 0,08 0,120
35 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 0,08 0, 120 km

022-Oplocováni mladých lesních porostů 7,46 7,034

023 
023 
023 
023 

35 023

011
011
011
011
011-

3 1361
3 1361
3 1361
3 1361

-Kontrolní a

117F10a
119C12
131D09
135D11
srovnávací

161 12 
161 12 
151 12 
151 12 
plochy-■zřizování

1
1
1
1

o o o o o
o o o o o
o o o o o
<—
1 H

 rH r) ̂

ks

023 021 3 1361 117A00 111 12 1 1,000
023 021 3 1361 118E00 112 12 1 1,000
023 021 3 1361 129A00 121 12 1 1,000
023 021 3 1361 135E00 111 12 1 1,000

35 023 021--Kontrolní a .srovnávací plochy-rozebírání 4,000 ks

023 111 5 1361 261A11 161 4 52 SML 1 0,05 0,300
023 111 5 1361 261A12 161 4 52 SML 1 0, 15 1,000
023 111 5 1361 261B12 161 4 52 SML 1 0, 50 3,700
023 111 5 1361 262A01a 1 4 52 SML 1 0, 10 0,550
023 111 5 1361 263B01f 11 4 52 SML 1 0, 10 0,700
023 111 5 1361 276A12 131 4 52 SML 1 0,20 1,400
023 111 5 1361 277A11 151 4 52 SML 1 0,28 2,000
023 111 5 1361 285A00 121 4 52 SML 1 0,20 1,400

35 023 111--Nátěry kultur repelenty-letní 1,58 11,050 tis

023 121 2 1361 29B00 131 11 73 SML 1 0,06 0,160
023 121 2 1361 29C09 131 11 73 SML 1 0,19 0,650
023 121 2 1361 29D01a 1 11 73 SML 1 0,08 0,180
023 121 2 1361 29D13 161 11 73 SML 1 0, 67 2,875
023 121 2 1361 29E10 131 11 73 SML 1 0, 18 1,450
023 121 2 1361 29E13 161 11 73 SML 1 0,35 1,300
023 121 2 1361 30A17 171 11 73 SML 1 0, 14 0,550
023 121 2 1361 30B10 141 11 73 SML 1 0, 80 3,350
023 121 2 1361 30C00 131 11 73 SML 1 0,12 0,550
023 121 2 1361 30C09 161 11 73 SML 1 0,23 0, 900
023 121 2 1361 30C09a 171 11 73 SML 1 0,01 0,050
023 121 2 1361 30C13 141 11 73 SML 1 0,05 0, 170
023 121 2 1361 30D00 131 11 73 SML 1 0,09 0, 450
023 121 2 1361 30D09 161 11 73 SML 1 0,02 0, 100
023 121 2 1361 30D13 161 11 73 SML 1 0,10 0,380
023 121 2 1361 30D13 171 11 73 SML 1 0, 01 0, 050
023 121 2 1361 31B17 171 11 73 SML 1 0,13 1,000
023 121 2 1361 31E09 141 11 73 SML 1 0,39 1,800
023 121 2 1361 31E11 151 11 73 SML 1 0,25 0, 950
023 121 2 1361 33F01 1 11 73 SML 1 0,20 1,000
023 121 2 1361 33G00 11 11 73 SML 1 0,30 2,000
023 121 2 1361 33H00 131 11 73 SML 1 0,15 0,520
023 121 2 1361 33H00a 1 11 73 SML 1 0,15 1,300
023 121 2 1361 33H01 1 11 73 SML 1 0,02 0, 100
023 121 2 1361 33H01b 1 11 73 SML 1 0,58 3, 050
023 121 2 1361 33H11 161 11 73 SML 1 0,06 0, 330
023 121 2 1361 33H11 181 11 73 SML 1 0,15 1,050
023 121 2 1361 33J01 1 11 73 SML 1 0,02 0, 120
023 121 2 1361 33J09 161 11 73 SML 1 0,08 0, 630
023 121 2 1361 33K01 1 11 73 SML 1 0,01 0, 080
023 121 2 1361 34COO 131 11 73 SML 1 0, 08 0, 280
023 121 2 1361 34C01a 1 11 73 SML 1 0,02 0, 070
023 121 2 1361 34C10 161 11 73 SML 1 0, 68 6, 000
023 121 2 1361 34C11 161 11 73 SML 1 0,05 0, 380
023 121 2 1361 34D01 1 11 73 SML 1 0,05 0, 280
023 121 2 1361 34D06 151 11 73 SML 1 0,06 0, 240
023 121 2 1361 34D06 161 11 73 SML 1 0,03 0, 240
023 121 2 1361 34E01a 1 11 73 SML 1 0,05 0, 300
023 121 2 1361 34E01d 2 11 73 SML 1 0,04 0, 150
023 121 2 1361 34E09 131 11 73 SML 1 0,35 1, 500
023 121 2 1361 34E12 131 11 73 SML 1 0,10 0, 350
023 121 2 1361 34E12 151 11 73 SML 1 0,14 0, 550
023 121 2 1361 34F01a 11 11 73 SML 1 0,02 0, 150
023 121 2 1361 34 FOlb 1 11 73 SML 1 0,02 0, 150
023 121 2 1361 34F11 151 11 73 SML 1 0,22 0, 820
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023 121 2 1361 34F11 161 11 73 SML 1 0,33 1,775
023 121 2 1361 34Flla 151 11 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 2 1361 34Flla 161 11 73 SML 1 0, 07 0,280
023 121 2 1361 34G13 161 11 73 SML 1 0,29 1,050
023 121 2 1361 35B00 11 11 73 SML 1 0,33 2,250
023 121 2 1361 35B01a 141 11 73 SML 1 0, 04 0,120
023 121 2 1361 35C01b 1 11 73 SML 1 0,03 0, 100
023 121 2 1361 35D01 1 9 73 SML 1 0,02 0,100
023 121 2 1361 35D01r 1 11 73 SML 1 0, 40 0, 950
023 121 2 1361 35D09b 171 11 73 SML 1 0,53 4,750
023 121 2 1361 36A01 1 11 73 SML 1 0,15 0, 700
023 121 2 1361 36B00 112 11 73 SML 1 0,28 1, 850
023 121 2 1361 36B01 2 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 2 1361 36C00 1 11 73 SML 1 0,05 0,280
023 121 2 1361 36C00 2 11 73 SML 1 0, 10 0, 500
023 121 2 1361 36D00 1 11 73 SML 1 0,10 0, 550
023 121 2 1361 36D00 11 11 73 SML 1 0,03 0,100
023 121 2 1361 36D01b 1 11 73 SML 1 0,14 0, 400
023 121 2 1361 36F01a 1 11 73 SML 1 0,07 0,180
023 121 2 1361 36G00a 131 11 73 SML 1 0, 14 0, 650
023 121 2 1361 36G01 2 11 73 SML 1 0,08 0,350
023 121 2 1361 36G01c 1 11 73 SML 1 0,02 0,160
023 121 2 1361 36G00 12 11 73 SML 1 0,49 3, 600
023 121 2 1361 38B00 1 11 73 SML 1 0, 16 0,700
023 121 2 1361 38B01a 2 11 73 SML 1 0,13 0, 420
023 121 2 1361 38D00 131 11 73 SML 1 0,38 1, 950
023 121 2 1361 38D10 141 11 73 SML 1 1,07 4,800
023 121 2 1361 38E06 171 11 73 SML 1 0, 18 0, 975
023 121 2 1361 38E14 141 11 73 SML 1 0,27 2,050
023 121 2 1361 39A01 1 11 73 SML 1 0, 05 0,180
023 121 2 1361 39A01a 1 11 73 SML 1 0, 10 0,550
023 121 2 1361 39A12 131 11 73 SML 1 0, 06 0,250
023 121 2 1361 39A12 141 11 73 SML 1 0, 03 0,180
023 121 2 1361 39C01 1 11 73 SML 1 0,02 0,120
023 121 2 1361 39C01c 1 11 73 SML 1 0,01 0,090
023 121 2 1361 39D00 1 11 73 SML i 0,13 0, 600
023 121 2 1361 39D00 2 11 73 SML 1 0,20 1, 300
023 121 2 1361 39D00 3 11 73 SML 1 0,15 0, 480
023 121 2 1361 39D01 1 11 73 SML 1 0, 09 0,300
023 121 2 1361 39D01a 1 11 73 SML 1 0, 43 3,150
023 121 2 1361 39D01b 1 11 73 SML 1 0,04 0,250
023 121 2 1361 39D01c 1 11 73 SML 1 0,05 0,300
023 121 2 1361 4 0A00 12 11 73 SML 1 0,09 0, 300
023 121 2 1361 40A00a 1 11 73 SML 1 0,38 2,000
023 121 2 1361 40B01 1 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 2 1361 4 OBOla 1 11 73 SML 1 0,17 0, 900
023 121 2 1361 40B01b 1 11 73 SML 1 0,04 0,250
023 121 2 1361 4 OBOld 1 11 73 SML 1 0,04 0,100
023 121 2 1361 40B01e 1 11 73 SML 1 0, 07 0,350
023 121 2 1361 40B09 161 11 73 SML 1 0,04 0,320
023 121 2 1361 40B12 141 11 73 SML 1 0,04 0,180
023 121 2 1361 40B12 161 11 73 SML 1 0, 12 0, 930
023 121 2 1361 40C01c 141 11 73 SML 1 0,07 0, 470
023 121 2 1361 4 OCOlc 142 11 73 SML 1 0,08 0,550
023 121 2 1361 40C12 161 11 73 SML 1 0,04 0,320
023 121 2 1361 41A00 1 11 73 SML 1 0, 36 2,700
023 121 2 1361 4lAOla 1 11 73 SML 1 0,15 0,550
023 121 2 1361 41C00 112 11 73 SML 1 0, 28 1,850
023 121 2 1361 41C01 1 11 73 SML 1 0,12 0, 600
023 121 2 1361 41D01 1 11 73 SML 1 0,08 0,280
023 121 2 1361 4IDOla 11 11 73 SML 1 0,36 2,300
023 121 2 1361 41D07 161 11 73 SML 1 0,04 0, 320
023 121 2 1361 4 2A01 1 11 73 SML 1 0,08 0, 560
023 121 2 1361 42C00 11 11 73 SML 1 0,21 0,720
023 121 2 1361 42C01 1 11 73 SML 1 0,02 0,160
023 121 2 1361 42C11 131 11 73 SML 1 0, 47 2,250
023 121 2 1361 4 2D01b 1 11 73 SML 1 0, 17 0,450
023 121 2 1361 42F01 1 9 73 SML 1 0,05 0, 320
023 121 2 1361 43B01 1 11 73 SML 1 0,06 0,280
023 121 2 1361 43C01a 1 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 2 1361 43C12 151 11 73 SML 1 0,38 1,400
023 121 2 1361 4 6E00 112 11 73 SML 1 0,33 2,000
023 121 2 1361 4 6E01a 1 11 73 SML 1 0,07 0, 400
023 121 2 1361 4 6E01b 1 11 73 SML 1 0,15 0, 700
023 121 2 1361 46E01c 1 11 73 SML 1 0,04 0, 320
023 121 2 1361 4 6F01a 1 11 73 SML 1 0, 05 0,220
023 121 2 1361 4 6F01b 1 11 73 SML 1 0, 03 0,120
023 121 2 1361 46F01c 1 11 73 SML 1 0, 06 0,350
023 121 2 1361 46G01a 1 11 73 SML 1 0,10 0,380
023 121 2 1361 46G01a 2 11 73 SML 1 0,09 0,350
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023 121 2 1361 46H00 1 11 73 SML 1 0, 63 3,800
023 121 2 1361 46H00 2 11 73 SML 1 0, 15 0, 900
023 121 2 1361 4 6J00 11 11 73 SML 1 0,57 3,700
023 121 2 1361 4 6J00 12 11 73 SML 1 0,52 3, 900
023 121 2 1361 46K06 171 11 73 SML 1 0,52 4,250
023 121 2 1361 136A00 2 11 73 SML 1 2,00 8,200
023 121 2 1361 136A00 3 11 73 SML 1 0, 68 5, 600
023 121 2 1361 136A00a 2 11 73 SML 1 0,05 0,250
023 121 2 1361 136A10 161 11 73 SML 1 0,03 0,240
023 121 2 1361 136A10a 161 11 73 SML 1 0, 03 0, 240
023 121 2 1361 136B00 1 11 73 SML 1 0, 90 3,500
023 121 2 1361 136B09 161 11 73 SML 1 0,13 0, 900
023 121 2 1361 136B10 141 11 73 SML 1 0,02 0,120
023 121 2 1361 136B10 151 11 73 SML 1 0, 13 0,720
023 121 2 1361 136C01a 1 11 73 SML 1 0,70 0,300
023 121 2 1361 136C01a 2 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 121 2 1361 136C11 161 11 73 SML 1 0,33 2,300
023 121 2 1361 136D00 1 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1361 136D01 1 11 73 SML 1 0,03 0, 075
023 121 2 1361 136D01C 1 11 73 SML 1 0,08 0, 550
023 121 2 1361 136D11 131 11 73 SML 1 1,08 6,200
023 121 2 1361 136D11 141 11 73 SML 1 0,58 3,050
023 121 2 1361 136D11 161 11 73 SML 1 0,09 0, 700
023 121 2 1361 136Dlla 141 11 73 SML 1 0,01 0,075
023 121 2 1361 137B00 12 11 73 SML 1 0, 60 2,500
023 121 2 1361 137B00a 131 11 73 SML 1 1,13 5, 650
023 121 2 1361 137B11 141 11 73 SML 1 0,23 1,200
023 121 2 1361 138A09 131 11 73 SML 1 0,09 0,350
023 121 2 1361 138A09a 131 11 73 SML 1 0,75 3,800
023 121 2 1361 138A09d 131 11 73 SML 1 0,07 0,320
023 121 2 1361 138B09b 151 11 73 SML 1 0,56 2,750
023 121 2 1361 138C00 11 11 73 SML 1 0,23 0, 900
023 121 2 1361 138C01c 11 11 73 SML 1 0,15 1,100
023 121 2 1361 138C09a 151 11 73 SML 1 0,70 5,500
023 121 2 1361 138C12 131 11 73 SML 1 0, 15 0, 650
023 121 2 1361 138C14 131 11 73 SML 1 0,18 0, 650
023 121 2 1361 138C15 141 11 73 SML 1 0,18 0, 620
023 121 2 1361 139A01b 1 11 73 SML 1 0,19 1,000
023 121 2 1361 139A09a 161 11 73 SML 1 0,16 0, 630
023 121 2 1361 139B00 1 11 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 2 1361 139B01 1 11 73 SML 1 0,07 0,320
023 121 2 1361 139C00 1 11 73 SML 1 0,15 1, 000
023 121 2 1361 139C00 2 11 73 SML 1 0,14 0, 680
023 121 2 1361 139D00 1 11 73 SML 1 0,03 0, 100
023 121 2 1361 139D00 2 11 73 SML 1 0,20 0,700
023 121 2 1361 139D00 3 11 73 SML 1 0,11 0, 600
023 121 2 1361 139D01 1 11 73 SML 1 0,75 4,400
023 121 2 1361 139D01c 1 11 73 SML 1 0,02 0,075
023 121 2 1361 141A01 1 11 73 SML 1 0,27 2,300
023 121 2 1361 141C13 131 11 73 SML 1 0,29 1,100
023 121 2 1361 141C17 141 11 73 SML 1 1,01 5, 900
023 121 2 1361 141C17 142 11 73 SML 1 0,06 0,230
023 121 2 1361 142A00 12 11 73 SML 1 0,23 0,750
023 121 2 1361 142A00 112 11 73 SML 1 0,01 0,070
023 121 2 1361 142A01a 2 11 73 SML 1 0,02 0,070
023 121 2 1361 142B01 3 11 73 SML 1 0,50 2,900
023 121 2 1361 142D00 131 11 73 SML 1 0,06 0,200
023 121 2 1361 142D10 161 11 73 SML 1 0,15 1,150
023 121 2 1361 142E14a 131 11 73 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 2 1361 142F12 131 11 73 SML 1 0,10 0, 600
023 121 2 1361 142G09 131 11 73 SML 1 0,09 0,300
023 121 2 1361 142G10 151 11 73 SML 1 0, 60 2,200
023 121 2 1361 142G10 161 11 73 SML 1 0,04 0,300
023 121 2 1361 142G10 171 11 73 SML 1 0,19 0,750
023 121 2 1361 142G11 141 11 73 SML 1 0,03 0,100
023 121 2 1361 142G13 141 11 73 SML 1 0,06 0,210
023 121 2 1361 142G13 151 11 73 SML 1 0,02 0,075
023 121 2 1361 142H11 141 11 73 SML 1 0,02 0,075
023 121 2 1361 142H11 151 11 73 SML 1 0,20 0, 750
023 121 2 1361 142H15 151 11 73 SML 1 0,07 0,260
023 121 2 1361 143A01 1 11 73 SML 1 0,02 0,070
023 121 2 1361 143A01h 1 11 73 SML 1 0,75 2,800
023 121 2 1361 143A10a 161 11 73 SML 1 0,43 1, 600
023 121 2 1361 143B00 131 11 73 SML 1 0,11 0,380
023 121 2 1361 143B01 1 11 73 SML 1 0,15 0,700
023 121 2 1361 143B01a 1 11 73 SML 1 0,03 0,130
023 121 2 1361 143B09 151 11 73 SML 1 0, 62 2,450
023 121 2 1361 143B09a 151 11 73 SML 1 0,03 0,200
023 121 2 1361 143B11 141 11 73 SML 1 0,31 1,100
023 121 2 1361 143C01a 2 11 73 SML 1 0,03 0,150
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 2 1361 143C01a 3 11 73 SML 1 0,03 0, 120
023 121 2 1361 144A10 131 11 73 SML 1 0, 40 2,000
023 121 2 1361 144A11 131 11 73 SML 1 0,75 3, 900
023 121 2 1361 144A15 161 11 73 SML 1 0,36 1,420
023 121 2 1361 144B01b 1 11 73 SML 1 0,07 0,220
023 121 2 1361 144B12 131 11 73 SML 1 0,70 2, 600
023 121 2 1361 144B12 161 11 73 SML 1 0, 77 3,500
023 121 2 1361 145A00 5 11 73 SML 1 0,27 1,000
023 121 2 1361 145A09 161 11 73 SML 1 CNJ

O 1,000
023 121 2 1361 145A11 131 11 73 SML 1 0,88 5,200
023 121 2 1361 145A11 171 11 73 SML 1 0,08 0,300
023 121 2 1361 145B00 1 11 73 SML 1 0,02 0,100
023 121 2 1361 145B00 3 11 73 SML 1 0,08 0,250
023 121 2 1361 145B00 11 11 73 SML 1 0, 90 4,900
023 121 2 1361 145B01 1 11 73 SML 1 1,30 3,000
023 121 2 1361 145B01a 1 11 73 SML !

■̂
r
OO 0,130

023 121 2 1361 145B11 161 11 73 SML 1 0,09 0,485
023 121 2 1361 145Blla 161 11 73 SML 1 0, 66 2,550
023 121 2 1361 145C00 131 11 73 SML 1 0,22 0, 950
023 121 2 1361 145C01 1 11 73 SML 1 0,02 0,100
023 121 2 1361 145C09 131 11 73 SML 1 0,86 3, 000
023 121 2 1361 14 6B14a 141 11 73 SML 1 0,30 1,000
023 121 2 1361 146B15 161 11 73 SML 1 0,28 1,200
023 121 2 1361 146C05 161 11 73 SML 1 0,04 0,300
023 121 2 1361 146C17 141 11 73 SML 1 0, 12 0,450
023 121 2 1361 146D00 1 11 73 SML 1 0,18 1,400
023 121 2 1361 146D01 1 11 73 SML 1 0,28 1,150
023 121 2 1361 146D13 141 11 73 SML 1 0,01 0,050
023 121 2 1361 146D15 141 11 73 SML 1 1,00 5, 450
023 121 2 1361 146D16 141 11 73 SML 1 0,27 1,350
023 121 2 1361 147A10 131 11 73 SML 1 0, 68 3, 400
023 121 2 1361 147A13 131 11 73 SML 1 0,06 0,180
023 121 2 1361 147A13 141 11 73 SML 1 0, 07 0,280
023 121 2 1361 147B09a 161 11 73 SML 1 0,59 2, 600
023 121 2 1361 147B10 151 11 73 SML 1 0,27 1,350
023 121 2 1361 147B13 151 11 73 SML 1 0,14 0,720
023 121 2 1361 147B13a 141 11 73 SML 1 0, 65 3,100
023 121 2 1361 147C00 1 11 73 SML 1 0,08 0,270
023 121 2 1361 147C00 2 11 73 SML 1 0,08 0,270
023 121 2 1361 147C00 3 11 73 SML 1 0,06 0,180
023 121 2 1361 147C01a 1 11 73 SML 1 0,01 0,040
023 121 2 1361 147D01a 1 11 73 SML 1 o o 0,040
023 121 2 1361 147D12 141 11 73 SML 1 1,33 6,100
023 121 2 1361 147E01a 1 11 73 SML 1 0,02 0,075
023 121 2 1361 147E01a 2 11 73 SML 1 0,06 0,180
023 121 2 1361 147E10 141 11 73 SML 1 0, 12 0,460
023 121 2 1361 147E10a 141 11 73 SML 1 0, 14 0, 450
023 121 2 1361 147E12 141 11 73 SML 1 0,81 3,850
023 121 2 1361 147E13 151 11 73 SML 1 0, 42 1, 600
023 121 2 1361 150A13 131 11 73 SML 1 0,35 1, 600
023 121 2 1361 150B01 1 11 73 SML 1 0,08 0,250
023 121 2 1361 150B15 131 11 73 SML 1 0,18 0,750
023 121 2 1361 150C16 141 11 73 SML 1 1,26 6,150
023 121 2 1361 150C16a 141 11 73 SML 1 0,12 0, 600
023 121 3 1361 108C13 161 10 73 SML 1 0, 61 3,080
023 121 3 1361 108C15 161 10 73 SML 1 0,34 1,720
023 121 3 1361 113C00 111 10 73 SML 1 0, 10 0, 600
023 121 3 1361 115G09 151 10 73 SML 1 0,20 1, 000
023 121 3 1361 116A10 161 10 73 SML 1 0, 45 1,400
023 121 3 1361 117E10 151 10 73 SML 1 0, 40 1,540
023 121 3 1361 117E11 151 10 73 SML 1 0, 38 1,280
023 121 3 1361 119C12 161 10 73 SML 1 0, 68 2,060
023 121 3 1361 121A10 161 10 73 SML 1 0, 85 2,560
023 121 3 1361 121D13 151 10 73 SML 1 0,25 1, 000
023 121 3 1361 122A11 131 10 73 SML 1 0,10 0, 800
023 121 3 1361 125C17 161 10 73 SML 1 0,25 1,280
023 121 3 1361 125E01a 1 10 73 SML 1 0,50 4,000
023 121 3 1361 127B01 1 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 3 1361 129C09 151 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1361 134D00 124 10 73 SML 1 0,21 1,700
023 121 3 1361 134F00 111 10 73 SML 1 moo 0,300
023 121 3 1361 134F14 141 10 73 SML 1 0,18 1,000
023 121 3 1361 135D08 151 10 73 SML 1 oi—

i

o 0,700
023 121 3 1361 135D11 151 10 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 3 1361 135E00 111 10 73 SML 1 0,10 0,700
023 121 3 1361 135H11 161 10 73 SML 1 0,05 0,280
023 121 4 1361 205B11 131 11 73 SML 1 0, 77 1,500
023 121 4 1361 206A05 141 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 4 1361 206A12 131 11 73 SML 1 0,50 1,200
023 121 4 1361 206B10 151 11 73 SML 1 0,06 0,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 4 1361 208B10 141 11 73 SML 1 0,37 1,200
023 121 4 1361 208C07 151 11 73 SML 1 0,07 0,200
023 121 4 1361 208C12 141 11 73 SML 1 0,75 2,500
023 121 4 1361 209D11 151 11 73 SML 1 0,26 1,000
023 121 4 1361 209F10 151 11 73 SML 1 0,37 1,500
023 121 4 1361 209F10a 151 11 73 SML 1 0, 45 2,500
023 121 4 1361 209G05 161 11 73 SML 1 0, 05 0, 200
023 121 4 1361 211C12 131 11 73 SML 1 0, 42 1,500
023 121 4 1361 211C12 151 11 73 SML 1 0,36 1,500
023 121 4 1361 211E12 141 11 73 SML 1 0,46 1,800
023 121 4 1361 212C11 151 11 73 SML 1 0,05 0,300
023 121 4 1361 213B10 131 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 4 1361 213B10a 131 11 73 SML 1 0,25 1,100
023 121 4 1361 215A10 131 11 73 SML 1 0,25 0,500
023 121 4 1361 215A12 131 11 73 SML 1 0, 69 2,500
023 121 4 1361 215B11 141 11 73 SML 1 0, 44 2,000
023 121 4 1361 216C11 131 11 73 SML 1 0, 99 4,000
023 121 4 1361 220B11 151 11 73 SML 1 0,22 1,000
023 121 4 1361 222C00 111 11 73 SML 1 0,22 0,800
023 121 4 1361 222C10 141 11 73 SML 1 0,41 2, 000
023 121 4 1361 222C10a 141 11 73 SML 1 0,23 0, 400
023 121 4 1361 222Clla 151 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 4 1361 222E11 131 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 4 1361 222E11 151 11 73 SML 1 0, 43 1,500
023 121 4 1361 224C12 151 11 73 SML 1 0,10 0,500
023 121 4 1361 225D12 151 11 73 SML 1 0,36 1,200
023 121 4 1361 225E09a 151 11 73 SML 1 oo 5,000
023 121 4 1361 225E10 151 11 73 SML 1 0,76 2,500
023 121 4 1361 225F10 131 11 73 SML 1 0, 77 1,500
023 121 4 1361 226A11 141 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 4 1361 226A11 151 11 73 SML 1 0, 50 1,500
023 121 4 1361 226A11 152 11 73 SML L 0,20 0, 800
023 121 4 1361 226B00a 111 11 73 SML 3 0,50 1,500
023 121 4 1361 226Blla 151 11 73 SML 1 0, 42 1,500
023 121 4 1361 227A00 121 11 73 SML 1 0,70 4,000
023 121 4 1361 227B10 141 11 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 4 1361 227B11 141 11 73 SML 1 0,31 1,200
023 121 4 1361 228A00 111 11 73 SML 1 0,73 2,000
023 121 4 1361 229B11 151 11 73 SML 1 0,25 2,000
023 121 4 1361 229B12 151 11 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 4 1361 229C01 121 11 73 SML 1 0,05 0, 300
023 121 4 1361 230D09 141 11 73 SML 1 0,06 0, 400
023 121 4 1361 231B00 121 11 73 SML 1 0,19 1,000
023 121 4 1361 231B09 151 11 73 SML 1 0,81 3,500
023 121 4 1361 231B12 131 11 73 SML 1 1,14 3,500
023 121 4 1361 231B12 132 11 73 SML 1 0,28 0,800
023 121 4 1361 231B12 133 11 73 SML 1 0,81 3,500
023 121 4 1361 232A11 131 11 73 SML 1 0,41 1,500
023 121 4 1361 232B11 131 11 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 4 1361 232B12 131 11 73 SML 1 0,48 2,500
023 121 4 1361 233Alla 151 11 73 SML 1 0,18 0,500
023 121 4 1361 233B12 131 11 73 SML 1 0,20 1,000
023 121 4 1361 233D11 151 11 73 SML 1 0, 70 5,000
023 121 4 1361 233Dllb 151 11 73 SML 1 0, 68 3,700
023 121 4 1361 234E10 151 11 73 SML 1 0,08 0,300
023 121 4 1361 234F11 141 11 73 SML 1 0,80 3,000
023 121 4 1361 235B11 141 11 73 SML 1 0,58 1,400
023 121 4 1361 235C14 141 11 73 SML 1 0,30 0,800
023 121 4 1361 236B15 151 11 73 SML 1 0, 19 1,000
023 121 4 1361 236C10 131 11 73 SML 1 0, 75 3,000
023 121 4 1361 237A10 131 11 73 SML 3 0, 60 3,500
023 121 4 1361 238A09 151 11 73 SML 1 0,05 0,350
023 121 4 1361 238A12 141 11 73 SML 1 0, 80 3,200
023 121 4 1361 238C12 131 11 73 SML 1 0, 68 1,800
023 121 4 1361 244C09 151 11 73 SML 1 0,25 1,300
023 121 5 1361 148B09 141 10 73 SML 1 0, 44 1, 000
023 121 5 1361 148B11 141 10 73 SML 1 0,50 1,200
023 121 5 1361 148B12a 141 10 73 SML 1 0,55 1,000
023 121 5 1361 14 8C09a 141 10 73 SML 1 0,15 0,300
023 121 5 1361 148C11 141 10 73 SML 1 0,07 0, 600
023 121 5 1361 149B00 121 10 73 SML 1 0,13 0,700
023 121 5 1361 149B01 2 10 73 SML 1 0,10 0, 600
023 121 5 1361 14 9B01a 1 10 73 SML 1 0,08 0,500
023 121 5 1361 149B11 141 10 73 SML 1 0,25 2,000
023 121 5 1361 149C01 1 10 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 5 1361 149C12 131 10 73 SML 1 0, 98 4,000
023 121 5 1361 240A09 151 10 73 SML 1 m*—

i

o 0,800
023 121 5 1361 240A12 151 10 73 SML 1 0,09 0,500
023 121 5 1361 240B00 111 10 73 SML 1 1, 60 4,000
023 121 5 1361 240B11 151 10 73 SML 1 0,50 4,000
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.

i
služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 5 1361 240B11 171 10 73 SML 1 0,33 2,500
023 121 5 1361 241B01 11 10 73 SML 1 0, 10 0,300
023 121 5 1361 241B09 161 10 73 SML 1 0, 15 0, 900
023 121 5 1361 241B10 171 10 73 SML 1 0, 75 6,000
023 121 5 1361 242A09 161 10 73 SML 1 0, 10 0,700
023 121 5 1361 242A09 162 10 73 SML 1 0, 30 1,000
023 121 5 1361 242A09 163 10 73 SML 1 0,20 0,500
023 121 5 1361 242A11 141 10 73 SML i 0,28 2,500
023 121 5 1361 242BOO 121 10 73 SML 1 0,30 2,400
023 121 5 1361 242B01 1 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 5 1361 242B10 141 10 73 SML 1 0, 18 1,000
023 121 5 1361 242B10 171 10 73 SML 1 0,70 5,500
023 121 5 1361 242B10 172 10 73 SML 1 0,55 4,400
023 121 5 1361 242B13 131 10 73 SML 1 0,41 3,300
023 121 5 1361 243A01 1 10 73 SML 1 0,04 0,300
023 121 5 1361 245A10a 171 10 73 SML 1 0, 03 0,240
023 121 5 1361 245A15 141 10 73 SML 1 0,23 1,500
023 121 5 1361 245B00 111 10 73 SML 1 0, 18 1, 000
023 121 5 1361 245B11 151 10 73 SML 1 0,29 2,300
023 121 5 1361 246B00 121 10 73 SML 1 0, 45 3, 500
023 121 5 1361 246B12 131 10 73 SML 1 0, 22 1,700
023 121 5 1361 247A13 131 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 5 1361 249A11 131 10 73 SML 1 0, 48 3, 000
023 121 5 1361 249A15 151 10 73 SML 1 0,12 0, 800
023 121 5 1361 249A15a 151 10 73 SML 1 0, 40 3, 000
023 121 5 1361 249C13 131 10 73 SML 1 0,15 1, 000
023 121 5 1361 249D14 151 10 73 SML 1 0,16 1, 000
023 121 5 1361 250BOO 121 10 73 SML 1 0,20 1, 300
023 121 5 1361 25OE00 121 10 73 SML 1 0, 61 3, 000
023 121 5 1361 250E14 161 10 73 SML 1 0,08 0, 600
023 121 5 1361 258A00 111 10 73 SML 1 0,18 1,400
023 121 5 1361 258A00 121 10 73 SML 1 0,10 0, 700
023 121 5 1361 258A12 131 10 73 SML 1 0,22 1,500
023 121 5 1361 261A01b 112 10 73 SML 1 0, 02 0, 150
023 121 5 1361 261A11 161 10 73 SML 1 0, 05 0, 400
023 121 5 1361 261A12 161 10 73 SML 1 0, 15 1,100
023 121 5 1361 261B12 161 10 73 SML 1 0,50 3,700
023 121 5 1361 262A01a 1 10 73 SML 1 0,10 0,500
023 121 5 1361 262B00 111 10 73 SML 1 0, 10 0,800
023 121 5 1361 262E00 121 10 73 SML 1 0, 02 0,080
023 121 5 1361 262E10 131 10 73 SML 1 0,25 2,000
023 121 5 1361 263A01 19 10 73 SML 1 0,10 0,500
023 121 5 1361 263B01d 18 10 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 5 1361 263B01e 11 10 73 SML 1 0, 01 0,070
023 121 5 1361 263B01f 11 10 73 SML 1 0,14 1,000
023 121 5 1361 263Blla 151 10 73 SML 1 0,08 0, 600
023 121 5 1361 263Bllb 151 10 73 SML 1 0,30 2,500
023 121 5 1361 263C09 131 10 73 SML 1 0,20 1,600
023 121 5 1361 263C13 131 10 73 SML 1 0,25 2, 000
023 121 5 1361 264B01a 1 10 73 SML 1 0, 40 0, 850
023 121 5 1361 264B03 10 73 SML 1 0,18 0, 900
023 121 5 1361 264B03a 10 73 SML 1 0,15 0, 450
023 121 5 1361 265A01 10 73 SML 1 0,40 1,000
023 121 5 1361 265A01a 10 10 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 5 1361 265A11 131 10 73 SML 1 0, 19 1, 000
023 121 5 1361 265B01 10 10 73 SML 1 0, 25 1,000
023 121 5 1361 265B03 10 73 SML 1 0, 15 0, 450
023 121 5 1361 266B01a 10 73 SML 1 0, 05 0,300
023 121 5 1361 267A00 121 10 73 SML 1 0, 05 0, 400
023 121 5 1361 267A01 10 73 SML 1 0, 50 2,000
023 121 5 1361 267A01 18 10 73 SML 1 0, 01 0,080
023 121 5 1361 267A11 131 10 73 SML 1 0,25 2, 000
023 121 5 1361 267A11 132 10 73 SML 1 0, 25 1,500
023 121 5 1361 267A14 131 10 73 SML 1 0, 12 0, 900
023 121 5 1361 267A14 132 10 73 SML 1 0,20 1,200
023 121 5 1361 268A12 151 10 73 SML 1 0,30 2,400
023 121 5 1361 272A00 121 10 73 SML 1 0,25 1,800
023 121 5 1361 272B09 131 10 73 SML 1 0,20 1,300
023 121 5 1361 272B10 131 10 73 SML 1 0,35 2,500
023 121 5 1361 273B01a 10 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 5 1361 273B09 151 10 73 SML 1 0, 35 2,000
023 121 5 1361 274B00 121 10 73 SML 1 0,20 1,700
023 121 5 1361 274B01c 10 73 SML 1 0, 08 0,500
023 121 5 1361 274C01 1 10 73 SML 1 0, 60 1,000
023 121 5 1361 274D11 131 10 73 SML 1 0, 48 3,500
023 121 5 1361 274D17 141 10 73 SML 1 0,13 1, 000
023 121 5 1361 275A01b 10 73 SML 1 0,40 0, 500
023 121 5 1361 275A12 151 10 73 SML 1 0, 21 1, 600
023 121 5 1361 275A12 152 10 73 SML 1 0, 13 0, 900
023 121 5 1361 27 6A00 121 10 73 SML 1 0,03 0, 240
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
iNalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 5 1361 276A01a 19 10 73 SML 1 0,25 1,200
023 121 5 1361 276A12 131 10 73 SML 1 0,20 1,500
023 121 5 1361 276A12 161 10 73 SML 1 0,15 1,000
023 121 5 1361 277A00 121 10 73 SML 1 0,30 2,000
023 121 5 1361 277A11 151 10 73 SML 1 0,28 2, 100
023 121 5 1361 280A01a 18 10 73 SML 1 0,11 0,300
023 121 5 1361 280A01a 19 10 73 SML 1 0,06 0,100
023 121 5 1361 280B00 121 10 73 SML 1 0,10 0,700
023 121 5 1361 280B01 18 10 73 SML 1 0,25 0, 500
023 121 5 1361 280B01b 10 10 73 SML 1 0,08 0,300
023 121 5 1361 280B10 131 10 73 SML 1 0,30 2, 000
023 121 5 1361 280B10 141 10 73 SML 1 0,27 1,700
023 121 5 1361 280B10 171 10 73 SML 1 0,15 1,100
023 121 5 1361 280Clla 131 10 73 SML 1 0, 09 0, 300
023 121 5 1361 280Clla 171 10 73 SML 1 0,08 0, 600
023 121 5 1361 281A09 171 11 73 SML 1 0,58 2,000
023 121 5 1361 281C10a 131 10 73 SML 1 0,30 2,000
023 121 5 1361 281C11 131 10 73 SML 1 0,25 1,200
023 121 5 1361 281C11 132 10 73 SML 1 0,39 2,100
023 121 5 1361 283B00 121 10 73 SML 1 0,30 2, 100
023 121 5 1361 283B01 11 10 73 SML 1 0,10 0, 600
023 121 5 1361 283B11 141 10 73 SML 1 0,35 2,500
023 121 5 1361 283B15 131 10 73 SML 1 0,15 1,200
023 121 5 1361 283C00 111 10 73 SML 1 0,40 3,000
023 121 5 1361 284B00 111 10 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 5 1361 284B11 131 10 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 5 1361 284B17 141 10 73 SML 1 0,15 1,200
023 121 5 1361 285A00 121 10 73 SML 1 0,40 2, 500
023 121 5 1361 285A01 10 73 SML 1 0,30 1,000
023 121 5 1361 285B00 121 10 73 SML 1 0,08 0, 600
023 121 5 1361 285B10 131 10 73 SML 1 0,10 0,700
023 121 5 1361 285B16 141 10 73 SML 1 0, 60 4,300
023 121 5 1361 286A01 10 10 73 SML 1 0,20 1,000
023 121 5 1361 286C00 111 10 73 SML 1 0,40 2,500
023 121 5 1361 286C01 11 10 73 SML 1 0,35 2,000
023 121 5 1361 286C15 131 10 73 SML 1 0,11 0, 600
023 121 5 1361 286D00 111 10 73 SML 1 0,25 1,500
023 121 5 1361 288A11 171 10 73 SML 1 0,57 2,800
023 121 5 1361 288A13 161 10 73 SML 1 0,19 0, 900
023 121-■Nátěry kultur repelenty'-zimní 130,67 641,290 tis

023 131 2 1361 33F01 1 5 52 SML 1 0,05 0, 400
023 131 2 1361 36B00 112 5 52 SML 1 0,04 0,150
023 131 2 1361 36B01 2 5 52 SML 1 0,03 0,100
023 131 2 1361 36D00 11 5 52 SML 1 0,03 0,100
023 131 2 1361 38B00 1 5 52 SML 1 0,05 0,350
023 131 2 1361 38D10 141 5 52 SML 1 0,05 0,150
023 131 2 1361 4lAOla 1 5 52 SML 1 0,03 0,120
023 131 2 1361 41C01 1 5 52 SML 1 0,04 0,160
023 131 2 1361 41D01a 11 5 52 SML 1 0,04 0, 150
023 131 2 1361 42C00 11 5 52 SML 1 0,03 0, 120
023 131 2 1361 43C01a 1 5 52 SML 1 0,03 0, 120
023 131 2 1361 4 6F01b 1 5 52 SML 1 0,02 0,100
023 131 2 1361 46F01c 1 5 52 SML 1 0,03 0, 150
023 131 2 1361 4 6H00 2 5 52 SML 1 0,05 0,200
023 131 2 1361 138A09 131 5 52 SML 1 0,01 0,050
023 131 2 1361 138C12 131 5 52 SML 1 0,11 0,350
023 131 2 1361 142F12 131 5 52 SML 1 0,01 0,025
023 131 2 1361 144B12 131 5 52 SML 1 0,01 0,050
023 131 2 1361 145A11 131 5 52 SML 1 0,01 0,030
023 131 2 1361 145B00 11 5 52 SML 1 0,04 0,165
023 131 2 1361 145Blla 161 5 52 SML 1 0,06 0,200
023 131 2 1361 147B10 151 5 52 SML 1 0,02 0,100
023 131-■Postřiky kultur repelenty-!Letní 0,79 3,340 tis

023 711 3 1361 108C13 161 4 1 3,080
023 711 3 1361 108C15 161 4 1 1, 720
023 711 3 1361 114D09a 161 4 1 1, 960
023 711 3 1361 116A10 161 4 1 2,280
023 711 3 1361 117F10a 161 4 1 2,000
023 711 3 1361 119C12 161 4 1 3,400
023 711 3 1361 121A10 161 4 1 4,280
023 711 3 1361 125C17 161 4 1 1,280

35 023 711-Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou 20,000 tis
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 133,04 683,680

024 011 2 1361 29D13 161 9 1 0, 05 0,200
024 011 2 1361 29E10 131 9 1 0,06 0,480
024 011 2 1361 29E13 161 9 1 0,06 0,200
024 011 2 1361 30B10 141 9 1 0, 35 1,500
024 011 2 1361 30C13 141 9 1 0,08 0,160
024 011 2 1361 30D00 131 9 1 0,06 0,200
024 011 2 1361 31B13 171 9 1 0,15 0,700
024 011 2 1361 31B17 171 9 1 0,20 1,000
024 011 2 1361 31C01b 1 9 1 0,11 0,460
024 011 2 1361 34C01a 1 9 1 0,02 0,070
024 011 2 1361 34C11 161 9 1 0,02 0,100
024 011 2 1361 34E09 131 9 1 0,35 1,500
024 011 2 1361 34F01a 11 9 1 0,01 0,050
024 011 2 1361 34 FOlb 1 9 1 0,02 0,100
024 011 2 1361 34F11 161 9 1 0,15 1,000
024 011 2 1361 34Flla 161 9 1 0,07 0,280
024 011 2 1361 35C01a 1 9 1 0,01 0,075
024 011 2 1361 35D01a 2 9 1 0,02 0, 100
024 011 2 1361 35D01c 1 9 1 0,06 0,120
024 011 2 1361 35D09b 171 9 1 0,07 0,400
024 011 2 1361 36A01 1 9 1 0, 03 0,150
024 011 2 1361 36B00 112 9 1 0,15 0, 950
024 011 2 1361 36B01 2 9 1 0, 03 0,120
024 011 2 1361 36D00 1 9 1 0,04 0,180
024 011 2 1361 3 6D01b 1 9 1 0,24 1,350
024 011 2 1361 36G00a 131 9 1 0,11 0,500
024 011 2 1361 36G01 2 9 1 0,08 0,300
024 011 2 1361 36G01a 1 9 1 0,06 0, 400
024 011 2 1361 36G01b 1 9 1 0,01 0,080
024 011 2 1361 36G01c 1 9 1 0,02 0,100
024 011 2 1361 36G00 12 9 1 0,30 1,000
024 011 2 1361 39A01c 11 9 1 0,17 0,450
024 011 2 1361 39C01 1 9 1 0,02 0,120
024 011 2 1361 39C01a 1 9 1 0,05 0, 250
024 011 2 1361 39D00 1 9 1 0,13 0,300
024 011 2 1361 39D00 2 9 1 0,20 0,500
024 011 2 1361 39D00 3 9 1 0,15 0,300
024 011 2 1361 39D01 1 9 1 0,09 0,300
024 011 2 1361 39D01a 1 9 1 0,38 2,800
024 011 2 1361 39D01b 1 9 1 0,04 0,250
024 011 2 1361 4 0A00 12 9 1 0,08 0,200
024 011 2 1361 40B01e 1 9 1 0,07 0,200
024 011 2 1361 40B12 161 9 1 0,04 0,300
024 011 2 1361 40C01a 2 9 1 0,02 0,100
024 011 2 1361 40C01c 141 9 1 0,03 0,120
024 011 2 1361 40C01c 142 9 1 0,08 0, 400
024 011 2 1361 41A01a 1 9 1 0,15 0, 400
024 011 2 1361 4lAOlb 1 9 1 0,07 0,550
024 011 2 1361 41C00 112 9 1 0, 12 0,750
024 011 2 1361 41C01 1 9 1 0,07 0, 400
024 011 2 1361 41D01 1 9 1 0,08 0,280
024 011 2 1361 4IDOla 11 9 1 0,18 1,100
024 011 2 1361 42D01b 1 9 1 0, 15 0, 300
024 011 2 1361 42F01 1 9 1 0, 05 0,320
024 011 2 1361 43B01 1 9 1 0,06 0,250
024 011 2 1361 4 6E01b 1 9 1 0,18 1,000
024 011 2 1361 46E01c 1 9 1 0,04 0, 320
024 011 2 1361 46F01a 1 9 1 0,02 0,120
024 011 2 1361 4 6F01b 1 11 1 0,03 0,120
024 011 2 1361 46F01c 1 9 1 0,06 0,240
024 011 2 1361 46H00 1 9 1 0,30 2,000
024 011 2 1361 46H00 2 9 1 0,15 0, 900
024 011 2 1361 4 6J00 11 9 1 0,30 2,000
024 011 2 1361 46J00 12 9 1 0,52 3, 900
024 011 2 1361 46J01 1 9 1 0,07 0,320
024 011 2 1361 136A00 2 9 1 2,00 5,000
024 011 2 1361 136B09 161 9 1 0,04 0,200
024 011 2 1361 136B10 151 9 1 0,08 0,300
024 011 2 1361 136C11 161 9 1 0,10 0, 400
024 011 2 1361 136D00 1 9 1 0,03 0, 050
024 011 2 1361 136D01 1 9 1 0,03 0, 075
024 011 2 1361 136Dlla 141 9 1 0,01 0,075
024 011 2 1361 138A09a 131 9 1 0, 65 3,000
024 011 2 1361 138C00 11 9 1 0,23 0, 900
024 011 2 1361 138C01c 11 9 1 0,10 0,350
024 011 2 1361 138C09a 151 9 1 0,30 2,100
024 011 2 1361 138C15 141 9 1 0,14 0, 380
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 2 1361 139A09a 161 9 1 0,07 0,300
024 011 2 1361 139B01 1 9 1 0, 07 0,320
024 011 2 1361 141C17 141 9 1 0, 80 4,000
024 011 2 1361 141C17 142 9 1 0,06 0,230
024 011 2 1361 142A00 12 9 1 0,20 0, 600
024 011 2 1361 142A01a 2 9 1 0,02 0,070
024 011 2 1361 142D00 131 9 1 0,06 0,200
024 011 2 1361 142D10 161 9 1 0,15 0, 400
024 011 2 1361 142F12 131 9 1 0,10 0, 150
024 011 2 1361 142G10 151 9 1 0,15 0,550
024 011 2 1361 142G10 161 9 1 0, 04 0,300
024 011 2 1361 142G11 141 9 1 0,03 0,100
024 011 2 1361 143A01d 3 9 1 0,06 0,320
024 011 2 1361 143A01h 1 9 1 0,24 0, 650
024 011 2 1361 143A10a 161 9 1 0, 18 0, 600
024 011 2 1361 143B09 151 9 1 0,45 1, 600
024 011 2 1361 143B09a 151 9 1 0,03 0,150
024 011 2 1361 143C01b 2 9 1 0,10 0,350
024 011 2 1361 144A11 131 9 1 0, 10 0,580
024 011 2 1361 144A15 161 9 1 0,08 0,300
024 011 2 1361 144B12 131 9 1 0, 09 0, 450
024 011 2 1361 145A11 131 9 1 0, 40 2,000
024 011 2 1361 145B00 1 9 1 0,02 0,100
024 011 2 1361 145B00 3 9 1 0,02 0,100
024 011 2 1361 145B00 11 9 1 0, 85 4,500
024 011 2 1361 145B01b 1 9 1 0, 01 0,075
024 011 2 1361 145B11 161 6 1 0,09 0,485
024 011 2 1361 145Blla 161 9 1 0, 44 1,750
024 011 2 1361 145C00 131 9 1 0,22 0, 950
024 011 2 1361 145C01 1 9 1 0,02 0, 100
024 011 2 1361 145C09 131 9 1 0, 85 2,950
024 011 2 1361 146C17 141 9 1 0, 12 0,450
024 011 2 1361 146D00 1 9 1 0,28 1, 650
024 011 2 1361 146D13 141 9 1 0,01 0,050
024 011 2 1361 146D15 141 9 1 0, 70 3,000
024 011 2 1361 146D16 141 9 1 0,13 0, 600
024 011 2 1361 147A10 131 9 1 0,19 1, 400
024 011 2 1361 147A13 131 9 1 0,06 0,150
024 011 2 1361 147B09a 161 9 1 0,05 0,250
024 011 2 1361 147B13 151 9 1 0, 20 0,100
024 011 2 1361 147B13a 141 9 1 0, 53 2,200
024 011 2 1361 147E01a 1 9 1 o o to 0,050
024 011 2 1361 147E01a 2 9 1 o o Ji. 0,150
024 011 2 1361 147E10 141 9 1 0,08 0,250
024 011 2 1361 147E10a 141 9 1 0,05 0,250
024 011 2 1361 147E12 141 9 1 0,50 2,300
024 011 2 1361 147E13 151 9 1 0, 15 0,550
024 011 3 1361 113C11 151 7 1 0,05 0, 400
024 011 3 1361 113D00 81 7 1 0, 60 2,500
024 011 3 1361 114C11 141 6 1 0, 93 5,000
024 011 3 1361 114D01a 1 7 1 0,30 2,000
024 011 3 1361 114Dlla 151 7 1 or-o 2,500
024 011 3 1361 114F17 141 6 1 0,30 0, 600
024 011 3 1361 115G09 151 7 1 0,46 2,300
024 011 3 1361 115G11 141 6 1 0,78 4,000
024 011 3 1361 117E10 151 7 1 0, 40 2,000
024 011 3 1361 117E11 151 7 1 0,38 1,850
024 011 3 1361 118C11 151 7 1 0, 62 3,050
024 011 3 1361 119B11 141 7 1 0, 40 1,500
024 011 3 1361 119B11 151 7 1 0,33 1,000
024 011 3 1361 120B10 151 7 1 0, 95 4,500
024 011 3 1361 121D13 151 7 1 0, 63 3,200
024 011 3 1361 122A11 132 7 1 0,40 1,000
024 011 3 1361 127B01 1 6 1 0,30 2,000
024 011 3 1361 129C09 131 6 1 0,35 1,300
024 011 3 1361 129C09 151 6 1 0,14 0,700
024 011 3 1361 129D11 151 6 1 1, 65 8,100
024 011 3 1361 131C11 151 6 1 0, 66 3, 400
024 011 3 1361 132A11 161 6 1 0,25 0, 900
024 011 3 1361 135D11 151 6 1 0,54 3, 600
024 011 4 1361 204E05 151 7 1 0,15 0,550
024 011 4 1361 205B11 131 7 1 0, 77 2,500
024 011 4 1361 206B10 151 7 1 0,06 0,430
024 011 4 1361 208B10 141 7 1 0,37 1,450
024 011 4 1361 208C07 151 7 1 0, 07 0,250
024 011 4 1361 208C12 141 7 1 0,50 1,800
024 011 4 1361 208E10 151 7 1 0,06 0,220
024 011 4 1361 209F10 151 7 1 0,37 1,800
024 011 4 1361 209G05 161 7 1 0,05 0,180
024 011 4 1361 212C11 131 7 1 0,71 2,800
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
r

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 4 1361 212C11 151 7 1 0, 05 0,350
024 011 4 1361 213B10 131 7 1 0,05 0,200
024 011 4 1361 213B10a 131 7 1 0,25 1,150
024 011 4 1361 215A12 131 7 1 0, 69 2,500
024 011 4 1361 215B11 141 7 1 0,44 2,100
024 011 4 1361 216C11 131 7 1 0, 40 2,000
024 011 4 1361 216C11 151 7 1 0,15 0,400
024 011 4 1361 220B11 151 7 1 0, 22 1,000
024 011 4 1361 222C10 141 7 1 0, 41 2,200
024 011 4 1361 222C1la 151 7 1 0, 05 0,180
024 011 4 1361 222E11 151 7 1 0, 43 1, 700
024 011 4 1361 225D12 151 7 1 0, 27 1,000
024 011 4 1361 225E09a 151 7 1 1,00 5, 000
024 011 4 1361 225E10 151 7 1 0,76 2,800
024 011 4 1361 225F10 131 7 1 0,77 1, 700
024 011 4 1361 226A11 151 7 1 0,50 1,500
024 011 4 1361 226A11 152 7 1 0, 20 0,800
024 011 4 1361 226B1la 151 7 1 0, 42 1,700
024 011 4 1361 227B10 141 7 1 0, 50 2,300
024 011 4 1361 227B11 141 7 1 0, 31 1, 400
024 011 4 1361 231B09 151 7 1 0, 81 3,800
024 011 4 1361 231B10 141 7 1 0, 80 1,000
024 011 4 1361 231B12 133 7 1 0,81 3,000
024 011 4 1361 231C10 131 7 1 0, 62 2,200
024 011 4 1361 232A11 131 7 1 0,55 1,400
024 011 4 1361 233A1la 151 7 1 0,18 0,500
024 011 4 1361 233B12 131 7 1 0,20 1,000
024 011 4 1361 233Dllb 151 7 1 0, 68 3,700
024 011 4 1361 234B10 141 7 1 0,22 1,700
024 011 4 1361 235B11 141 7 1 0,58 1,400
024 011 4 1361 236B15 151 7 1 0,19 1,200
024 011 4 1361 236D12 151 7 1 0,11 0,700
024 011 4 1361 238B11 141 7 1 0, 65 2,000
024 011 4 1361 238C12 131 7 1 0, 48 2,000
024 011 4 1361 244C09 151 7 1 0,25 1,300
024 011 5 1361 148B09 141 7 1 0, 40 1, 300
024 011 5 1361 148B11 141 7 1 0, 45 1,500
024 011 5 1361 148B12 141 7 1 0, 01 0,040
024 011 5 1361 148B12a 141 7 1 0,55 1,500
024 011 5 1361 148C09a 141 7 1 0,18 0,450
024 011 5 1361 149B01a 1 7 1 0,08 0,300
024 011 5 1361 149B11 141 7 1 0,70 3, 900
024 011 5 1361 240A09 151 7 1 0, 60 1,500
024 011 5 1361 240B00 111 7 1 1,20 4,500
024 011 5 1361 240B11 151 7 1 1,00 5,000
024 011 5 1361 240B11 171 7 1 0, 89 4,600
024 011 5 1361 241B01 11 7 1 0,20 0,700
024 011 5 1361 241B09 161 7 1 0,23 0, 900
024 011 5 1361 241B10 171 7 1 1,60 8,000
024 011 5 1361 242A0 9 161 7 1 0,25 1,000
024 011 5 1361 242A09 162 7 1 0, 47 2,000
024 011 5 1361 242A09 163 7 1 0, 24 0,850
024 011 5 1361 242A11 141 7 1 0, 80 4,000
024 011 5 1361 242B00 121 7 1 0, 70 3,800
024 011 5 1361 242B10 141 7 1 0, 18 1,300
024 011 5 1361 242B10 171 7 1 0, 70 5, 600
024 011 5 1361 242B10 172 7 1 1, 00 6,000
024 011 5 1361 242B13 131 7 1 1,50 5,000
024 011 5 1361 243A09 171 7 1 1, 10 5,400
024 011 5 1361 243A09 172 7 1 0,31 2, 600
024 011 5 1361 245B11 151 7 1 0,87 4,000
024 011 5 1361 246B00 121 7 1 0, 85 4,300
024 011 5 1361 246B12 131 7 1 0, 65 3, 000
024 011 5 1361 247A13 131 7 1 0, 60 3,000
024 011 5 1361 24 9A11 131 7 1 oo 5,400
024 011 5 1361 249A11 161 7 1 0, 75 3,500
024 011 5 1361 24 9A15 151 7 1 0,31 1,500
024 011 5 1361 24 9A15a 151 7 1 1,39 6,800
024 011 5 1361 249C13 131 7 1 0,28 1,500
024 011 5 1361 249D14 151 7 1 0, 48 2, 000
024 011 5 1361 250E00 121 7 1 0,55 2,700
024 011 5 1361 250E14 161 7 1 0, 29 1,300
024 011 5 1361 258A00 111 7 1 0,30 2,300
024 011 5 1361 258A12 131 7 1 0,74 3,200
024 011 5 1361 261A01b 112 7 1 0, 02 0,150
024 011 5 1361 261A11 161 7 1 0,05 0,350
024 011 5 1361 261A12 161 7 1 0,36 1, 900
024 011 5 1361 261B12 161 7 1 1,30 7,000
024 011 5 1361 262A01a 1 7 1 0, 10 0,300
024 011 5 1361 262B00 111 7 1 0,10 0,800
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

024 011 5 1361 262E00 121 7
024 011 5 1361 262E10 131 7
024 011 5 1361 263B01f 11 7
024 011 5 1361 263Blla 151 7
024 011 5 1361 263Bllb 151 7
024 011 5 1361 263C01 11 7
024 011 5 1361 263C09 131 7
024 011 5 1361 263C13 131 7
024 011 5 1361 263E01 1 7
024 011 5 1361 264B03 7
024 011 5 1361 264B03a 7
024 011 5 1361 265A11 131 7
024 011 5 1361 266B01a 7
024 011 5 1361 267A00 121 7
024 011 5 1361 267A01 7
024 011 5 1361 267A01 18 7
024 011 5 1361 267A11 131 7
024 011 5 1361 267A11 132 7
024 011 5 1361 267A14 131 7
024 011 5 1361 267A14 132 7
024 011 5 1361 268A12 151 7
024 011 5 1361 272A00 121 7
024 011 5 1361 272B09 131 7
024 011 5 1361 272B10 131 7
024 011 5 1361 273A00 121 7
024 011 5 1361 273B01a 10 7
024 011 5 1361 273B09 151 7
024 011 5 1361 274A00 121 7
024 011 5 1361 274B00 121 7
024 011 5 1361 274D11 131 7
024 011 5 1361 274D17 141 7
024 011 5 1361 275A01b 7
024 011 5 1361 275A12 151 7
024 011 5 1361 275A12 152 7
024 011 5 1361 276A00 121 7
024 011 5 1361 27 6A01a 19 7
024 011 5 1361 27 6A12 131 7
024 011 5 1361 27 6A12 161 7
024 011 5 1361 276B13 161 7
024 011 5 1361 277A00 121 7
024 011 5 1361 277A11 151 7
024 011 5 1361 280A01a 19 7
024 011 5 1361 280B00 121 7
024 011 5 1361 280B01 18 7
024 011 5 1361 280B10 131 7
024 011 5 1361 280B10 141 7
024 011 5 1361 280B10 171 7
024 011 5 1361 280Clla 131 7
024 011 5 1361 280Clla 171 7
024 011 5 1361 281A09 171 8
024 011 5 1361 281C10a 131 7
024 011 5 1361 281C11 131 7
024 011 5 1361 281C11 132 7
024 011 5 1361 283B00 121 7
024 011 5 1361 283B01 11 7
024 011 5 1361 283B11 141 7
024 011 5 1361 283B15 131 7
024 011 5 1361 283C00 111 7
024 011 5 1361 283C01b 11 7
024 011 5 1361 284B00 111 7
024 011 5 1361 284B11 131 7
024 011 5 1361 284B11 132 7
024 011 5 1361 284B17 141 7
024 011 5 1361 285A00 121 7
024 011 5 1361 285B00 121 7
024 011 5 1361 285B10 131 7
024 011 5 1361 285B16 131 7
024 011 5 1361 285B16 141 7
024 011 5 1361 286A01 10 7
024 011 5 1361 286C00 111 7
024 011 5 1361 286C01 11 7
024 011 5 1361 286C00a 121 7
024 011 5 1361 286C15 131 7
024 011 5 1361 286D00 111 7
024 011 5 1361 288A11 171 7
024 011 5 1361 288A13 161 7

35 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách

Nalé-| 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

1 0,02 0, 080
1 0,81 3, 900
1 0, 10 0,700
1 0, 08 0,550
1 0, 90 5,300
1 0, 40 3,000
1 0, 61 3,000
1 0, 94 4,500
1 0, 04 0,150
1 0,18 0, 950
1 0,05 0,150
1 0,19 0, 900
1 0,05 0,500
1 0,18 0, 700
1 0,50 0, 700
1 0, 01 0,080
1 0, 94 4,500
1 0, 65 3, 100
1 0,39 1,800
1 0, 42 2,000
1 0, 93 4,900
1 0,25 1, 600
1 0,20 1,300
1 0,89 4,400
1 0,20 0,200
1 0,01 0, 600
1 0,80 3, 900
1 0, 03 0,060
1 0,54 2,200
1 1,48 6,500
1 0, 47 2, 100
1 0,10 0,500
1 0,34 1, 900
1 0,21 0,800
1 0,12 0, 400
1 0,30 1,000
1 0,50 3,000
1 0,50 2,500
1 0,39 1, 600
1 0, 92 3,800
1 0,87 4,300
1 0,10 0,100
1 0,20 0,300
1 0,30 0,200
1 0, 63 3,300
1 0,55 2,800
1 0,52 2,700
1 0,09 0, 600
1 0,08 0, 600
1 0, 95 5, 000
1 0,39 2,000
1 0,26 1,300
1 0,40 2,100
1 0, 60 3,000
1 0,10 0, 600
1 1,15 4,800
1 0,50 2, 400
1 0, 40 3, 000
1 0,17 0, 500
1 0,15 0, 700
1 0,04 2,400
1 0,25 0,700
1 0,42 1, 900
1 0, 19 0, 700
1 0,13 1,000
1 0,28 1,000
1 0,07 0,250
1 0,50 1,700
1 0,15 1,000
1 0,78 2,800
1 0,85 3,000
1 0, 92 2,800
1 0,07 0, 250
1 0,38 1,200
1 0,57 3, 000
1 0,19 0, 900

107,36 486,865

Kód
mater

Dodáni 
mater.

Cena za jedn. 
služby I mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

024 021 3 1361 114F00a 111 7 1 0,51
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód
—
Dodání

----- rNalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 3 1361 114F16 131 7 1 0, 20
024 021 3 1361 119D11 141 7 1 o o

024 021 4 1361 208C12 141 6 1 0, 19
024 021 4 1361 209F10a 151 7 1 0, 45
024 021 4 1361 222Clla 171 7 1 0, 35
024 021 4 1361 229B11 151 7 1 0, 60
024 021 4 1361 229B12 151 7 1 0, 60

35 024 021 -Ožínání - ručně - v pruzích 3, 30

024 031 2 1361 31C01 1 6 1 0, 09
024 031 2 1361 31C01a 1 6 1 0, 09
024 031 2 1361 33F01a 1 6 1 0, 03
024 031 2 1361 33G00 11 6 1 0, 25
024 031 2 1361 33H00 131 6 1 0, 15
024 031 2 1361 33H00a 1 6 1 0, 14
024 031 2 1361 33H01 1 6 1 0, 02
024 031 2 1361 33H01b 1 6 1 0, 31
024 031 2 1361 34C10 161 6 1 0, 15
024 031 2 1361 34E01 2 6 1 0, 03
024 031 2 1361 34E01a 1 6 1 0, 05
024 031 2 1361 34E01c 1 6 1 0, 05
024 031 2 1361 34E01d 2 6 1 0, 04
024 031 2 1361 34Flla 151 6 1 0, 04
024 031 2 1361 35B00 11 6 1 0, 36
024 031 2 1361 35B01 1 6 1 0, 04
024 031 2 1361 35B01a 141 6 1 0, 04
024 031 2 1361 35C01b 1 6 1 0, 03
024 031 2 1361 36C00 2 6 1 0, 04
024 031 2 1361 36C00 3 6 1 0, 05
024 031 2 1361 38B01a 2 6 1 0, 18
024 031 2 1361 38E06 171 6 1 0, 17
024 031 2 1361 38E07a 171 6 1 0, 61
024 031 2 1361 38E14 141 6 1 0, 21
024 031 2 1361 40A00a 1 6 1 0, 15
024 031 2 1361 40A01a 1 6 1 0, 08
024 031 2 1361 40B01a 1 6 1 0, 19
024 031 2 1361 40B01b 1 6 1 0, 04
024 031 2 1361 40B01d 1 6 1 0, 02
024 031 2 1361 40B12 141 6 1 0, 04
024 031 2 1361 40B12a 161 6 1 0, 10
024 031 2 1361 41A00 1 6 1 0,38
024 031 2 1361 41A01a 1 6 1 0, 04
024 031 2 1361 42C00 11 6 1 0, 17
024 031 2 1361 42C01 1 6 1 0, 02
024 031 2 1361 42D01 1 6 1 0, 04
024 031 2 1361 42D01b 1 6 1 0, 05
024 031 2 1361 4 6A13 131 6 1 0,28
024 031 2 1361 136D01c 1 6 1 o o co

024 031 2 1361 136D11 131 6 1 ODOO

024 031 2 1361 136D11 141 6 1 0, 10
024 031 2 1361 137B00 12 6 1 lOCMo

024 031 2 1361 137B11 141 6 1 rHCMO

024 031 2 1361 138A09 131 6 1 OO

024 031 2 1361 138C12 131 6 1 0, 12
024 031 2 1361 139A01b 1 6 1 0,14
024 031 2 1361 139A09b 161 6 1 0,10
024 031 2 1361 139D01C 1 6 1 0, 02
024 031 2 1361 141C13 131 6 1 0,27
024 031 2 1361 143B00 131 6 1 0,06
024 031 2 1361 143C01a 2 6 1 0,03
024 031 2 1361 143C01a 3 6 1 0,03
024 031 2 1361 143C01e 1 6 1 0,09
024 031 2 1361 145B01a 1 6 1 oo

024 031 2 1361 14 6B14a 141 6 1 0,33
024 031 2 1361 146D01 1 6 1 0,28
024 031 2 1361 147A13 141 6 1 0,07
024 031 2 1361 150B01 1 6 1 0,06
024 031 2 1361 150C16 141 6 1 1, 22
024 031 2 1361 150C16a 141 6 1 0,11
024 031 3 1361 104H09a 141 7 1 0, 57
024 031 3 1361 107B10 141 7 1 0, 36
024 031 3 1361 107C13 141 7 1 0, 33
024 031 3 1361 120A00 112 7 1 0,50
024 031 4 1361 204E13 141 6 1 0, 80
024 031 4 1361 204E13a 141 6 1 0,20
024 031 4 1361 205A12 141 6 1 0,25
024 031 4 1361 206A05 141 6 1 0,05
024 031 4 1361 206A12 131 6 1 0,20
024 031 4 1361 208B10 141 6 1 0, 40
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Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
----- rNalé-j Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 4 1361 209D11 151 6 1 0, 40
024 031 4 1361 211C12 131 6 1 0,42
024 031 4 1361 211C12 151 6 1 0,36
024 031 4 1361 211E11 151 6 1 0,08
024 031 4 1361 211E12 141 6 1 0,46
024 031 4 1361 215A10 131 6 1 0,25
024 031 4 1361 216C11 131 6 1 0,50
024 031 4 1361 219C14 151 6 1 0,80
024 031 4 1361 224C01b 111 6 1 0, 58
024 031 4 1361 224C09 131 6 1 0, 64
024 031 4 1361 224C11 141 6 1 0, 47
024 031 4 1361 224C12 151 6 1 0,10
024 031 4 1361 224D00 111 6 1 0,08
024 031 4 1361 226A11 141 8 1 0,12
024 031 4 1361 226A11 151 6 1 0,20
024 031 4 1361 226B00a 111 6 1 0,30
024 031 4 1361 227A00 121 6 1 0,70
024 031 4 1361 229E00 111 6 1 0,20
024 031 4 1361 231B10 142 7 1 0,20
024 031 4 1361 231B12 131 8 1 0,20
024 031 4 1361 232B11 131 7 1 0,80
024 031 4 1361 232B12 131 7 1 0,48
024 031 4 1361 232B17 131 7 1 0,30
024 031 5 1361 148A01 1 7 1 0,04
024 031 5 1361 148B01 3 7 1 0,10
024 031 5 1361 148C11 141 7 1 0,19
024 031 5 1361 149B00 121 7 1 0,05
024 031 5 1361 149C01 1 7 1 0,82
024 031 5 1361 149C12 131 7 1 0,80
024 031 5 1361 245A15 141 7 1 0, 55
024 031 5 1361 245B00 111 7 1 0,30
024 031 5 1361 281A09 7 1 0,04
024 031 5 1361 285A00 121 7 1 0,28
024 031 5 1361 285B00 121 7 1 0,12
024 031 5 1361 285B16 141 7 1 1,80
024 031-■Ožinání - ručně - celoplošně 25,89

024 431 2 1361 29B00 131 6 3 SML 1 0,06
024 431 2 1361 30C00 131 6 3 SML 1 0,12
024 431 2 1361 31E09 141 6 3 SML 1 0,39
024 431 2 1361 31E11 151 6 3 SML 1 0,25
024 431 2 1361 33F01 1 6 3 SML 1 0,20
024 431 2 1361 33J09 161 6 3 SML 1 0,08
024 431 2 1361 34D01 1 6 3 SML 1 0,05
024 431 2 1361 34D01 1 11 3 SML 1 0,03
024 431 2 1361 34D06 151 6 3 SML 1 0,06
024 431 2 1361 34D06 161 6 3 SML 1 0,03
024 431 2 1361 34E12 151 6 3 SML 1 0,14
024 431 2 1361 34F11 151 6 3 SML 1 0,22
024 431 2 1361 34G13 161 6 3 SML 1 0,34
024 431 2 1361 38B00 1 6 3 SML 1 0, 15
024 431 2 1361 38D00 131 6 3 SML 1 0,38
024 431 2 1361 38D10 141 6 3 SML 1 1,07
024 431 2 1361 39A12 131 6 3 SML 1 0,06
024 431 2 1361 39A12 141 6 3 SML 1 0,03
024 431 2 1361 39D01c 1 6 3 SML 1 0,05
024 431 2 1361 40B09 161 6 3 SML 1 0,04
024 431 2 1361 4 2A01 1 6 3 SML 1 0,08
024 431 2 1361 42C11 131 6 3 SML 1 0, 47
024 431 2 1361 43C12 151 6 3 SML 1 0,52
024 431 2 1361 4 6G01a 1 6 3 SML 1 0,09
024 431 2 1361 4 6K06 171 6 3 SML 1 0,51
024 431 2 1361 136A00 3 6 3 SML 1 0, 69
024 431 2 1361 13 6A00a 2 6 3 SML 1 0,05
024 431 2 1361 136A10 161 6 3 SML 1 0,03
024 431 2 1361 13 6A10a 161 6 3 SML 1 0,03
024 431 2 1361 136B00 1 6 3 SML 1 0, 62
024 431 2 1361 137B00a 131 6 3 SML 1 0,85
024 431 2 1361 138A09d 131 6 3 SML 1 0,07
024 431 2 1361 139C00 1 6 3 SML 1 0,15
024 431 2 1361 139C00 2 6 3 SML 1 0,14
024 431 2 1361 142E14a 131 6 3 SML 1 0,15
024 431 2 1361 14 3A01 1 6 3 SML 1 0,02
024 431 2 1361 143B01a 1 6 3 SML 1 0,03
024 431 2 1361 143B11 141 6 3 SML 1 0,25
024 431 2 1361 146B15 161 6 3 SML 1 0,06
024 431 2 1361 146C05 161 6 3 SML 1 0,04
024 431 2 1361 147B10 151 6 3 SML 1 0,27
024 431 2 1361 147D12 141 6 3 SML 1 1,33
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
----- r
Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 
024 
024 
024 
024 
024 

35 024

431
431
431
431
431
431
431-

2
4
4
4
4
4

Chemická

1361 150A13 
1361 222C10 
1361 222Clla 
1361 222C12 
1361 222D15 
1361 229F11 
ochrana MLP

131
171
171
171
171
161

proti

6
4
4
4
4
4

buřeni

3
3
3
3
3
3

SML
SML
SML
SML
SML
SML

celoplošně

1
1
1
1
1
1

0,34
0,21
0, 35
0, 06 
0,81
0, 43 
12,40

024 511 2 1361 33F01a 1 11 1 0,05
024 511 2 1361 34F01 11 1 0,22
024 511 2 1361 35C01b 1 11 1 0,01
024 511 2 1361 35D01a 11 1 0,04
024 511 2 1361 3 6A01 1 11 1 0, 11
024 511 2 1361 36C00 3 11 1 0,05
024 511 2 1361 36G01b 1 11 1 0,09
024 511 2 1361 38B01a 2 11 1 0,12
024 511 2 1361 39C01 11 1 0,04
024 511 2 1361 40A01a 1 11 1 0, 15
024 511 2 1361 40C01a 2 11 1 0,02
024 511 2 1361 4lAOlb 1 11 1 0,03
024 511 2 1361 136B00 1 11 1 0,35
024 511 2 1361 136D01C 1 11 1 0, 15
024 511 2 1361 136D01d 11 1 0, 35
024 511 2 1361 137B00 12 11 1 0, 32
024 511 2 1361 139A01 11 1 0,30
024 511 2 1361 139D00 2 11 1 0, 60
024 511 2 1361 139D00 3 11 1 0, 17
024 511 2 1361 141B01 11 1 0, 21
024 511 2 1361 142G10 151 11 1 0, 13
024 511 2 1361 14 3C01b 2 11 1 0, 11
024 511 2 1361 146B15 161 11 1 0,06
024 511 2 1361 146D00 1 11 1 0,07
024 511 2 1361 146D01 1 11 1 0, 19
024 511 2 1361 14 7B01a 11 1 0,07
024 511 2 1361 147C01a 11 1 0,03
024 511 2 1361 147D12 141 11 1 0,30
024 511 2 1361 150C16 141 11 1 0,20
024 511 2 1361 150C16a 141 11 1 0,03
024 511 3 1361 114D11 131 12 1 0, 63
024 511 3 1361 114 FOOa 111 12 1 0,25
024 511 3 1361 115E00 121 12 1 0, 65
024 511 3 1361 115F00 81 12 1 0,10
024 511 3 1361 115G11 141 12 1 0,20
024 511 3 1361 118A00 122 12 1 0,38
024 511 3 1361 118B00 121 12 1 1,00
024 511 3 1361 119D00 121 12 1 0,20
024 511 3 1361 119D01a 1 12 1 0,12
024 511 3 1361 120C00 121 12 1 0, 52
024 511 3 1361 120C01a 81 12 1 0, 35
024 511 3 1361 120C01b 11 12 1 0,30
024 511 3 1361 125E01a 1 12 1 0,50
024 511 3 1361 129B01a 12 1 0,25
024 511 3 1361 129B11 131 12 1 0,10
024 511 3 1361 130E01a 1 12 1 0,33
024 511 3 1361 131A00 121 12 1 0,30
024 511 3 1361 131B00 122 12 1 0,15
024 511 3 1361 131B00 123 12 1 0, 15
024 511 3 1361 131B00 124 12 1 0,25
024 511 3 1361 132B10 132 12 1 0, 60
024 511 3 1361 132C00 111 12 1 0,30
024 511 3 1361 132C00 122 12 1 0,34
024 511 3 1361 133A01 1 12 1 0,20
024 511 3 1361 135B01 11 12 1 0,30
024 511 3 1361 135D00 112 12 1 0, 45
024 511 3 1361 135E00 111 12 1 0,30
024 511 3 1361 135E00 122 12 1 1,00
024 511 3 1361 135F11 141 12 1 0, 08
024 511 3 1361 135G00 111 12 1 0, 05
024 511 3 1361 135G00a 111 12 1 0,35
024 511 3 1361 135G11 141 12 1 0,30
024 511 4 1361 207D01 1 3 1 0,08
024 511 4 1361 208C01 3 1 0,50
024 511 4 1361 208C12 141 9 1 0,10
024 511 4 1361 213B01 6 1 0,78
024 511 4 1361 213B10a 131 6 1 0,25
024 511 4 1361 214E01 9 1 0,58
024 511 4 1361 216A01 6 1 0, 63
024 511 4 1361 216B01a 6 1 1,00
024 511 4 1361 216C14 131 9 1 0,10



1-246 LS Ještěd MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 21
21

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 511 4 1361 222C01b 111 3 1 1,00
024 511 4 1361 227A00 122 6 1 0,80
024 511 4 1361 227B10 141 6 1 0,30
024 511 4 1361 229E00 111 6 1 0,30
024 511 4 1361 230B01 121 9 1 0,35
024 511 4 1361 230C00 122 9 1 1,50
024 511 4 1361 231B10 142 9 1 0,20
024 511 4 1361 234E02 6 1 2,00
024 511 4 1361 236E01 6 1 0,80
024 511 5 1361 148B09 141 6 1 0,80
024 511 5 1361 148B11 141 6 1 0, 60
024 511 5 1361 148C09a 141 6 1 0,15
024 511 5 1361 148C11 141 6 1 0,20
024 511 5 1361 149B11 141 6 1 0,80
024 511 5 1361 149C12 131 6 1 0, 62
024 511 5 1361 242A11 141 6 1 0,75
024 511 5 1361 242B13 131 6 1 0, 42
024 511 5 1361 245A15 141 6 1 0, 45
024 511 5 1361 246B12 131 6 1 0, 48
024 511 5 1361 247A13 131 6 1 0,35
024 511 5 1361 261A12 161 6 1 0,15
024 511 5 1361 261B12 161 6 1 0,70
024 511 5 1361 265A01a 10 6 1 0,35
024 511 5 1361 265B01 10 6 1 0,55
024 511 5 1361 267A11 131 6 1 0,30
024 511 5 1361 267A11 132 6 1 0,20
024 511 5 1361 267A14 131 6 1 0,20
024 511 5 1361 267A14 132 6 1 0,12
024 511 5 1361 272B10 131 6 1 0,50
024 511 5 1361 274B00 121 6 1 0,40
024 511 5 1361 274D17 141 6 1 0,38
024 511 5 1361 276A01a 19 6 1 0,30
024 511 5 1361 280B10 131 6 1 0,30
024 511 5 1361 280B10 141 6 1 0,55
024 511 5 1361 281C10a 131 6 1 0,22
024 511 5 1361 281C11 131 6 1 0,16
024 511 5 1361 281C11 132 6 1 0, 16
024 511 5 1361 283B11 141 6 1 1,10
024 511 5 1361 283B15 131 6 1 0,36
024 511 5 1361 283C00 111 6 1 0,35
024 511 5 1361 284B11 131 6 1 0,45
024 511 5 1361 284B17 141 6 1 0,40
024 511 5 1361 285B16 141 3 1 1,35
024 511 5 1361 286A01 10 6 1 0,55
024 511 5 1361 286C00 111 6 1 0, 65
024 511 5 1361 286C01 11 6 1 0, 63

35 024 511--Odstraněni škodicich dřevin - ručně 43,84

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 192,79 486,865

031 
031 
031 
031 
031 

35 031

011 2 1361 
011 4 1361 
011 4 1361 
011 4 1361 
011 4 1361 
011-Prostřihávky

136B00 11
222E01 6
227A01 9
228C01 9
230B01a 9
- jehličnaté+listnaté - ručně

1
1
1
1
1

0, 48 
0,30
2.34 
0, 42
1.34 
4,88

031 311 2 1361 29B01 11 1 0,26
031 311 2 1361 31B02 11 1 0, 53
031 311 2 1361 31B03 11 1 0,31
031 311 2 1361 31E02 11 1 0,38
031 311 2 1361 33H02a 11 1 0,33
031 311 2 1361 33H03a 11 1 0,16
031 311 2 1361 35C02b 11 1 1,06
031 311 2 1361 38D02 11 1 0,57
031 311 2 1361 39A01b 11 1 0,82
031 311 2 1361 40B01f 11 1 0,21
031 311 2 1361 40C01 11 1 0,41
031 311 2 1361 41A02a 11 1 0,57
031 311 2 1361 4lA02b 11 1 1,49
031 311 2 1361 43B02 11 1 0,28
031 311 2 1361 136A02 11 1 0, 99
031 311 2 1361 136B01a 11 1 1,31
031 311 2 1361 136D01b 11 1 0,85
031 311 2 1361 137B01 11 1 0,86
031 311 2 1361 138C03a 11 1 0, 67
031 311 2 1361 139D02 11 1 0,34
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Sral TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----------r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 2 1361 141A02 11 1 coi—
i

031 311 2 1361 141C01 11 1 0,45
031 311 2 1361 141D01 11 1 0,34
031 311 2 1361 141D03 11 1 0,26
031 311 2 1361 142A01 11 1 0,91
031 311 2 1361 143A01a 11 1 0, 68
031 311 2 1361 143A01c 11 1 0,38
031 311 2 1361 143A02a 11 1 0,05
031 311 2 1361 144B01 11 1 0, 65
031 311 2 1361 145B01a 11 1 1,22
031 311 2 1361 146D02 11 1 0,31
031 311 2 1361 147C01b 11 1 0, 22
031 311 2 1361 147D01 11 1 1,29
031 311 2 1361 147E01c 11 1 0, 93
031 311 2 1361 150A01 11 1 0, 07
031 311 3 1361 101E02 12 1 0,06
031 311 3 1361 101E02a 12 1 0, 05
031 311 3 1361 102A01 12 1 0, 02
031 311 3 1361 103B01 12 1 0, 16
031 311 3 1361 104 F02b 12 1 0, 07
031 311 3 1361 105E01 12 1 0,05
031 311 3 1361 113B02 12 1 0, 36
031 311 3 1361 114B02 12 1 0,59
031 311 3 1361 114E02a 12 1 0,70
031 311 3 1361 115G01a 12 1 1,21
031 311 3 1361 117D01 12 1 0, 27
031 311 3 1361 131D01 12 1 0, 60
031 311 3 1361 132A02a 12 1 0,32
031 311 3 1361 134B02 12 1 0,14
031 311 3 1361 134D01a 12 1 0, 36
031 311 3 1361 134E01 12 1 0,22
031 311 3 1361 134E02 12 1 0,23
031 311 3 1361 135B01a 12 1 1, 85
031 311 3 1361 135C02 12 1 0, 14
031 311 3 1361 135H02 12 1 0, 91
031 311 4 1361 206A01 3 1 1,42
031 311 4 1361 209A01 3 1 0, 66
031 311 4 1361 209D02a 3 1 0, 55
031 311 4 1361 209E01b 3 1 0,70
031 311 4 1361 212A02 3 1 0, 65
031 311 4 1361 214C01 3 1 0,32
031 311 4 1361 214E02 3 1 0,32
031 311 4 1361 214E02a 3 1 0, 52
031 311 4 1361 215A01 3 1 0, 54
031 311 4 1361 215B01a 3 1 0, 66
031 311 4 1361 216A01a 6 1 0, 41
031 311 4 1361 216A02 6 1 0,25
031 311 4 1361 216A03 6 1 0, 07
031 311 4 1361 222C01a 6 1 0, 48
031 311 4 1361 225A02 6 1 0,21
031 311 4 1361 225B01 6 1 0, 60
031 311 4 1361 225B02 6 1 0, 61
031 311 4 1361 225C01 6 1 0,34
031 311 4 1361 225C02 6 1 0,11
031 311 4 1361 225E02 6 1 0,46
031 311 4 1361 225E02a 6 1 0,15
031 311 4 1361 225F02 9 1 0,83
031 311 4 1361 228C02 9 1 0,46
031 311 4 1361 229C02 9 1 0,46
031 311 4 1361 229C02a 9 1 0,13
031 311 4 1361 229E01 9 1 0, 27
031 311 4 1361 230B02 12 1 1, 60
031 311 4 1361 230B03 12 1 0, 61
031 311 4 1361 237C01 9 1 0,55
031 311 4 1361 237C02 12 1 0, 42
031 311 4 1361 238C02 9 1 2,70
031 311 5 1361 148A02a 9 1 0, 66
031 311 5 1361 148B02 9 1 1, 32
031 311 5 1361 148B02a 9 1 0,26
031 311 5 1361 148B03 9 1 0, 21
031 311 5 1361 148C02 9 1 0, 70
031 311 5 1361 14 9A02 9 1 0,46
031 311 5 1361 149B03 9 1 0, 90
031 311 5 1361 149C01a 9 1 0, 75
031 311 5 1361 240B02 9 1 3,29
031 311 5 1361 240B03 9 1 0,96
031 311 5 1361 241A02 9 1 0,06
031 311 5 1361 241A03 9 1 0,71
031 311 5 1361 242A02 9 1 0,26
031 311 5 1361 242A02a 9 1 0,88
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater____ mater.____ havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 5 1361 246A02 9 1 0,87
031 311 5 1361 246A03 9 1 2,09
031 311 5 1361 246B01 9 1 0,53
031 311 5 1361 246B03 9 1 2, 95
031 311 5 1361 24 9A01 9 1 0,88
031 311 5 1361 24 9A01a 9 1 0,07
031 311 5 1361 24 9A01b 9 1 0,83
031 311 5 1361 24 9A02 9 1 0,35
031 311 5 1361 24 9A02a 9 1 1, 65
031 311 5 1361 24 9A02b 9 1 0,32
031 311 5 1361 249B01 9 1 0,37
031 311 5 1361 249B02 9 1 0,26
031 311 5 1361 258C03c 9 1 0, 76
031 311 5 1361 262B03 9 1 0,37
031 311 5 1361 264B03 9 1 2,11
031 311 5 1361 266B03 9 1 0,76
031 311 5 1361 267A02a 9 1 2, 95
031 311 5 1361 267A03a 9 1 1,10
031 311 5 1361 267A03b 9 1 0,31
031 311 5 1361 272B02a 9 1 0,36
031 311 5 1361 273C01 9 1 0,56
031 311 5 1361 275A01 9 1 1,56
031 311 5 1361 277B02 9 1 1, 00
031 311 5 1361 283B03 9 1 0, 07
031 311 5 1361 284C02 9 1 1,33
031 311 5 1361 284C03 9 1 0,77

35 031 311- Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 84,31

* 031-Prořezávky 89,19 0,220

032 311 2 1361 3 5A0 4 a 11 1 0,11
032 311 2 1361 41A03 11 1 0, 31
032 311 2 1361 138B03 11 1 0, 63
032 311 2 1361 138C03 11 1 0,33
032 311 2 1361 138C04 11 1 0,36
032 311 2 1361 143A04 11 1 0, 44
032 311 2 1361 143B03a 11 1 0,07
032 311 2 1361 145B01a 11 1 0,34
032 311 2 1361 147B04 11 1 0,31
032 311 3 1361 127B03 9 1 0, 40
032 311 3 1361 127B04 9 1 0,25
032 311 3 1361 127C04 9 1 0,20
032 311 3 1361 127D04 9 1 0,20
032 311 5 1361 148A04b 10 1 0,19
032 311 5 1361 148B04 10 1 0,12
032 311 5 1361 245A03 10 1 0,33
032 311 5 1361 258A04 10 1 0,04
032 311 5 1361 258A04a 10 1 0,15
032 311 5 1361 258C04a 10 1 0,33
032 311 5 1361 267A03 10 1 0,23
032 311 5 1361 274A04 10 1 0, 85
032 311 5 1361 283D03 10 1 0,16

35 032 311-■Zpřístupňování porostů řezem 6,35

* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 6,35

035 111 3 1361 118D02 12 77 SML 1 0,49 0,150
035 111 3 1361 119C01c 12 77 SML 1 0,35 0,100
035 111 3 1361 122A02 12 77 SML 1 0,20 0,100
035 111 3 1361 130E01 12 77 SML 1 0, 27 0, 150
035 111 3 1361 132A02a 12 77 SML 1 0, 32 0, 150
035 111 3 1361 135D02 12 77 SML 1 0,80 0,200
035 111 3 1361 135E01 12 77 SML 1 0,50 0,150

35 035 111--Ochrana kmenů repelenty - bodování 2, 93 1,000 tis

035 321 2 1361 38B03 9 1 0, 44 0,060
035 321 2 1361 147C01a 9 1 0,06 0,040
035 321 3 1361 130E01 12 1 0,27 0,050
035 321 5 1361 249A02 12 1 0,01 0,025
035 321 5 1361 24 9A02a 12 1 0,01 0,025
035 321 5 1361 263B01C 12 1 0,01 0,030

35 035 321--Ovazování jiným materiálem 0,80 0,230 tis
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

035-Ochrana lesa proti zvěři 3,73 1,230

043 081 3 1361 115G01a
043 081-Rekonstrukce ostatní

12 1 0,05
0,05

043-Rekonstrukce porostů 0,05

058 111 2 1361 40A02a
058 111-Ruční práce

11 1 0,11 4,000
0,11 4,000 h

058-Ostatní pěstební práce 0,11 4,000

35 1 - Ještěd * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
iNalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

35 2 - Ještěd * Předaný-podmíněný
******************************************************

011 011 4 1361 999X999 12 2 0,50 250,000
011 011 5 1361 272B09 1 1 0,25 70,000
011 011--Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 0,75 320,000 m3

011 111 2 1361 999X999 12 2 0,25 200,000
011 111 5 1361 241B10 4 1 5,00 240,000
011 111 5 1361 242A09 3 2 0,10 60,000
011 111 5 1361 242B10 4 1 5,50 230,000
011 111 5 1361 243A09 4 1 5,50 340,000
011 111 5 1361 245A10a 3 1 0,03 10,000
011 111 5 1361 999X999 12 2 0,50 400,000
011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list 16,88 1480,000 m3

011--Vyklizování ploch po těžbě 17,63 1800,000

022 011 5 1361 273B02a 3 1 0,41 0,500
022 011--Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 0,41 0,500 km

022 981 2 1361 999X999 12 2 0, 650
022 981 3 1361 999X999 12 1 1,000
022 981 4 1361 999X999 12 2 0,300
022 981 5 1361 999X999 12 2 0, 500
022 981--Údržba a opravy oplocenek 2, 450 km

022--Oplocování mladých lesních porostů 0,41 2, 950

024 011 2 1361 31C01b 1 9 2 0,11 0,460
024 011 2 1361 31E09 141 9 2 0,39 1,700
024 011 2 1361 31E11 151 9 2 0,25 0, 900
024 011 2 1361 36D01b 1 9 2 0,24 1,350
024 011 2 1361 36G00a 131 9 2 0, 11 0, 500
024 011 2 1361 36G01a 1 9 2 0,06 0, 400
024 011 2 1361 38B00 1 9 2 0, 15 0,700
024 011 2 1361 38D00 131 9 2 0,38 1,900
024 011 2 1361 39C01 1 9 2 0,02 0, 120
024 011 2 1361 39C01a 1 9 2 0,05 0,250
024 011 2 1361 39D01a 1 9 2 0,03 0, 150
024 011 2 1361 40B12 141 9 2 0, 04 0,190
024 011 2 1361 4lAOlb 1 9 2 0,07 0,550
024 011 2 1361 42C11 131 9 2 0,47 2,200
024 011 2 1361 43B01 1 9 2 0,06 0,250
024 011 2 1361 43C12 151 9 2 0,52 1,100
024 011 2 1361 136A00a 2 9 2 0,05 0,250
024 011 2 1361 137B00a 131 9 2 0,85 5,000
024 011 2 1361 143B09 151 9 2 0,45 1, 600
024 011 2 1361 143B09a 151 9 2 0,03 0, 150
024 011 2 1361 145B11 161 9 2 0,09 0, 485
024 011 2 1361 146C05 161 9 2 0,04 0,300
024 011 2 1361 147B10 151 9 2 0, 27 1,350
024 011 2 1361 147D12 141 9 2 1,33 6, 100
024 011 2 1361 147E01a 1 9 1 0, 02 0,050
024 011 2 1361 150A13 131 9 2 0,34 1, 600
024 011 3 1361 117A09b 141 8 1 0,32 1,500
024 011 3 1361 117Alla 151 8 1 0, 65 2,400
024 011 3 1361 125E01a 1 8 1 0,50 3,800
024 011 3 1361 131D11 151 8 1 0,27 1,000
024 011 3 1361 131E13 151 8 1 0,05 0,200
024 011 3 1361 134F12 141 8 1 0,19 0, 900
024 011 3 1361 135E10 141 8 1 0,55 2,800
024 011 5 1361 148B09 141 7 1 0,40 1,300
024 011 5 1361 148B11 141 7 1 0,45 1,500
024 011 5 1361 148B12 141 7 1 0,01 0,040
024 011 5 1361 148B12a 141 7 1 0,55 1,500
024 011 5 1361 148C09a 141 7 1 0, 18 0,450
024 011 5 1361 149B11 141 7 1 0,70 3, 900
024 011 5 1361 240A09 151 7 1 0, 60 1,500
024 011 5 1361 240B11 151 7 1 1,00 5,000
024 011 5 1361 242A11 141 7 1 0,80 4,000
024 011 5 1361 242B10 141 7 1 0,18 1,300
024 011 5 1361 245B11 151 7 1 0,87 4,000
024 011 5 1361 249A15 151 7 1 0,31 1,500
024 011 5 1361 24 9A15a 151 7 1 1,39 6,800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyImater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 5 1361 249C13 131 7 1 o t\
í CO 1,500

024 011 5 1361 249D14 151 7 1 0,48 2,000
024 011 5 1361 263Blla 151 7 1 0,08 0,550
024 011 5 1361 263Bllb 151 7 1 0, 90 5,300
024 011 5 1361 268A12 151 7 2 0, 93 4,900
024 011 5 1361 273B09 151 7 2 0,80 3, 900
024 011 5 1361 274D17 141 7 2 0, 47 2,100
024 011 5 1361 275A12 151 7 2 0,34 1,900
024 011 5 1361 275A12 152 7 2 0, 21 0, 800
024 011 5 1361 277A11 151 7 2 r~~

00o 4,300
024 011 5 1361 280B10 141 7 2 0,55 2,800
024 011 5 1361 283B11 141 7 2 1, 15 4,800
024 011 5 1361 284B17 141 7 2 0,42 1,900
024 011 5 1361 285B16 141 7 2 0,50 1,700
024 011--Ožínání - ručně - v ploškách 24,37 113,445

024 031 2 1361 31C01 1 9 2 0, 09
024 031 2 1361 31C01a 1 9 2 0,09
024 031 2 1361 33F01 1 9 2 0,20
024 031 2 1361 33F01a 1 9 2 0, 03
024 031 2 1361 33G00 11 9 2 0,25
024 031 2 1361 33H00 131 9 2 0,15
024 031 2 1361 33H00a 1 9 2 0,14
024 031 2 1361 33H01 1 9 2 0,02
024 031 2 1361 33H01b 1 9 2 0,31
024 031 2 1361 34C10 161 9 2 0,15
024 031 2 1361 34E01 2 9 2 0,03
024 031 2 1361 34E01a 1 9 2 0,05
024 031 2 1361 34E01c 1 9 2 0,05
024 031 2 1361 34E01d 2 9 2 0,04
024 031 2 1361 34F11 151 9 2 0,22
024 031 2 1361 34Flla 151 9 2 0, 04
024 031 2 1361 35B00 11 9 2 0,36
024 031 2 1361 35B01 1 9 2 0, 04
024 031 2 1361 35B01a 141 9 2 0,04
024 031 2 1361 38E06 171 9 2 0,17
024 031 2 1361 38E07a 171 9 2 0, 61
024 031 2 1361 38E14 141 9 2 0,21
024 031 2 1361 40B01a 1 9 2 0,19
024 031 2 1361 40B01b 1 9 2 0,04
024 031 2 1361 41A00 1 9 2 0,38
024 031 2 1361 4 lAOla 1 9 2 0, 04
024 031 2 1361 42A01 1 9 2 0,08
024 031 2 1361 42C00 11 9 2 0,17
024 031 2 1361 42C01 1 9 2 0,02
024 031 2 1361 42D01 1 9 2 0,04
024 031 2 1361 42D01b 1 9 2 0,05
024 031 2 1361 4 6G01a 1 9 2 0,09
024 031 2 1361 46K06 171 9 2 0,51
024 031 2 1361 136D11 131 9 2 0,08
024 031 2 1361 136D11 141 9 2 0,02
024 031 2 1361 137B00 12 9 1 0,25
024 031 2 1361 13 9A0 9b 161 9 2 0,10
024 031 2 1361 141C13 131 9 2 0,27
024 031 2 1361 143B01a 1 9 2 0,03
024 031 2 1361 143C01e 1 9 2 0,09
024 031 2 1361 146D01 1 9 2 0,28
024 031 3 1361 112D16 141 7 1 0,50
024 031 3 1361 135H00 122 7 1 1,52
024 031 3 1361 135H00a 122 7 1 0,17
024 031 4 1361 999X999 8 1 8,00
024 031 5 1361 148A01 1 7 1 0,04
024 031 5 1361 148B01 3 7 1 0,10
024 031 5 1361 148C11 141 7 1 0,19
024 031 5 1361 149B00 121 7 1 0,05
024 031 5 1361 149C01 1 7 1 0,82
024 031 5 1361 149C12 131 7 1 0,80
024 031 5 1361 245A15 141 7 1 0,55
024 031 5 1361 245B00 111 7 1 0,30
024 031 5 1361 281A09 7 1 0, 04
024 031 5 1361 285A00 121 7 1 0,28
024 031 5 1361 285B00 121 7 1 0,12
024 031 5 1361 285B16 141 7 1 1,80

35 024 031-Ožináni - ručně - celoplošně 21,30

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 45,67 113,445
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Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
----- rNalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 2 1361 999X999 8 45 SML 2 CT
i O o 20,000

025 011 3 1361 999X999 7 45 SML 1 3,00 20,000
025 011 4 1361 999X999 6 45 SML 2 2,50 20,000
025 011 5 1361 999X999 161 5 45 SML 2 0,33 1,200
025 011 5 1361 999X999 162 5 45 SML 2 0, 40 1,500
025 011 5 1361 999X999 163 5 45 SML 2 0,24 0,800
025 011 5 1361 999X999 171 5 45 SML 2 0,80 3,000
025 011 5 1361 999X999 171 8 45 SML 2 0, 43 1,700
025 011 5 1361 999X999 171 5 45 SML 2 1,28 5,000
025 011 5 1361 999X999 172 5 45 SML 2 0,35 1,400
025 011 5 1361 999X999 161 5 45 SML 2 0,56 2,200
025 011 5 1361 999X999 171 5 45 SML 2 1,12 4,400
025 011 5 1361 999X999 161 5 45 SML 2 1, 36 5, 400
025 011 5 1361 999X999 161 5 45 SML 2 0,53 2,250
025 011 5 1361 999X999 161 5 45 SML 2 0,21 0,800

35 025 011- Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 19,11 89,650

* 025--Ochrana mladých .lesnich por. proti hmyzim škůdcům 19,11 89,650

031 611 2 1361 41A02b 11 2 1,49 0,105
031 611 2 1361 4 3B02 11 2 0,28 0,075
031 611 2 1361 136D01b 11 2 0,85 0, 170
031 611 2 1361 138C03a 11 2 0, 67 0,085
031 611 2 1361 147E01C 11 2 0, 93 0, 040
031 611 3 1361 113B02 12 2 0,02 0,060
031 611 3 1361 114B02 12 2 0,03 0,100
031 611 3 1361 135B01a 12 2 0,03 0,220
031 611 4 1361 214E02a 3 2 0,52 0,100
031 611 4 1361 216A02 6 2 0,25 0, 100
031 611 4 1361 230B02 12 2 1, 60 0,150
031 611 5 1361 148A02a 9 2 0,070
031 611 5 1361 148C02 9 2 0,080
031 611 5 1361 14 9C01a 9 2 0,075
031 611 5 1361 240B02 9 2 0,160
031 611 5 1361 240B03 9 2 0,110
031 611 5 1361 241A03 9 2 0, 100
031 611 5 1361 242A02a 9 2 0,880
031 611 5 1361 246A02 9 2 0, 075
031 611 5 1361 246A03 9 2 0,210
031 611 5 1361 246B01 9 2 0,050
031 611 5 1361 246B03 9 2 0,135
031 611 5 1361 249A01 9 2 0,035
031 611 5 1361 249A01b 9 2 0,070
031 611 5 1361 249A02 9 2 0,020
031 611 5 1361 249A02a 9 2 0,150
031 611 5 1361 24 9A02b 9 2 0,075
031 611 5 1361 249B01 9 2 0, 050
031 611 5 1361 258C03c 9 2 0, 035
031 611 5 1361 264B03 9 2 0,120
031 611 5 1361 267A02a 9 2 0,016
031 611 5 1361 267A03a 9 2 0, 150
031 611 5 1361 273C01 9 2 0, 150
031 611 5 1361 275A01 9 2 0,090
031 611 5 1361 277B02 9 2 0,070
031 611 5 1361 284C02 9 2 0, 030
031 611 5 1361 284C03 9 2 0,050

35 031 611-Rozčleňováni porostů 6, 67 4,261

* 031-Prořezávky 6, 67 4,261

032 311 5 1361 263C04a 10
35 032 311-Zpřistupňováni porostů řezem

2 0, 15
0,15

* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 0,15

036 111 2 1361 999X999 8 2 250,000
036 111 3 1361 999X999 3 1 100,000
036 111 4 1361 999X999 3 2 100,000
036 111 4 1361 999X999 6 2 100,000
036 111 5 1361 999X999 12 2 200,000

35 036 111--Lapáky - kladeni - SM 750,000 :

036 141 3 1361 999X999 12 1 5,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

35 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 5,000 m3

036 161 3 1361 999X999 12 1 5,000
35 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 5,000 m3

036 321 3 1361 999X999 12 1 20,000
036 321 5 1361 999X999 12 2 50,000

35 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 70,000 m3

036 331 2 1361 999X999 8 2 50,000
036 331 3 1361 999X999 12 1 10,000
036 331 4 1361 999X999 8 2 200,000
036 331 5 1361 999X999 12 2 70,000

35 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 330,000 m3

036 431 2 1361 999X999 8 2 50,000
036 431 3 1361 999X999 12 1 10,000
036 431 5 1361 999X999 12 2 70,000

35 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 130,000 m3

036 531 5 1361 999X999 12 2 0, 50 10,000
35 036 531-Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-pálením 0, 50 10,000 tis

036 541 5 1361 999X999 12 2 0, 50 10,000
35 036 541-Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky 0, 50 10,000 tis

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1,00 1310,000

058 111 2 1361 999X999 12 2 50,000
058 111 3 1361 999X999 12 1 100,000
058 111 4 1361 999X999 12 2 100,000
058 111 5 1361 999X999 12 2 50,000

35 058 111--Ruční práce 300,000 h

058 121 2 1361 999X999 12 2 50,000
058 121 3 1361 999X999 12 1 50,000
058 121 4 1361 999X999 12 2 100,000
058 121 5 1361 999X999 12 2 25,000

35 058 121--Práce s JMP 225,000 h

058 131 2 1361 999X999 12 2 60,000
058 131 3 1361 999X999 12 1 50,000
058 131 4 1361 999X999 12 2 100,000
058 131 5 1361 999X999 12 2 25,000

35 058 131-Práce s traktorem 235,000 h

058 161 4 1361 999X999 12
35 058 161-Práce se zádovým postřikovačem

2 20,000
20,000 h

■* 058-Ostatní pěstební práce 780,000

35 2 - Ještěd * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
---------- rNalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 246 LS Ještěd (kontrolní čísla)

Rozpis dle zakázek: 
35 - Ještěd

617,00
18591,553



PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doldady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jedno tlcy

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
lcrytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úldid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěplcování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít lc zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

Ili. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a naldádání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková- vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
pivní štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uldizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Slouply je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Slouply je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíly budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávly je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 ■ Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 ~ Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - měně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínlců sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový - výroba a ldadení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a ldadení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 — Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr krnínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

1) Prostřihávkv

IX. Prořezávky a výchova Porostů
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31 on - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 33b 3i 43b 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oldest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 ~ Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 ~ Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 ~ Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapače na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky ldadení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech — pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovin o řezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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ošetření58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky -
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČI]VNOSTÍ
CK podvýkon MJ cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 109

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 78

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 312

11410 Drcení klestu m3 125

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 6 240

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 6 240

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 31 200

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 60 840

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 10 920

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 15 600

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 54 600

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 240

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 120

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 6 240

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 800

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 900

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 6 240

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 12 480

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 6 240

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 12 480

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 10 140

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 460

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 12 480

16900 Doplňování MZD 1000 ks 15 600

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 166 920

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv. 150/3 km 124 800

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 124 800

22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 226 200

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 12 480

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 12 480

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 23 400

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 148 200

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 148 200

22980 Údržba a opravy oplocenek km 124 800

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 10 140

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 3 120

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 045 Aversol

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 967 Morsuvin

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 12 480 Aversol

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 12 480 Morsuvin

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 249 600

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 78 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 18 720

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 624 Aversol

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 624 Morsuvin

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 716

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 9 360

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 10 920

24210 Ošlapávání kultur ha 3 120

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 6 240

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 7 800

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 800
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24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 9 360
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 9 360
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 780
25020 Klikoroh borový - výroba a kladeni pastí spolu s výměnou návnad ks 780
26110 Sypavka borová ha 9 360
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 23 400
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 10 920
31610 Rozčleňování porostů km 10 920
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 7 020
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 10 920
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 18 720
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 78 000
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 141 180
35310 Ovazování klestem 1000 ks 117 000
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 117 000
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 93 600
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 827
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 827
36110 Lapáky - kladení - SM ks 234
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 234
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 702
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 546
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 702
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 390
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 312
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 234
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 702
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 390
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 78 000
36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 78 000
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením.štěp ha 81 120
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 85 800
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 78 000
58110 Ruční práce hod 234
58120 Práce s JMP hod 390
58130 Práce s traktorem hod 1 092
58140 Práce s křovinořezem hod 390
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 390
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 39 000
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Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů 11a dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním 
materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis. ks]***

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 8 150
1240 SM sazenice 4 mm PRK 5 850
1250 SM sazenice 5 mm PRK 5 850
1255 SM sazenice 5 mm SAD 8 950
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 650

10250 JD sazenice 5 mm PRK 6 650
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 150
10265 JD sazenice 6 mm SAD 14 650
18240 DG sazenice 4 mm PRK 8 250
18250 DG sazenice 5 mm PRK 8 950
20130 BO semenáčky 3 mm PRK 2 350
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 6 950
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 150
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 150
30240 MD sazenice 4 mm PRK 5 350
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 150
40154 DB semenáčky 5 mm JFF 8 900
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 8 900
40250 DB sazenice 5 mm PRK 4 600
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 400
40395 DB poloodrostky 9 SAD 80 100
50144 BK semenáčky 4 mm JFF 8 600
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 5 100
50154 BK semenáčky 5 mm JFF 8 600
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 600
50240 BK sazenice 4 mm PRK 4 400
50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 100
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 100
50390 BK poloodrostky 9 PRK 15 100
50395 BK poloodrostky 9 SAD 60 100
53144 KL semenáčky 4 mm JFF 8 100
53240 KL sazenice 4 mm PRK 4 600
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 600
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 200
53390 KL poloodrostky 9 PRK 9 100
57250 JS sazenice 5 mm PRK 5 100
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 5 600
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 6 100
61380 JLH poloodrostky 8 PRK 10 100
74250 TR sazenice 5 mm PRK 5 600
74260 TR sazenice 6 mm PRK 6 600
74390 TR poloodrostky 9 PRK 15 100
80164 LP semenáčky 6 mm JFF 9 100
80270 LP sazenice 7 mm PRK 5 800
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 500

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Příloha č. Ps ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ: 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

D efínování konstrukčních prvků oplocenek
ISkupina Ucel _______ Přiklaď
Nosné pivky Nesou funkční pivky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
jfunkční |pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

(i|sfipí»ňi pKdhiiij Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčoví na 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

|nosné [vzpěry |tyčovina 7-10 -j - 230
funkční pletivo i5o(ióo)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Pivek Materiál Střední

průměr
Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné (kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

lix«cm

Koliba vysoká 220/3
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Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/ v /pricna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

Stránka 99 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví-od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prv ky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčována - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Pivek Materiál Střední

průměr
v,v, Mm.Mm. sirka tloustka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

( 25 cm
!«—►
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Horská úzká 220/3

Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Te chnický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

JO!) Cíli

M------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ►

Stránka 102 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
(agre
gace)

Název(agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

výkony
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

1113 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého nr3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
ni3 um Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

ni3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

1113 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

ni3 11131 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 ÚMid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

ni3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 1113 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého ni3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky 1113 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

ni3 11331 Štěp. Městu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet, št.

1113 11341 Štěp. Městu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu 1113 11411 Drcení ldestu m.3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m.3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - rač + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
prazích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v prazích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v prazích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v prazích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivni podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcich

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ručni-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-lcopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý íýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý íýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý íýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 les

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý íýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 les

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 les

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 les

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

lem

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad 180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití 

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicley

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování luny 1000 ks 35211 Zraňování kůiy 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m.3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním ni3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m.3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky ni3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 013 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická ni3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

ni3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

ni3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

ni3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

1113 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny ni3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

ni3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

ni3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

1113 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

1113

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

1113

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

1113 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

ni3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

ni3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu m,3 36511 Asanace těžebního odpadu m.3
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.) napad.kůr.mech.- 
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oldest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oldest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oldest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic 1113 58711 Zalévání sazenic 1113
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Příloha č. Ti ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Tl TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
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1-246 LS Ještěd MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 35))

35-Ještěd Typ projektu: 1-Předaný projekt
* * * k k k k k k k k k k ■ * * * kkkkkkkkkk k k k k k k k 'k k k k k k k k k k k k k k k k k

11 2 1 1361 2C03 1 10 1000 3 SM 1 1, 24 15,00
11 2 1 1361 2C03 1 20 1000 3 BR 1 1,00
11 2 1 1361 2C03 1 30 1000 3 OL 1 1, 00
11 2 1 1361 2C03 1 40 1000 3 OS 1 3,00

1361 2C03 k 1 1,24 20, 00
11 2 1 1361 3A03 1 4 1000 6 SM 1 1,00
11 2 1 1361 3A03 1 10 1000 6 DB 1 1,00
11 2 1 1361 3A03 1 8 1000 6 JS 1 2,00
11 2 1 1361 3A03 1 10 1000 6 BR 1 1,45 10, 00

1361 3A03 k 1 1, 45 14,00
11 2 1 1361 3A04 1 14 1000 6 SM 1 5,00
11 2 1 1361 3A04 1 15 1000 6 BO 1 8,00
11 2 1 1361 3A04 1 15 1000 6 MD 1 1,09 10,00
11 2 1 1361 3A04 1 16 1000 6 BR 1 2,00

1361 3A04 * 1 1,09 25,00
11 2 1 1361 3C03 1 4 1000 9 SM 1 1, 68 3,00
11 2 1 1361 3C03 1 20 1000 9 MD 1 2,00
11 2 1 1361 3C03 1 10 1000 9 DB 1 1,00
11 2 1 1361 3C03 1 10 1000 9 KL 1 3, 00
11 2 1 1361 3C03 1 10 1000 9 JS 1 3, 00
11 2 1 1361 3C03 1 6 1000 9 BR 1 2, 00

1361 3C03 k 1 1, 68 14,00
11 2 1 1361 3C04 1 12 1000 9 SM 1 1, 46 41,00
11 2 1 1361 3C04 1 9 1000 9 BO 1 1,00
11 2 1 1361 3C04 1 9 1000 9 BR 1 8,00

1361 3C04 k 1 1,46 50,00
11 2 1 1361 5C04 1 8 1000 6 SM 1 1,00
11 2 1 1361 5C04 1 5 1000 6 BO 1 1,55 9,00
11 2 1 1361 5C04 1 8 1000 6 BR 1 5,00

1361 5C04 * 1 1,55 15, 00
11 2 1 1361 5D03 1 10 1000 3 SM 1 0, 66 19,00
11 2 1 1361 5D03 1 7 1000 3 MD 1 1,00
11 2 1 1361 5D03 1 7 1000 3 KL 1 1,00
11 2 1 1361 5D03 1 9 1000 3 BR 1 2,00

1361 5D03 * 1 0, 66 23,00
11 2 1 1361 10E04 1 12 1000 9 SM 1 5,00
11 2 1 1361 10E04 1 15 1000 9 BO 1 1,12 15,00
11 2 1 1361 10E04 1 20 1000 9 VJ 1 1,00
11 2 1 1361 10E04 1 10 1000 9 BR 1 1,00

1361 10E04 * 1 1,12 22,00
11 2 1 1361 11B04 1 11 1000 12 SM 1 2,00
11 2 1 1361 11B04 1 7 1000 12 BO 1 1,23 15,00
11 2 1 1361 11B04 1 15 1000 12 MD 1 2,00

1361 11B04 * 1 1,23 19, 00
11 2 1 1361 11D04 1 8 1000 12 SM 1 7,00
11 2 1 1361 11D04 1 5 1000 12 BO 1 2, 69 5,00
11 2 1 1361 11D04 1 5 1000 12 BR 1 3,00

1361 11D04 'Jc 1 2, 69 15,00
11 2 1 1361 12A04 1 10 1000 12 SM 1 8,00
11 2 1 1361 12A04 1 10 1000 12 BO 1 1,72

ooo

11 2 1 1361 12A04 1 25 1000 12 MD 1 2,00
11 2 1 1361 12A04 1 12 1000 12 BR 1 3,00

1361 12A04 1 1,72 23,00
2 1 1361 celkem za revír a LHC 15,89 240,00

11 2 2 1361 3 5A0 4 a 1 6 1000 11 SM 1 0, 62 1,00
11 2 2 1361 35A04a 1 7 1000 11 BO 1 6, 00

1361 35A04a * 1 0, 62 7,00
11 2 2 1361 38B03 1 5 1000 11 SM 1 1,00
11 2 2 1361 38B03 1 7 1000 11 BO 1 0,44 3, 00
11 2 2 1361 38B03 1 5 1000 11 BR 1 1,00

1361 38B03 * 1 0,44 5,00
11 2 2 1361 41A03 1 7 1000 11 SM 1 1,84 25, 00
11 2 2 1361 41A03 1 6 1000 11 BO 1 3,00
11 2 2 1361 41A03 1 5 1000 11 BR 1 2, 00

1361 41A03 * 1 1,84

ooo

11 2 2 1361 41A04a * 1 24 1000 11 SM 1 0,14 7,00
11 2 2 1361 138B03 1 6 1000 11 SM 1 4,14 38,00
11 2 2 1361 138B03 1 6 1000 11 BK 1 1,00
11 2 2 1361 138B03 1 6 1000 11 BR 1 3,00

1361 138B03 * 1 4,14 42, 00



1-246 LS Ještěd MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd

______ 1_____
kód sc zkr ha m3

11 2 2 1361 138C03 1 8 1000 11 SM 1 2, 03 28,00
11 2 2 1361 138C03 1 5 1000 11 BK 1 1,00
11 2 2 1361 138C03 1 7 1000 11 BR 1 1,00

1361 138C03 1 2,03 30,00
11 2 2 1361 138C04 1 10 1000 11 SM 1 1, 68 21,00
11 2 2 1361 138C04 1 11 1000 11 BR 1 1,00

1361 138C04 * 1 1, 68 22,00
11 2 2 1361 143A04 1 10 1000 11 SM 1 2,74 25, 00
11 2 2 1361 143A04 1 8 1000 11 BK 1 1, 00

1361 143A04 * 1 2, 74 26, 00
11 2 2 1361 143B03a 1 7 1000 11 SM 1 0,43 10, 00
11 2 2 1361 143B03a 1 8 1000 11 BR 1 1,00

1361 143B03a ~k 1 0, 43 11,00
11 2 2 1361 145B04 * 1 15 1000 11 SM 1 0,18 4,00
11 2 2 1361 147B04 1 12 1000 11 SM 1 1,33 25,00
11 2 2 1361 147B04 1 8 1000 11 BK 1 2,00
11 2 2 1361 147B04 1 8 1000 11 BR 1 2,00

1361 147B04 * 1 1,33 29, 00
2 2 1361 celkem za revír a LHC 15,57 213,00

11 2 3 1361 127A04 1 17 1000 9 SM 1 15, 00
11 2 3 1361 127A04 1 12 1000 9 BK 1 1,09 9,00
11 2 3 1361 127A04 1 8 1000 9 BR 1 1,00
11 2 3 1361 127A04 1 100 1000 9 OS 1 1, 00

1361 127A04 1 1, 09 26,00
11 2 3 1361 127B03 1 6 1000 9 SM 1 1, 40 15,00
11 2 3 1361 127B03 1 15 1000 9 MD 1 2,00
11 2 3 1361 127B03 1 9 1000 9 BR 1 4,00

1361 127B03 * 1 1, 40 21,00
11 2 3 1361 127B04 1 15 1000 9 SM 1 53, 00
11 2 3 1361 127B04 1 12 1000 9 BK 1 4,51 60,00
11 2 3 1361 127B04 1 18 1000 9 BR 1 6,00

1361 127B04 * 1 4,51 119,00
11 2 3 1361 127C04 1 12 1000 9 SM 1 9, 00
11 2 3 1361 127C04 1 12 1000 9 BK 1 2,35 42,00
11 2 3 1361 127C04 1 10 1000 9 BR 1 2,00

1361 127C04 ~k 1 2,35 53,00
11 2 3 1361 127D04 1 15 1000 9 SM 1 2,16 53,00
11 2 3 1361 127D04 1 12 1000 9 MD 1 2,00
11 2 3 1361 127D04 1 5 1000 9 BK 1 8,00
11 2 3 1361 127D04 1 4 1000 9 BR 1 2,00

1361 127D04 * 1 2,16 65, 00
2 3 1361 celkem za revir a LHC 11,51 284,00

11 2 4 1361 205B03 1 15 1000 3 SM 1 3,10 120,00
11 2 4 1361 205B03 1 15 1000 3 MD 1 20, 00
11 2 4 1361 205B03 1 18 1000 3 BR 1 10, 00

1361 205B03 * 1 3,10 150,00
11 2 4 1361 209G03 1 6 1000 6 SM 1 0,71 16,00
11 2 4 1361 209G03 1 10 1000 6 MD 1 2,00

1361 209G03 * 1 0, 71 18, 00
11 2 4 1361 226B03 * 1 5 1000 6 SM 1 0,50 16,00
11 2 4 1361 228C03 * 1 5 1000 9 SM 1 0, 40 8,00
11 2 4 1361 234C03 * 1 10 1000 3 SM 1 0, 30 15,00
11 2 4 1361 244B03 ~k 1 6 1000 9 SM 1 2, 02 80,00

2 4 1361 celkem za revír a LHC 7,03 287,00

11 2 5 1361 14 8A04b 1 15 1000 12 SM 1 1,00
11 2 5 1361 14 8A04b 1 20 1000 12 KL 1 0, 75 12,00
11 2 5 1361 148A04b 1 13 1000 12 JS 1 3, 00
11 2 5 1361 14 8A04b 1 20 1000 12 BR 1 3, 00
11 2 5 1361 14 8A04b 1 45 1000 12 OL 1 2,00

1361 14 8A04b :k 1 0, 75 21,00
11 2 5 1361 148B04 1 12 1000 12 SM 1 0,53 6,00
11 2 5 1361 148B04 1 8 1000 12 BK 1 2,00

1361 148B04 -k 1 0,53 8,00
11 2 5 1361 245A03 1 10 1000 12 SM 1 1,17 24,00
11 2 5 1361 245A03 1 12 1000 12 MD 1 2,00
11 2 5 1361 245A03 1 7 1000 12 KL 1 2,00
11 2 5 1361 245A03 1 10 1000 12 BR 1 1, 00

1361 245A03 * 1 1,17 29, 00
11 2 5 1361 258A04 ~k 1 15 1000 12 SM 1 0,13 4,00
11 2 5 1361 2 5 8A0 4 a 1 15 1000 12 SM 1 0,36 2, 00
11 2 5 1361 258A04a 1 12 1000 12 BR 1 4,00
11 2 5 1361 258A04a 1 14 1000 12 OL 1 2, 00
11 2 5 1361 258A04a 1 20 1000 12 OS 1 2,00
11 2 5 1361 258A04a 1 15 1000 12 JIV 1 2,00

1361 258A04a * 1 0,36 12,00
11 2 5 1361 258C04a * 1 10 1000 12 SM 1 0,76 12,00
11 2 5 1361 263C04a 1 14 1000 12 SM 1 0, 99 35,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 5 1361 263C04a 1 14 1000 12 MD 1 O O

1361 263C04a * 1 0, 99 36, 00
11 2 5 1361 267A03 1 12 1000 12 SM 1 0,75 25, 00
11 2 5 1361 267A03 1 15 1000 12 KL 1 1,00

1361 267A03 * 1 0,75 26,00
11 2 5 1361 274A04 1 14 1000 12 SM 1 3, 40 120,00
11 2 5 1361 274A04 1 14 1000 12 MD 1 4,00

1361 274A04 * 1 3, 40 124,00
11 2 5 1361 283D03 1 12 1000 12 SM 1 0, 62 15,00
11 2 5 1361 283D03 1 12 1000 12 MD 1 o o

1361 283D03 * 1 0, 62 16, 00
2 5 1361 celkem za revír a LHC 9, 46 288,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 59, 46 1312,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 936,00
20-BO 75,00
23-VJ 1,00
30-MD 51, 00
40-DB 2,00
50-BK 126,00
53-KL 19,00
57-JS

ooCD

64-BR 81, 00
83-OL 5,00
86-OS

ooCD

91-JIV 2,00

jehl. 1063,00
list. 249,00

11 3 1 1361 2A05 1 25 1000 6 SM 2 80, 00
11 3 1 1361 2A05 1 25 1000 6 BO 2 15,00
11 3 1 1361 2A05 1 70 1000 6 MD 2 10,00
11 3 1 1361 2A05 1 20 1000 6 DB 2 6, 68 40,00
11 3 1 1361 2A05 1 20 1000 6 BR 2 35,00
11 3 1 1361 2A05 1 100 1000 6 OS 2 20, 00

1361 2A05 k 1 6, 68 200,00
11 3 1 1361 6B07 1 35 1000 6 SM 2 0, 93 23,00
11 3 1 1361 6B07 1 39 1000 6 BO 2 1, 00
11 3 1 1361 6B07 1 34 1000 6 BR 2 6, 00

1361 6B07 k 1 0, 93 30, 00
11 3 1 1361 26A05 1 12 1000 3 SM 2 45, 00
11 3 1 1361 2 6A05 1 9 1000 3 BO 2 3,36 50, 00
11 3 1 1361 26A05 1 30 1000 3 MD 2 1, 00
11 3 1 1361 26A05 1 10 1000 3 BR 2 2, 00

1361 26A05 * 1 3,36 98, 00
11 3 1 1361 27B05 1 8 1000 6 SM 2 10, 00
11 3 1 1361 27B05 1 8 1000 6 BO 2 3,19 45, 00
11 3 1 1361 27B05 1 10 1000 6 DB 2 1,00
11 3 1 1361 27B05 1 7 1000 6 BR 2 8,00
11 3 1 1361 27B05 1 11 1000 6 OS 2 1, 00

1361 27B05 * 1 3,19 65, 00
11 3 1 1361 27B05a 1 15 1000 6 SM 2 45, 00
11 3 1 1361 27B05a 1 15 1000 6 BO 2 3,08 23, 00
11 3 1 1361 27B05a 1 10 1000 6 DB 2 2, 00
11 3 1 1361 27B05a 1 10 1000 6 BR 2 3, 00

1361 27B05a * 1 3,08 73, 00
3 1 1361 celkem :za revír a LHC 17,24 466,00

11 3 2 1361 35D06 1 27 1000 9 SM 2 0,30 18, 00
11 3 2 1361 35D06 1 75 1000 9 BO 2 1, 00

1361 35D06 * 1 0,30 19,00
11 3 2 1361 41D07 * 1 41 1000 11 SM 2 0,18 16,00
11 3 2 1361 146A05 1 15 1000 11 SM 2 0, 35 2,00
11 3 2 1361 146A05 1 125 1000 11 KL 2 1,00
11 3 2 1361 146A05 1 18 1000 11 JIV 2 1,00

1361 146A05 * 1 0,35 4,00
11 3 2 1361 14 6C08a 1 34 1000 9 SM 2 1,11 22,00
11 3 2 1361 14 6C08a 1 505 1000 9 DB 2 5, 00
11 3 2 1361 14 6C08a 1 17 1000 9 BK 2 1,00
11 3 2 1361 146C08a 1 55 1000 9 JV 2 1,00
11 3 2 1361 14 6C08a 1 91 1000 9 KL 2 3,00
11 3 2 1361 14 6C08a 1 16 1000 9 JS 2 1,00
11 3 2 1361 14 6C08a 1 54 1000 9 BR 2 14,00

1361 14 6C08a * 1 1,11 47,00
11 3 2 1361 146D05 1 27 1000 11 SM 2 2, 96 83,00
11 3 2 1361 146D05 1 30 1000 11 MD 2 2,00
11 3 2 1361 146D05 1 42 1000 11 JS 2 1, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 3 2 1361 146D05 1 20 1000 11 BR 2 1,00

3 2
1361
1361

146D05
celkem

+
za

1
revír a LHC

2, 96 
4,90

87,00
173,00

11 3 3 1361 132B06 1 44 1000 12 SM 2 6,00 276,00
11 3 3 1361 132B06 1 21 1000 12 DB 2 o o

11 3 3 1361 132B06 1 20 1000 12 BK 2 o o

11 3 3 1361 132B06 1 22 1000 12 KL 2 1,00
11 3 3 1361 132B06 1 47 1000 12 JS 2 5, 00
11 3 3 1361 132B06 1 62 1000 12 BR 2 9,00
11 3 3 1361 132B06 1 98 1000 12 OS 2 1,00

1361 132B06 k 1

oo

294,00
3 3 1361 celkem za revír a LHC cn o o 294,00

11 3 4 1361 209B05 1 25 1000 6 SM 2 1,80 58,00
11 3 4 1361 209B05 1 20 1000 6 BO 2 5, 00

1361 209B05 * 1 1,80 63,00
11 3 4 1361 209E06 1 26 1000 12 SM 2 2,05 40,00
11 3 4 1361 209E06 1 25 1000 12 MD 2 10, 00
11 3 4 1361 209E06 1 22 1000 12 BR 2 28,00

1361 209E06 * 1 2, 05 78,00
11 3 4 1361 229E06 * 1 25 1000 12 SM 2 1,48 35, 00
11 3 4 1361 235C05 * 1 12 1000 12 SM 2 1,41 46,00
11 3 4 1361 235C08 * 1 38 1000 12 SM 2 0,41 15,00

3 4 1361 celkem za revír a LHC 7,15 237,00

11 3 5 1361 148B05 1 29 1000 12 SM 2 0, 96 12, 00
11 3 5 1361 148B05 1 20 1000 12 BK 2 1, 00
11 3 5 1361 148B05 1 49 1000 12 BR 2 4,00

1361 148B05 k 1 0, 96 17,00
11 3 5 1361 14 9A05 1 23 1000 12 SM 2 0,83 23, 00
11 3 5 1361 14 9A05 1 13 1000 12 KL 2 2, 00
11 3 5 1361 149A05 1 16 1000 12 JS 2 1,00
11 3 5 1361 14 9A05 1 67 1000 12 OS 2 1,00

1361 14 9A05 k 1 0,83 27,00
11 3 5 1361 14 9A07 1 35 1000 12 SM 2 36,50 625,00
11 3 5 1361 14 9A07 1 55 1000 12 BO 2 4,00
11 3 5 1361 14 9A07 1 37 1000 12 MD 2 11,00
11 3 5 1361 14 9A07 1 27 1000 12 DB 2 3, 00
11 3 5 1361 14 9A07 1 30 1000 12 BK 2 3, 00
11 3 5 1361 14 9A07 1 27 1000 12 KL 2 29, 00
11 3 5 1361 14 9A07 1 33 1000 12 JS 2 135,00
11 3 5 1361 14 9A07 1 54 1000 12 BR 2 18, 00
11 3 5 1361 14 9A07 1 21 1000 12 JR 2 3,00
11 3 5 1361 14 9A07 1 39 1000 12 LP 2 26,00
11 3 5 1361 14 9A07 1 25 1000 12 OL 2 19,00
11 3 5 1361 149A07 1 46 1000 12 OS 2 2,00
11 3 5 1361 14 9A07 1 35 1000 12 JIV 2 13,00

1361 14 9A07 * 1 36, 50 891,00
11 3 5 1361 239B905 1 34 1000 12 SM 2 0, 29 22, 00
11 3 5 1361 239B905 1 22 1000 12 OL 2 2,00

1361 239B905 * 1 0, 29 24,00
11 3 5 1361 239B05 1 40 1000 12 SM 2 0, 30 23,00
11 3 5 1361 239B05 1 27 1000 12 OL 2 3,00

1361 239B05 * 1 0,30 26,00
11 3 5 1361 240B05 1 17 1000 12 SM 2 0,65 9,00
11 3 5 1361 240B05 1 19 1000 12 BK 2 2,00
11 3 5 1361 240B05 1 26 1000 12 BR 2 1,00

1361 240B05 * 1 0, 65 12,00
11 3 5 1361 240B07 1 40 1000 12 SM 2 1,70 87,00
11 3 5 1361 240B07 1 26 1000 12 MD 2 1, 00
11 3 5 1361 240B07 1 24 1000 12 KL 2 12,00
11 3 5 1361 240B07 1 20 1000 12 JS 2 1, 00
11 3 5 1361 240B07 1 39 1000 12 BR 2 1,00
11 3 5 1361 240B07 1 23 1000 12 OL 2 1,00

1361 240B07 k 1 1,70 103,00
11 3 5 1361 241B06 k 1 15 1000 12 SM 2 1,27 15, 00
11 3 5 1361 243A06a 1 10 1000 12 SM 2 1,37 22, 00
11 3 5 1361 243A06a 1 51 1000 12 BR 2 1,00

1361 243A06a k 1 1,37 23,00
11 3 5 1361 245B06 1 27 1000 12 SM 2 1,49 19,00
11 3 5 1361 245B06 1 53 1000 12 MD 2 2, 00
11 3 5 1361 245B06 1 17 1000 12 DB 2 1,00
11 3 5 1361 245B06 1 25 1000 12 BK 2 2,00
11 3 5 1361 245B06 1 22 1000 12 JS 2 14,00
11 3 5 1361 245B06 1 35 1000 12 OL 2 1,00

1361 245B06 * 1 1,49 39,00
11 3 5 1361 24 9C08a 1 30 1000 12 SM 2 0,34 4,00
11 3 5 1361 24 9C08a 1 14 1000 12 KL 2 1,00
11 3 5 1361 249C08a 1 55 1000 12 OL 2 1,00
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Smi Zp Pod|Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk|vír

______ L
LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

1361 249C08a •k 1 0,34 6, 00
11 3 5 1361 24 9C08b 1 23 1000 12 SM 2 3,89 53,00
11 3 5 1361 24 9C08b 1 45 1000 12 MD 2 1,00
11 3 5 1361 24 9C08b 1 50 1000 12 BR 2 14,00
11 3 5 1361 24 9C08b 1 15 1000 12 JR 2 1,00
11 3 5 1361 24 9C08b 1 28 1000 12 OS 2 2, 00

1361 24 9C08b k 1 3,89 71,00
11 3 5 1361 250A05 1 14 1000 12 SM 2 2,08 19,00
11 3 5 1361 250A05 1 38 1000 12 MD 2 26,00
11 3 5 1361 250A05 1 19 1000 12 BK 2 6,00
11 3 5 1361 250A05 1 20 1000 12 KL 2 3,00
11 3 5 1361 250A05 1 31 1000 12 BR 2 8,00
11 3 5 1361 250A05 1 16 1000 12 OL 2 2,00
11 3 5 1361 250A05 1 63 1000 12 OS 2 1,00
11 3 5 1361 250A05 1 29 1000 12 JIV 2 1, 00

1361 250A05 * 1 2,08 66,00
11 3 5 1361 250A06 1 34 1000 12 SM 2 3,26 69,00
11 3 5 1361 250A06 1 44 1000 12 MD 2 33,00
11 3 5 1361 250A06 1 23 1000 12 BK 2 2,00
11 3 5 1361 250A06 1 17 1000 12 KL 2 10,00
11 3 5 1361 250A06 1 27 1000 12 JS 2 4,00
11 3 5 1361 250A06 1 32 1000 12 BR 2 2,00
11 3 5 1361 250A06 1 68 1000 12 OS 2 6,00

1361 250A06 k 1 3,26 126,00
11 3 5 1361 250A08 1 34 1000 12 SM 2 2,17 59,00
11 3 5 1361 250A08 1 32 1000 12 BK 2 2, 00
11 3 5 1361 250A08 1 44 1000 12 BR 2 2, 00
11 3 5 1361 250A08 1 39 1000 12 OS 2 2,00

1361 250A08 k 1 2,17 65,00
11 3 5 1361 258B07 * 1 38 1000 12 SM 2 0, 34 16,00
11 3 5 1361 259A08 * 1 45 1000 12 SM 2 0,30 21,00
11 3 5 1361 265B06 1 14 1000 12 SM 2 3,59 106,00
11 3 5 1361 265B06 1 22 1000 12 DB 2 1,00
11 3 5 1361 265B06 1 24 1000 12 KL 2 3,00
11 3 5 1361 265B06 1 38 1000 12 BR 2 1,00
11 3 5 1361 265B06 1 18 1000 12 LP 2 3,00

1361 265B06 * 1 3,59 114,00
11 3 5 1361 274A06 1 24 1000 12 SM 2 0, 69 14,00
11 3 5 1361 274A06 1 48 1000 12 BK 2 1, 00

1361 274A06 k 1 0, 69 15, 00
11 3 5 1361 283C06 * 1 21 1000 12 SM 2 0, 93 12,00
11 3 5 1361 283C07 1 21 1000 12 SM 2 4,36 60,00
11 3 5 1361 283C07 1 21 1010 12 SM 2 60,00
11 3 5 1361 283C07 1 64 1000 12 KL 2 1,00
11 3 5 1361 283C07 1 13 1000 12 JR 2 1,00

1361 283C07 * 1 4,36 122,00
11 3 5 1361 283D08 1 21 1000 12 SM 2 9, 64 24,00
11 3 5 1361 283D08 1 21 1010 12 SM 2 90,00
11 3 5 1361 283D08 1 18 1000 12 BK 2 1,00
11 3 5 1361 283D08 1 22 1000 12 BR 2 1,00
11 3 5 1361 283D08 1 17 1000 12 JR 2 3,00

1361 283D08 * 1 9, 64 119,00
11 3 5 1361 284B06 1 37 1000 12 SM 2 4,50 76,00
11 3 5 1361 284B06 1 41 1000 12 BK 2 25,00
11 3 5 1361 284B06 1 30 1000 12 KL 2 6,00
11 3 5 1361 284B06 1 77 1000 12 OS 2 1,00

1361 284B06 * 1 4,50 108,00
11 3 5 1361 286A06 1 25 1000 12 SM 2 5,00 90,00
11 3 5 1361 286A06 1 23 1000 12 BK 2 1,00

1361 286A06 k 1 5,00 91,00
3 5 1361 celkem za revír a LHC 86,45 2129,00

11 3--Výchovná z probírek přes 40 let celkem 121,74 3299,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 2444,00
20- BO 144,00
30- MD 97,00
40- DB 54,00
50- BK 48,00
52- JV 1,00
53- KL 72, 00
57- JS 162,00
64- BR 159,00
66- JR 8,00
80- LP 29,00
83- OL 29, 00
86- OS 37,00
91- JIV 15,00

jehl. 2685,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

list. 614,00

11 13 1 1361 5B10 2 82 1000 3 SM 100,00
11 13 1 1361 5B10 2 102 1000 3 BO 11,00
11 13 1 1361 5B10 2 99 1000 3 MD 33,00
11 13 1 1361 5B10 2 6 1000 3 BK 0,59 1,00
11 13 1 1361 5B10 2 71 1000 3 BR 9,00

1361 5B10 * 2 0,59 154,00
11 13 1 1361 5D09 2 96 1000 3 SM 36,00
11 13 1 1361 5D09 2 137 1000 3 MD 0,33 48,00

1361 5D09 * 2 0,33 84,00
11 13 1 1361 6B01p 2 102 1000 6 SM 58,00
11 13 1 1361 6B01p 2 80 1000 6 BO 0,08 40,00

1361 6B01p * 2 0,08 98,00
11 13 1 1361 7D09 2 168 1000 6 SM 97,00
11 13 1 1361 7D09 2 104 1000 6 BO 0,32 5, 00
11 13 1 1361 7D09 2 114 1000 6 BR 4,00

1361 7D09 * 2 0,32 106,00
11 13 1 1361 9D09 2 116 1000 3 SM 30,00
11 13 1 1361 9D09 2 196 1000 3 VJ 30,00
11 13 1 1361 9D09 2 63 1000 3 MD 19,00
11 13 1 1361 9D09 2 70 1000 3 BR 0,28 5,00

1361 9D09 * 2 0,28 84,00
11 13 1 1361 10B11 2 104 1000 3 SM 0,39 131,00
11 13 1 1361 10B11 2 122 1000 3 BO 1,00
11 13 1 1361 10B11 2 11 1000 3 BK 1,00
11 13 1 1361 10B11 2 2 1000 3 BR 1,00
11 13 1 1361 10B11 2 1 1000 3 JR 1,00

1361 10B11 * 2 0,39 135,00
11 13 1 1361 17A11 2 139 1000 6 SM 119,00
11 13 1 1361 17A11 2 119 1000 6 BO 8,00
11 13 1 1361 17A11 2 258 1000 6 BK 0,43 8,00
11 13 1 1361 17A11 2 107 1000 6 BR 2,00

1361 17A11 * 2 0,43 137,00
13 1 1361 celkem za revír a LHC 2,42 798,00

11 13 2 1361 29E10 2 36 1000 11 SM 1 45,00
11 13 2 1361 29E10 2 43 1000 11 BO 1 1, 00
11 13 2 1361 29E10 2 55 1000 11 BK 1 2,47 38,00
11 13 2 1361 29E10 2 31 1000 11 BR 1 25,00

1361 29E10 * 2 2,47 109,00
11 13 2 1361 35D09 2 18 1000 11 SM 1 14,00
11 13 2 1361 35D09 2 32 1000 11 BO 1 0,44 2,00
11 13 2 1361 35D09 2 46 1000 11 BR 1 8,00

1361 35D09 * 2 0,44 24,00
11 13 2 1361 39A12 2 60 1000 11 SM 1 242,00
11 13 2 1361 39A12 2 97 1000 11 BO 1 44,00
11 13 2 1361 39A12 2 10 1000 11 BK 1 2,86 1,00
11 13 2 1361 39A12 2 51 1000 11 BR 1 3,00

1361 39A12 * 2 2,86 290,00
11 13 2 1361 136C10 2 94 1000 11 SM 1 0,84 122,00
11 13 2 1361 136C10 2 207 1000 11 BK 1 8,00
11 13 2 1361 136C10 2 20 1000 11 HB 1 1,00
11 13 2 1361 136C10 2 47 1000 11 BR 1 1,00
11 13 2 1361 136C10 2 66 1000 11 LP 1 1,00

1361 136C10 -k 2 0,84 133,00
11 13 2 1361 136Dlla 2 80 1000 11 SM 1 209,00
11 13 2 1361 136Dlla 2 52 1000 11 DB 1 1,00
11 13 2 1361 136Dlla 2 73 1000 11 BK 1 1,76 5,00
11 13 2 1361 136Dlla 2 23 1000 11 HB 1 1,00
11 13 2 1361 136Dlla 2 31 1000 11 JV 1 1,00
11 13 2 1361 136Dlla 2 72 1000 11 KL 1 6,00
11 13 2 1361 136Dlla 2 22 1000 11 BR 1 1,00

1361 136Dlla * 2 1,76 224,00
11 13 2 1361 138A09a 2 61 1000 11 SM 1 15,00
11 13 2 1361 138A09a 2 171 1000 11 BK 1 0,10 20, 00
11 13 2 1361 138A09a 2 25 1000 11 JR 1 4,00

1361 138A09a * 2 0,10 39,00
11 13 2 1361 138B09 * 2 79 1000 10 SM 1 0,34 93,00
11 13 2 1361 139A09a 2 145 1000 11 SM 1 165,00
11 13 2 1361 139A09a 2 176 1000 11 BK 1 0,47 61,00
11 13 2 1361 139A09a 2 164 1000 11 KL 1 13,00
11 13 2 1361 139A09a 2 222 1000 11 JS 1 11,00
11 13 2 1361 139A09a 2 36 1000 11 BR 1 1,00
11 13 2 1361 139A09a 2 31 1000 11 OL 1 1,00
11 13 2 1361 139A09a 2 285 1000 11 OS 1 3,00

1361 139A09a * 2 0,47 255,00
11 13 2 1361 139B09 2 124 1000 11 SM 1 0,04 5,00
11 13 2 1361 139B09 2 66 1000 10 SM 1 365,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 2 1361 139B09 2 46 1000 10 DB 1 1, 00
11 13 2 1361 139B09 2 108 1000 11 BK 1 12,00
11 13 2 1361 139B09 2 54 1000 10 BK 1 5, 93 24,00
11 13 2 1361 139B09 2 5 1000 10 HB 1 1,00
11 13 2 1361 139B09 2 47 1000 11 KL 1 3,00
11 13 2 1361 139B09 2 61 1000 10 KL 1 12,00
11 13 2 1361 139B09 2 100 1000 10 JS 1 5,00
11 13 2 1361 139B09 2 115 1000 11 BR 1 1,00
11 13 2 1361 139B09 2 40 1000 10 BR 1 34,00
11 13 2 1361 139B09 2 74 1000 10 OS 1 1,00

1361 139B09 * 2 5, 97 464,00
11 13 2 1361 143A11 2 134 1000 11 SM 1 253,00
11 13 2 1361 143A11 2 166 1000 11 BK 1 0,55 40,00

1361 143A11 * 2 0,55 293,00
11 13 2 1361 147B09a 2 104 1000 11 SM 1 19,00
11 13 2 1361 147B09a 2 257 1000 11 BK 1 0,10 15,00
11 13 2 1361 147B09a 2 29 1000 11 KL 1 1,00
11 13 2 1361 147B09a 2 51 1000 11 BR 1 5, 00

1361 147B09a * 2 0,10 40,00
11 13 2 1361 147C09 2 110 1000 11 SM 1 180,00
11 13 2 1361 147C09 2 125 1000 11 SM 1 350,00
11 13 2 1361 147C09 2 124 1000 11 DB 1 1,00
11 13 2 1361 147C09 2 85 1000 11 BK 1 0, 47 49,00
11 13 2 1361 147C09 2 153 1000 11 BK 1 0, 99 96,00
11 13 2 1361 147C09 2 34 1000 11 BR 1 2, 00
11 13 2 1361 147C09 2 44 1000 11 BR 1 9, 00
11 13 2 1361 147C09 2 22 1000 11 JR 1 2, 00

1361 147C09 * 2 1,46 689,00
11 13 2 1361 147C10 2 137 1000 11 SM 1 119,00
11 13 2 1361 147C10 2 105 1000 11 BK 1 0,55 85,00
11 13 2 1361 147C10 2 43 1000 11 KL 1 1,00
11 13 2 1361 147C10 2 57 1000 11 JS 1 1,00

1361 147C10 * 2 0,55 206,00
11 13 2 1361 147C11 2 178 1000 11 SM 1 112,00
11 13 2 1361 147C11 2 203 1000 11 DB 1 4,00
11 13 2 1361 147C11 2 204 1000 11 BK 1 0,35 14,00
11 13 2 1361 147C11 2 36 1000 11 KL 1 1,00

1361 147C11 * 2 0,35 131,00
11 13 2 1361 147D09 2 115 1000 11 SM 1 268,00
11 13 2 1361 147D09 2 139 1000 11 MD 1 1,00
11 13 2 1361 147D09 2 180 1000 11 BK 1 0, 91 101,00
11 13 2 1361 147DO9 2 24 1000 11 KL 1 1,00
11 13 2 1361 147D09 2 97 1000 11 JS 1 10,00
11 13 2 1361 147D09 2 27 1000 11 BR 1 1,00
11 13 2 1361 147D09 2 13 1000 11 JR 1 1, 00

1361 147D09 * 2 0, 91 383,00
11 13 2 1361 147E10 2 139 1000 11 SM 1 505,00
11 13 2 1361 147E10 2 208 1000 11 BK 1 1,00 104,00
11 13 2 1361 147E10 2 116 1000 11 KL 1 44,00
11 13 2 1361 147E10 2 153 1000 11 JS 1 35, 00
11 13 2 1361 147E10 2 5 1000 11 BR 1 1,00

1361 147E10 * 2

oorH 689,00
13 2 1361 celkem za revir a LHC 20, 17 4062,00

11 13 3 1361 117D10 2 144 1000 12 SM 1 259,00
11 13 3 1361 117D10 2 130 1000 12 DB 1 64,00
11 13 3 1361 117D10 2 207 1000 12 DBC 1

uno

6,00
11 13 3 1361 117D10 2 299 1000 12 BK 1 45,00
11 13 3 1361 117D10 2 86 1000 12 LP 1 4,00
11 13 3 1361 117D10 2 103 1000 12 OS 1 2,00

1361 117D10 * 2 0, 65 380,00
11 13 3 1361 118D11 2 161 1000 12 SM 1 0, 94 323,00
11 13 3 1361 118D11 2 137 1000 12 SM 1 0, 19 84,00
11 13 3 1361 118D11 2 188 1000 12 DBC 1 30,00
11 13 3 1361 118D11 2 290 1000 12 DBC 1 3,00
11 13 3 1361 118D11 2 143 1000 12 BK 1 86,00
11 13 3 1361 118D11 2 78 1000 12 BK 1 8,00
11 13 3 1361 118D11 2 122 1000 12 JV 1 11,00
11 13 3 1361 118D11 2 116 1000 12 KL 1 12,00
11 13 3 1361 118D11 2 157 1000 12 JS 1 38,00
11 13 3 1361 118D11 2 23 1000 12 JS 1 1, 00
11 13 3 1361 118D11 2 87 1000 12 BR 1 11, 00

1361 118D11 2 1,13 607,00
11 13 3 1361 123A11 2 125 1000 12 SM 1 0,89 329,00
11 13 3 1361 123A11 2 203 1000 12 MD 1 24,00
11 13 3 1361 123A11 2 269 1000 12 DBC 1 5, 00
11 13 3 1361 123A11 2 234 1000 12 BK 1 48, 00
11 13 3 1361 123A11 2 186 1000 12 KL 1 7,00
11 13 3 1361 123A11 2 209 1000 12 JS 1

ooo

11 13 3 1361 123A11 2 92 1000 12 BR 1 2, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

1361 123A11 * 2 0,89 425,00
11 13 3 1361 131A11 2 161 1000 12 SM 1 1,23 536,00
11 13 3 1361 131A11 2 116 1000 12 MD 1 21,00
11 13 3 1361 131A11 2 107 1000 12 DB 1 47,00
11 13 3 1361 131A11 2 164 1000 12 BK 1 88,00
11 13 3 1361 131A11 2 15 1000 12 HB 1 1,00
11 13 3 1361 131A11 2 73 1000 12 KL 1 3,00

1361 131A11 * 2 1,23 696,00
11 13 3 1361 135B13 2 241 1000 12 SM 1 0, 60 2,00
11 13 3 1361 135B13 2 291 1000 12 BK 1 332,00
11 13 3 1361 135B13 2 236 1000 12 KL 1 2,00
11 13 3 1361 135B13 2 305 1000 12 JS 1 3,00

1361 135B13 * 2 o <T
i O 339,00

11 13 3 1361 135D11 2 155 1000 12 SM 1 0,32 138,00
11 13 3 1361 135D11 2 137 1000 12 SM 1 0,26 164,00
11 13 3 1361 135D11 2 157 1000 12 SM 1 0, 96 529,00
11 13 3 1361 135D11 2 118 1000 12 BO 1 1, 00
11 13 3 1361 135D11 2 177 1000 12 MD 1

oooro

11 13 3 1361 135D11 2 328 1000 12 BK 1 125,00
i 1 13 3 1361 135D11 2 57 1000 12 BK 1 2,00
11 13 3 1361 135D11 2 53 1000 12 JS 1 1,00

1361 135D11 * 2 1,54 990,00
11 13 3 1361 135E11 2 157 1000 12 SM 1 0, 18 96,00
11 13 3 1361 135E11 2 628 1000 12 BK 1 13,00

1361 135E11 2 0,18 109,00
13 3 1361 celkem za revir a LHC 6,22 3546,00

11 13 4 1361 234B10 * 2 120 1000 6 SM 1 1, 00 100,00
11 13 4 1361 235B09a 2 83 1000 12 SM 1 1,00 110,00
11 13 4 1361 235B09a 2 71 1000 12 SM 1 0,80 104,00
11 13 4 1361 235B09a 2 76 1000 12 MD 1 26,00
11 13 4 1361 235B09a 2 93 1000 12 MD 1 22,00
11 13 4 1361 235B09a 2 69 1000 12 BK 1 6,00
11 13 4 1361 235B09a 2 400 1000 12 BK 1 4,00
11 13 4 1361 235B09a 2 43 1000 12 BR 1 4,00
11 13 4 1361 235B09a 2 34 1000 12 BR 1 1,00

1361 235B09a * 2 1,80 277,00
13 4 1361 celkem za revir a LHC 2,80 377,00

11 13 5 1361 243A09 2 111 1000 12 SM 1 4,90 1887,00
11 13 5 1361 243A09 2 118 1000 12 BO 1 8,00
11 13 5 1361 243A09 2 130 1000 12 MD 1 56,00
11 13 5 1361 243A09 2 44 1000 12 BK 1 2,00
11 13 5 1361 243A09 2 79 1000 12 JS 1 1,00
11 13 5 1361 243A09 2 42 1000 12 BR 1 24,00
11 13 5 1361 243A09 2 9 1000 12 JR 1 9,00
11 13 5 1361 243A09 2 27 1000 12 OL 1 1,00
11 13 5 1361 243A09 2 81 1000 12 OS 1 1,00

1361 243A09 * 2 4,90 1989,00
13 5 1361 celkem za revir a LHC 4,90 1989,00

11 13--Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 36,51 10772,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 8313,00
20-BO 121,00
23-VJ 30,00
30-MD 280,00
4 0-DB 118,00
43-DBC 44,00
50-BK 1442,00
51-HB 4,00
52-JV 12,00
53-KL 106,00
57-JS 116,00
64-BR 155,00
66-JR 17,00
80-LP 5,00
83-OL 2,00
86-OS 7,00

jehl. 8744,00
list. 2028,00

11 14 1 1361 3A11 2 107 3000 3 SM 130,00
11 14 1 1361 3A11 2 106 3000 3 SM 123,00
11 14 1 1361 3A11 2 1 3000 3 SM 77,00
11 14 1 1361 3A11 2 98 3000 3 SM 53,00
11 14 1 1361 3A11 2 167 3000 3 BO 0,46 1,00
11 14 1 1361 3A11 2 119 3000 3 BO 0, 67 6,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 14 1 1361 3A11 2 107 3000 3 BO 0, 15

oom

11 14 1 1361 3A11 2 130 3000 3 MD 4,00
11 14 1 1361 3A11 2 161 3000 3 MD 43,00
11 14 1 1361 3A11 2 148 3000 3 DB 28,00
11 14 1 1361 3A11 2 116 3000 3 BR 7,00
11 14 1 1361 3A11 2 64 3000 3 BR 11, 00
11 14 1 1361 3A11 2 97 3000 3 BR 0,22 2, 00

1361 3A11 * 2 1,50 488,00
11 14 1 1361 3F11 2 106 3000 6 SM 0,32 155,00
11 14 1 1361 5B10 2 99 3000 6 SM 160,00
11 14 1 1361 5B10 2 52 3000 6 BR 0,35 16,00

1361 5B10 * 2 0,35 176,00
11 14 1 1361 5D10 2 101 3000 6 SM 285,00
11 14 1 1361 5D10 2 147 3000 6 BK 0,72 3, 00

1361 5D10 * 2 0,72 288,00
11 14 1 1361 7C10 2 92 3000 9 SM 55, 00
11 14 1 1361 7C10 2 79 3000 9 BO 0,38 43,00

1361 7C10 * 2 0,38 98,00
11 14 1 1361 13C09 2 106 3000 9 SM 157,00
11 14 1 1361 13C09 2 182 3000 9 MD 2,00
11 14 1 1361 13C09 2 61 3000 9 DB 2,00
11 14 1 1361 13C09 2 103 3000 9 BR 0,59 15,00

1361 13C09 * 2 0,59 176,00
11 14 1 1361 14B11 2 137 3000 12 SM 242,00
11 14 1 1361 14B11 2 161 3000 12 SM 164,00
11 14 1 1361 14B11 2 124 3000 12 SM 48, 00
11 14 1 1361 14B11 2 192 3000 12 BO 0, 44 8, 00
11 14 1 1361 14B11 2 176 3000 12 BO 0,44 14,00
11 14 1 1361 14B11 2 158 3000 12 BO 0,22 6, 00
11 14 1 1361 14B11 2 123 3000 12 DB 9,00
11 14 1 1361 14B11 2 147 3000 12 DB 4,00
11 14 1 1361 14B11 2 109 3000 12 BR 9,00
11 14 1 1361 14B11 2 140 3000 12 BR 4,00
11 14 1 1361 14B11 2 115 3000 12 BR 12,00
11 14 1 1361 14B11 2 91 3000 12 OL 7,00

1361 14B11 * 2 1,10 527,00
11 14 1 1361 16A11 2 149 3000 12 SM 221,00
11 14 1 1361 16A11 2 117 3000 12 BO 0,59 8,00
11 14 1 1361 16A11 2 137 3000 12 DB 6,00
11 14 1 1361 16A11 2 232 3000 12 KL 7,00
11 14 1 1361 16A11 2 63 3000 12 BR 1,00

1361 16A11 * 2 0,59 243,00
11 14 1 1361 16B10 2 148 3000 9 SM 145,00
11 14 1 1361 16B10 2 148 3000 9 BO 47,00
11 14 1 1361 16B10 2 75 3000 9 DB 4,00
11 14 1 1361 16B10 2 10 3000 9 BK 0,56 1,00
11 14 1 1361 16B10 2 2 3000 9 BR 1, 00

1361 16B10 * 2 0,56 198,00
11 14 1 1361 17A09 2 101 3000 12 SM 159,00
11 14 1 1361 17A09 2 65 3000 12 BO 9,00
11 14 1 1361 17A09 2 100 3000 12 VJ 5,00
11 14 1 1361 17A09 2 83 3000 12 MD 4,00
11 14 1 1361 17A09 2 614 3000 12 BK 0,52 6,00

1361 17A09 * 2 0,52 183,00
11 14 1 1361 17B10 2 143 3000 12 SM 168,00
11 14 1 1361 17B10 2 155 3000 12 SM 0,38 190,00
11 14 1 1361 17B10 2 156 3000 12 SM 0,39 145,00
11 14 1 1361 17B10 2 68 3000 12 BO 0,46 1,00

1361 17B10 * 2 1,23 504,00
11 14 1 1361 21C11 2 105 3000 6 SM 67,00
11 14 1 1361 21C11 2 74 3000 6 BO 1,00
11 14 1 1361 21C11 2 49 3000 6 DB 1,00
11 14 1 1361 21C11 2 474 3000 6 BK 0,22

ooo1—
1

11 14 1 1361 21C11 2 119 3000 6 BR 1,00
1361 21C11 * 2 0,22 80,00

14 1 1361 celkem za revir a LHC 8,08 3116,00

11 14 2 1361 33H11 2 120 3000 6 SM 1 51,00
11 14 2 1361 33H11 2 98 3000 6 BO 1 0, 15 8,00
11 14 2 1361 33H11 2 6 3000 6 BR 1 1,00

1361 33H11 * 2 0,15 60,00
11 14 2 1361 138A13 2 10 3000 11 SM 1 1,00
11 14 2 1361 138A13 2 265 3000 11 BK 1 0,28 101,00
11 14 2 1361 138A13 2 53 3000 11 KL 1 5,00

1361 138A13 * 2 0,28 107,00
14 2 1361 celkem za revir a LHC 0, 43 167,00

11 14 3 1361 133B09 2 65 3000 12 SM co o 719,00
11 14 3 1361 133B09 2 193 3000 12 BK O o

11 14 3 1361 133B09 2 43 3000 12 BR

oo•íT
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 14

14

3

3

1361
1361
1361

133B09
133B09
celkem za

2 29
2
revir a LHC

3000 12 JR
1,80
1,80

1,00
738,00
738,00

11 14 4 1361 206B10 2 160 1000 3 SM 1 0, 80 300,00
11 14 4 1361 206B10 2 250 1000 3 BO 1 20, 00
11 14 4 1361 206B10 2 220 1000 3 MD 1 50,00
11 14 4 1361 206B10 2 100 1000 3 DB 1 10,00

1361 206B10 * 2 0,80 380,00
11 14 4 1361 207A10 2 66 3000 3 SM 1 0,34 145,00
11 14 4 1361 207A10 2 56 3000 3 SM 1 0, 52 120,00
11 14 4 1361 207A10 2 87 3000 3 BO 1 7,00
11 14 4 1361 207A10 2 70 3000 3 BO 1 70, 00
11 14 4 1361 207A10 2 121 3000 3 MD 1 12, 00
11 14 4 1361 207A10 2 99 3000 3 MD 1 34,00
11 14 4 1361 207A10 2 44 3000 3 BR 1 2,00

1361 207A10 * 2 0,86 390,00
11 14 4 1361 208E10 2 87 3000 3 SM 1 223,00
11 14 4 1361 208E10 2 90 3000 3 BO 1 93,00
11 14 4 1361 208E10 2 338 3000 3 VJ 1 0, 95 3, 00
11 14 4 1361 208E10 2 84 3000 3 MD 1 6,00
11 14 4 1361 208E10 2 103 3000 3 DB 1 4,00
11 14 4 1361 208E10 2 260 3000 3 BK 1 8,00
11 14 4 1361 208E10 2 56 3000 3 BR 1 11,00

1361 208E10 * 2 0, 95 348,00
11 14 4 1361 212C11 2 75 3000 3 SM 1 166,00
11 14 4 1361 212C11 2 89 3000 3 BO 1 13, 00
11 14 4 1361 212C11 2 160 3000 3 VJ 1 0,55 13, 00
11 14 4 1361 212C11 2 22 3000 3 DB 1 1, 00
11 14 4 1361 212C11 2 74 3000 3 BR 1 1,00

1361 212C11 * 2 0,55 194,00
11 14 4 1361 226B11 2 186 3000 3 SM 1 0,33 84,00
11 14 4 1361 226B11 2 22 3000 3 BR 1 2, 00
11 14 4 1361 226B11 2 151 3000 3 OL 1 3, 00

1361 226B11 * 2 0,33 89,00
11 14 4 1361 228B11 2 111 1000 9 SM 1 0,34 205,00
11 14 4 1361 228B11 2 69 1000 9 BK 1 1,00

1361 228B11 * 2 0,34 206,00
11 14 4 1361 233C10 2 111 3000 6 SM 1 0, 37 209,00
11 14 4 1361 233C10 2 23 3000 6 DB 1 1, 00
11 14 4 1361 233C10 2 88 3000 6 BK 1 34,00
11 14 4 1361 233C10 2 36 3000 6 KL 1 1,00
11 14 4 1361 233C10 2 22 3000 6 BR 1 1,00

1361 233C10 * 2 0,37 246,00
11 14 4 1361 234D10 *k 2 101 1000 6 SM 1 0,20 76,00
11 14 4 1361 234E10 * 2 88 1000 9 SM 1 0,85 300,00
11 14 4 1361 237B11 * 2 127 1000 6 SM 1 0,51 232,00
11 14 4 1361 238A09 2 120 3000 6 SM 1 0, 31 99,00
11 14 4 1361 238A09 2 156 3000 6 SM 1 0, 60 294,00
11 14 4 1361 238A09 2 98 3000 6 KL 1 3,00

1361 238A09 * 2 0, 91 396,00
11 14 4 1361 238C12 2 139 1000 6 SM 1 0,28 174,00
11 14 4 1361 238C12 2 115 1000 6 SM 1 0, 48 283,00
11 14 4 1361 238C12 2 198 1000 6 MD 1 6,00

1361 238C12 * 2 0, 76 463,00
11 14 4 1361 244C11 2 146 3000 9 SM 1 0, 06 26,00
11 14 4 1361 244C11 2 98 3000 9 SM 1 0,18 93,00
11 14 4 1361 244C11 2 112 3000 9 SM 1 0, 10 43,00
11 14 4 1361 244C11 2 143 3000 9 SM 1 0,15 61,00

1361 244C11 * 2 0,49 223,00
14 4 1361 celkem za revir a LHC 7,92 3543,00

11 14- Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) celkem 18,23 7564,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6648,00
20-BO 358,00
23-VJ 21,00
30-MD 161,00
40-DB 70,00
50-BK 178,00
53-KL 16,00
64-BR 101,00
66-JR 1,00
83-OL 10,00

jehl. 7188,00
list. 376,00

celkem 22947,0035 11-smluv. dřivi při pni
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Rozpis dle dřevin: 
1-SM 

20-BO 
23-VJ 
30-MD 
40-DB 
43-DBC
50- BK
51- HB
52- JV
53- KL 
57-JS 
64-BR 
66-JR 
80-LP 
83-OL 
86-OS 
91-JIV

18341,00 
698,00 
52,00 

589,00 
244,00 

44,00 
1794,00 

4,00 
13,00 

213,00 
286,00 
496, 00 
26,00 
34,00 
46,00 
50,00 
17,00

jehl. 19680,00
list. 3267,00

60 2 3 1361 117E03 1 6 1000 9 SM 1 1,17 21,00
60 2 3 1361 117E03 1 4 1000 9 BK 1 2,00
60 2 3 1361 117E03 1 4 1000 9 BR 1 2,00

1361 117E03 k 1 1,17 25,00
60 2 3 1361 122B03 1 5 1000 9 SM 1 51,00
60 2 3 1361 122B03 1 4 1000 9 SMP 1 4,00
60 2 3 1361 122B03 1 3 1000 9 BK 1 3,85 12,00
60 2 3 1361 122B03 1 5 1000 9 BR 1 6,00

1361 122B03 * 1 3,85 73,00
60 2 3 1361 127D03 * 1 5 1000 9 SMP 1 0, 24 2,00

2 3 1361 celkem za revir a LHC 5,26 100,00

60 2 4 1361 207B04 * 1 12 1000 9 SM 1

oo

20,00
60 2 4 1361 228C03 k 1 5 1000 12 SM 1 5,00
60 2 4 1361 236E03 1 5 1000 9 SM 1

1—
1 

rH 28,00
60 2 4 1361 236E03 1 9 1000 9 MD 1 7,00

1361 236E03 k 1 1, 11 35,00
60 2 4 1361 244B03 1 6 1000 9 SM 1 2,00 38,00
60 2 4 1361 244B03 1 10 1000 9 BR 1 5,00

1361 244B03 * 1 2, 00 43,00
2 4 1361 ce1kem za revir a LHC 4,11 103,00

60 2--Výchovná z probírek <do 40 let celkem 9,37 203,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 163,00
2- SMP 6,00

30-MD 7,00
50-BK 14,00
64-BR 13,00

jehl. 176,00
list. 27,00

35 60-hroubi ponech. v por celkem
Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP 

30-MD 
50-BK 
64-BR

203,00

163,00
6,00
7,00

14,00
13,00

jehl. 176,00
list. 27,00

35-Ještěd Typ projektu: 1-Předaný projekt 23150,00

Rozpis dle dřevin:
1- SM 18504,00
2- SMP 6,00

20-BO 698,00
23-VJ 52,00
30-MD 596,00
40-DB 244,00
43-DBC 44,00
50- BK 1808,00
51- HB 4,00
52- JV 13,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd

____ 1___
kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřivi při pni 
60 hroubi ponech. v por

53-KL 213,00
57-JS 286,00
64-BR 509,00
66-JR 26,00
80-LP 34,00
83-OL 46,00
86-OS 50,00
91-JIV 17,00

jehl. 19856,00
list. 3294,00

22947,00
203,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

35-Ještěd Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
t ****** •* * * * * * * * * * * ********** ********* ******* * * * * * *** ***** *********
11 5 1 1361 999X999 4 73 9020 12 SM 100,00
11 5 1 1361 999X999 4 49 9020 12 SM 50, 00
11 5 1 1361 999X999 4 99 9020 12 SM 50, 00

1361 999X999 * 4 200,00
5 1 1361 celkem za revír a LHC 200,00

11 5 2 1361 999X999 4 68 9020 12 SM 2 30, 00
11 5 2 1361 999X999 4 98 9020 12 SM 2 40, 00
11 5 2 1361 999X999 4 101 9020 12 SM 2 30, 00

1361 999X999 * 4 100,00
5 2 1361 celkem za revír a LHC 100,00

11 5 3 1361 999X999 4 105 9020 12 SM 2 100,00
11 5 3 1361 999X999 4 90 9020 12 SM 2 40, 00
11 5 3 1361 999X999 4 65 9020 12 SM 2 20, 00
11 5 3 1361 999X999 4 45 9020 12 SM 2 10, 00

1361 999X999 * 4 170,00
5 3 1361 celkem za revír a LHC 170,00

11 5 4 1361 999X999 4 49 9020 8 SM 1 20, 00
11 5 4 1361 999X999 4 69 9020 8 SM 1 20, 00
11 5 4 1361 999X999 4 99 9020 8 SM 1 20, 00
11 5 4 1361 999X999 4 120 9020 4 SM 1 20, 00

1361 999X999 * 4 80, 00
5 4 1361 celkem za revír a LHC 80, 00

11 5 5 1361 999X999 4 9 9020 12 SM 2 5, 00
11 5 5 1361 999X999 4 14 9020 12 SM 2 15, 00
11 5 5 1361 999X999 4 19 9020 12 SM 2 20, 00
11 5 5 1361 999X999 4 29 9020 12 SM 2 20, 00
11 5 5 1361 999X999 4 49 9020 12 SM 2 25, 00
11 5 5 1361 999X999 4 69 9020 12 SM 2 25, 00
11 5 5 1361 999X999 4 99 9020 12 SM 2 30, 00
11 5 5 1361 999X999 4 100 9020 12 SM 2 30, 00

1361 999X999 * 4 170,00
5 5 1361 celkem za revír a LHC 170,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 720,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 720,00

jehl 720,00

11 8 1 1361 999X999 4 49 3040 12 SM 80,00
11 8 1 1361 999X999 4 69 3040 12 SM 50,00
11 8 1 1361 999X999 4 99 9040 12 SM 50, 00
11 8 1 1361 999X999 4 99 9040 12 SM 50, 00
11 8 1 1361 999X999 4 69 9040 12 SM 50,00
11 8 1 1361 999X999 4 99 9040 12 SM 50,00
11 8 1 1361 999X999 4 99 3040 12 SM 50,00
11 8 1 1361 999X999 4 99 3040 12 SM 50,00

1361 999X999 * 4 430,00
8 1 1361 celkem za revír a LHC 430,00

11 8 2 1361 999X999 4 68 9040 12 SM 2 CD O O O

11 8 2 1361 999X999 4 98 9040 12 SM 2 90,00
11 8 2 1361 999X999 4 101 9040 12 SM 2 80, 00

1361 999X999 * 4 250,00
8 2 1361 celkem za revír a LHC 250,00

11 8 3 1361 999X999 4 105 9040 12 SM 2 45,00
11 8 3 1361 999X999 4 90 9040 12 SM 2 30, 00
11 8 3 1361 999X999 4 60 9040 12 SM 2 24,00
11 8 3 1361 999X999 4 40 9040 12 SM 2 10,00
11 8 3 1361 999X999 4 120 9040 12 BK 2 44,00
11 8 3 1361 999X999 4 90 9040 12 BK 2 20,00

1361 999X999 * 4 173,00
8 3 1361 celkem za revír a LHC 173,00

11 8 4 1361 999X999 4 29 9040 12 SM 1 30,00
11 8 4 1361 999X999 4 49 9040 12 SM 1 30,00
11 8 4 1361 999X999 4 69 9040 12 SM 1 50,00
11 8 4 1361 999X999 4 99 9040 12 SM 1 50,00
11 8 4 1361 999X999 4 120 9040 12 SM 1 106,00
11 8 4 1361 999X999 4 120 9040 12 MD 1 30, 00
11 8 4 1361 999X999 4 99 9040 12 BK 1 30, 00
11 8 4 1361 999X999 4 150 9040 12 BK 1 o o o
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

8 4
1361
1361

999X999 * 4
celkem za revir a LHC

366,00
366,00

11 8 5 1361 999X999 4 9 9040 12 SM 2 4,00
11 8 5 1361 999X999 4 14 9040 12 SM 2 6, 00
11 8 5 1361 999X999 4 19 9040 12 SM 2 15, 00
11 8 5 1361 999X999 4 29 9040 12 SM 2 20, 00
11 8 5 1361 999X999 4 49 9040 12 SM 2 22, 00
11 8 5 1361 999X999 4 69 9040 12 SM 2 25, 00
11 8 5 1361 999X999 4 99 9040 12 SM 2 30, 00
11 8 5 1361 999X999 4 100 9040 12 SM 2 45, 00
11 8 5 1361 999X999 4 9 9040 12 MD 2 1,00
11 8 5 1361 999X999 4 14 9040 12 MD 2 2,00
11 8 5 1361 999X999 4 19 9040 12 MD 2 3, 00
11 8 5 1361 999X999 4 29 9040 12 MD 2 3, 00
11 8 5 1361 999X999 4 49 9040 12 MD 2 4,00
11 8 5 1361 999X999 4 69 9040 12 MD 2 5, 00
11 8 5 1361 999X999 4 99 9040 12 MD 2 5, 00
11 8 5 1361 999X999 4 100 9040 12 MD 2 5, 00
11 8 5 1361 999X999 4 9 9040 12 BK 2 1,00
11 8 5 1361 999X999 4 14 9040 12 BK 2 2, 00
11 8 5 1361 999X999 4 19 9040 12 BK 2 3,00
11 8 5 1361 999X999 4 29 9040 12 BK 2 6, 00
11 8 5 1361 999X999 4 49 9040 12 BK 2 6, 00
11 8 5 1361 999X999 4 69 9040 12 BK 2 9, 00
11 8 5 1361 999X999 4 99 9040 12 BK 2 9, 00
11 8 5 1361 999X999 4 100 9040 12 BK 2 14,00
11 8 5 1361 999X999 4 9 9040 12 KL 2 1, 00
11 8 5 1361 999X999 4 14 9040 12 KL 2 2, 00
11 8 5 1361 999X999 4 19 9040 12 KL 2 3, 00
11 8 5 1361 999X999 4 29 9040 12 KL 2 6, 00
11 8 5 1361 999X999 4 49 9040 12 KL 2 6, 00
11 8 5 1361 999X999 4 69 9040 12 KL 2 9, 00
11 8 5 1361 999X999 4 99 9040 12 KL 2 9, 00
11 8 5 1361 999X999 4 100 9040 12 KL 2 14,00
11 8 5 1361 999X999 4 9 9040 12 BR 2 1, 00
11 8 5 1361 999X999 4 14 9040 12 BR 2 2, 00
11 8 5 1361 999X999 4 19 9040 12 BR 2 3, 00
11 8 5 1361 999X999 4 29 9040 12 BR 2 6, 00
11 8 5 1361 999X999 4 49 9040 12 BR 2 6, 00
11 8 5 1361 999X999 4 69 9040 12 BR 2 9, 00
11 8 5 1361 999X999 4 99 9040 12 BR 2 9, 00
11 8 5 1361 999X999 4 100 9040 12 BR 2 8, 00

1361 999X999 1 4 339,00
8 5 1361 celkem za revir a LHC 339,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 1558,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1222,00
30-MD 58, 00
50-BK 184,00
53-KL 50, 00
64-BR 44,00

jehl. 1280,00
list. 278,00

11 11 1 1361 999X999 4 72 9030 12 SM 75, 00
11 11 1 1361 999X999 4 69 9030 12 SM 75, 00

1361 999X999 1 4 150,00
11 1 1361 celkem za revir a LHC 150,00

11 11 2 1361 999X999 4 68 9030 8 SM 2 30, 00
11 11 2 1361 999X999 4 98 9030 8 SM 2 70, 00
11 11 2 1361 999X999 4 101 9030 8 SM 2 60, 00

1361 999X999 '* 4 160,00
11 2 1361 celkem za revir a LHC 160,00

11 11 3 1361 999X999 -* 4 90 9030 3 SM 2 95, 00
11 3 1361 celkem za revir a LHC 95, 00

11 11 4 1361 999X999 4 69 9030 4 SM 1 20, 00
11 11 4 1361 999X999 4 69 9030 4 SM 1 30, 00
11 11 4 1361 999X999 4 99 9030 4 SM 1 30, 00
11 11 4 1361 999X999 4 120 9030 8 SM 1 30, 00

1361 999X999 •* 4 110,00
11 4 1361 celkem za revir a LHC 110,00

11 11 5 1361 999X999 4 49 9030 12 SM 2

oooCN
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Smi Zp Pod Re-
—

Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 11 5 1361 999X999 4 69 9030 12 SM 2 25,00
11 11 5 1361 999X999 4 99 9030 12 SM 2 40,00
11 11 5 1361 999X999 4 100 9030 12 SM 2 40,00

1361 999X999 * 4 125,00
11 5 1361 celkem za revir a LHC 125,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 640,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 640,00

jehl. 640,00

11 12 2 1361 999X999 4 68 9010 12 SM 2 90,00
11 12 2 1361 999X999 4 98 9010 12 SM 2 95,00
11 12 2 1361 999X999 4 101 9010 12 SM 2 90,00

1361 999X999 * 4 275,00
12 2 1361 celkem za revir a LHC 275,00

11 12 4 1361 999X999 4 49 9010 4 SM 1 50,00
11 12 4 1361 999X999 4 69 9010 8 SM 1 50,00
11 12 4 1361 999X999 4 99 9010 6 SM 1 50,00
11 12 4 1361 999X999 4 120 9010 9 SM 1 50,00
11 12 4 1361 999X999 4 120 9010 12 VJ 1 100,00

1361 999X999 * 4 300,00
12 4 1361 celkem za revir a LHC 300,00

11 12 5 1361 999X999 4 9 9010 12 SM 2 5, 00
11 12 5 1361 999X999 4 14 9010 12 SM 2 6,00
11 12 5 1361 999X999 4 19 9010 12 SM 2 7,00
11 12 5 1361 999X999 4 29 9010 12 SM 2 20,00
11 12 5 1361 999X999 4 49 9010 12 SM 2 25,00
11 12 5 1361 999X999 4 69 9010 12 SM 2 25,00
11 12 5 1361 999X999 4 99 9010 12 SM 2 25,00
11 12 5 1361 999X999 4 100 9010 12 SM 2 25,00
11 12 5 1361 999X999 4 19 9010 12 MD 2 1,00
11 12 5 1361 999X999 4 29 9010 12 MD 2 1,00
11 12 5 1361 999X999 4 49 9010 12 MD 2 3,00
11 12 5 1361 999X999 4 69 9010 12 MD 2 4,00
11 12 5 1361 999X999 4 99 9010 12 MD 2 5,00
11 12 5 1361 999X999 4 100 9010 12 MD 2 8,00

1361 999X999 * 4 160,00
12 5 1361 celkem za revir a LHC 160,00

11 12--Nahodilá - ostatni (PN i MN) celkem 735,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 613,00
23-VJ 100,00
30-MD 22,00

jehl. 735,00

11-•smluv. dřivi při pni celkem 3653,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3195,00
23-VJ 100,00
30-MD 80,00
50-BK 184,00
53-KL 50,00
64-BR 44,00

jehl. 3375,00
list. 278,00

■Ještěd Typ projektu: 2-Předaný--podminěný 3653,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 3195,00

23-VJ 100,00
30-MD 80,00
50-BK 184,00
53-KL 50,00
64-BR 44,00

jehl. 3375,00
list. 278,00

>m způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv. dřivi při pni 3653,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství 1
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

______________ l__________________________________________________________________

Úhrn za LS 246 LS Ještěd (kontr.čísla) 245,31 26803,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 21699,00
2- SMP 6,00

20-BO 698,00
23-VJ 152,00
30-MD 676,00
40-DB 244,00
43-DBC 44,00
50- BK 1992,00
51- HB 4,00
52- JV 13,00
53- KL 263,00
57-JS 286,00
64-BR 553,00
66-JR 26,00
80-LP 34,00
83-OL 46,00
86-OS 50,00
91-JIV 17,00

jehl. 23231,00
list. 3572,00



PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dmi, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrelc 
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
® u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto Stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na záldadě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
® Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
® Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpoldadu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 ms. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
nrt dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno 
nejméně 100 les.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 nrt mýtní těžby, 600 nrt 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 nrt předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 nrt dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovými číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nrt" 2. 
upravené vydání ÚHIJL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v či. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na záldadě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z čeivna 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní iýha vznilda. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocením. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho přeldopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lun/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

Stránka 119 z 137
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Měrná 
jednotka 
= Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 450 400 350 300 250 200 150 150

listnaté 450 400 350 300 250 200 150 150

Měrná
Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) jednotka

= Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 244 201 212 151 125 141 168 150
listnaté 276 249 229 158 156 158 181 180

Měrná
Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) jednotka

= Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 694 601 562 451 375 341 318 300

listnaté 726 649 579 458 406 358 331 330

Měrná
Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) jednotka

= Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 312 240 197 135 105 92 83 75
listnaté 327 260 203 137 114 97 86 82
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatkání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX -- MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- XXIX -

- xx2x -

- xx3x -
- XX4X —

- XX9X -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha č. Ts ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

příloha c. T5 řadič výkonů těžebních činnost!

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.tralctor P-OM
koňský potah ll kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č.Zi/a ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: 

SÚJ:

Revír:

Porostní skupina

Plocha porostní v ha: __________________  Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: __________________  ms celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________

Technologie přibližování: _________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ____________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ____________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa Adresa
dodavatele: odběratele:

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m 3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

1113
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa Adresa
dodavatele: odběratele:

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks mi
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA Č.Z2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 246035
název zakázky: Ještěd

číslo OJ: 246
název OJ: LS Ještěd
číslo KŘ: 36

název KŘ: Liberec
výměra [ha]: 8 534

těžba celkem: 147600 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 15

Minimální počet THP 5

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 29 520

NEKALAMITNi
SÚJ
Specifika SÚJ:
Na Smluvní územní jednotce jsou významně zastoupena tyto zvláště chráněná území:
Přírodní park Ještěd ( 6385 ha)
- přírodní rezervace : NPR Karlovské Bučiny, PR Hamrštejn, PR Vel. Vápenný, PR Dlouhá Hora
- přírodní památky : PP Terasy Ještědu, Celková výměra ZCHU 534 ha
- evropsky významná lokality: EVL Janovické rybníky
Pásma ochrany vodního zdroje 1420 ha.
Zastoupení PLO a LVS: 3 4 5 6 7 8

PL0 18 _ 10% 1%
PLO 20 _ 9% 1% 1%
PLO 21 _ 10% 15% 30% 20% 1% 1%

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 20%, 10%, 30%.
2.kvartál 10%, 10%, 20%.
3.kvartál 15%, 5%, 20%.
4.kvartál 25%, 5%, 30%.
celkem 70%, 30%, 100%.
Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ... 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
Těžební zbytky ...0,45
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 7%, toto dříví je zařazováno do běžné kvality dříví.
Podíl rizikových těžeb je 5% (okolí zástaveb, veřejných cest, elektrovod, ČD atd.).
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD 1 (SM, JD, DG) ... SM 99,6 %, JD 0,2 %, DG 0,2%
SD 2 (BO) ... BO 95 %, VJ 5%
SD 3 (MD) ... MD 100 %
SD 4 (BK, JS, JV) ...BK 81 %, JS 10 %, JV 9 %
SD 5 ( DB) ... DB 100%
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SD 6 (OsL-T) ... BR 93 %, TR 4 %, OsL-T 3 %
SD 7 (OsL - M) ... OL 41 %, TP 20 %, OsL - M 39 %

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 530 ha ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je 25%
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Sadební materiál LČR: není použit

Bližší definice ceníkových kódů
PČ:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, ručně 70%; jehličnatý klest 80 %, listnatý klest 20%
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, ručně 70%; jehličnatý klest 80 %, listnatý klest 20%
12010 Možný podíl mechanizované přípravy 10 %

Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 110 cm, vzdálenost středů řad 110 cm
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 20 %

Šířka pruhů min. 40 cm, vzdálenost středu pruhů max 200 cm
12050 úklid klestu a příprava půdy kráčejícím bagrem; úklidu klestu na řady; šířka řad max. 2m,

vzdálenost řad 20m, prům. množství klestu 400 m3/ha, plošky min 35x35 9000ks/ha
12070 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát
12110 Možný podíl mechanizované přípravy 20 %

Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 150 cm, vzdálenost středů řad 150 cm
12120 Možný podíl mechanizované přípravy 30 %

Šířka pruhů min. 40 cm, vzdálenost středu pruhů max 200 cm
16010 Podíl jamek 35x35 cm 100 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm
16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 20 %
16210 Podíl jamek 35x35 cm 98 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm;

poloodrostky jamky 50x50 cm 2%
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 20 %
16610 Podíl jamek 35x35 cm 98 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm;

poloodrostky jamky 50x50 cm 2%
16900 4000 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm 98% prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

poloodrostky jamky 50x50 cm 2%
22010 oplocenka bude dodána včetně horního(připevněno drátem k pletivu ve středu pole) i dolního ráhna

(přitlučeno v úrovni země z vnější strany, ráhno se nedotýká terénu); min. tloušťka ráhna 6x4 cm nebo 0 9 cm
23010 konstrukce viz. oplocenka 22010, délka pole 3m
23110 Obměna z důvodu navykání zvěře
23120 Obměna z důvodu navykání zvěře
23150 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 6000 ks stromků na hektar.Obměna z důvodu navykání zvěře
23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření průměrně 6000 ks stromků na hektar.Obměna z důvodu navykání zvěře

23710 Obměna z důvodu navykání zvěře
23720 Obměna z důvodu navykání zvěře
23330 pletivo 200 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.lxpozink nebo oplast.

Zaplocený průměr min.50 cm.
23370 opravy individuálních ochran viz 23330
23380 odstranění oplůtků a tubusů včetně ekologické likvidace
24010 Plošky 0 průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50 %, vzdálenost řádků 2 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání

pruhů umístěných na řádku sazenic 50 %, vzdálenost řádků 2 m, šířka pruhů 80 cm.
24210 Plošky 0 průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24420 Postřik buřeně mezi řádky sazenic (použití ochranného krytu), neošetřen pruh max 20cm na každou stranu
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od sazenice. Přípravky s účinnou látkou Glyfosát s přídavkem barviva

24430 Přípravky s účinnou látkou Fluazifop-P-butyl s přídavkem barviva
25010 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin s přídavkem barviva
26110 Přípravky s účinnou látkou Mancozeb
31010 35 000 ks/ha výška do 2 m

31310 Prořezávky do 4m 50 % , nad 4m 50%. Porosty z přirozené obnovy cca 25 %, porosty z umělé obnovy
doplněné přir.obnovou 35%, jen umělá obnova 40%, výška porostů rovnoměrně rozdělena.

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 30 m
32310 2000 až 3000 ks/ha
32320 2000 až 3000 ks/ha
32330 2000 až 3000 ks/ha
35010 500 ks/ha do výšky 2 m.
35130 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene.
35310 Vyvětvení do výše 2m. Větve připevnit drátem okolo kmenu. Zásah v počtu 500ks/ha.
35320 Vyvětvení do výše 2m, ponechat skolky cca 10cm. Okolo kmenu připevnit drátem lesnické pletivo 200 cm,

materiál drát nebo plast. Pletivo oka max 4x4 cm. Oplocení zavěšeno na ponechaných skolcích.
Zásah v počtu 500ks/ha.

36030 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin s přídavkem barviva
36032 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin s přídavkem barviva
36345 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin s přídavkem barviva
36430 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin s přídavkem barviva
36540 Rozřezání na sekce do 2m délky, snesení na hromady. Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin

a přídavkem barviva.
36550 Ruční snášení ke štěpkovači / drcení přímo v porostu
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Příloha č. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nD, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dmu předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu náldadů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle či. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy............................................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy.............................................. 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši .......................................... 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.........................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši ............................ 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náldady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku..................................................................................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu............. 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)..................................................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu........................................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace..........................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že sldadované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podldadem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podldadem pro výpočet sankcí objem v ort uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. Ještěd, 
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

Dle zadávacích listů.....................................................................................................................

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- lesního správce: 724 523 246.

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno k zaldádání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR .......................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ........................................
Kalendářní čtvrtletí: ........................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předldádám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
" všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
0 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

H jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním lc podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na záldadě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

H Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

D Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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