

456/2016



Smlouva o dílo 4/16

Zhotovitel:
ATG Czech Republic s.r.o.
Na Ořechovce 201/20, Praha 6 - Střešovice, PSČ 162 00
tel.: (+420) 220 514 966, fax: (+420) 220 517 051

jednatel: Dipl.-Ing. Jochen Schönfelder
IČ: 248 08 890, DIČ: CZ24808890
zápis: OR u MS Praha C 176220
bankovní spojení: 2106231797/2700

Objednatel

Příjmení a jméno: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAV. ŹIBIT.
Ulice, č.p. / č.o.: LOCHOVICE 222 PSČ, město: 264 23
Tel. domů: 7. KRÍVÁNEK 603 236 607 Tel. služební (mobil):
Adresa budovy (místo zhotovení): Rok výstavby:

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení dodatečné horizontální vrstvy (dále jen „dílo“) od společnosti ATG Czech Republic s.r.o. metodou nízkotlakého vstřikování ekologického bezrozpuštědlového prostředku SUPER CAPILLAR 100® do zdiva, která v místě její aplikace trvale zabrání stoupání kapilární vlhkosti.

Technický popis díla:

Dílo sestává z provedení následujících prací (případné odchylky jsou možné a jsou závislé zejména na stavu současného zdiva; zhotovitel prohlašuje, že tyto odchylky v žádném případě neomezují účinnost provedených prací a 10-ti letou zárukou):

- Vyměření vrtaných otvorů (vyvrtání kanálků lineárně dvouřadých nebo obdobně přesazených)
- Vyvrtání otvorů o průměru 12/14 mm do hloubky 30-90% tl. zdiva, úhel vrtání 10-90 stupňů v závislosti na druhu a tloušťce zdiva
- Vyčištění vyvrtaných otvorů
- Propojení injektážních přístrojů s vyvrtanými kanálky pomocí tlakových hadic a ventilů
- Injektáž prostředku SUPER CAPILLAR 100® do zdiva (dávkování: 20 litrů směsi na běžný metr v poměru 1:12, podle podmínek i větší množství)
- Začištění injektážních otvorů rychlovažnou maltou a suchý úklid stavebního místa
- Předání díla objednateli formou protokolu (pracovní příkaz)
- Kontrolní měření na přání objednatelů nejdříve 12-18 měsíců po dokončení díla

Poznámka:

Termíny kontrolního měření lze domluvit a další informace získat na servisní lince tel. 220 513 980 či e-mailem kontakt@atg-sro.cz v pracovních dnech od 09:00 do 18:00 hodin.

Termín zhotovení, cena za dílo, způsob platby

Cena za zhotovení dodatečné horizontální vrstvy je stanovena jako pevná smluvní cena.

Rozsah prací: 7,8 běžných metrů. Závazný termín zhotovení na výslovnou žádost objednatelů: 18.10.2016

Konečná cena (včetně dopravy, materiálu, práce a _____ % DPH): _____ Kč

Zvýhodněná konečná cena (při určeném termínu provedení a platby) včetně 15 % DPH: 68.500,- Kč

Konečná cena včetně DPH slovy: ŠEŠETÁTOM TI HĚPĚT HĚT korun českých

Způsob platby: celková cena za dílo je splatná ihned v hotovosti , či bezhotovostně na bankovní účet zhotovitelů následovně:

50% v polovině zhotovení díla dne: _____
Zbytek po dokončení díla dne: 18.10.2016
Konečná cena obsahuje slevu: 0,013 %

Záruka na provedení, vysušení a životnost (funkčnost): 10 let na základě záručního listu

Doporučená dodatečná opatření:

- Zhotovit ochranný systém sanačních omítek zabraňující hygroskopickému přijímání vlhkosti v místech zvýšeného obsahu solí ve zdivu.
- Učinit vhodná opatření (nárazové větrání, zvýšení teploty, tepelná izolace atd.) proti vzniku kondenzační vlhkosti v místech, kde hrozí překračování rosného bodu nebo vytváření tepelných mostů.
- Zhotovit vertikální izolace proti vnikání tlakové vody v případě stálého zatížení zdiva vodou ze strany, zabránit průsakům z vodoinstalací, odpadů a svodů.
- U staveb nacházejících se v prudším svahu zhotovit dodatečnou drenáž proti tlakové vodě.

Další ustanovení:

- Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky uvedené na druhé straně této smlouvy a vyslovuje s nimi tímto souhlas.
- Elektrický proud a voda nutné k provedení díla budou poskytnuty objednatelům.
- Celková doba vysychání je podle zkušenosti 12-18 měsíců, může se však prodloužit v závislosti na podmínkách budovy až na 24 měsíců.
- Ostatní práce, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě jako součást díla, nejsou předmětem této smlouvy.
- Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
- Odstoupí-li před započatím prací jedna ze smluvních stran od této smlouvy uzavřené na zvýhodněnou cenu vázanou na určený termín provedení, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně stornopoplatek představující paušální náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s touto smlouvou ve výši 10% konečné ceny díla, nejvýše však 5.000,- Kč.

Dodatečná ujednání:

OPCE DVA ROKY NA CENU

Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Lochovice
Lochovice 222, p. Adice 267 51
IČ: 70879367
objednatel

Lochovice, 4.10.2016
Místo, datum

ATG Czech Republic s.r.o. (zhotovitel)

Podpis
Schválil dne 4.10.2016
SU AU
Správce rozpočtu
Položka



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
LOCHOVICE
LOCHOVICE 222, 267 51 ZDICE



ATG Czech Republic, s.r.o.
Na Ořechovce 201/20
Praha 6 - Střešovice
162 00

Váš dopis zn.

Č.j.

Vyřizuje / linka
Křivánek

Datum:
6.října 2016

Věc : **Objednávka prací**

Vážený pane,

na základě více jak 5ti leté spolupráce a předcházejícího výběrového řízení z roku 2015
objednáváme provedení následujících prací při opravě hydroizolace objektů a budov v areálu
Domova Lochovice

- **Budova D**

-vnitřní příčka

-roh vnitřní venkovní zdi

-výměra – 7,8 bm

-hydroizolace, injektáž prostředku Super Capillar 100


Termín provedení – do 18.10.2016

Úhrada – smluvní cena 68.500,00 Kč včetně DPH

-garantovaná smluvní cena za 1 bm domluvena na jednání v roce 2012 při první zakázce

Případné upřesnění – ředitel Domova

S pozdravem


Mgr. Jaroslav Křivánek
ředitel Domova Lochovice

Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Lochovice
Lochovice 222, p. Zdice 267 51
IČ: 70879567

Příkazce operace

Schválil dne 6.10.2016

Podpis

Správce rozpočtu

SÚ AÚ Položka

Schválil dne 6.10.2016

Podpis

e-mail: domov@dzp-lochovice.cz

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 2001450002/6000

DIC: CZ70879567, IČ: 70879567

www.dzp-lochovice.cz

Tel.: 311 516 194

fax: 311 516 194