
Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:16-11-052_1 - SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  17 380 192,244 Sazba 2 15

OC+DPH:  21 030 032,615 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
_O Ostatní náklady   266 198,000   55 901,580   322 099,580

_V Vedlejší náklady

SO 101 Účelová komunikace  

SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách

SO 301 Odvodnění účelové komunikace  1 214 914,600   255 132,066  1 470 046,666

SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha   452 364,440   94 996,532   547 360,972

SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha

SO 501 Ochrana VTL plynovodu   363 222,390   76 276,702   439 499,092

SO 701 Úprava stávajícího oplocení  3 194 109,024   670 762,895  3 864 871,919



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO _O Ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: _O Ostatní náklady
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 02911 a

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako 

podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato 

dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.

HM           7,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 2015_OTSKP 02911 b

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně 

vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování 

potřebné vytyčovací sítě.

HM           7,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 2015_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedení stavby.
KČ           1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce   266 198,000

C e l k e m   266 198,000

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   266 198,000

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO _V Vedlejší náklady
číslo a název rozpočtu: _V Vedlejší náklady
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 02510
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

Zkoušky dle zkušebního a kontrolního plánu stavby zhotovitele.
KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 2015_OTSKP 02610
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

Zkoušky dle zkušebního a kontrolního plánu stavby zhotovitele.
KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 2015_OTSKP 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ochrana stávajících inženýrských sítí během stavebních prací.
KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 2015_OTSKP 02960 R NÁKLADY SPOJENÉ S VLIVEM PROVOZU LETIŠTĚ KPL          1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

5 2015_OTSKP 03110

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí.  

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 

energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s 

odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,  

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby  

- poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do 

předání díla.

KPL          1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

6 2015_OTSKP 03170

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY

Předpoklad 750 m2, včetně štěrkového podsypu a nutných terén. úprav a silničních panelů.  

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí.  

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem 

na staveniště

M2           750,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

7 2015_OTSKP 03360
SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU

Zajištění ostrahy staveniště.
KPL          1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce   703 950,000

1 Zemní práce

8 2015_OTSKP 12911

ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU

Čištění komnikací a prostoru spojených se stavbou.  

Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku

KPL          1,000   

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

1 Zemní práce   

9 Ostatní konstrukce a práce

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO _V Vedlejší náklady
číslo a název rozpočtu: _V Vedlejší náklady
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

9 2015_OTSKP 914124
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT

B27
KUS          4,000   

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10 2015_OTSKP 916814
ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

Provizorní oplocení SRA zóny během výstavby dle specifik objednatele.
M            550,000   

položka zahrnuje: 

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí 

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce  

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem  



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101 a

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Inertní materiál - zemina, beton atd.  

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3          8 976,000

pol. 123838: 2992=2 992,000 [A]

pol. 123938: 5984=5 984,000 [B]

Celkem: A+B=8 976,000 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014101 b

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Přebytečná ornice.  

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3           420,000

z pol. 121108: 420=420,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce  1 596 216,000

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 11333

ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku a poplatku za skládku.

M3           16,650

45*0,37=16,650 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 2015_OTSKP 113728

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 30KM

Pro napojení na stávající komunikace.  

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku a poplatku za skládku.

M3           13,550

(41,7+26,3)*2*0,05+45*0,15=13,550 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 2015_OTSKP 12110

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

tl. 0,2 m 

použití na ohumusování zemního tělesa

M3           685,000

685=685,000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 2015_OTSKP 121108
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 30KM

Položka zahrnuje veškeré poplatky a práce spojené s uložením materiálu, tl. 0,2 m.
M3           420,000

420=420,000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

7 2015_OTSKP 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 30KM M3          2 992,000   

8976/3=2 992,000 [A]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

8 2015_OTSKP 123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 30KM M3          5 984,000    

8976*2/3=5 984,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

9 2015_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Dočasná deponie ornice.
M3           685,000    

685=685,000 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 2015_OTSKP 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násypy a vyrovnávky zemní pláně, vč. nákupu, dovozu, uložení a zhutnění materiálu.
M3           16,000    

16=16,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 2015_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          3 155,000   

z pol. 56330: 3155=3 155,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

12 2015_OTSKP 18223
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

Dovoz z mezideponie
M2          3 425,000    

z pol. 12110: 685/0,2=3 425,000 [A]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

13 2015_OTSKP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          1 425,000   

z pol. 18223 a pol. 18245: 3425-2000=1 425,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

14 2015_OTSKP 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2          2 000,000   

2000=2 000,000 [A]

Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, 

zalévání, první pokosení

15 2015_OTSKP 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3           34,250  

z pol. 18223: 3425*0,01=34,250 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

16 2015_OTSKP 18710
OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE

Dočasná deponie ornice.
M3           685,000    

z pol. 12110: 685=685,000 [A]

Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, 

založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě 

mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

1 Zemní práce  3 611 001,850

2 Základy

17 2015_OTSKP 21466
ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM HL DO 0,5M

Předpoklad 2,0% - 4,0% vzdušného CaO v tl. 0,3 m
M2          2 810,000    

2810=2 810,000 [A]

položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, 

zhutnění

2 Základy  

5 Komunikace

18 2015_OTSKP 561401
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

SC 0/32 C8/10 tl. 150 mm
M3           420,750   

vozovka: 2805=2 805,000 [A]

A*0,15=420,750 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

19 2015_OTSKP 56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

betonový recyklát RS ŠDB 0/63, tl. 220mm
M3           694,100    

vozovka: 3155=3 155,000 [A]

A*0,22=694,100 [B]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 2015_OTSKP 56960
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

tl. 150 mm
M3           53,850  

359*0,15=53,850 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

21 2015_OTSKP 572131
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2

PI-A, 1,5 kg/m2
M2          2 571,000  

z pol. 574E07: 2571=2 571,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

22 2015_OTSKP 572211
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

PS-A, 0,5 kg/m2
M2          2 473,000   

z pol. 574A06: 2473=2 473,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

23 2015_OTSKP 574A06
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S

ACO 16+ tl. 50 mm
M3           123,650   

vozovka: 2337=2 337,000 [A]

napojení na stáv. komunikace: (41,7+26,3)*2=136,000 [B]

Celkem: A+B=2 473,000 [C]

C*0,05=123,650 [D]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 2015_OTSKP 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3           257,100   

vozovka: 2571=2 571,000 [A]

A*0,1=257,100 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 2015_OTSKP 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M            72,000    

72=72,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace  

9 Ostatní konstrukce a práce

26 2015_OTSKP 914161
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          6,000  

P2: 3=3,000 [A]

P4: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

27 2015_OTSKP 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

DN 70 mm

KUS          6,000   

z pol. 914161: 6=6,000 [A]

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

28 2016_OTSKP 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           177,275    

V4 tl. 0,25 m: (332+359)*0,25=172,750 [A]

V4 0,5/0,5/0,25: 36,2*0,25*0,5=4,525 [B]

Celkem: A+B=177,275 [C]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

29 2015_OTSKP 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
M2           177,275    

V4 tl. 0,25 m: (332+359)*0,25=172,750 [A]

V4 0,5/0,5/0,25: 36,2*0,25*0,5=4,525 [B]

Celkem: A+B=177,275 [C]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

30 2015_OTSKP 919112

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

V napojení na stávající účelovou komunikaci (provedení zámku obrusné a ložné vrstvy) a 

začištění asfaltové plochy k vjezdu do ČOV Sever.

M            72,000   

72=72,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

9 Ostatní konstrukce a práce   112 355,500

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

revize č.2

21.2.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem  



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách
číslo a název rozpočtu: SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.)  

Přechodná dopravní opatření při opravě škod způsobených staveništní dopravou - dopravní 

schémata dle TP65

KPL          1,000   

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 2015_OTSKP 02851

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

Pasport stávajícího stavu vozovek využívaných staveništní dopravou (před a po realizaci 

díla), cca 1400 m silnic

KS           2,000   

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce   292 123,000

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 113728

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 30KM

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku a poplatku za skládku.

M3           90,000   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 Zemní práce   

5 Komunikace

4 2015_OTSKP 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2          1 800,000   

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

5 2015_OTSKP 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3           90,000   

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 2015_OTSKP 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

Odhadované množství - upřesněno na základě skutečnosti.
M            600,000    

položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách
číslo a název rozpočtu: SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

9 Ostatní konstrukce a práce

7 2015_OTSKP 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Odhadované množství - upřesněno na základě skutečnosti.
M            600,000   

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

9 Ostatní konstrukce a práce  

C e l k e m  

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3           350,000   

z pol. 131838, 131938: 200+150=350,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   

1 Zemní práce

2 2015_OTSKP 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3           200,000  

25*8=200,000 [A]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

3 2015_OTSKP 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3           150,000    

25*6=150,000 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 2015_OTSKP 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Výplň vsakovací jámy štěrkodrtí, vč. hutnění.
M3           302,400   

302,4=302,400 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 2015_OTSKP 18230
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

Zásyp vsakovacích jam, tl. 0,4 m.
M3           47,600    

8,5*0,4*14=47,600 [A]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

1 Zemní práce   

2 Základy

6 2015_OTSKP 21197
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Opláštění rýh trativodů geotextílií 150g/m2 a plochy vsakovací jámy vč. přesahů.
M2          6 753,000   

trativody: (325+315)*2*4*1,2=6 144,000 [A]

vsakovací jámy: 14*(10*2,5*1,5+4*1,5)=609,000 [B]

Celkem: A+B=6 753,000 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

7 2015_OTSKP 212626

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II

Výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

vhodného materiálu pro výplň a zásyp. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.

M            640,000   

315+325=640,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

2 Základy   410 257,000

8 Potrubí

8 2015_OTSKP 894171
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM

Skruž a kónus pro vsakovací jámu.
KUS          28,000  

14*2=28,000 [A]

položka zahrnuje: 

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 

uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). 

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  

do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců, 

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka, 

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- zednické výpomoce pro montáž dílců, 

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku 

- předepsané podkladní konstrukce

9 2015_OTSKP 899112
POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ

vč. prstence pod poklop
KUS          14,000  

14=14,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

8 Potrubí   143 710,000

C e l k e m  1 214 914,600



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem  1 214 914,600



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3           38,880   

z pol. 132838: 38,88=38,880 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 029522
OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

Závěrečná revizní zpráva úprav IS.
KUS          1,000   

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce   39 995,000

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

Ruční odkop stávajících tras IS a rýha pro novou trasu IS
M3           77,760   

(1,2*0,6)*(18+69+75)=116,640 [A]

A*2/3=77,760 [B]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Ruční odkop stávajících tras IS a rýha pro novou trasu IS
M3           38,880   

(1,2*0,6)*(18+69+75)=116,640 [A]

A/3=38,880 [B]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Zpětný zásyp IS výkopkem.
M3           77,760    

z pol. 13283: 77,76=77,760 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 2015_OTSKP 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp kabelů NN a VN ze štěrkopísku
M3           38,880    

z pol. 132838: 38,88=38,880 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   205 597,440

4 Vodorovné konstrukce

7 2015_OTSKP 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

lože kabelů NN a VN ze štěrkopísku
M3           4,740   

(4+75)*0,6*0,1=4,740 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce   

7 Přidružená stavební výroba

8 2013_ŽS 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M            75,000    

75=75,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 2013_ŽS 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M            75,000    

75=75,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 2013_ŽS 742573

KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2

kabel 22-AXEKVCEY

Průměr kabelu 240 mm2.

M            225,000   

3*75=225,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 2013_ŽS 742823

KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 

185 DO 300 MM2

vč. kabelového markeru

KUS          2,000   

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 2013_ŽS 742F12

KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

přeložení kabelů NN vč. zkrácení (odvoz přebytečného materiálu na skládku vč. poplatku za 

skládku) 

vč. zapojení do nového rozvaděče

M            12,000    

4*3=12,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 2013_ŽS 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M            108,000    

3*36=108,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 2013_ŽS 744Y02
PŘELOŽENÍ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN

osazení rozvaděče do nové polohy vč. podkladu a zapojení kabelů
KUS          1,000   

1=1,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

revize č.4

23.3.2017

revize č.4

23.3.2017

revize č.4

23.3.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

15 2013_ŽS 744Z02 DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN KUS          1,000   0

1=1,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 2012_OTSKP 752714

MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU

Před zahájením prací: 

Kabely 22 kV : plášťová zkouška 

Kabely 0,4 kV: měření izolačního stavu 

Sdělovací kabely: měření izolačního stavu a smyčkového odporu 

Před uvedením do provozu musí být učiněny následující zkoušky: 

Kabely 22 kV: - Metoda VLF (zvýšeným napětím 0,1 Hz a vystaven protokol, který bude 

přílohou revizní zprávy) 

                      - Metoda DAC (částečné výboje a vystavení protokolu) 

                      - Plášťová zkouška 

Kabely 0,4 kV: měření izolačního stavu 

Sdělovací kabely: měření izolačního stavu a smyčkového odporu 

Vč. revize

ÚSEK         10,000   

kabel VN: 1*4=4,000 [A]

kabely NN (celkem 3 ks): 3*2=6,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

7 Přidružená stavební výroba   137 736,000

8 Potrubí

17 2015_OTSKP 87634
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM

rezervní chránička DN 160
M            36,000   

36=36,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

18 2015_OTSKP 87734
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodatečná ochrana trasy IS.
M            36,000    

36=36,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  

trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

19 2015_OTSKP 899521
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5

obetonování chrániček
M3           10,800   

0,6*0,25*36*2=10,800 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí   64 296,000

C e l k e m   452 364,440

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   452 364,440



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Inertní materiál - zemina, beton atd.  

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3           41,280   

z pol. 132838: 41,28=41,280 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 029522
OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

Závěrečná revizní zpráva úprav IS.
KUS          1,000    

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce   25 635,000

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

Ruční odkop stávajících tras IS a rýha pro novou trasu IS
M3           82,560   

(1,2*0,6)*(88,5+83,5)=123,840 [A]

A*2/3=82,560 [B]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Ruční odkop stávajících tras IS a rýha pro novou trasu IS
M3           41,280   

(1,2*0,6)*(88,5+83,5)=123,840 [A]

A*1/3=41,280 [B]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Zpětný zásyp IS výkopkem.
M3           82,560    

z pol. 13283: 82,56=82,560 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 2015_OTSKP 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásyp rýhy štěrkopískem
M3           41,280   

z pol. 132838: 41,28=41,280 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   218 288,640

4 Vodorovné konstrukce

7 2015_OTSKP 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

Lože ze štěrkopísku tl. 0,1 m
M3           5,010   

0,6*0,1*83,5=5,010 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce   

7 Přidružená stavební výroba

8 2013_ŽS 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M            83,500       

83,5=83,500 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 2013_ŽS 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M            83,500    

83,5=83,500 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 2013_ŽS 75A217
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž

Přesunutí metalického kabelu TT261 do nové trasy
KMPÁR        0,020  

0=0,000 [A]

Celkem: A=0,000 [B]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

1. Položka obsahuje:

Uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, 

příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, 

zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky. Zhotovení 

kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, kontrolní a závěrečné měření  na kabelu  pro 

rozvod signalizace, zapojení po měření. Montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu 

včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy. Položka 

obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na 

pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

11 2013_ŽS 75I821
Kabel optický multimode do 12 vláken

Universální optická kabel 12 vl. - 4 ks, dl. 83,5 m

KMVLÁKN

O  
   4,008   

4*12*83,5/1000=4,008 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

12 2013_ŽS 75I826

Kabel optický multimode - zafouknutí

zafouknutí do optotrubky 

3ks dl. 800 m

M           2 400,000    

3*800,0=2400,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

13 2013_ŽS 75I82Y

Kabel optický multimode - demontáž

Přerušení HDPE trubky optických kabelů a vytažení a vyfouknutí optických kabelů.   

Včetně vodorovného přemístění demontovaného materiálu a poplatku za skládku.

M           2 400,000    

3*800,0=2400,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

14 2013_ŽS 75I912
Optotrubka HDPE průměru přes 40 mm

3 ks délky 83,5 m
M            250,500    

3*83,5=250,500 [A]

revize č.6

24.3.2017

revize č.6

24.3.2017

revize č.6

24.3.2017

revize č.6

24.3.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

15 2013_ŽS 75I914

Optotrubka HDPE - uložení

uložení do kabelového lože 

3ks dl. 83,5 m

M            250,500   

3*83,5=250,500 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

16 2013_ŽS 75IK21
Měření útlumu po montáži do 12 vláken

měření přímou metodou před a po překládce
KUS          8,000   

4*2=8,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

7 Přidružená stavební výroba   

C e l k e m   

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   

revize č.6

24.3.2017

revize č.6

24.3.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 501 Ochrana VTL plynovodu
číslo a název rozpočtu: SO 501 Ochrana VTL plynovodu
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           52,650    

z pol. 132838: 52,65=52,650 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 02610
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

Jiskrová zkouška
KPL          1,000  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

0 Všeobecné konstrukce a práce   39 123,000

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

Ruční odkop kolem potrubí stávajícího plynovodu.
M3           52,650  

45*1,3*1,5*1,2=105,300 [A]

A/2=52,650 [B]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 2015_OTSKP 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM M3           52,650   

45*1,3*1,5*1,2=105,300 [A]

A/2=52,650 [B]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 501 Ochrana VTL plynovodu
číslo a název rozpočtu: SO 501 Ochrana VTL plynovodu
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           52,650   

z pol. 13283: 52,65=52,650 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 2015_OTSKP 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp chráničky štěrkopískem.
M3           15,000    

15=15,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 501 Ochrana VTL plynovodu
číslo a název rozpočtu: SO 501 Ochrana VTL plynovodu
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   112 558,950

7 Přidružená stavební výroba

7 2015_OTSKP 711217
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK

Izolace pláště plynovodu po otryskání
M2           19,782    

21*3,14*0,3=19,782 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 2013_ŽS 742G12
KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

4x CYKY 2x4
M            24,000   

4*6=24,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 501 Ochrana VTL plynovodu
číslo a název rozpočtu: SO 501 Ochrana VTL plynovodu
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 Přidružená stavební výroba   2 794,920

8 Potrubí

9 2015_OTSKP 86758

CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 600MM

Ocelová chránička 530/10 vč. spojovacího, izolačního a výplňového materiálu a cementového 

opláštění.

M            21,000   

21=21,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  

trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách 

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

10 2015_OTSKP 89914
ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ

Ochrana čichačky, výška skruže 0,5 m.
KUS          1,000   

1=1,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

11 2015_OTSKP 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS          1,000   

1=1,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.  

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

12 2015_OTSKP 899304
DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - POCH

Propojovací objekt chráničky.
KUS          1,000   



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 501 Ochrana VTL plynovodu
číslo a název rozpočtu: SO 501 Ochrana VTL plynovodu
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

1=1,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.  

- položka pilíř HUP zahrnuje i hlavní uzávěr plynu se zátkou.

8 Potrubí   191 733,000

9 Ostatní konstrukce a práce

13 2015_OTSKP 938652
OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM

Otryskání povrchu plynovodu.
M2           19,782   

z pol. 97817: 19,782=19,782 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

14 2015_OTSKP 97817
ODSTRANĚNÍ IZOLACE

Odstranění izolace odkryté části plynovodu.
M2           19,782   

21*3,14*0,3=19,782 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   17 012,520

C e l k e m   363 222,390

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   363 222,390



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 701 Úprava stávajícího oplocení
číslo a název rozpočtu: SO 701 Úprava stávajícího oplocení
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU

Inertní materiál - zemina, beton atd.
M3           75,036    

Podhrabová deska: 495*0,2*0,5=49,500 [A]

Sloupky: 168*(0,7*0,4*0,4+2*0,4*0,1*0,5)=25,536 [B]

Celkem: A+B=75,036 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   

1 Zemní práce

2 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Rýha pro patky a podhrabovou desku oplocení.
M3           75,036    

Podhrabová deska: 495*0,2*0,5=49,500 [A]

Sloupky: 168*(0,7*0,4*0,4+2*0,4*0,1*0,5)=25,536 [B]

Celkem: A+B=75,036 [C]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

1 Zemní práce

2 Základy

3 2015_OTSKP 27152
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Štěrkový podsyp pod podhrabovou desku
M3           25,176   

Podhrabová deska: 495*0,2*0,2=19,800 [A]

Sloupky: 168*0,4*0,4*0,2=5,376 [B]

Celkem: A+B=25,176 [C]

položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

revize č.5

24.3.2017

revize č.5

24.3.2017

revize č.5

24.3.2017

Počet

jednotek

CENA



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 701 Úprava stávajícího oplocení
číslo a název rozpočtu: SO 701 Úprava stávajícího oplocení
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

4 2015_OTSKP 272313

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)

Podhrabová deska (prefabrikováná nebo litá do bednění) výšky 740mm, s tím, že 440mm je 

nad terénem a 300mm pod terénem, včetně patek sloupků plotu.   

Monolitická podhrabová deska a patky slopků plotu.

M3           98,796   

Podhrabová desk: 495*0,2*0,74=73,260 [A]

Sloupky: 168*(0,7*0,4*0,4+2*0,4*0,1*0,5)=25,536 [B]

Celkem: A+B=98,796 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy   867 998,952

7 Přidružená stavební výroba

revize č.5

24.3.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 701 Úprava stávajícího oplocení
číslo a název rozpočtu: SO 701 Úprava stávajícího oplocení
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

5 2015_OTSKP 76792

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

Celková výška plotu je 2,895 m a sloupky budou osazeny ve vzdálenosti cca 3 m. Včetně 

ostnatého a žiletkového drátu.  

Svařovaný ocelový drát o průměru 5mm, který je pozinkován a poplastován, vodorovné dráty 

jsou zdvojeny, velikost ok 50x200mm, panely budou uchyceny ke sloupku pomocí tzv. 

hřebenu nebo upevňovacím svorkami, které budou přišroubovány šrouby s trhací hlavou 

nebo bezpečnostními šrouby, které znemožní pokus o demontáž.  

“V” nástavce (bavolety) s žiletkovým ostnatým drátem, průměr cívky 450 mm před 

roztažením, po roztažení 400mm, na každém rameni bavolety jsou 3 oka pro uchycení 

ostnatého vodícího drátu, do prostoru mezi ostnaté vodicí dráty bude vložená žiletková cívka, 

která bude uchycena 2 originálními sponami dodávané k žiletkovému ostnatému drátu.  

Položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, 

lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

M2          1 576,328    0

2,895*495*1,1=1 576,328 [A]

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, 

rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně 

kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u 

doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

6 2015_OTSKP 76796

VRATA A VRÁTKA

Vrata dle výkresové a textové specifikace uvedené v projektové dokumenatci. Včetně 

sloupků a provedení jam včetně betonovách patek, dále provedení povrchové úpravy atd.

M2           56,800  

2,84*10*2=56,800 [A]

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, 

rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně 

kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u 

doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

7 Přidružená stavební výroba  1 809 887,040

9 Ostatní konstrukce a práce

7 2015_OTSKP 966158

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 30KM

Zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a 

poplatku za skládku.

M3           84,952  

574*0,2*0,74=84,952 [A]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

8 2015_OTSKP 966842

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

Odstranění části stávajícího oplocení SRA zóny letiště a sloupků.  

Zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a 

poplatku za skládku.

M            602,700    

revize č.3

17.3.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052_1 SOK-3 Severní obvodová komunikace - 3.část - revize
číslo a název SO SO 701 Úprava stávajícího oplocení
číslo a název rozpočtu: SO 701 Úprava stávajícího oplocení
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

574*1,05=602,700 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů , 

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

9 Ostatní konstrukce a práce   418 976,376

C e l k e m  3 194 109,024

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem  3 194 109,024




