
Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:16-11-052 - SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  16 727 541,455 Sazba 2 15

OC+DPH:  20 240 325,163 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
_O Ostatní náklady   236 203,500   49 602,735   285 806,235

_V Vedlejší náklady  1 508 800,000   316 848,000  1 825 648,000

SO 101 Účelová komunikace  7 544 660,049  1 584 378,611  9 129 038,660

SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách   793 933,000   166 725,930   960 658,930

SO 301 Odvodnění účelové komunikace

SO 302 Ochrana kanalizace   40 737,280   8 554,829   49 292,109

SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha   365 505,120   76 756,076   442 261,196

SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP   

SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)   281 756,360   59 168,836   340 925,196

SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)   29 619,400   6 220,074   35 839,474

SO 701 Úprava stávajícího oplocení  3 034 928,170   637 334,916  3 672 263,086



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO _O Ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: _O Ostatní náklady
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 02911 a

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako 

podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato 

dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.

HM           6,500  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 2015_OTSKP 02911 b

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně 

vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování 

potřebné vytyčovací sítě.

HM           6,500   

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 2015_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedení stavby.
KČ           1,000  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce   236 203,500

C e l k e m   236 203,500

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   236 203,500

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO _V Vedlejší náklady
číslo a název rozpočtu: _V Vedlejší náklady
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 02510
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

Zkoušky dle zkušebního a kontrolního plánu stavby zhotovitele.
KPL          1,000   

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 2015_OTSKP 02610
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

Zkoušky dle zkušebního a kontrolního plánu stavby zhotovitele.
KPL          1,000  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 2015_OTSKP 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ochrana stávajících inženýrských sítí během stavebních prací.
KPL          1,000  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 2015_OTSKP 029522
OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

revizní zprávy přeložek inž. sítí
KUS          1,000  

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 2015_OTSKP 02960 R NÁKLADY SPOJENÉ S VLIVEM PROVOZU LETIŠTĚ KPL          1,000  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

6 2015_OTSKP 03110

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí.  

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 

energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s 

odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,  

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby  

- poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do 

předání díla.

KPL          1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

7 2015_OTSKP 03170

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY

Předpoklad 750 m2, včetně štěrkového podsypu a nutných terén. úprav a silničních panelů.  

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí.  

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem 

na staveniště

M2           750,000   

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

8 2015_OTSKP 03360
SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU

Zajištění ostrahy staveniště.
KPL          1,000  

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce   681 350,000

1 Zemní práce

9 2015_OTSKP 12911

ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU

Čištění komnikací a prostoru spojených se stavbou.  

Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku

KPL          1,000

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO _V Vedlejší náklady
číslo a název rozpočtu: _V Vedlejší náklady
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

1 Zemní práce

9 Ostatní konstrukce a práce

10 2015_OTSKP 914124
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT

B27
KUS          2,000

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

11 2015_OTSKP 916814
ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

Provizorní oplocení SRA zóny během výstavby dle specifik objednatele.
M            700,000

položka zahrnuje: 

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí 

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce   639 100,000

C e l k e m  1 508 800,000

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem  1 508 800,000



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101 a

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Inertní materiál - zemina, beton atd. Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli 

skládky související s uložením odpadu na skládce.

pol. 123838 - pokud bude část zeminy (270,923m3) využita na vytvoření zemního valu, 

bude uloženo na skládku 792,75 - 270,923 = 521,827m3

M3          1 109,980

pol. 113338: 46,38=46,380 [A]

pol. 123838: 792,75=792,750 [B]

pol. 123938: 264,25=264,250 [D]

pol. 132838: 6,6=6,600 [E]

Celkem: A+B+D+E=1 109,980 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014101 b
POPLATKY ZA SKLÁDKU

asfalt
M3           20,753

pol. 113138: 18,803=18,803 [A]

pol. 113728: 1,95=1,950 [B]

Celkem: A+B=20,753 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   506 431,962

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 30KM

Vybourání stávající asfaltové plochy na konci trasy.  

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

M3           18,803

109*0,15*1,15=18,802 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 2015_OTSKP 113338

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 30KM

Vybourání stávající asfaltové plochy na konci trasy.  

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

M3           46,380   

109*0,37*1,15=46,379 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 2015_OTSKP 113728

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 30KM

Pro napojení na stávající komunikace.  

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

M3           1,950  

(14+5,5)*2*0,05=1,950 [A]

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

revize č.3

9.3.2017

Počet

jednotek

CENA



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 2015_OTSKP 12110

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

Položka zahrnuje veškeré poplatky a práce spojené s uložením materiálu, tl. 0,2 m.  

Odečteno digitálně ze situace.

M3           984,000

4920*0,2=984,000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

7 2015_OTSKP 12273

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

odstranění zemního valu pro fotografy  

zemina bude použita na vytvoření nového valu

M3           464,490

10*2*4,5+4,6*10*4,5/2+4,3*10*4,5/2+4,8*2*4,5/2*2+4,8*4,8*4,5/3*2+4,3*4,8*4,5/3*2=464,49

0 [A]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

8 2015_OTSKP 123838

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Odečteno digitálně z charakteristických řezů. 

Část zeminy vytěžené na stavbě (270,923m3) bude použita na vytvoření zemního valu, 

pokud bude tato zemina vhodná k použití - se souhlasem TDI

M3           792,750   

1057*0,75=792,750 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

9 2015_OTSKP 123938
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 30KM

Odečteno digitálně z charakteristických řezů.
M3           264,250

1057*0,25=264,250 [A]

revize č.3

9.3.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

10 2015_OTSKP 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

výkop zeminy na nový val pro fotografy
M3           464,490   

z pol. 12273: 464,49=464,490 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku 

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

11 2015_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

Ruční odkop stávajících tras IS a rýha pro novou trasu IS
M3           13,200  

(1,2*0,6)*(11,5+16)*2/3=13,200 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

12 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Ruční odkop stávajících tras IS
M3           6,600

(1,2*0,6)*(11,5+16)/3=6,600 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

13 2015_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

zemní val pro fotografy 

zemina vhodná do násypů, vč. opatření materiálu (464,49 m3 bude použito z odstraněného 

zemního valu, zbytek bude využit z pol. č. 123838)

M3           735,413  

2,1*10*4,5+10*6,75*4,5/2*2+2,1*6,75*4,5/2*2+6,75*6,75*4,5/3*4=735,413 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

14 2015_OTSKP 17120 1
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Dočasná deponie ornice.
M3          1 248,000    

z pol. 121108: 1248=1 248,000 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 2015_OTSKP 17120 2
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

uložení zeminy z valu na mezideponii
M3           464,490

z pol. 12273: 464,49=464,490 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 2016_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zemina na vytvoření zemního valu z nakupovaných materiálů, pokud nebude využita 

zemina z pol. 123838 - se souhlasem TDI
M3           270,923   

270,923=270,923 [A]

Celkem: A=270,923 [B]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 2015_OTSKP 17380

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásyp pod zemní krajnicí z materiálu vhodného do násypů. 

Odečteno digitálně z charakteristických řezů.

M3           105,200

105,2=105,200 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásyp rýhy výkopkem
M3         

z pol. 13283: 13,2=13,200 [A]

revize č.3

9.3.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 2015_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          3 956,000   

z pol. : 3956=3 956,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

20 2015_OTSKP 18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

zemní val
M2           339,364    

(23,5*15,6-2,1*10-1,9*6,75)*5,099/5=339,364 [A]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

21 2015_OTSKP 18223

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

Včetně naložení a vodorovného přesunu na místo zpracování materiálu.  

703 m2 bude použito v rámci stavby,   

(4920-703) = 4217 m2 - rozprostření zbylé ornice na plochy určené investorem

M2          4 920,000  

4920=4 920,000 [A]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

22 2015_OTSKP 18241

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení.

M2           703,000

703=703,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

23 2015_OTSKP 18245
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)

zemní val
M2           339,364   

z pol. 18222: 339,364=339,364 [A]

Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, 

zalévání, první pokosení

24 2015_OTSKP 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2          1 042,364  

z pol. 18241 a 18245: 703+339,364=1 042,364 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a 

se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

25 2015_OTSKP 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3           984,000  

z pol. 12110: 984=984,000 [A]

Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, 

založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě 

mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

1 Zemní práce  1 584 493,322

2 Základy

26 2015_OTSKP 21466
ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM HL DO 0,5M

Předpoklad 2,0% - 4,0% vzdušného CaO v tl. 0,3m
M2          3 956,000

z pol. 56360: 3956=3 956,000 [A]

položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 

0,5m, zhutnění

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce

27 2015_OTSKP 431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3           20,631

7,9*2*0,25=3,950 [A]

svislá kce valu: 2,1*0,25*22,25=11,681 [B]

vodorovná kce valu: 2*0,25*10=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=20,631 [D]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 2015_OTSKP 434113
SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)

schodiště pro zemní val, vč. podkladního betonu
M3           2,419

24*0,18*0,28*2=2,419 [A]

revize č.2

21.2.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců, 

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka, 

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- zednické výpomoce pro montáž dílců, 

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 

ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

4 Vodorovné konstrukce   65 979,443

5 Komunikace

29 2015_OTSKP 561401
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

SC 0/32 C8/10 tl. 150 mm
M3           527,400  

3516*0,15=527,400 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

30 2015_OTSKP 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

podklad pod dlažbu zemního valu  

ŠDA tl. 150 mm

M3           3,000  

2*10*0,15=3,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 2015_OTSKP 56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

betonový recyklát RS ŠDB 0/63, tl. 220mm
M3           870,320   

3956*0,22=870,320 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 2015_OTSKP 56960
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

nezpevněná krajnice š. 0,75m a tl. 0,15 m
M3           135,458  

903,05*0,15=135,457 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 2015_OTSKP 572131

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2

PIA 1,5 kg/m2 

Vč. posypu pro umožnění pojíždění stavební technikou.

M2          3 223,000

z pol. 574E07:

3223=3 223,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

34 2015_OTSKP 572211
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

PSA, 0,5kg/m2
M2          2 969,000   

z pol. 574A06:

napojení na okolní vozovky: (14+5,5)*2=39,000 [A]

komunikace: 2930=2 930,000 [B]

Celkem: A+B=2 969,000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

35 2015_OTSKP 574A06
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S

ACO 16+ tl. 50 mm
M3           148,450  

napojení na okolní vozovky: (14+5,5)*2=39,000 [A]

komunikace: 2930=2 930,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,05=148,450 [C]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 2015_OTSKP 574E07
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S

ACP 22+ tl. 100 mm
M3           322,300

3223=3 223,000 [A]

Celkem: A*0,1=322,300 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 2015_OTSKP 587205

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC

odstranění dlažby ze zemního valu  

dlažba bude použita na vytvoření povrchu nového valu 

vč. pískového lože tl. 0,03 m

M2           20,000  

2*10=20,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar 

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

38 2015_OTSKP 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

Ošetření spár napojení nové a stávající obrusné vrstvy.
M            27,500  

5,5+4+14+4=27,500 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace  4 159 102,852

7 Přidružená stavební výroba

39 2013_ŽS 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M            27,500

11,5+16=27,500 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 2013_ŽS 75I82X
Kabel optický - zatažení

Zatažení optického kabelu do chráničky.
M            27,500

11,5+16=27,500 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

41 2013_ŽS 75IK21
Měření útlumu po montáži  do 12 vláken

přímé měření před a po překládce
KUS          2,000   

2=2,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

7 Přidružená stavební výroba   33 182,500

8 Potrubí

42 2015_OTSKP 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M            27,500  

11,5+16=27,500 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 

a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

43 2015_OTSKP 87633

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

kabelový podchod, DN 110  

rezervní chránička, vč. protahovacího lanka

M            27,500  



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

16+11,5=27,500 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 

a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

44 2015_OTSKP 899523
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)

Obetonování chrániček.
M3           3,300  

0,6*0,2*(11,5+16)=3,300 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí   53 688,800



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

9 Ostatní konstrukce a práce

45 2015_OTSKP 9111B1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

vč. spojovacího materiálu, patek a povrchové úpravy
M            65,500  

37,5+28=65,500 [A]

položka zahrnuje: 

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových 

bloků a nutných zemních prací)

46 2015_OTSKP 9111B3
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

likvidace v režii zhotovitele
M            60,500  

32,5+28=60,500 [A]

položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

47 2015_OTSKP 914161
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          2,000  

P2: 1=1,000 [A]

P4: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

48 2015_OTSKP 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

DN 70 mm

KUS          2,000  

z pol. 914161: 2=2,000 [A]

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

49 2016_OTSKP 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           305,550

V4 tl. 0,25 m: (603,4+612,3)*0,25=303,925 [A]

V4 0,5/0,5/0,25: 13*0,25/2=1,625 [B]

Celkem: A+B=305,550 [C]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

50 2015_OTSKP 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
M2           305,550

V4 tl. 0,25 m: (603,4+612,3)*0,25=303,925 [A]

V4 0,5/0,5/0,25: 13*0,25/2=1,625 [B]

Celkem: A+B=305,550 [C]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

51 2015_OTSKP 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

obruby okolo dlažby na zemním valu, 100x250x1000 mm
M            24,000   

revize č.2

21.2.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 101 Účelová komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Účelová komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek

CENA

10*2+2*2=24,000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

52 2015_OTSKP 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

V napojení na stávající účelovou komunikaci (provedení zámku obrusné a ložné vrstvy).
M            27,500

dle pol. 58910: 27,5=27,500 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

53 2015_OTSKP 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 30KM

odstranění stávající konstrukce schodiště vč. poplatku za skládku
M3           2,880  

16*0,18*0,5*2=2,880 [A]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   793 653,170

C e l k e m  7 544 660,049

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem  7 544 660,049



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách
číslo a název rozpočtu: SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.)  

Přechodná dopravní opatření při opravě škod způsobených staveništní dopravou - dopravní 

schémata dle TP65

KPL          1,000  

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 2015_OTSKP 02851

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

Pasport stávajícího stavu vozovek využívaných staveništní dopravou (před a po realizaci 

díla), cca 1400 m silnic

KS           2,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce   292 123,000

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 113728

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 30KM

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku a poplatku za skládku.

M3           90,000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 Zemní práce

5 Komunikace

4 2015_OTSKP 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2          1 800,000

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

5 2015_OTSKP 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3           90,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 2015_OTSKP 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

Odhadované množství - upřesněno na základě skutečnosti.
M            600,000

položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   401 250,000

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách
číslo a název rozpočtu: SO 102 Oprava vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

9 Ostatní konstrukce a práce

7 2015_OTSKP 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Odhadované množství - upřesněno na základě skutečnosti.
M            600,000  

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

9 Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m   793 933,000

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   793 933,000



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3          1 008,445   

pol. 131838: 622,196=622,196 [A]

pol. 121108: 17,748=17,748 [B]

pol. 132838: 403,997=403,997 [C]

Celkem: A-B+C=1 008,445 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2 2015_OTSKP 121108
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 30KM

v tl. 0,1 m
M3           17,748    

10,2*17,4*0,1=17,748 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3 2015_OTSKP 131838
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

2x revizní šachta DN 400, h=3,8m je součástí výkopu vsakovacího objektu
M3           622,196   

horská vpusť: 2,3*2*2=9,200 [A]

plast. šachta DN 400: 0,6*0,6*1,3+0,6*0,6*1,8=1,116 [B]

multifunkční šachta DN 1000: 1,6*1,6*3,3=8,448 [C]

vsakovací objekt: 10,2*17,4*3,4=603,432 [D]

Celkem: A+B+C+D=622,196 [E]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

revize č.2

21.2.2017

revize č.2

21.2.2017

revize č.2

21.2.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

4 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

výkop pro potrubí a vsakovací rýhu
M3           403,997   

potrubí: (1,3+6+2+2+3)*1,1*1,9=29,887 [A]

vsakovací rýha: 1,4*527,3*0,5+20*0,5*0,5=374,110 [B]

Celkem: A+B=403,997 [C]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

hutněný zásyp po vrstvách tl. 0,15 m, zemina z výkopu
M3           73,906

potrubí: (1,3+6+2+2+3)*1,1*1,9=29,887 [A]

vsakovací objekt: 10,2*17,4*3,4=603,432 [D]

Celkem: A+B=

revize č.2

21.2.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 2015_OTSKP 17481 1
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

vsakovací rýha (zásyp rýhy štěrkem frakce 16/32)
M3           374,110  

1,4*527,3*0,5+20*0,5*0,5=374,110 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17481 2
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

vsakovací rýha (filtrační vrstva frakce 8/16)
M3           52,730  

0,1*527,3=52,730 [A]

revize č.2

21.2.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 2016_OTSKP 17481 3
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásyp vsakovacích bloků z drceného štěrku fr. 16/32
M3           135,101

17,4*10,2*1,2-(52*1,2*2,4*0,52)=135,101 [A]

Celkem: A=135,101 [B]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 2015_OTSKP 17581 1
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp štěrkopískem 0/8
M3           17,358  

horská vpusť: 2*2*2,3-2*2,3*0,15-1,6*1*1,7=5,790 [A]

plast. šachta DN 400: 4*0,6*0,6*(1,3+1,8+2*3,8)*(0,36-0,13)=3,544 [E]

multifunkční šachta DN 1000: 1,6*1,6*3,3-1,6*1,6*0,15-2,4=5,664 [C]

potrubí: (1,3+6+2+2+3)*0,15*1,1=2,360 [D]

Celkem: A+E+C+D=17,358 [F]

revize č.2

21.2.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 2015_OTSKP 17581 2
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp vsakovacího objektu štěrkopískem 8/16
M3           26,010

17*0,15*10,2=26,010 [A]

Celkem: A=26,010 [B]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 2015_OTSKP 18230

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 

tl. 0,1 m  

získáno v rámci SO 101

M3           17,748  

revize č.2

21.2.2017

revize č.2

21.2.2017

revize č.2



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

10,2*17,4*0,1=17,748 [A]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

1 Zemní práce  1 216 417,474

2 Základy

12 2015_OTSKP 21197 1
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Opláštění rýh trativodů geotextílií 300g/m2 a plochy vsakovací jámy vč. přesahů.
M2          2 533,712

vsakovací rýhy: (1,5+1,5+0,5+0,5)*527,3=2 109,200 [A]

vsakovací objekt: 17,4*10,2*2+1,26*10,2*2+17,4*1,26*2=424,512 [D]

Celkem: A+D=2 533,712 [E]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

13 2015_OTSKP 21197 2
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Vsakovací rýha - vodopropustná  geotextilie
M2           263,650  

0,5*527,3=263,650 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

2 Základy   166 947,982

4 Vodorovné konstrukce

14 2015_OTSKP 45131
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET

betonový základ (C20/25) tl. 150 mm
M3           1,290

horská vpusť: 2,3*2*0,15=0,690 [A]

plast. šachta DN 400: 4*0,6*0,6*0,15=0,216 [B]

multifunkční šachta DN 1000: 1,6*1,6*0,15=0,384 [C]

Celkem: A+B+C=1,290 [D]

21.2.2017

revize č.2

21.2.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 2016_OTSKP 45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

pískové lože tl. 100 a 150 mm frakce 0/8 či 8/16 M3           4,529

4,529=4,529 [A]

Celkem: A=4,529 [B]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce   8 110,040

8 Potrubí

16 2015_OTSKP 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

potrubí PP DN200 SN6
M            14,300

1,3+6+2+2+3=14,300 [A]

revize č.2
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Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 

a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

17 2015_OTSKP 875272
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH

drenážní potrubí DN 100
M            38,600

2*16,8+2+3=38,600 [A]

Celkem: A=38,600 [B]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 

a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

18 2016_OTSKP 875342
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH

Rozvodné drenážní potrubí DN200
M            33,600

2*16,8=33,600 [A]

Celkem: A=33,600 [B]

revize č.2
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Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 

a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

19 2015_OTSKP 894846
ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM

revizní šachta DN400 (1,3m - 1,8m - 2*3,8m)
KUS          4,000

4=4,000 [A]

položka zahrnuje: 

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru 

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu). 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- předepsané podkladní konstrukce

20 2015_OTSKP 894871

ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 1000MM

multifunkční šachta DN1000 s příslušenstvím  

včetně filtračního koše s filtrační tkaninou a poklopu B 125

KUS          1,000  

1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru 

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu). 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- předepsané podkladní konstrukce

21 2015_OTSKP 895822 R
VSAKOVACÍ OBJEKT Z PERFOROVANÝCH VSAKOVACÍCH DÍLCŮ PVC

52ks vsakovacího bloku o rozměrech 0,52 x1,2x2,4 m
KPL          1,000  

položka zahrnuje: 

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru 

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu). 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- předepsané podkladní konstrukce

22 2015_OTSKP 89721

VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ

horská vpusť s rozměry 1,6 x1,0 x1,85 m  

včetně litinové mříze (D400) a vidlicových stupadel

KUS          1,000   

revize č.2
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Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- mříže s rámem, koše na bahno, 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- předepsané podkladní konstrukce

23 2015_OTSKP 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M            14,300  

z pol. 87434: 14,3=14,300 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

24 2015_OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            14,300  

z pol. 87434: 14,3=14,300 [A]

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 

vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí   720 068,100

9 Ostatní konstrukce a práce

25 2015_OTSKP 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

příkopová betonová tvárnice š. 0,67 m do betonového lože C20/25-XF3
M            74,710   

74,71=74,710 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané 

tloušťce 

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- ukončení, patky, spárování 

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

9 Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m  2 449 192,476

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000
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Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 301 Odvodnění účelové komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění účelové komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Celkem  2 449 192,476



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 302 Ochrana kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 302 Ochrana kanalizace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           5,120

z pol. 13283: 5,12=5,120 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2 2015_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

Ruční odkop kolem potrubí stávající kanalizace.
M3           10,240

(0,8*1,2)*(7,5+8,5)*2/3=10,240 [A]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

3 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Ruční odkop kolem potrubí stávající kanalizace.
M3           5,120

(0,8*1,2)*(7,5+8,5)/3=5,120 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 302 Ochrana kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 302 Ochrana kanalizace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           10,240

z pol. 13283: 10,24=10,240 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   22 430,720

8 Potrubí



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 302 Ochrana kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 302 Ochrana kanalizace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

5 2015_OTSKP 82658 R

BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ DESKA VYZTUŽENÁ TL. 150 MM

C25/30, tl. 150 mm, šířky 600 mm  

vyztužená kari sítí s krytím 30 mm

M            16,000

7,5+8,5=16,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

6 2015_OTSKP 899309
DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

šířka 33 cm
M            16,000  

7,5+8,5=16,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

8 Potrubí   16 832,000

C e l k e m   40 737,280

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   40 737,280



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3           5,760   

z pol. 132828: 5,76=5,760 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 029522
OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

revizí zprávy
KUS          8,000

kabely VN: 5=5,000 [A]

kabely NN, HO, TO: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce   99 456,000

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

Ruční odkop stávajících tras IS
M3           11,520  

(1,2*0,6)*(3*8)*2/3=11,520 [A]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Ruční odkop stávajících tras IS
M3           5,760

(1,2*0,6)*(3*8)/3=5,760 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásyp rýhy výkopkem
M3           11,520  

z pol. 13283: 11,520=11,520 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   25 234,560



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

7 Přidružená stavební výroba

6 2013_ŽS 702312
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

šířka 33 cm
M            24,000    

3*8=24,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 2013_ŽS 741A11
UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2

vodič FeZn 10 mm
M            24,000   

3*8=24,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 2012_OTSKP 742813 PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY M            24,000  

3*8=24,000 [A]

9 2012_OTSKP 742823 PŘELOŽENÍ KABELŮ V.N. DO CHRÁNIČKY M            40,000    

5*8=40,000 [A]

10 2013_ŽS 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M            64,000   

8*8=64,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 2012_OTSKP 752714

MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU

Před zahájením prací: 

Kabely 22 kV : plášťová zkouška 

Kabely 0,4 kV: měření izolačního stavu 

Sdělovací kabely: měření izolačního stavu a smyčkového odporu 

Před uvedením do provozu musí být učiněny následující zkoušky: 

Kabely 22 kV: - Metoda VLF (zvýšeným napětím 0,1 Hz a vystaven protokol, který bude 

přílohou revizní zprávy) 

                      - Metoda DAC (částečné výboje a vystavení protokolu) 

                      - Plášťová zkouška 

Kabely 0,4 kV: měření izolačního stavu 

Sdělovací kabely: měření izolačního stavu a smyčkového odporu 

Vč. revize

ÚSEK         38,000   



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

kabely VN (celkem 5 ks): 5*4=20,000 [A]

kabely NN, HO, TO (celkem 3 ks): 3*6=18,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

7 Přidružená stavební výroba   161 616,000

8 Potrubí

12 2015_OTSKP 87634

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM

rezervní chráničky vč. zátažného lanka 

DN 160 - 3 ks 

DN 200 - 5 ks

M            64,000   

(3+5)*8=64,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

13 2015_OTSKP 87734

CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodatečná ochrana IS 

DN 160 - 3 ks 

DN 200 - 5 ks

M            64,000  

(3+5)*8=64,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  

trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

14 2015_OTSKP 899524
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

obetonování chrániček z bet. C25/30-XF1
M3           4,320

0,6*0,3*8*3=4,320 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
číslo a název rozpočtu: SO 401 Ochrana silových kabelů Letiště Praha
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí   79 198,560

C e l k e m   365 505,120

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   365 505,120



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
číslo a název rozpočtu: SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Inertní materiál - zemina, beton atd.  

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3           27,760

z pol. 132828: 27,76=27,760 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2 2015_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

Ruční odkop stávajících tras IS a rýha pro novou trasu IS
M3           55,520

(1,2*1,2*39,5+0,8*1,2*(11+16,5))*2/3=55,520 [A]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

3 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Ruční odkop stávajících tras IS
M3           27,760  

(1,2*1,2*39,5+0,8*1,2*(11+16,5))/3=27,760 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
číslo a název rozpočtu: SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásyp rýhy výkopkem
M3           55,520  

z pol. 13283: 55,52=55,520 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   121 616,560



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
číslo a název rozpočtu: SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

7 Přidružená stavební výroba

5 2013_ŽS 702312
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

šířka 33 cm
M            162,500

3*39,5+11+16,5*2=162,500 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 2013_ŽS 741A11
UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2

vodič FeZn 10 mm
M            67,000  

39,5+16,5+11=67,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 2013_ŽS 75I41X
Kabel zemní datový - zatažení

zatažení do chráničky
M            67,000

39,5+11+16,5=67,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

8 2013_ŽS 75I82X
Kabel optický - zatažení

Zatažení optického kabelu do chráničky.
M            95,500    

2*39,5+16,5=95,500 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

9 2013_ŽS 75IJ21

Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu

měření před a po překládce 

měření kontinuity žil a izolačního stavu

ÚSEK         12,000  

3*2*2=12,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
číslo a název rozpočtu: SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

10 2013_ŽS 75IK21
Měření útlumu po montáži  do 12 vláken

přímé měření před a po překládce
KUS          6,000

3*2=6,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

7 Přidružená stavební výroba   119 729,000

8 Potrubí

11 2015_OTSKP 87633

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

kabelový podchod, DN 110  

vč. protahovacího lanka

M            67,000  

39,5+16,5+11=67,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

12 2015_OTSKP 87734
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

DN 160
M            162,500   

3*39,5+11+2*16,5=162,500 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
číslo a název rozpočtu: SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  

trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

13 2015_OTSKP 899524
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

Obetonování chrániček - beton C25/30-XF1
M3           13,880

0,2*1,2*39,5+0,8*0,2*(11+16,5)=13,880 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
číslo a název rozpočtu: SO 402.1 Ochrana sdělovacích kabelů (ČAH/SDS - KO 149, KO 150, TT 261, HP 062, TL 033, KO 045)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí   184 204,540

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
číslo a název rozpočtu: SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Inertní materiál - zemina, beton atd.  

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3           4,480  

z pol. 13283: 4,48=4,480 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2 2015_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

Ruční odkop stávajících tras IS a rýha pro novou trasu IS
M3           8,960

(1,2*0,8*8+0,6*1,2*8)*2/3=8,960 [A]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

3 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Ruční odkop stávajících tras IS
M3           4,480   

(1,2*0,8*8+0,6*1,2*8)/3=4,480 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
číslo a název rozpočtu: SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásyp rýhy výkopkem
M3           8,960  

z pol. 13283: 8,96=8,960 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   19 626,880



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
číslo a název rozpočtu: SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

7 Přidružená stavební výroba

5 2013_ŽS 702312
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

šířka 33 cm
M            103,000    

2*39,5+8+8*2=103,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 2013_ŽS 741A11
UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2

vodič FeZn 10 mm
M            16,000  

8+8=16,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 2013_ŽS 75I82X
Kabel optický - zatažení

Zatažení optického kabelu do chráničky.
M            103,000  

39,5*2+8+2*8=103,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

8 2013_ŽS 75IK21
Měření útlumu po montáži  do 12 vláken

přímé měření před a po překládce
KUS          10,000

5*2=10,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

7 Přidružená stavební výroba   164 006,000

8 Potrubí

9 2015_OTSKP 87633

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

kabelový podchod, DN 110  

vč. protahovacího lanka

M            8,000    

8=8,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
číslo a název rozpočtu: SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

10 2015_OTSKP 87734
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

DN 160
M            103,000

2*39,5+8+8*2=103,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  

trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

11 2015_OTSKP 899524
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

Obetonování chrániček - beton C25/30-XF1
M3           2,560  

0,8*0,2*(8+8)=2,560 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
číslo a název rozpočtu: SO 402.2 Ochrana sdělovacích kabelů (LP/ELZ - KO 236, KO 237, KO 151, KO 152)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí   95 435,480

C e l k e m   281 756,360

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   281 756,360



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
číslo a název rozpočtu: SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Inertní materiál - zemina, beton atd.  

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

M3           2,640

z pol. 13283: 2,64=2,640 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2 2015_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

Ruční odkop stávajících tras IS a rýha pro novou trasu IS
M3           5,280

1,2*0,6*11*2/3=5,280 [A]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

3 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Ruční odkop stávajících tras IS
M3           2,640

1,2*0,6*11/3=2,640 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
číslo a název rozpočtu: SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásyp rýhy výkopkem
M3           5,280  

z pol. 13283: 5,28=5,280 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   11 565,840



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
číslo a název rozpočtu: SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

7 Přidružená stavební výroba

5 2013_ŽS 702312
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

šířka 33 cm
M            11,000  

11=11,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 2013_ŽS 741A11
UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2

vodič FeZn 10 mm
M            11,000  

11=11,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 2013_ŽS 75I41X
Kabel zemní datový - zatažení

zatažení do chráničky
M            11,000   

11=11,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

8 2013_ŽS 75IJ21

Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu

měření před a po překládce 

měření kontinuity žil a izolačního stavu

ÚSEK         2,000

1*2=2,000 [A]

1. Položka obsahuje: 

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

7 Přidružená stavební výroba   2 159,000

8 Potrubí

9 2015_OTSKP 87633

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

kabelový podchod, DN 110  

vč. protahovacího lanka

M            11,000   

11=11,000 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
číslo a název rozpočtu: SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

10 2015_OTSKP 87734
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

DN 160
M            11,000

11=11,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  

trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

11 2015_OTSKP 899524
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

Obetonování chrániček - beton C25/30-XF1
M3           1,320

0,2*0,6*11=1,320 [A]



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
číslo a název rozpočtu: SO 402.3 Ochrana sdělovacích kabelů (ŘLP - TT 144)
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí   14 310,560

C e l k e m   29 619,400

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem   29 619,400



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 701 Úprava stávajícího oplocení
číslo a název rozpočtu: SO 701 Úprava stávajícího oplocení
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU

Inertní materiál - zemina, beton atd.
M3           84,776  

z pol. 132838: 84,776=84,776 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2 2015_OTSKP 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 30KM

Rýha pro patky a podhrabovou desku oplocení.
M3           84,776   

rýha pro podrabovou desku: 562*0,2*0,5=56,200 [A]

rozšíření u sloupků: 188*(0,7*0,4*0,4+2*0,4*0,1*0,5)=28,576 [B]

Celkem: A+B=84,776 [C]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

1 Zemní práce

2 Základy

3 2015_OTSKP 27152
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Štěrkový podsyp pod podhrabovou desku
M3           28,496

pod podhrabovou deskou: 562*0,2*0,2=22,480 [A]

pod sloupky: 188*0,4*0,4*0,2=6,016 [B]

Celkem: A+B=28,496 [C]

položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 701 Úprava stávajícího oplocení
číslo a název rozpočtu: SO 701 Úprava stávajícího oplocení
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

4 2015_OTSKP 272313

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)

Podhrabová deska (prefabrikováná nebo litá do bednění) výšky 740mm, s tím, že 440mm je 

nad terénem a 300mm pod terénem, včetně patek sloupků plotu.   

Monolitická podhrabová deska a patky slopků plotu.

M3           111,752

podhrabová deska: 562*0,2*0,74=83,176 [A]

patky sloupků: 188*(0,7*0,4*0,4+2*0,4*0,1*0,5)=28,576 [B]

Celkem: A+B=111,752 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy   903 625,912

7 Přidružená stavební výroba

revize č.5

24.3.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 701 Úprava stávajícího oplocení
číslo a název rozpočtu: SO 701 Úprava stávajícího oplocení
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

5 2015_OTSKP 76792

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

Celková výška plotu je 2,895 m a sloupky budou osazeny ve vzdálenosti cca 3 m. Včetně 

ostnatého a žiletkového drátu.  

Svařovaný ocelový drát o průměru 5mm, který je pozinkován a poplastován, vodorovné dráty 

jsou zdvojeny, velikost ok 50x200mm, panely budou uchyceny ke sloupku pomocí tzv. 

hřebenu nebo upevňovacím svorkami, které budou přišroubovány šrouby s trhací hlavou 

nebo bezpečnostními šrouby, které znemožní pokus o demontáž.  

“V” nástavce (bavolety) s žiletkovým ostnatým drátem, průměr cívky 450 mm před 

roztažením, po roztažení 400mm, na každém rameni bavolety jsou 3 oka pro uchycení 

ostnatého vodícího drátu, do prostoru mezi ostnaté vodicí dráty bude vložená žiletková cívka, 

která bude uchycena 2 originálními sponami dodávané k žiletkovému ostnatému drátu.  

Položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, 

lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

M2          1 626,990

2,895*562=1 626,990 [A]

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, 

rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně 

kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u 

doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

7 Přidružená stavební výroba

9 Ostatní konstrukce a práce

6 2015_OTSKP 966158

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 30KM

Zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a 

poplatku za skládku.

M3           93,684

633*0,2*0,74=93,684 [A]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

7 2015_OTSKP 966842

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

Odstranění části stávajícího oplocení SRA zóny letiště a sloupků.  

Zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a 

poplatku za skládku.

M            664,650  

633*1,05=664,650 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů , 

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

9 Ostatní konstrukce a práce   405 831,492

revize č.4

17.3.2017



Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16-11-052 SOK-4 Severní obvodová komunikace - 4. část - revize
číslo a název SO SO 701 Úprava stávajícího oplocení
číslo a název rozpočtu: SO 701 Úprava stávajícího oplocení
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

C e l k e m  3 034 928,170

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,000

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,000

Celkem    0,000

Celkem  3 034 928,170




