

Příloha č. 6 Smlouvy - Požadovaná délka záruční doby

stav k 28.12.2017

Stavba : Depo autocisteren a produktovod, letiště Praha/Ruzyně
 Místo stavby: Letiště Václava Havla Praha

Prof.	Objekt	Délka záruční doby požadované Zadavatelem:
D1 Pozemní stavební objekty		
D1	SO19 - Nouzový zdroj	
100	Architektonicko - stavební řešení	60 měsíců
700	Silnoproudé rozvody, uzemnění	24 měsíců
D1	SO20 - Výdej LPH do AC	
100	Architektonicko - stavební řešení	60 měsíců
200	Stavebně konstrukční řešení	120 měsíců
250	Spodní stavba	120 měsíců
300	Zdravotně - technické instalace	36 měsíců
700	Silnoproudé rozvody, uzemnění	24 měsíců
D1	SO24 - Provozně-administrativní budova	
100	Architektonicko - stavební řešení	60 měsíců
200	Stavebně konstrukční řešení	120 měsíců
300	Zdravotně - technické instalace	36 měsíců
400	Vytápění	36 měsíců
500	VZT, klimatizace	36 měsíců
600	SRTP - VZT, vytápění, chlazení)	24 měsíců
700	Silnoproudé rozvody, uzemnění	24 měsíců
911	MTA	24 měsíců
912	Jednotný čas	24 měsíců
1002	EZS	24 měsíců
D1	SO25 - Servisní zázemí AC	
100	Architektonicko - stavební řešení	60 měsíců
200	Stavebně konstrukční řešení	120 měsíců
300	ZTI	36 měsíců
303	Plynová zařízení	36 měsíců
400	Vytápění	36 měsíců
500	VZT, klimatizace	36 měsíců
600	SRTP - VZT, vytápění, chlazení)	24 měsíců
700	Silnoproudé rozvody, uzemnění	24 měsíců
912	Jednotný čas	24 měsíců
D2 Inženýrské objekty		
D2	SO05 - EPS	
		24 měsíců
D2	SO06 - Kanalizace dešťová	
		36 měsíců
D2	SO07 - Kanalizace zaolejovaná vč. ORL	
		36 měsíců
D2	SO08 - Kanalizace splašková	
		36 měsíců

D2	SO09 - KTÚ a chodníky	
		36 měsíců
D2	SO15 - Venkovní osvětlení	
		24 měsíců
D2	SO22 - Produktovod LPH	
100	Architektonicko - stavební řešení	120 měsíců
200	Stavebně konstrukční řešení	120 měsíců
700	Uzemnění	24 měsíců
D2	SO23 - Kabelová trasa	
		60 měsíců
D2	SO26 - Komunikace a zpevněné plochy	
		60 měsíců
D2	SO27 - Přípojka vody	
		36 měsíců
D2	SO28 - Přípojka NN	
		24 měsíců
D2	SO29 - Vnější slaboproudé přípojky - (prům. síť, datová síť, metalický tel. Kabel)	
		24 měsíců
D2	SO30 - Přípojka plynu STL	
		36 měsíců
D2	SO31 - Oplocení	
		60 měsíců
D2	SO32 - CCTV	
		24 měsíců
D2	SO33 - Příprava území a HTÚ	
		60 měsíců
D2	SO34 - Doplnění SSZ	
		24 měsíců
D2	SO35 - EZS	
		24 měsíců
D2	SO36 - EKV	
		24 měsíců
D3	Provozní soubory	
D3	PS02 - Vnější silnoproudé rozvody	
		24 měsíců
D3	PS03 - ASR a MaR	
		24 měsíců
D3	PS19 - Nouzový zdroj	
		36 měsíců
D3	PS20 - Výdej LPH do AC	
01.	Strojně technologická část	48 měsíců
02.	Elektrotechnologická část	24 měsíců
D3	PS21 - Test Rig	
		48 měsíců
D3	PS22 - Produktový rozvod LPH	
01.	Strojně technologická část	48 měsíců
02.	Elektrotechnologická část	24 měsíců
D3	PS23 - Telemetrický systém MaR	
		24 měsíců
D3	PS604 - Dálkový odečet energií	
		24 měsíců
D3	PS910 - Průmyslová síť	
		24 měsíců
D3	PS909 - SCS, 906 - Aktivní prvky	
		24 měsíců