

61/2004-4117

374/2004



SMLOUVA O ODBORNĚ TECHNICKÉ KONTROLE A OPRAVÁCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ

*Kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ust. §269 odst. 2
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku tyto smluvní strany:*

Město Chotěboř

Sídlo: Trčků z Lípy 69

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Škaryd, starosta

IČ: 00267538

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Chotěboř, č. ú.: 1

dále jen „objednatel“

ve věcech technických p. Miroslav Uchytíl – vedoucí odboru majetku a investic města

a

PROLEMAX s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 110, 323 15 Plzeň

Statutární zástupce: Jaroslav Karásek, jednatel

IČ: 26342057

DIČ: CZ26342057

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – Plzeň, č. ú.: 1

dále jen „společnost“

I.

Preambule

Objednatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem dětských hřišť obsahujících herní zařízení specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Objednatel dále prohlašuje, že dětským hřištím byla přidělena evidenční čísla a jednotlivým zařízením inventární čísla.

Společnost prohlašuje, že je na základě certifikátu č. 027/07 ze dne 3.1.2007, jehož nedílnou součástí je osvědčení č. 2005/20, subjektem způsobilým a oprávněným k provádění kontrol,

oprav a montáží tělovýchovného náčiní a zařízení, včetně venkovních hřišť a sportovišť a jejich vybavení.

II.

Předmět smlouvy

Společnost se touto smlouvou zavazuje provést nestranné zjištění stavu dětských hřišť, specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy a vydat o tomto stavu osvědčení a zároveň provést opravy a údržbu dětských hřišť a to za podmínek a způsoby sjednanými touto smlouvou. Objednatel se zavazuje za kvalitní a včasné provedení kontroly, údržby a oprav zaplatit společnosti úplatu v souladu s čl. V. této smlouvy, pokud se nebude jednat o vady uznané a odstraněné v reklamační lhůtě.

III.

Způsob a doba provedení kontroly, údržby a oprav

Společnost se zavazuje zajistit pravidelné odborně technické kontroly dětských hřišť specifikovaných v příloze 1 této smlouvy a zároveň údržbu a opravy dětských hřišť a to v místě, kde se příslušná dětská hřiště nacházejí (viz příloha č. 1 této smlouvy).

Objednatel je povinen dle norem ČSN-EN 1176 a 1177 zajistit kontrolní činnost dětských hřišť. O provádění této kontrolní činnosti musí být vedeny pravidelné záznamy o kontrolách, kontrolní činnost bude prováděna na základě závazného rozvrhu kontrol.

Společnost se zavazuje zajistit „**provozní kontrolu**“ v souladu s ČSN-EN 1176 a 1177, jejíž předmětem je kontrola stability, pevnosti zařízení a jeho jednotlivých částí, opotřebení namáhaných dílů, kontrola jednotlivých exponovaných dílů (tj. všech dílů, které mají pohyblivé součásti, jako upnutí houpaček, kluzná plocha skluzavek, spoje žebříků apod.). Provozní kontroly je povinna společnost provést dle pokynů objednavatele udělených v souladu s ČSN-EN 1176 a 1177. Na základě zjištěné frekvence uživatelů dětských hřišť je stanovena nejnížší četnost provozních kontrol, které budou prováděny čtyřikrát ročně.

Společnost se zavazuje zajistit „**hlavní kontrolu**“, jejíž předmětem je komplexní kontrola zaměřená na bezpečnost zařízení a povrchu hřiště, stav jednotlivých prvků zařízení a zařízení jako takových. Hlavní kontrolu je společnost povinna provést jedenkrát za kalendářní rok, a to v termínu, který jsou smluvní strany povinny sjednat v souladu s ČSN-EN 1176 a 1177.

O provedených provozních a hlavních kontrolách je společnost povinna vést záznamy, které předá objednateli společně s fakturou za provedení kontroly. Veškeré záznamy budou uchovávány v elektronické podobě i společností PROLEMAX s.r.o.

V případě zjištění závad při běžné provozní nebo hlavní kontrole, které znemožňují bezpečný provoz dětského hřiště, se společnost zavazuje zajistit odstranění zjištěných závad tak, aby technický stav dětského hřiště splňoval veškeré požadavky stanovené právními předpisy a bylo je možno bezpečně provozovat.

Přesáhnou-li náklady na opravy částku 1.000,- Kč za každou jednotlivou provozní nebo hlavní kontrolu, je společnost povinna vyžádat si písemný souhlas objednavatele s těmito opravami. Nepřesáhnou-li náklady na opravy částku 1.000,-Kč za každou jednotlivou kontrolu, je společnost oprávněna, resp.povinna provést tyto opravy bez zbytečného odkladu a

vynaložené náklady je oprávněna vyúčtovat objednateli, pokud se nejedná o závady reklamační.

Pokud dojde k poškození herního zařízení nebo únavě materiálu a toto poškození nebude možné odstranit opravou, je společnost povinna tuto skutečnost neprodleně nejpozději do tří dnů od jejího zjištění, oznámit objednateli.

S písemným souhlasem objednatele je společnost povinna poškozené nebo chybějící díly nahradit v souladu s platnými certifikáty autentickými díly, které jsou pro tato zařízení schválena.

Společnost se zavazuje v rámci výše uvedených kontrol rovněž kontrolovat označení veškerých herních zařízení identifikačními štítky a zároveň se zavazuje, že v případě poškození nebo zničení tohoto označení zajistí jeho výměnu.

Odborné technické kontroly budou konkrétně prováděny každoročně v těchto termínech :

Březen – provozní kontrola

Červen – provozní kontrola + hlavní kontrola

Září – provozní kontrola

Prosinec – provozní kontrola

Termíny provádění prohlídek jsou rámcové a společnost je povinna je provést v uvedeném měsíci. Pokud by klimatické podmínky bránily provedení prohlídky (termín prosinec), dohodnou smluvní strany jiné řešení (např. dočasné uzavření hřiště).

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

Společnost je povinna provést provozní i hlavní kontrolu nestranným způsobem a zjištěný stav popsat v kontrolním protokolu.

Společnost je povinna provádět kontrolu v rozsahu sjednaném v čl. III. této smlouvy, a to s vynaložením odporné péče s přihlédnutím ke stanovenému způsobu kontroly, k době, místu, rozsahu kontroly, jakož i ke stavu, v jakém se nacházel předmět kontroly v době jejího provádění.

Objednatel je povinen poskytnout společnosti součinnost nutnou k provedení kontroly, zejména ji umožnit potřebný přístup k předmětu kontroly.

Společnost je povinna provést opravy a údržbu dětských hřišť pro objednatele za podmínek a v rozsahu sjednaném v čl. III. této smlouvy, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.

Objednatel je povinen kvalitní a včasné provedené opravy a údržby převzít a je povinen zaplatit společnosti za jejich provedení cenu v souladu s čl. V. této smlouvy.

Společnost je povinna provést drobné opravy, na jejichž provedení nepřesáhnou náklady částku 1.000,- Kč ve smyslu čl. III. odst. 7 této smlouvy, nejpozději do 3 (tří) dnů od jejich zjištění, opravy rozsáhlejšího charakteru, na jejichž provedení přesáhnou náklady částku

1.000,- Kč, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od dne, kdy objednatel vyjádřil písemně souhlas s opravou.

Při provádění oprav a údržby je společnost povinna řídit se pokyny objednatele. Společnost je vždy povinna zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinna neprodleně písemně upozornit objednatele. Objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných společností.

Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění oprav a údržby dětských hřišť a společnost je povinna mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provádění kontroly a případné zjištění vad objednatelem nemá vliv na odpovědnost společnosti za vady provedených oprav a údržby.

Společnost je povinna neprodleně písemně oznámit objednateli, že opravy, na jejichž provedení přesáhnou náklady částku 1.000,- Kč ve smyslu čl. III. odst. 7 této smlouvy, jsou dokončeny a předmět opravy je připraven k předání. Společnost splní svůj závazek provést opravu, jejíž provedení přesáhnou náklady částku 1.000,- Kč ve smyslu čl. III. odst. 7 této smlouvy, okamžikem, kdy objednatel nebo jím pověřená osoba převezme předmět opravy bez vad a zároveň je oběma stranami podepsán předávací protokol. Společnost rovněž splní svůj závazek v případě, kdy objednatel nepřevezme předmět opravy do pěti dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly, že společnost splní svůj závazek provést opravu, na jejíž provedení nepřesáhnou náklady částku 1.000,- Kč ve smyslu čl. III. odst. 7 této smlouvy, okamžikem jejího řádného a včasného provedení, přičemž vždy musí tuto skutečnost následně oznámit a zdokumentovat objednateli.

V případě prodlení společnosti s provedením oprav je objednatel oprávněn účtovat společnosti smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny oprav, s jejímž provedením je společnost v prodlení, za každý započatý den prodlení.

V.

Úplata a platební podmínky

Společnosti vzniká nárok na úplatu za provedení kontroly po splnění povinnosti provést kontrolu a vydat kontrolní protokol. Cena za provedení jedné provozní kontroly herních zařízení (příloha č. 1) , provedené jednou za 3 měsíce je stanovena dohodou smluvních stran na částku 3.700,-Kč bez DPH a provedení jedné provozní + hlavní roční kontroly je stanovena dohodou smluvních stran na částku 5.700,-Kč bez DPH.

Ke sjednané výši úplaty bude účtována sazba daně z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

Shora sjednaná úplata za provedení jednotlivých kontrol je úplná, konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s jejich provedením a se splněním všech povinností společnosti vyplývajících z této smlouvy.

Objednateli vzniká povinnost zaplatit za opravy a údržbu společnosti, jakmile objednatel převezme předmět opravy bez vad a v souladu s touto smlouvou.

Společnost je povinna jako nedílnou součást vystavené faktury zaslat objednateli specifikaci provedené opravy, případně provedené kontroly. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn proplacení neúplné faktury odmítnout, aniž by se tak dostal do prodlení se zaplacením.

Nevyžádala-li si společnost písemný souhlas objednatele s opravami, ač tak byla povinna v smyslu čl. III. odst. 7 této smlouvy, není za takto provedené opravy oprávněná účtovat částku přesahující 1.000,- Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Na základě splnění shora uvedených podmínek je společnost oprávněna vystavit vyúčtování nákladů vynaložených na opravy a údržbu a úplaty za provedení kontroly – fakturu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. K faktuře musí být přiložen doklad prokazující provedení opravy dle této smlouvy a převzetí předmětu opravy objednatelem (předávací protokol).

Splatnost faktur vystavených společností v souladu s touto smlouvou činí 15 dní ode dne doručení faktury objednateli.

V případě prodlení objednatele se zaplacení úplaty je objednatel povinen zaplatit společnosti smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VI. Záruky

Záruční doba na provedené opravy dětských hřišť činí 24 (dvacetčtyři) měsíce od okamžiku provedení, resp. převzetí předmětu opravy objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany na delší záruční době.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, ode dne podpisu této smlouvy. Platnosti a účinnosti nabude tato smlouva dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody smluvních stran, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Vypovězení smlouvy kteroukoliv stranou nemá vliv na dobu záruky, deklarovanou v jednotlivých smlouvách o dílo, které byly uzavřeny pro každé hřiště zvlášť.

Veškerá předchozí písemná i ústní ujednání obou stran týkající se předmětu této smlouvy pozbývají platnost a účinnost dnem nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

Tato smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, přičemž práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou týkající se provádění kontrol se řídí přiměřeně ust. § 591 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a práva a povinnosti smluvních

stran neupravená touto smlouvou týkající se provádění oprav se řídí přiměřeně ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena v **šesti stejnopisech** s platností originálu, objednatel obdrží po čtyřech vyhotovení a zhotovitel po dvou vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámily s jejím obsahem, s nímž zcela a bez výhrad souhlasí, a že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, je uzavřena srozumitelně a vážně, ne v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, což stvrzují vlastnoručními podpisy osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran.

Tato smlouva o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť byla schválena Radou města Chotěboř svým usnesením č. 151 ze dne 21. 3. 2007.

V Chotěboři dne 30. 3. 2007

V Chotěboři dne 30. 3. 2007

ZA SPOLEČNOST

ZA OBJEDNAVATELE

.....
razítko, podpis

.....
razítko, podpis



Příloha č.1:

Dětské hřiště: **v areálu městských jeslí ul. Kosmonautů, Chotěboř** Ev. č. 1

SA442K10 Kombinace s věží „Nicola“	invent.č. 001
00 008 783 Horolezecká stěna	invent.č. 002
00 012 210 Točidlo kombinované	invent.č. 003
SA110K11 Kačenka	invent.č. 004
SA022G19 Dopadová plocha pro pružinová houpadla	invent.č. 005
SA110K18 Autíčko	invent.č. 006
SA022G19 Dopadová plocha pro pružinová houpadla	invent.č. 007
SA110K20 Hvězda	invent.č. 008
SA022G19 Dopadová plocha pro pružinová houpadla	invent.č. 009
SA150K12 Pružinová houpačka dvoumístná	invent.č. 010
00 003 020 Kovová dvojhoupačka	invent.č. 011
00 004 011 Kolébačka vahadlová čtyřmístná	invent.č. 012
00 005 010 Nízkopodlažní kolotoč	invent.č. 013
SA310K10 Domeček pro děti	invent.č. 014
SA240K10 Tabule na kreslení	invent.č. 015
SA625H10 Řetězový most	invent.č. 016
SA652H10 Kombinovaná přelézačka “Honzík“	invent.č. 017

Ostatní herní prvky na území obce lze zařadit do pravidelných odborně technických kontrol.



76/2012-0aSM

DODATEK č. 1

ke smlouvě o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne
30. 3. 2007

Město Chotěboř

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Statutární zástupce: starostka paní Eliška Pavlíková
IČ: 00267538
DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

a

PROLEMAX s.r.o.

Sídlo: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Jaroslav Karásek, jednatel
IČ: 26342057
DIČ: CZ26342057
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – Plzeň, č. ú.:

(dále jen společnost)

I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena **Smlouva o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007.**

Mezi smluvními stranami došlo k dohodě o změně Smlouvy o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť takto:

A. Mění se Příloha č. 1, která zní nově takto:

Příloha č.1:**1. Dětské hřiště - areál městských jeslí, ul. Kosmonautů, Chotěboř
Evidenční číslo 1**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Kombinace s věží "Nicola" SA442K10	1	inv.č. 001
Horolezecká stěna 00 008 783	1	inv.č. 002
Točidlo kombinované 00 012 210	1	inv.č. 003
Kačenka SA110K11	1	inv.č. 004
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 005
Autíčko SA110K18	1	inv.č. 006
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 007
Hvězda SA110K20	1	inv.č. 008
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 009
Pružinová houpačka dvoumístná SA150K12	1	inv.č. 010
Kovová dvojhoupačka 00 003 020	1	inv.č. 011
Kolébka vahadlová čtyřmístná 00 004 011	1	inv.č. 012
Nízkopodlažní kolotoč 00 005 010	1	inv.č. 013
Domeček pro děti SA310K10	1	inv.č. 014
Tabule na kreslení SA240K10	1	inv.č. 015
Řetězový most SA625H10	1	inv.č. 016
Kombinovaná přelézačka "Honzík" SA652H10	1	inv.č. 017
Informační tabule 00 010 010	1	inv.č. 018

**2. Dětské hřiště – místní část Bílek, Chotěboř
Evidenční číslo 2**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Flora 11	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka	1	inv.č. 002
Pískoviště	1	inv.č. 003
Domeček	1	inv.č. 004
Sedací souprava	1	inv.č. 005
Šplhací sestava	1	inv.č. 006
Houpadlo	1	inv.č. 007
Informační tabule	1	inv.č. 008

B. Mění se část V. smlouvy (Úplata a platební podmínky), odst. 2., který nově zní takto:

Cena za provedené provozní kontroly herních zařízení stanovených v příloze č. 1, je stanovena na částku 3 900,- Kč bez DPH za jednu provozní kontrolu a provedení jedné hlavní roční kontroly je stanovena dohodou smluvních stran na částku 5 900,- Kč bez DPH.

II.

Veškerá další ustanovení smlouvy jsou beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu společnost.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní, nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si jej přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen Radou města Chotěboř na jeho řádném zasedání dne 22.2.2012 usnesením č. ...99.....

V Chotěboři dne: 23 -02- 2012

V Plzni dne: 14. 2. 2012

Objednatel:

Společnost:

.....
razítko, podpis



.....
razítko, podpis





178/2013-00154

DODATEK č. 2

ke smlouvě o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne
30. 3. 2007

Město Chotěboř

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Statutární zástupce: starostka paní Eliška Pavlíková
IČ: 00267538
DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

a

PROLEMAX s.r.o.

Sídlo: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Jaroslav Karásek, jednatel
IČ: 26342057
DIČ: CZ26342057
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – Plzeň, č. ú.:

(dále jen společnost)

I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007.

Mezi smluvními stranami došlo k dohodě o změně Smlouvy o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť takto:

A. Mění se Příloha č. 1, která zní nově takto:

Příloha č.1:**1. Dětské hřiště - areál městských jeslí, ul. Kosmonautů, Chotěboř
Evidenční číslo 01**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Kombinace s věží "Nicola" SA442K10	1	inv.č. 001
Horolezecká stěna 00 008 783	1	inv.č. 002
Točidlo kombinované 00 012 210	1	inv.č. 003
Kačenka SA110K11	1	inv.č. 004
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 005
Autíčko SA110K18	1	inv.č. 006
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 007
Hvězda SA110K20	1	inv.č. 008
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 009
Pružinová houpačka dvoumístná SA150K12	1	inv.č. 010
Kovová dvojhoupačka 00 003 020	1	inv.č. 011
Kolébka vahadlová čtyřmístná 00 004 011	1	inv.č. 012
Nízkopodlažní kolotoč 00 005 010	1	inv.č. 013
Domeček pro děti SA310K10	1	inv.č. 014
Tabule na kreslení SA240K10	1	inv.č. 015
Řetězový most SA625H10	1	inv.č. 016
Kombinovaná přelézačka "Honzík" SA652H10	1	inv.č. 017
Informační tabule 00 010 010	1	inv.č. 018

**2. Dětské hřiště – místní část Bílek, Chotěboř
Evidenční číslo 02**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 11	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka	1	inv.č. 002
Pískoviště	1	inv.č. 003
Domeček	1	inv.č. 004
Sedací souprava	1	inv.č. 005
Šplhací sestava	1	inv.č. 006
Houpadlo	1	inv.č. 007
Informační tabule	1	inv.č. 008

3. Dětské hřiště – místní část Dobkov, Chotěboř
Evidenční číslo 03

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 21	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka 01	1	inv.č. 002
Pružinové houpadlo „Kůň“	1	inv.č. 003
Pružinové houpadlo „Pes“	1	inv.č. 004

B. Mění se část V. smlouvy (Úplata a platební podmínky), odst. 2., který nově zní takto:

Cena za provedené provozní kontroly herních zařízení stanovených v příloze č. 1, je stanovena na částku 4 300,- Kč bez DPH za jednu provozní kontrolu a provedení jedné hlavní roční kontroly je stanovena dohodou smluvních stran na částku 6 400,- Kč bez DPH.

II.

Veškerá další ustanovení smlouvy jsou beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu společnost.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. ² byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní, nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si jej přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen Radou města Chotěboř na jeho řádném zasedání dne 15-05-2013 usnesením č. 268.....

V Chotěboři dne: 16-05-2013.....

16-05-2013
V Plzni dne:

Objednatel:



.....
razítko, podpis

Společnost:

.....
razítko, podpis





DODATEK č. 3

ke smlouvě o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007

Město Chotěboř

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Statutární zástupce: starostka paní Eliška Pavlíková
IČ: 00267538
DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

a

PROLEMAX s.r.o.

Sídlo: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Jaroslav Karásek, jednatel
IČ: 26342057
DIČ: CZ26342057

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – Plzeň, č. ú.:
(dále jen společnost)

I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena **Smlouva o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007.**

Mezi smluvními stranami došlo k dohodě o změně Smlouvy o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť takto:

A. Mění se Příloha č. 1, která zní nově takto:

Příloha č.1:**1. Dětské hřiště - areál městských jeslí, ul. Kosmonautů, Chotěboř
Evidenční číslo 01**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Kombinace s věží "Nicola" SA442K10	1	inv.č. 001
Horolezecká stěna 00 008 783	1	inv.č. 002
Točidlo kombinované 00 012 210	1	inv.č. 003
Kačenka SA110K11	1	inv.č. 004
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 005
Autíčko SA110K18	1	inv.č. 006
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 007
Hvězda SA110K20	1	inv.č. 008
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 009
Pružinová houpačka dvoumístná SA150K12	1	inv.č. 010
Kovová dvojhoupačka 00 003 020	1	inv.č. 011
Kolébáčka vahadlová čtyřmístná 00 004 011	1	inv.č. 012
Nízkopodlažní kolotoč 00 005 010	1	inv.č. 013
Domeček pro děti SA310K10	1	inv.č. 014
Tabule na kreslení SA240K10	1	inv.č. 015
Řetězový most SA625H10	1	inv.č. 016
Kombinovaná přelézačka "Honzík" SA652H10	1	inv.č. 017
Informační tabule 00 010 010	1	inv.č. 018

**2. Dětské hřiště – místní část Bílek, Chotěboř
Evidenční číslo 02**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 11	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka	1	inv.č. 002
Pískoviště	1	inv.č. 003
Domeček	1	inv.č. 004
Sedací souprava	1	inv.č. 005
Šplhací sestava	1	inv.č. 006
Houpadlo	1	inv.č. 007
Informační tabule	1	inv.č. 008

3. Dětské hřiště – místní část Dobkov, Chotěboř
Evidenční číslo 03

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 21	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka 01	1	inv.č. 002
Pružinové houpadlo „Kůň“	1	inv.č. 003
Pružinové houpadlo „Pes“	1	inv.č. 004

4. Dětské hřiště - ul. Bahenní, Chotěboř
Evidenční číslo 04

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 25 C	1	inv.č. 001
houpačka MINI	1	inv.č. 002
houpačka HNÍZDO MINI	1	inv.č. 003

B. Mění se část V. smlouvy (Úplata a platební podmínky), odst. 2., který nově zní takto:

Cena za provedené provozní kontroly herních zařízení stanovených v příloze č. 1, je stanovena na částku 4 600,- Kč bez DPH za jednu provozní kontrolu a provedení jedné hlavní roční kontroly je stanovena dohodou smluvních stran na částku 6 800,- Kč bez DPH.

II.

Veškerá další ustanovení smlouvy jsou beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu společnost.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni, nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si jej přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen Radou města Chotěboř na jeho řádném zasedání dne 28-07-2014
usnesením č. 419.....

V Chotěboři dne: 2.9.-07.-2014.....

V Plzni dne: 20.9.2014.....


Objednatel:



.....
razítko, podpis

Společnost:

.....
razítko, podpis



DODATEK č. 4

ke smlouvě o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007

Město Chotěboř

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Statutární zástupce: starostka paní Eliška Pavlíková
IČ: 00267538
DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

a

PROLEMAX s.r.o.

Sídlo: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Jaroslav Karásek, jednatel
IČ: 26342057
DIČ: CZ26342057

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – Plzeň, č. ú.:
(dále jen společnost)

I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena **Smlouva o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007.**

Mezi smluvními stranami došlo k dohodě o změně Smlouvy o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť takto:

A. Mění se Příloha č. 1, která zní nově takto:

Příloha č.1:**1. Dětské hřiště - areál městských jeslí, ul. Kosmonautů, Chotěboř
Evidenční číslo 01**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Kombinace s věží "Nicola" SA442K10	1	inv.č. 001
Horolezecká stěna 00 008 783	1	inv.č. 002
Točidlo kombinované 00 012 210	1	inv.č. 003
Kačenka SA110K11	1	inv.č. 004
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 005
Autíčko SA110K18	1	inv.č. 006
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 007
Hvězda SA110K20	1	inv.č. 008
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 009
Pružinová houpačka dvoumístná SA150K12	1	inv.č. 010
Kovová dvojhoupačka 00 003 020	1	inv.č. 011
Kolébka vahadlová čtyřmístná 00 004 011	1	inv.č. 012
Nízkopodlažní kolotoč 00 005 010	1	inv.č. 013
Domeček pro děti SA310K10	1	inv.č. 014
Tabule na kreslení SA240K10	1	inv.č. 015
Řetězový most SA625H10	1	inv.č. 016
Kombinovaná přelézačka "Honzík" SA652H10	1	inv.č. 017
Informační tabule 00 010 010	1	inv.č. 018

**2. Dětské hřiště – místní část Bílek, Chotěboř
Evidenční číslo 02**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 11	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka	1	inv.č. 002
Pískoviště	1	inv.č. 003
Domeček	1	inv.č. 004
Sedací souprava	1	inv.č. 005
Šplhací sestava	1	inv.č. 006
Houpadlo	1	inv.č. 007
Informační tabule	1	inv.č. 008

3. Dětské hřiště – místní část Dobkov, Chotěboř
Evidenční číslo 03

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 21	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka 01	1	inv.č. 002
Pružinové houpadlo „Kůň“	1	inv.č. 003
Pružinové houpadlo „Pes“	1	inv.č. 004

4. Dětské hřiště - ul. Bahenní, Chotěboř
Evidenční číslo 04

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 25 C	1	inv.č. 001
houpačka MINI	1	inv.č. 002
houpačka HNÍZDO MINI	1	inv.č. 003
Lanová pyramida	1	inv.č. 004

B. Mění se část V. smlouvy (Úplata a platební podmínky), odst. 2., který nově zní takto:

Cena za provedené provozní kontroly herních zařízení stanovených v příloze č. 1, je stanovena na částku 4 700,- Kč bez DPH za jednu provozní kontrolu a provedení jedné hlavní roční kontroly je stanovena dohodou smluvních stran na částku 6 950,- Kč bez DPH.

II.

Veškerá další ustanovení smlouvy jsou beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu společnost.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ^{4 opravitel} byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní, nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si jej přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen Radou města Chotěboř na jeho řádném zasedání dne - 2 -09- 2015
usnesením č. 4.65.....

V Chotěboři dne: - 3 -09- 2015

V Plzni dne: 09. 2015

Objednatel:

Společnost:

	Cvokařská 10
	301 00 Plzeň
	tel.: 377 828 946
	fax: 377 371 709
	IČO 26342057
www.prolemax.cz	DIČ CZ26342057



.....
razítko, podpis

.....
razítko, podpis



206/2016-0084

DODATEK č. 5

ke smlouvě o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007

Město Chotěboř

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Škaryd, starosta města
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

a

PROLEMAX s.r.o.

Sídlo: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce: Jaroslav Karásek, jednatel
IČO: 26342057
DIČ: CZ26342057
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – Plzeň, č. ú.:

(dále jen společnost)

I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena **Smlouva o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007.**

Mezi smluvními stranami došlo k dohodě o změně Smlouvy o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť takto:

A. Mění se Příloha č. 1, která zní nově takto:

Příloha č.1:**1. Dětské hřiště - areál městských jeslí, ul. Kosmonautů, Chotěboř
Evidenční číslo 01**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Kombinace s věží "Nicola" SA442K10	1	inv.č. 001
Horolezecká stěna 00 008 783	1	inv.č. 002
Točidlo kombinované 00 012 210	1	inv.č. 003
Kačenka SA110K11	1	inv.č. 004
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 005
Autíčko SA110K18	1	inv.č. 006
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 007
Hvězda SA110K20	1	inv.č. 008
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 009
Pružinová houpačka dvoumístná SA150K12	1	inv.č. 010
Kovová dvojhoupačka 00 003 020	1	inv.č. 011
Kolébka vahadlová čtyřmístná 00 004 011	1	inv.č. 012
Nízkopodlažní kolotoč 00 005 010	1	inv.č. 013
Domeček pro děti SA310K10	1	inv.č. 014
Tabule na kreslení SA240K10	1	inv.č. 015
Řetězový most SA625H10	1	inv.č. 016
Kombinovaná přelézačka "Honzík" SA652H10	1	inv.č. 017
Informační tabule 00 010 010	1	inv.č. 018

**2. Dětské hřiště – místní část Bílek, Chotěboř
Evidenční číslo 02**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 11	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka	1	inv.č. 002
Pískoviště	1	inv.č. 003
Domeček	1	inv.č. 004
Sedací souprava	1	inv.č. 005
Šplhací sestava	1	inv.č. 006
Houpadlo	1	inv.č. 007
Informační tabule	1	inv.č. 008

3. Dětské hřiště – místní část Dobkov, Chotěboř
Evidenční číslo 03

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 21	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka 01	1	inv.č. 002
Pružinové houpadlo „Kůň“	1	inv.č. 003
Pružinové houpadlo „Pes“	1	inv.č. 004

4. Dětské hřiště - ul. Bahenní, Chotěboř
Evidenční číslo 04

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 25 C	1	inv.č. 001
houpačka MINI	1	inv.č. 002
houpačka HNÍZDO MINI	1	inv.č. 003
Lanová pyramida	1	inv.č. 004

5. Dětské hřiště - 354 k.ú, Chotěboř (rozhraní ulic Buttlova x Slavččkova)
Evidenční číslo 04

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Loď DA1005.01 F	1	inv.č. 001

B. Mění se část V. smlouvy (Úplata a platební podmínky), odst. 2., který nově zní takto:

Cena za provedené provozní kontroly herních zařízení stanovených v příloze č. 1, je stanovena na částku 4 850,- Kč bez DPH za jednu provozní kontrolu a provedení jedné hlavní roční kontroly je stanovena dohodou smluvních stran na částku 7 150,- Kč bez DPH.

II.

Veškerá další ustanovení smlouvy jsou beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu společnost.



Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní, nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si jej přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen Radou města Chotěboř na jeho řádném zasedání dne 08.06.2016 usnesením č. 314

V Chotěboři dne: 13.06.2016

V Plzni dne: 20.6.2016



Ing. Tomáš Škaryd
objednatel



Jaroslav Karásek
společnost



DODATEK č. 6

ke smlouvě o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007

Město Chotěboř

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
 Statutární zástupce: Ing. Tomáš Škaryd, starosta města
 IČO: 00267538
 DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

a

PROLEMAX s.r.o.

Sídlo: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
 Statutární zástupce: Jaroslav Karásek, jednatel
 IČO: 26342057
 DIČ: CZ26342057
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – Plzeň, č. ú.: 700100

(dále jen společnost)

I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena **Smlouva o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne 30. 3. 2007.**

Mezi smluvními stranami došlo k dohodě o změně Smlouvy o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť takto:

A. Mění se Příloha č. 1, která zní nově takto:

Příloha č.1:**1. Dětské hřiště - areál městských jeslí, ul. Kosmonautů, Chotěboř
Evidenční číslo 01**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Kombinace s věží "Nicola" SA442K10	1	inv.č. 001
Horolezecká stěna 00 008 783	1	inv.č. 002
Lanová pyramida BONITA	1	inv.č. 003
Kačenka SA110K11	1	inv.č. 004
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 005
Autíčko SA110K18	1	inv.č. 006
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 007
Hvězda SA110K20	1	inv.č. 008
Dopadová plocha pro pružinová houpadla SA022G19	1	inv.č. 009
Pružinová houpačka dvoumístná SA150K12	1	inv.č. 010
Kovová dvojhoupačka 00 003 020	1	inv.č. 011
Kolébka vahadlová čtyřmístná 00 004 011	1	inv.č. 012
Nízkopodlažní kolotoč 00 005 010	1	inv.č. 013
Domeček pro děti SA310K10	1	inv.č. 014
Tabule na kreslení SA240K10	1	inv.č. 015
Řetězový most SA625H10	1	inv.č. 016
Kombinovaná prolézačka "Honzík" SA652H10	1	inv.č. 017
Informační tabule 00 010 010	1	inv.č. 018

**2. Dětské hřiště – místní část Bílek, Chotěboř
Evidenční číslo 02**

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 11	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka	1	inv.č. 002
Pískoviště	1	inv.č. 003
Domeček	1	inv.č. 004
Sedací souprava	1	inv.č. 005
Šplhací sestava	1	inv.č. 006
Houpadlo	1	inv.č. 007
Informační tabule	1	inv.č. 008

3. Dětské hřiště – místní část Dobkov, Chotěboř
Evidenční číslo 03

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 21	1	inv.č. 001
Vahadlová houpačka 01	1	inv.č. 002
Pružinové houpadlo „Kůň“	1	inv.č. 003
Pružinové houpadlo „Pes“	1	inv.č. 004

4. Dětské hřiště - ul. Bahenní, Chotěboř
Evidenční číslo 04

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Flora 25 C	1	inv.č. 001
Houpačka MINI	1	inv.č. 002
Houpačka HNÍZDO MINI	1	inv.č. 003
Lanová pyramida	1	inv.č. 004
Informační tabule	1	inv.č. 005
Lezecká stěna do svahu	1	inv.č. 006
Svahový tobogán 7m	1	inv.č. 007
Schody z akátové kulatiny	1	inv.č. 008

5. Dětské hřiště - 354 k.ú, Chotěboř (rozhraní ulic Buttulova x Slavičkova)
Evidenční číslo 05

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Loď DA1005.01 F	1	inv.č. 001
Informační tabule	1	inv.č. 002

6. Dětské hřiště – ul. V Drázkách, Chotěboř
Evidenční číslo 06

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Věžová sestava Universal	1	inv.č. 001
Basketbalový koš	1	inv.č. 002

7. Dětské hřiště – Městské jesle – vchod z ul. Na Chmelnici
Evidenční číslo 07

Název zařízení	Množství	Inv. číslo
Herní sestava Universal	1	inv.č. 001
Prolézací tunel	1	inv.č. 002
Kolotoč se sedáky	1	inv.č. 003
Houpadlo Medvěd	1	inv.č. 004
Houpadlo Koník	1	inv.č. 005
Houpadlo Čtyřlístek	1	inv.č. 006

B. Mění se část V. smlouvy (Úplata a platební podmínky), odst. 2., který nově zní takto:

Cena za provedené provozní kontroly herních zařízení stanovených v příloze č. 1, je stanovena na částku **6 730,- Kč** bez DPH za jednu provozní kontrolu a provedení jedné hlavní roční kontroly je stanovena dohodou smluvních stran na částku **9 706,- Kč** bez DPH.

II.

Veškerá další ustanovení smlouvy jsou beze změn.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu společnost.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní, nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si jej přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen Radou města Chotěboř na jeho řádném zasedání dne 29.11.2017 usnesením č. 644

V Chotěboři dne: 30.11.2017

V Plzni dne: 15. 12. 2017

Ing. Tomáš Škaryd
objednatel



Jaroslav Karásek
společnost

