



Objednatel



IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 00 Praha 620 Suchdol

Dodavatel:

IČO: 26447045 DIČ: CZ26447045

S + S STAV, spol. s r.o.

Na Obci 164
273 53 Hostouň u Prahy

Konečný příjemce:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

16500 Praha 6

Datum vystavení: 14.12.2017

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem	
1.	0	Dle cenové nabídky u Vás objednááme opravu sociálního zařízení na studentském pokoji D 213, na koleji BCD, včetně dopravy.	61 924,12	0	0,00	61 924,12

Číslo objednávky, prosíme, uvádět na fakturách.

Celková cena s DPH: 61 924,12 Kč

Při plnění nad 50 000,- bez DPH:

"S ohledem na dikci zákona č. 340/2015 Sb. Sb., o registru smluv požadujeme zaslání písemné akceptace (schválení) této objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání. Bez písemné akceptace nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li tedy akceptace objednávky doručena v požadovaném termínu, bude to považováno za odmítnutí objednávky, a tudíž z ní neplynou pro objednatele žádné závazky."

Česká zemědělská univerzita v Praze

KOLEJE A MENZA

Kamýcká č. p. 1283

Razítko a podpis:
165 21 PRAHA 620 Suchdol

-2-

Příkazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka):

1. Rácová Jana, Ing. (99630, 1630, 6330,)

Správce rozpočtu:

1. Králová Daniela, Ing.

Na Obci 164
273 53 Hostouň
IČO 26447045
DIČ CZ26447045

14.12.2017

Oprava sociálního zařízení, pokoj D 213

S+S STAV spol. s r.o.
Na Obci 164
273 53 Hostouň



pol.č.	činnost	m.j.	množství	jedn.cena	celkem v Kč
1	demontáž zařizovacích předmětů	ks	4,00	125,00	500,00
3	osekání obkladů	m2	12,00	76,00	912,00
4	vysekání dlažby	m2	3,10	77,00	238,70
5	osekání omítek	m2	12,00	176,00	2 112,00
7	vybourání podlah	m3	0,45	2 540,00	1 143,00
8	vybourání gule vč. rozvodů	ks	1,00	1 460,00	1 460,00
9	zdivo příčkové	m2	0,40	830,00	332,00
10	betonová mazanina	m2	7,50	865,00	6 487,50
11	samonivelační stěrka	m2	7,50	116,00	870,00
12	hydroizolace	m2	17,40	238,00	4 141,20
13	keramická dlažba	m2	3,30	835,00	2 755,50
14	omítnutí pod obklad	m2	12,00	360,00	4 320,00
15	omítka štuková	m2	2,00	110,00	220,00
16	D+M obkladů	m2	12,00	720,00	8 640,00
17	rohové lišty	m	7,50	184,00	1 380,00
18	přípomoc ZTI	kpl	1,00	960,00	960,00
19	plastová vodovodní trubka PN 20, vč. tvarovek	m	8,00	185,00	1 480,00
20	odpadní potrubí DN 50, vč. tvarovek	m	0,50	86,00	43,00
23	D+M sprchové baterie	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
24	D+M baterií umyvadlových	ks	2,00	1 480,00	2 960,00
25	D+M WC kombi	ks	1,00	3 780,00	3 780,00
26	D+M gule	ks	1,00	425,00	425,00
	D+M otopného žebříku	ks	1,00	5 800,00	5 800,00
27	vnitrostaveništní doprava suti	t	0,50	975,00	487,50
28	odvoz na skládku	t	0,50	864,00	432,00
29	poplatek za skládku	t	0,50	680,00	340,00
30					
31	součet				54 319,40
32	doprava a režie	%	14,00	543,19	7 604,72
33					
34	celkem v Kč bez DPH				61 924,12

Česká zemědělská univerzita v Praze
KOLEJE A MENZA
Kamycká č. p. 1283
165 21 PRAHA 620 Suchbát