




Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2017/01884/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 12.12.2017

Dodací lhůta : 30.03.2018

Dodavatel :

Ing.arch. Kovářiček Jiří

Hvězdné údolí 834/1

78501 Šternberk

IČO: 13001116

DIČ: CZ6012130982

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u vás na základě Vaší cenové nabídky z 04. 12. 2017 zpracování aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby v členění dokumentace pro stavební povolení (dále „PD“) a soupisu prací, a dále inženýrskou činnost pro aktualizaci pravomocného stavebního povolení včetně aktualizace, obnovy a doplnění kladného vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení akce „**Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Přestavba budovy bývalé údržby na ergoterapeutické dílny a pracovny**“.

V ceně objednávky není zahrnuta částka za správní poplatky.

Příloha: příloha č. 1

cenová nabídka

Předpokládaná cena celkem:

387 442,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: Bude hrazeno z rozpočtu roku 2018

Vyřizuje:	Benešová Jitka	Podpis příkazce operace:	
Telefon:		Ing. Marta Kypusová	
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	j.benesova@kr-olomoucky.cz	Jana Svozilová	

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka