

SMLOUVA O DÍLO-číslo 88S17
na provedení prací specifikovaných v článku II této smlouvy uzavřená
podle zák. č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník (dále jen Smlouva)

Článek I**SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou
Zastoupení ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hájek, ředitel školy
Zastoupení ve věcech technických:
IČO:60076062
DIČ:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 214528329/0300
Dále jen Objednatel

Zhotovitel: ATELIER KOBERA, s.r.o.
Puchmayerova 378
375 01 Týn nad Vltavou
V zastoupení: Ing. arch. Jiří Kobera
IČO: 28069684
DIČ: CZ28069684
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 215704291/0300
Dále jen Zhotovitel

Článek II**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatel v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci pro realizaci stavby a provést další úkony popsané v odstavcích 1 až 2 tohoto článku (dále také jen Dokumentace) na akci:

Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby:

- 1.1 „Stavební úpravy Gymnázia Týn nad Vltavou - výtah“
(Dokumentace pro realizaci stavby)
- 1.2 „Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky na Gymnáziu, Týn nad Vltavou“
(Dokumentace pro realizaci stavby)

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu dle článku **V** této smlouvy.

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

2.1 Vypracování Dokumentace pro realizaci stavby

- a. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- b. Dokumentace bude předána v 6 tištěných pare a 1x v digitální podobě
- c. Součástí Dokumentace bude Rozpočet + výkaz výměr

3. V rámci jednotlivých fází dle bodu 2 článku II této Smlouvy může být předmětem závazku zhotovitele též zastupování objednatel při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení v rozsahu předmětu díla této smlouvy. V tomto případě udělí objednatel za zhotoviteli plnou moc. Zhotovitel může pověřit výkonem těchto činností další osoby.

4. Objektová soustava

SO 01 Budova gymnázia

Článek III

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých částí Dokumentace:

1. Dokumentace dle čl. II bod 2

Do 31. 1. 2018

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůty stanovené výše v odstavci 1 tohoto článku a objednatel je povinen danou část Dokumentace od zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Nepřevzme-li objednatel dílo od zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení objednateli nebo okamžikem, kdy ho objednatel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

4. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.

5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

7. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

Článek IV

PŘÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST.

1. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména:

1. Požadavky na stavebně technické řešení - do 5 ti dnů od podpisu smlouvy
2. Přístup do objektu - k podpisu smlouvy
3. Zákresy sítí v majetku objednatele do 5 ti dnů od podpisu smlouvy
4. Požadavky na zpracování dokumentace z hlediska dotačního programu k podpisu smlouvy

Poruší-li objednatel tuto svou povinnost, má zhotovitel právo posunout termín plnění o lhůtu z prodlení objednatele.

3. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci, alespoň 1rát k jedné fázi dokumentace. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem pro dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fází.

4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovi připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti.

6. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti.

7. V případě, že budou zjištěny vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - výkresové, nebo popisové části) v průběhu jejího projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými stavbou dotčenými právními či fyzickými osobami, nebo v průběhu provádění stavby, je povinen zhotovitel vady neprodleně na svůj náklad odstranit.

Článek V CENA

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou objednatele a zhotovitele a činí: **87 910,- Kč bez DPH**, dále jen Celková cena, tj. **106 371,10 Kč včetně DPH 21 %**, dále jen Celková cena včetně DPH. Kalkulace ceny je uvedena v **Příloze 1** a v **Příloze 2** této smlouvy.

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

Dokumentace dle čl. II bod 1

2.1 **„Stavební úpravy Gymnázia Týn nad Vltavou - výtah“
(dokumentace pro realizaci stavby)
65 000,-Kč bez DPH**

2.2 **„Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky na Gymnáziu, Týn nad Vltavou“
(dokumentace pro realizaci stavby)
22 910,- Kč bez DPH**

3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny včetně DPH. Výše Celkové ceny včetně DPH bude zvýšena nebo snížena pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH.

4 Součástí Celkové ceny nejsou:

vypracování speciálních podkladů vyžádaných úřady (posouzení EIA, hluková studie apod.), výpočet odvodů ZPF, správní poplatky, poplatky za vyjádření správců sítí. Cena bude účtována dle skutečnosti.

5 Celková cena je definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nebude mít při realizaci právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém rozpočtu.

Článek VI PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude zhotoviteli objednatelem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.
2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech:
 1. Faktura s platbou za dílo vyhotovené dle článku II bude Objednateli doručena po vypracování a předání Dokumentace pro realizaci stavby a bude vystavena na Celkovou cenu **87 910,- Kč bez DPH**
3. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 14 kalendářních dnů od jejich vystavení. Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku objednateli v den jejich vystavení doporučeně poštou na adresu sídla objednatele, nebo předá osobně. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za doručenu dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.
4. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou zhotovitelem účtovány zvláště po předchozí vzájemné písemné dohodě s objednatelem
5. V případě přerušení projektových prací z důvodu na straně objednatele na dobu delší než 3 měsíce, budou vyúčtovány provedené projektové práce dokončených etap.

Článek VII ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dojde-li k přerušení díla podle ustanovení této smlouvy a nedohodnou-li se smluvní strany do 30 kalendářních dnů od přerušení na změně smlouvy, může kterákoli strana od smlouvy odstoupit.
2. Zrušení této smlouvy lze provést pouze dohodou smluvních stran, pokud nevyplývá kterékoli smluvní straně z jiných ustanovení této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy.
3. Stane-li se závazek kterékoli smluvní strany nesplnitelným, je strana, u níž taková okolnost vznikla, povinna oznámit to bez zbytečného odkladu druhé straně a navrhnout jí změnu díla a smlouvy. Závazek zhotovitele se stává nesplnitelným v případě, kdy právní předpisy, které byly vydané po uzavření této smlouvy a jejichž účinnost není ohraničená, zakazují smluvní straně chování nebo plnění, k němuž je zavázána nebo vyžadují úřední povolení, jež nebylo smluvní straně uděleno, ačkoli o to řádně usilovala. Do dosažení dohody o změně díla, může kterákoli strana od smlouvy ustoupit. Nemožnost plnění musí smluvní strana prokázat.
4. V případě zrušení této smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo odstoupením objednatele, má zhotovitel nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prováděním díla. Ustanovení o náhradě škody tím nejsou dotčena.
5. Pro vztahy a závazky smluvních stran neupravených touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku.
6. Změny v dokumentaci požadované po odsouhlasení objednatelem případně rozšíření předmětu plnění bude samostatně oceněno.
7. Dílo je chráněno autorským zákonem. Použití díla je možné pouze za účelem uvedeným v této smlouvě o dílo.
8. Dílo je nedělitelné, smí se používat pouze jako celek.
9. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracované projektové dokumentace.
10. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy dle platného občanského zákoníku a v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.

11. Na základě poskytnuté licence pro použití autorského díla je objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. Objednatel je v souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn dílo a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) půjčovat dílo e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti. Objednatel je dle § 12 odst. 5 autorského zákona oprávněn i k jiným, než výše uvedeným způsobům užití díla, zejména je oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít je jako podklad pro další použití.

Článek VIII

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatel, za podmínky, že Objednatel na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

3. Objednatel je povinen Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

4. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí Dokumentace.

5. Zhotovitel nenesse odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

- a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
- b) přiměřenou slevu z Celkové odměny.

7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

8. Při prodlení objednatele s úhradou faktury za dílo bude zhotovitelem účtovat z dlužné částky 1% denně. Částka za úrok z prodlení bude fakturována po provedení úhrady faktury samostatnou fakturou.

9. Při pozdním předání zakázky sjednává se smluvní pokuta ve výši 1% z předmětu plnění za každý den prodlení.

10 Záruka na projektovou dokumentaci je 24 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem podepsaným protokolem o převzetí díla.

Článek IX

DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku IV. 2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,

- b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
- c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Projektové dokumentace po dobu delší než 30 dní.

3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci jednotlivé Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází a pro Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku V. této Smlouvy.

Článek X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1:

Kalkulace ceny na fázi díla „**Stavební úpravy Gymnázia Týn nad Vltavou - výtah**“
(dokumentace pro realizaci stavby)

Příloha č. 2

Kalkulace ceny na fázi díla „**Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky na Gymnáziu, Týn nad Vltavou**“ (dokumentace pro realizaci stavby)

V Týně nad Vltavou
dne: 5. 12. 2017

V Týně nad Vltavou
dne: 5. 12. 2017

Zhotovitel
Ing. arch. Jiří Kobera
Jednatel

Objednatel
Mgr. Karel Hájek
Ředitel školy

Příloha č. 1

| | Kalkulace ceny | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| Akce | „Stavební úpravy Gymnázia Týn nad Vltavou - výtah“ | | | | | | |
| Stupeň | Dokumentace pro realizaci stavby | | | | | | |
| Část dokumentace | Hod | Kč/hod | Cena bez DPH | Hod | Kč/hod | Cena bez DPH | Poznámka |
| Stavební řešení | 53,00 | | 18550,00 | 50,00 | | 0,00 | |
| Zaměření,digitalizace podkladů | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | |
| Studie | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | |
| Výkresová část | 45,00 | 350,00 | 15750,00 | | | | |
| Textová část | 8,00 | 350,00 | 2800,00 | | | | |
| Výkaz výměr | 12,00 | 350,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Požární řešení | 5,00 | 350,00 | 1750,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| Konstrukce ocel | 60,00 | 450,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Konstrukce ostatní | 5,00 | 450,00 | 2250,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| ZI | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| Plyn | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| VZT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elektroinstalace | 10,00 | | 4000,00 | | | 0,00 | |
| Slaboproud | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Silnoproudé rozvody | 10,00 | 400,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vytápění | 5,00 | 350,00 | 1750,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| Koordinace | 10,00 | 480,00 | 4800,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | |
| Kompletace | 2,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | |
| doprava | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| Projektové práce celkem | | | 65000,00 | | | 0,00 | |
| Inženýrská činnost | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Celkem bez DPH | | | 65000,00 | | | 0,00 | 65000,00 |

Zhotovitel
Ing. Arch.Jiří Kobera

Objednatel
Mgr. Karel Hájek

Příloha č. 2

| Kalkulace ceny | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|
| "Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky na Gymnáziu, Týn nad Vltavou" | | | | | | | |
| Akce | | | | | | | |
| Stupeň | Dokumentace pro realizaci stavby | | | | | | |
| Část dokumentace | Hod | Kč/hod | Cena | Hod | Kč/hod | Cena | Poznámka |
| Stavební řešení | 15,00 | | 5250,00 | 50,00 | | 0,00 | |
| Zaměření | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | |
| Podlahy | 5,00 | 350,00 | 1750,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | |
| Ostatní stavební úpravy | 5,00 | 350,00 | 1750,00 | | | | |
| Textová část | 5,00 | 350,00 | 1750,00 | | | | |
| Výkaz výměr | 8,00 | 330,00 | 2640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interiér | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | není předmětem projektu |
| Konstrukce ocel | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Konstrukce ostatní | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| ZI | 5,00 | 350,00 | 1750,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| Plyn | 5,00 | 350,00 | 1750,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| VZT | 5,00 | 350,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elektroinstalace | 16,00 | | 6400,00 | | | 0,00 | |
| Slaboproud | 8,00 | 400,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Silnoproudé rozvody | 8,00 | 400,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IC a koordinační činnost | 10,00 | 450,00 | 4500,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | |
| Kompletace | 2,00 | 310,00 | 620,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | |
| doprava | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| Celkem cena bez DPH | | | 22 910,00 | | | 0,00 | 22 910,00 |

Zhotovitel
Ing. Arch. Jiří Kobera

Objednatel
Hájek Karel