

Dodatek č. 00215-2011-452-D-229/02/02-02
o postoupení práv, povinností a závazků

ke Smlouvě č.
215-2002-242-S-229/02/01

o vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací

uzavřený
mezi

1. **První brněnská strojírna, a.s.** se sídlem Hlinky 510/110, Brno, PSČ 603 00, IČ: 00211281, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 166, zastoupenou Mgr. Pavlem Horským, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Koudelkou, místopředsedou představenstva (dále jen postupitel),

a

Českou republikou – Ministerstvem financí se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947 zastoupenou Ing. Liborem Antošem, ředitelem odboru 45 (dále jen Ministerstvo)

a

2. **První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.** se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 12, IČ: 00176109, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 204, zastoupenou Ing. Milanem Macholánem předsedou představenstva a Ing. Martinem Uhlířem, místopředsedou představenstva (dále jen postupník)

uzavřely tento

Dodatek o postoupení práv, povinností a závazků ke Smlouvě
č. 215-2002-242-S-229/02/01

(dále jen dodatek)

Dne 22.4.2002 uzavřel FNM ČR se společností První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. Smlouvu č. 215-2002-242-S-229/02/01 o vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací a dne 26.3.2010 Dodatek č.00215-2010-452-D-229/02/01-01 ke Smlouvě č.215-2002-242-S-229/02/01.

Na základě zákona č.178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů a zákona č.179/2005 Sb., přešly práva, povinnosti a závazky ve všech platných smluv, které Fond národního majetku České republiky uzavřel, a to dnem účinnosti tohoto zákona, tj. 1.1.2006 na Českou republiku-Ministerstvo financí.

Článek I.

1. Postupitel tímto dodatkem postupuje postupníkovi veškerá práva, povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy č.215-2002-242-S-229/02/01, ve znění Dodatku č.00215-2010-452-D-229/02/01-01, které se váží k původnímu nemovitému majetku - pozemkům společnosti **První brněnská strojírna, a.s.** (dříve První brněnská strojírna Brno,a.s., První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s.) na LV č. 529 pro vlastníka První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš, vedených Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí. Důvodem postoupení je skutečnost, že původní nabyvatel (postupitel) a nový nabyvatel (postupník) již netvoří skupinu podniků. Došlo k podstatné změně akcionářů původního nabyvatele majících rozhodující vliv na rozhodování valné hromady nabyvatele.
2. Dne 8. 9. 2009 rozhodl jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s o upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem bylo mimo jiné - 10 041 782 kusy (100 %) akcií společnosti První brněnská strojírna, a.s., se sídlem Hlinky 510/110, Brno, PSČ 603 00. Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. se tak stala jediným akcionářem nabyvatele.
3. Postupitel prohlašuje, že po Ministerstvu nebude vyžadovat žádné plnění ze Smlouvy č.215-2002-242-S-229/02/01, ve znění dodatku.

Článek II.

Závazky postupníka

Postupník tímto Dodatkem přijímá všechna práva, povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy č. 215-2002-242-S-229/02/01, ve znění dodatku, které se váží k nemovitostem upsaných na LV č. 529, k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš, vedeným Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí, a prohlašuje, že je ochoten a schopen naplnit veškerá smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě č. 215-2002-242-S-229/02/01, ve znění dodatku č. 00215-2010-452-B-229/02/01-01 ze dne 26.3.,2010, s jejímž plněním se postupník seznámil a nemá k němu výhrady.

Článek III.

Vypořádání závazků

Smlouvy na dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb za účelem splnění ekologických závazků, které se váží k nemovitostem zapsaným na LV První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. č.529, k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš, vedeným Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí, uzavírá Ministerstvo, které tom postupuje podle zákona č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo se zavazuje uhradit zhotoviteli prací cenu provedeného díla představující rovněž vynaložené náklady na splnění ekologických závazků podle podmínek této Smlouvy a jejího dodatku, Smlouvy o provedení prací při sanaci ekologických škod a podle přílohy projektu nápravných opatření obsahující rozpočet nákladů na celý rozsah realizace nápravných opatření uložených správním rozhodnutím právnické osobě.

Garance Ministerstva činí 75.000.000,- Kč, tj. sedmdesát pět miliónů korun českých. K 31.1. 2010 bylo vyčerpano 5.762.647,40 Kč, k čerpání postupníka zbývá maximálně 69.237.352,60 Kč.

Úprava garance se řídí usnesením vlády ČR č.51 ze dne 10.1.2001, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č.3/2004, v platném znění. Její aktuální výše musí být vždy uvedena (včetně úpravy) ve Smlouvě, ve znění jejích dodatků.

Článek IV.

Eventuální pohledávky Ministerstva vůči postupiteli vyplývající z privatizačního smlouvy č.03589/5001 po uzavření tohoto Dodatku nadále trvají a nepřecházejí na postupníka.

Dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý má platnost originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.


Postupitel, Ministerstvo a postupník souhlasí s tím, že Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.


ha:

První brněnská strojírna velká Bíteš, a.s. č. 529, k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš, vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí


praxe dne 14. 12. 2010


První brněnská strojírna, a.s.


Mgr. Pavel Horský
předseda představenstva



Vladimír Koudelka
místopředseda představenstva

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.


Ing. Ivan Macholán
předseda představenstva


Ing. Martin Uhlíř
místopředseda představenstva

Česká republika - Ministerstvo financí


Ing. Libor Antoš
ředitel odboru 45

6. 1. 2011

