
Příloha č. 3 ke Spr 830/2016 

S M L O U V A  O  D Í L O   

č. j. Spr 830/2016 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“) 

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel: 

Název:   Česká republika - Krajský soud v Brně 

Adresa:  Rooseveltova 648/16  

Město:  Brno 

PSČ:  60195  

Zastoupený:         JUDr. Milan Bořek, předseda Krajského soudu v Brně  

IČO:  00215724    

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

2. Zhotovitel: 

Název firmy: Elmoz, a.s. 

Adresa:  Jamborova 3240/49 

Město:  Brno 

PSČ:  615 00 

Zastoupená: Šujan Josef, statutární ředitel 

Bankovní spojení: xxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 

IČ:   25552074 

DIČ: CZ  25552074 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Josef Šujan, statutární ředitel 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

       

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“). 

 

Článek II. 

ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále také „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

- Zadávací dokumentace ze dne 9.9.2016 

- Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.9.2016 

- Nabídka zhotovitele ze dne 16.9.2016 

- Harmonogram provádění díla ze dne 16.9.2016 

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 

těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 
3. Na základě zadávací dokumentace ze dne 9.9.2016 (Příloha č. 1) a Rozhodnutí 

objednavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.9.2016  se smluvní strany dohodly 

na provedení  KS Brno – trafostanice Rooseveltova v rozsahu cenové nabídky zhotovitele 

ze dne 16.9.2016 a Přílohy č. 2 – Krycí list, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 
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Článek III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí dílo sjednané podle této Smlouvy, objednatel se zavazuje řádně a včas 

provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek sjednaných v této 

Smlouvě. 

 

2. Dílem podle této smlouvy se rozumí výstavba odběratelské části trafostanice ve 

stávajících prostorách v  1. PP památkově chráněného objektu Rooseveltova 648/16, 

Brno (dále jen „stavba trafostanice“ nebo „stavba“):  

- stavební úprava stávajících prostor pro umístění transformátoru (osazení požárních 

dveří, osazení olejové vany a odvětrání), 

- dodávka a osazení třífázového olejového transformátoru 250 kVA,  

- úprava stávajícího rozvaděče NN včetně hlavních jističů. 

 

Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené se stavbou trafostanice, zejména 

montáž, oživení a funkční zkouška trafostanice, zaškolení obsluhy, výchozí revize a 

předání příslušné dokumentace. 

 

3. V rámci provádění díla je zhotovitel dále povinen pro objednatele zajistit:  

a) vydání stavebního povolení, případně ohlášení stavby trafostanice stavebnímu úřadu 

[včetně souvisejících souhlasů, vyjádření a stanovisek příslušných orgánů státní 

správy, dotčených fyzických a právnických osob a provozovatele distribuční sítě 

(E.ON Distribuce a.s.)] zajišťující realizaci stavby v souladu platnou právní úpravou 

(dále jen „stavební povolení“ nebo „povolení stavby“), 

b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice v rozsahu 

dostatečném pro vlastní realizaci díla, a to v souladu s požadavky stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci č. 309/2006 Sb. a příslušných prováděcích předpisů, 

c) autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací, 

d) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby trafostanice, a to v souladu 

s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a příslušných prováděcích předpisů, 

e) vydání kolaudačního souhlasu, případně podání oznámení o užívání stavby 

trafostanice (včetně závazných stanovisek příslušných orgánů státní správy pro 

kolaudační souhlas nebo podání oznámení) stavebnímu úřadu (dále jen „kolaudace 

stavby“ nebo „kolaudace“).  

 

4. Součástí díla jsou i práce a činnosti výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 

plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací a činností však v žádném případě nezvyšuje 

sjednanou cenu díla. Součástí ceny díla jsou též veškeré správní poplatky. 

 

5. Veškeré žádosti, rozhodnutí, souhlasy, povolení, vyjádření a stanoviska orgánů státní 

správy, dotčených fyzických a právnických osob a provozovatele distribuční sítě musí být 

vystaveny na objednatele. Objednatel udělí zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních 

jednání jménem objednatele s dotčenými orgány státní správy, fyzickými a právnickými 

osobami a provozovatelem distribuční sítě za účelem povolení stavby, její realizace a 

kolaudace.  
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6. Projektová dokumentace pro provádění stavby trafostanice musí splňovat zejména tyto 

cíle: jednoduché funkční cenově a technicky nenáročné řešení ze standardních materiálů 

běžně dostupných. 

 

7. Autorský dozor projektanta bude realizován průběžně při provádění stavby trafostanice a 

zhotovitel v jeho rámci pro objednatele zajistí následující činnosti autorského dozoru: 

- účast na předání staveniště zhotoviteli. Autorský dozor se zúčastní předání staveniště 

zhotoviteli a zkontroluje, zda skutečnosti, známé v době předávání staveniště, 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

- dohlížení na dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení 

souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. 

- dohlížení na realizaci stavby z hlediska jejího souladu s ověřenou projektovou 

dokumentací. 

- sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 

stanovena jako závazná. 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a časového plánu výstavby a 

poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.  

- spolupráce se zhotovitelem v případných návrzích na změnu schválené projektové 

dokumentace a odchylky od ní, jež bude vždy zohledňovat dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů. 

- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce při operativním řešení problémů 

vzniklých na stavbě. 

- účast na kontrolních prohlídkách stavby. 

- účast na předání a převzetí dokončené stavby (včetně komplexního vyzkoušení). 

 

8. Zhotovitel jako součást oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas zajistí: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby. 

- popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové 

dokumentace. 

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou byla stavba 

napojena. 

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním 

předpisem vyžadována. 

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních 

zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, 

pokud musel být prováděn.  

- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona č. 

183/2006 Sb.) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 

aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 

uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 

v souladu: 

- s touto Smlouvou v celém jejím rozsahu, 

- se všemi Závaznými podklady, 

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně 

pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy, a  

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem. 
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10. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat prostory realizace díla, jakož i výsledky spojené 

s realizací díla podle čl. III. odst. 1. až 8. Smlouvy, způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické 

právo k výsledkům realizace díla (dále jen „Předání a převzetí díla“). Vlastnické právo 

přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního Předání a převzetí díla. 

Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou 

součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem 

zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

11. Místem provádění díla je Krajský soud v Brně, Rooseveltova 648/16, Brno. 

 

12. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo, kde bude prováděna stavba 

trafostanice. 

 

Článek IV. 

ČAS PLNĚNÍ 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 

posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení díla a protokolárního Předání a převzetí díla objednateli včetně odstranění 

případných vad.  

 

2. Zhotovitel zajistí u stavebního úřadu povolení stavby trafostanice a dodá ho s ověřenou 

projektovou dokumentací objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do předání 

staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo vymezené v čl. III. Smlouvy nejpozději do 90 

kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.  

 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 2 kalendářních dnů od povolení 

stavby trafostanice. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 5 

kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem.  

 

5. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (Příloha č. 3). 

 

6. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 

díla“) z nepředvídaných důvodů, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací 

postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození 

či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací 

z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi rozpracovanosti díla. 

V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této 

Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 

odst. 3. Smlouvy a lhůty stanovené v harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude 

upraveno písemným dodatkem ke Smlouvě. 

 

7. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 

(vyšší moc), prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším 

provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 3 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se 

nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen 

neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o 
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vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav 

vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo 

odstoupit od Smlouvy.  

 

8. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 

zahájení prací uvedený v čl. IV. odst. 4 Smlouvy na pozdější termín (max. však o 3 

měsíce od uvedeného termínu).  

 

Článek V. 

CENA DÍLA 

 

1. Cena díla vymezeného v čl. III. Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 516 616, 45 Kč  

(slovy pět set šestnáct tisíc šest set šestnáct korun čtyřicet pět haléřů) včetně DPH. Tato 

cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 

ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení 

termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. 

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

 

Celková cena za veřejnou zakázku bez DPH  426 955, 74 Kč 

Slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc devět set padesát pět korun sedmdesát čtyři haléře 

 

(21 %) DPH 89 660,71 Kč 

Slovy: osmdesát devět tisíc šest set šedesát korun sedmdesát jeden haléř  

 

Celková cena za veřejnou zakázku s DPH 516 616, 45 Kč 

Slovy: pět set šestnáct tisíc šest set šestnáct korun čtyřicet pět haléřů 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také 

veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména 

odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností 

jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, bude písemně potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele.  

 

5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 

DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena 

díla bude upravena písemným dodatkem.  

 

Článek VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků ze státního rozpočtu. 

Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy. 

 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. 

 

3. Daňový doklad (faktura) bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od Předání 

a převzetí díla.  
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4. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a dle náležitostí v této 

Smlouvě o dílo uvedených. Součástí faktury bude protokol o Předání a převzetí díla. 

 

5. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od doručení objednateli.  Povinnost úhrady je 

splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. Cena díla 

v české měně bude zhotoviteli uhrazena po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 

Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být vystaven a doručen do 19. 12. 2016. 

 

Článek VII. 

DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNAVATELE A ZHOTOVITELE 

 

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště zhotoviteli ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 4 

Smlouvy. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude mezi objednatelem a 

zhotovitelem s účastí autorského dozoru projektanta sepsán písemný protokol. 

 

2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po ukončení Smlouvy zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 

zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 

třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

 

4. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 

koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné 

poškození. 

 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených orgány státní 

správy a majiteli dotčených pozemků a uhradí případné sankce za neplnění těchto 

podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

7. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 

hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

8. V případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního 

režimu užívání příslušných komunikací je zhotovitel povinen ve smyslu zákona o 

pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. zabezpečit příslušné povolení u silničního 

správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí; totéž platí i 

pro případ zajištění místa pro případné uložení stavební sutě. 

 

9. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

10. Zařízení staveniště (včetně odběru všech energií, vodného a stočného) zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet.  
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11. Zhotovitel na staveništi zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 

dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 

12. Zhotovitel je oprávněn zastupovat objednatele ve věcech vyřízení žádostí o příslušná 

povolení spočívajících v případných jednáních s majiteli dotčených sousedních pozemků, 

v řízeních s orgány státní správy a při jednáních s distributorem elektřiny, a současně je 

povinen informovat o jednotlivých fázích řízení objednatele. Objednatel se zavazuje udělit 

zhotoviteli za tímto účelem plnou moc. 

 

13. Zhotovitel na staveništi zajistí provedení hrubého úklidu včetně odvozu stavební sutě. 

 

14. Další povinnosti zhotovitele:  

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek. 

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 

- oprávněná osoba zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být 

jako zástupce zhotovitele po dobu provádění díla přítomna v místě provádění díla a 

musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 

oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 

plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele. 

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců případných subdodavatelů 

logem příslušného subdodavatele. 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti případné oprávněné faktury 

subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 

dobu jejich užívání. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele. 

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele provádět inspekci 

z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 

Článek VIII. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

a) ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku): Ing. Rostislav Hanák, tel. 

xxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx,  

b) ve věcech ekonomických: Alena Mazurová Dis., tel. xxxxxxxxxxx, e-mail 

xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

mailto:rhanak@ksoud.brn.justice.cz
mailto:amazurova@ksoud.brn.justice.cz
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2. Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 

ve věcech technických, včetně vedení díla, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího 

řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: Karel Řehoř, 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (telefon, e-mail) 

3. Případná změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

Článek IX. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vést stavební 

deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 

Sb. 

 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, 

a to o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při 

těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen 

provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit 

trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí 

dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle předávacího protokolu. 

 

3. Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, provedené 

zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

 

4. Vícepráce a neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 

měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora a 

autorským dozorem. 

 

5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 

připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se 

záznamem zhotovitele. 

 

Článek X. 

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

 

1. Výkon technického dozoru objednatelem bude prováděn v souladu se stavebním zákonem 

č. 183/2006 Sb. 

 

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, 

zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, smluvených podmínek, technických 

norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů státní správy. Na 

nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zhotovitele zápisem do stavebního deníku. 

 

 

Článek XI. 

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, ŠKODY VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM DÍLA 

 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního 

stavu. 

mailto:rehor@elmoz.cz
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2. Nebezpečí škody na staveništi nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 

škody na budově a dalších nemovitostech, jež tvoří součást prostor realizace díla, včetně 

věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci 

nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí, přechází na objednatele 

potvrzením zápisu o Předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody 

na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, 

přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

3. Dílo budou provádět autorizovaní a řádně vyškolení pracovníci zhotovitele. Zhotovitel 

odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených pod povrchem 

staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo byl-li 

zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. 

 

4. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem 

Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti 

živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu 

odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své 

povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše plnění se 

bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle této Smlouvy. 

 

5. Objednatel kontroluje provádění prací podle zadání díla a zhotovitel je povinen umožnit 

objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele. Při provádění kontroly má 

objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 

6. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny a 

objednatelem. 

 

7. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. 

VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 

VIII. této Smlouvy. 

 

8. Zhotovitel je povinen uvést prostory provádění díla do původního stavu do 3 kalendářních 

dnů od Předání a převzetí díla. 

 

Článek XII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Předání a převzetí díla (dále také „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný 

předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší. Tento protokol je zhotovitel 

povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Předmětem 

předání budou i příslušné certifikáty, zprávy a protokoly vyplývající z čl. III. Smlouvy. 

 

2. Výzvu k Předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději tři 

pracovní dny před termínem přejímacího řízení. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel 

prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady dle čl. 

II. Smlouvy. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k  Předání a převzetí díla doručením písemné 

výzvy objednateli, pokud: 
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- byly odstraněny všechny faktické vady vzniklé prováděním díla, to bylo řádně 

provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady dle čl. II. a příkazy 

objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou. 

- zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 

předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření, revize. 

- dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 

které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu. 

 

4. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro Předání a převzetí díla. 

 

5. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k Předání a převzetí díla, 

provedení díla bylo objednatelem zkontrolováno, je provedeno bez vad a nedodělků, 

řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o Předání a převzetí díla. V zápise bude 

zejména uvedeno: 

- hodnocení prací (včetně jejich jakosti), 

- prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění.  

 

6. Sepsání a podpis zápisu o Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady plnění. 

 

7. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o Předání a převzetí díla. 

 

8. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 

nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  

§ 2628 OZ se nepoužije. 

 

9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 

nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 

poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

10. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení účast svého zástupce oprávněného přebírat 

závazky z tohoto řízení vyplývající. 

 

Článek XIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční doby odpovídat výsledku určenému 

v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou 

konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 

zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 36 měsíců, začínají běžet ode dne 

podpisu zápisu o Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 

po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 

části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
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zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 

zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 

výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

3. V případě, že se v záruční době vyskytne vada spojená s realizací díla, má objednatel 

právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí 

lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy bude vada skutečně odstraněna. 

 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

- odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

- odstranění vad opravou, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

- přiměřenou slevu z ceny díla, 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 

odstranění vady. 

 

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a 

práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že 

zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, 

klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůtu 

náhradní. Pokud nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, určí přiměřený termín 

závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez 

vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za 

důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost 

náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, 

případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla.   

 

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily provozu objednatele, a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, 

přičemž za dostačující způsob se považuje i nahlášení telefonem, faxem či elektronicky na 

ohlašovacích místech zhotovitele a dodatečné písemné oznámení objednavatelem. 

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 

vzniku vady. 

 

9. Zhotovitel zajistí ohlašovací místo pro hlášení závad, které bude schopno zajistit 

průkaznost hlášení závady po dobu záruky v pracovních dnech od 6 do 18 hodin. 

 

10. O dobu opravy vady se prodlužuje záruční doba. 
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Článek XIV. 

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY 

 

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. této Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle faktury za každý den 

prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2. Smluvní pokuta za prodlení s dobou plnění díla je stanovena ve výši 3 000 Kč za každý 

den prodlení.  

 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 3., 

čl. XIII. odst. 6. a čl. XIII. odst. 7. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

2 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4. Za porušení povinnosti nastoupit k odstraňování havarijní vady/opravy je zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každou i započatou hodinu 

prodlení. 

 

5. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

6. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

8. Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 3. této Smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení mlčenlivosti. 

 

9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

Článek XV. 

UKONČENÍ SMLOUVY 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze pouze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je 

účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod 

odstoupení druhé smluvní straně.  

 

2. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 5 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel 

v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady zhotovitele. 
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3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 

jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 

trvat i po ukončení Smlouvy. 

 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 

 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ  

 

Článek XVI. 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení 

Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné 

či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a 

účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 

neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

 

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 

veřejných výdajů.  

 

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 

výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních 

osob nebo pověřených zástupců. 

 

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 

vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 

soudem České republiky. 

 

5. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících 

pěti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 

smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případu, kdy si tyto informace vyžádá soud 

nebo jiný oprávněný orgán. 

 

Článek XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  
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2. Tuto Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným 

písemným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se 

týká především případu omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této Smlouvy 

(tzv. vícepráce). V obou případech je změna Smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož 

splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny. 

 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 

nepoužijí. 

 

5. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení 

§ 2 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. 

 

7. Obě smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv na dobu 

neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn i doplňků a včetně všech 

osobních údajů. Tuto Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

 

8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

Článek XVIII. 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1-  Zadávací dokumentace  

Příloha č. 2 - Krycí list 

Příloha č. 3 - Harmonogram provádění díla 

 

 

V Brně dne 13. 10. 2016 

 

Objednatel: 

 

 

 

 

 

................................................................. 

               JUDr. Milan Bořek 

    předseda Krajského soudu v Brně 

V Brně dne 16. 9. 2016 

 

Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

................................................................. 

                      Josef Šujan  

                  Statutární ředitel 
 


