

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. 5590/2016/233/2017

## 14. Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava, Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, 1.Q.2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami

### Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### Adresa:

divize  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**  
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr  
IČO: 49837532  
DIČ: CZ7506190648  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43 Čachovice .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 990 800 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoni dne 12.12.2017

V Králově Dvoře dne 20.12.2017

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Stanislav Jankulář

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 19-300-JEHL.	100	m3	499	49900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=43A04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinnatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 29-300-JEHL.	200	m3	459	91800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=57A05a; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinnatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 49-300-JEHL.	300	m3	389	116700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=120A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinnatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				

124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 69-300-JEHL	1200	m3	378	453600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 99-300-JEHL	1500	m3	358	537000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 100-300-JEHL	200	m3	348	69600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
141031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 09-300-LIST	200	m3	650	130000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=126A03b; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=List; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; pr. hm. pro manipulaci (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 19-300-LIST	100	m3	499	49900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=126A03b; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 29-300-LIST	100	m3	459	45900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=111B08; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 49-300-LIST	300	m3	399	119700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=111B08; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu				

	nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 69-300-LIST	300	m3	380	114000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=114A07a; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 99-300-LIST	300	m3	360	108000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=34A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 100-300-LIST	300	m3	349	104700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2018; výčet JPRL=115A14a; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Listn.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je				

	<p>dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%. ;</p>
--	---