

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD - SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA č. /13

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

dne roku

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 257 93 349 DIČ: CZ25793349

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6088

(Vedoucí SDRUŽENÍ SUDOP GROUP)

zhotovitel: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

zastoupeným: [REDACTED]

na základě plné moci

IČO: 601 93 280 DIČ: CZ60193280

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

(Člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP)

zhotovitel: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED]

na základě plné moci

IČO: 463 47 488 DIČ: CZ46347488

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

(Člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP)

zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, SR

zastoupeným: I [REDACTED]

na základě plné moci

IČO: 313 22 000 DIČ: SK2020524770

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(Člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP)

(dále společně jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ“

ISPROFIN: 3272611004, 3272611007

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	80.915.000,- Kč
b. DPH	=	16.992.150,- Kč
c. nabídková cena celkem (a + b)	=	<u>97.907.150,- Kč</u>

příčemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Souhrn smluvních dohod
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - f) Zvláštní technické podmínky pro zhotovení díla, jmenovitě:
 - Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:
 - SGŘ č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
 - SGŘ č. 46/2003 Stanovení výše náhrady za zřízení práv vyplývajících z věcných břemen při majetkoprávní přípravě a vypořádání silničních a dálničních staveb

- SGR č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace
- g) Technické podmínky, jmenovitě:
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
 - Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘD - C2
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
 - Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
 - Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech vydané Ministerstvem dopravy ČR (viz Věstník dopravy č. 26 z 30.12.2003), platné od 1.2.2004 s novelou Přílohy C (viz Věstník dopravy č. 9 z 25.4.2007)
 - Směrnice MD č. 1/2011 pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění Změny č. 1 s účinností od 1.2.2012
 - Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012
 - Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění
 - Stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA týkající se stavby ze dne 1. února 2012, č. j. 1933/ENV/12.
- h) Nabídka

3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele: SUDOP PRAHA a.s.
(Vedoucí SDRUŽENÍ SUDOP GROUP)

Datum:

1^ú -09- 2013

Datum:

25 -09- 2013

Datum:

1^ú -09- 2013

za zhotovitele: VPÚ DECO PRAHA a.s.
(Člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP)

za zhotovitele: Dopravoprojekt Brno a.s.
(Člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP)

Datum:

1^ú -09- 2013

Datum:

1^ú -09- 2013

Datum:

1^ú -09- 2013

Datum:

1^ú -09- 2013

za zhotovitele: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
(Člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP)

Datum:

1st -09- 2013

Datum:

1st -09- 2013



V Praze dne: 20 -08- 2013

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby nazvanou

„D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice - Nová Hospoda, DÚR/IČ“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 228313 (dále jen „Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), následovně:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem č. 3

SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

tvořené společnostmi

Vedoucí sdružení: **SUDOP PRAHA, a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

IČO: 257 93 349

Člen sdružení: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 601 93 280

Člen sdružení: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

Člen sdružení: **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, SR

IČO: 313 22 000

(dále jen „uchazeč“)

Odůvodnění:

Zadavatel rozhodl výše uvedeným způsobem, jelikož nabídka shora označeného uchazeče vyhověla zákonu a všem vyhlášeným podmínkám, požadavkům a kritériím Zadavatele, a obsahovala nejnižší nabídkovou cenu. Podrobné informace o posouzení a hodnocení podaných nabídek jsou obsaženy ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ“, včetně podmínek Smlouvy o dílo a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce, Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci- č.j. 11310/2013-10500/MK ze dne 20.6.2013 a Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci - č.j. 12385/2013-10500/MK ze dne 8.7.2013.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč</u>	<u>DPH 21%</u>	<u>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</u>
D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ	(a) 80 915 000,-	(b) 16 992 150	(c) = (a) + (b) 97 907 150,-

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že ceny za jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky
- (d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
- (e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací

- (f) Zvláštní technické podmínky pro zhotovení díla, jmenovitě
Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:
- SGR č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
 - SGR č. 46/2003 Stanovení výše náhrady za zřízení práv vyplývajících z věcných břemen při majetkoprávní přípravě a vypořádání silničních a dálničních staveb
 - SGR č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace
- (g) Technické podmínky, jmenovitě:
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
 - Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘD - C2
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
 - Dat.předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
 - Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivity silničních a dálničních staveb v investičních záměrech vydané Ministerstvem dopravy ČR (viz Věstník dopravy č. 26 z 30.12.2003), platné od 1.2.2004 s novelou Přílohy C (viz Věstník dopravy č. 9 z 25.4.2007)
 - Směrnice MD č. 1/2011 pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění Změny č. 1 s účinností od 1.2.2012
 - Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012
 - Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění
 - Stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA týkající se stavby ze dne 1. února 2012, č. j. 1933/ENV/12.
- (h) Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

- řádně oprávněn podepsat nabídku jménem **SUDOP PRAHA a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 15.07.2013

- řádně oprávněn podepsat nabídku jménem **SUDOP PRAHA a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 15.07.2013

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 15.07.2013

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat
nabídku jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 15.07.2013

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 15.07.2013

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat
nabídku jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 15.07.2013

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ“



SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80
Datum 15.07.2013

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat
nabídku jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80
Datum 15.07.2013

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Za vlastní kapacity se pro účely této přílohy považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro poskytování služeb, jež jsou předmětem této zakázky.
- 2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 3) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů následující části veřejné zakázky - projektové práce v těchto oborech:
 - (i) dopravní stavby,
 - (ii) mosty a inženýrské konstrukce,
 - (iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 - (iv) elektrotechnika,
 - (v) geotechnika

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky – odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

- 4) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z částí ceny

veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 04.07.2013

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 04.07.2013

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Dopravoprojekt Brno a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 04.07.2013

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Dopravoprojekt Brno a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 04.07.2013

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem VPÚ DECO PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Datum 04.07.2013

nabídku jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.** **SUDOP PRAHA a.s.**, na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80
Datum 04.07.2013

jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.** **SUDOP PRAHA a.s.**, na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80
Datum 04.07.2013

nabídku jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.** **SUDOP PRAHA a.s.**, na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80
Datum 04.07.2013

DODATEK č.1 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
ze dne **25. 9. 2013** (dále jen „Smlouva“)
číslo objednatele: **05 PT 000 422**
číslo zhotovitele: **13 372 202**

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ**65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**

s **vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

jednající [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **.25793349**, DIČ: **CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

za sdružení jednající [REDACTED]

[REDACTED], na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

s **účastníkem sdružení VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem v **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**

jednající [REDACTED]

IČ: **60193280**, DIČ: **CZ60193280**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

a

s **účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

jednající [REDACTED]

IČ: **46347488**, DIČ: **CZ46347488**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s **účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.**

se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**

jednající [REDACTED]

IČ: **31322000**, DIČ: **SK2020524770**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

na zakázku:

**„D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ“
ISPROFIN: 3272611004, 3272611007**

Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu projednávání rozpracovaného konceptu DÚR byly uplatněny ze stran dotčených obcí oprávněné požadavky na řešení místních komunikací, jež představují změny oproti objednatelům schválené TES z 04/2015, která je podkladem pro zpracování DÚR,
- v důsledku výše uvedených požadavků třetích stran bylo nezbytné zpracovat doplňkové geotechnické průzkumy (s ohledem na změnu trasování přes Prostřední vrch a změny nivelety u obce Heřmaničky), což zapříčinilo prodloužení procesu zpracování DÚR,
- tyto projednané a objednatelům odsouhlasené požadavky znamenají změny technického řešení DÚR oproti technické studii a vyžadují delší lhůtu na jejich zpracování a celkově vyšší náročnost zpracování DÚR,

smluvní strany uzavírají následující

**DODATEK č.1 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
ze dne 25. 9. 2013**

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně lhůty pro dokončení části díla označené jako „*Dokumentace DÚR*“ dle čl.22 Zvláštních obchodních podmínek. Původní text se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dokumentace DÚR	do 11 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na dílčí části veřejné zakázky. (Zhotovitel 2 měsíce před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení).
------------------------	--

Výzva k zahájení prací na DÚR byla zhotoviteli doručena 27. 10. 2015, takže termín předání konceptu DÚR je

do 27. 7. 2016

2. Obdobně se upravuje příloha A. Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy, a to tak, že se v části **POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ, Lhůty na vypracování dokumentace, text** „*Termín pro odevzdání DÚR: nejpozději do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele*“ ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„*Termín pro odevzdání DÚR: nejpozději do 11 měsíců od písemné výzvy objednatele*“.

Článek II.

V důsledku požadavků dotčených obcí uvedených v preambuli této Smlouvy bylo změněno technické řešení hlubokého zářezu ve stavbě 0304 na tunel „Prostřední vrch“ v délce 960 m včetně vybavení, technologie, přístupových komunikací a ploch. V souvislosti s pokynem objednatele k zpracování tohoto řešení do DÚR smluvní strany výslovně prohlašují, že dílčími změnami technického řešení stavby (změnou předmětu díla) 0304 a 0305/I. nedochází k navýšení celkové ceny zakázky dle Smlouvy.

Z těchto důvodů se zhotovitel vzdává veškerých případných nároků vůči objednateli na dodatečné platby, na náhradu škody, na smluvní pokuty, na úroky z prodlení a na jakékoli další případné odpovědnostní závazky v souvislosti se změnou termínu realizace prací dle tohoto Dodatku č. 1 a zavazuje se, že žádné takové nároky vůči objednateli neuplatní, ani po něm nebude vymáhat, a to ani soudní cestou.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má čtyři strany.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Oprávněný podpis (podpisy)
Datum:

SUDOP PRAHA a.s.
Datum: 10.6.2016

SUDOP PRAHA a.s.
Datum: 10.6.2016

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem **Dopravoprojekt
Brno a.s.**
Datum: 10.6.2016

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem **Dopravoprojekt
Brno a.s.**
Datum: 10.6.2016

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Datum: 10.6.2016

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Datum: 10.6.2016

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Datum: 10.6.2016

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Datum: 10.6.2016

DODATEK č. 2 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
ze dne 25. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“)
číslo objednatele: 05 PT 000422
číslo zhotovitele: 13 372 202

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**

s **vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

jednající [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

za **sdružení jednající** [REDACTED]

[REDACTED] na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

s **účastníkem sdružení VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem v **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**

jednající [REDACTED]

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

a

s **účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

jednající [REDACTED]

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s **účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.**

se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**

jednající [REDACTED]

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

na zakázku:

„D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ“
ISPROFIN: 3272611004, 3272611007

PREAMBULE:

Vzhledem k tomu, že

- Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 38297/ENV/17, na základě kterého se prodlužuje platnost stanoviska EIA, bylo vydáno až dne 2.6.2017 (dále jen „Stanovisko“) a Zhotoviteli předáno dne 6.6.2017, přičemž Stanovisko je předpokladem pro řádný výkon IČ k ÚR

smluvní strany uzavírají následující

**DODATEK č. 2 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
ze dne 25. 9. 2013**

Článek I.

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že text čl. 22 Zvláštních obchodních podmínek v části „Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR)“ se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR)	Do 24 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na dílčí části veřejné zakázky
---	---

2. V části Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek „Inženýrská činnost“, se mění kontaktní osoba objednatele zodpovědná za potvrzení převzetí pravomocných rozhodnutí (povolení) k této stavbě s vyznačením doložek právní moci a ke schválení výše správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné, aj.), které budou zhotoviteli proplaceny. Novou kontaktní osobou je [REDAKCE], ŘSD ČR, Závod Praha.

3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel nezavinil změnu původně plánovaného termínu realizace dle Smlouvy. Z těchto důvodů se zhotovitel vzdává veškerých případných nároků vůči objednateli na dodatečné platby, na náhradu škody, na smluvní pokuty, na úroky z prodlení a na jakékoli další případné odpovědnostní závazky v souvislosti se změnou termínu realizace prací dle tohoto Dodatku č. 2 a zavazuje se, že žádné takové nároky vůči objednateli neuplatní, ani po něm nebude vymáhat, a to ani soudní cestou.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 má tři strany.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Datum: **24. 10. 2017**

SUDOP PRAHA a.s.
Datum: 24.10.2017

SUDOP PRAHA a.s.
Datum: 24.10.2017

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem **Dopravoprojekt
Brno a.s.**
Datum: 24.10.2017

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem **Dopravoprojekt
Brno a.s.**
Datum: 24.10.2017

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Datum: 24.10.2017

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Datum: 24.10.2017

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Datum: 24.10.2017

SUDOP PRAHA a.s.,
na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat jménem
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Datum: 24.10.2017