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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ AO PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1.2018 do31.12.2022 
Číselný kód části veřejné zakázky: 164010 

Název části veřejné zakázky: Choceň

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIC: CZ42196451
zastoupen Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
zastoupeným Ing., Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství
Choceň
bankovní spojení: 

(dále jen 7tLesy ČR")

a

2. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
se sídlem Nádražní 66,582 63 Ždírec nad Doubravou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl 10951, vložka C
IČO: 25264605, DIČ: CZ25264605
zastoupená Ing. Martinem Horejšem, vedoucím lesní výroby, na základě plné moci 
bankovní spojení: 

(dále jen JSnduvní partner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník* je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, kteiý obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenkfi a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnérovi dle Smlouvy.

Stránka 4 z 202
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1.2018 do 31.12.2022



„čsú44 je Český statistický úřad.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH44 je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost44 je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí44 je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví44 jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100), 
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů
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„Jarní zalesnění"

(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
či. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz
čL X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu"jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh"

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

»KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dflo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM" je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvylde při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P" je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

*LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

»LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadmčrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby" je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento

„Odvoz dříví"

objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v či. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů,
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vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v &. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast

„Poddodavatel" je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projeli může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v flL IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v čL 11. bod 9) 
Přílohy Č.T2- Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře
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„Smluvní inflace"

Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v či. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví" je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo Ookalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované včl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
včl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže soecifikovánv v čl. V. odst. 5 Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků
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„Veřejná zakázka*

vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni"
- rok 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon* je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace* je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list* je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích* je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti* je zákon & 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin* je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
péči*

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek* je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku* je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších pfeídpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody
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a krtiny" je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce46 je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
někteiých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv** je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

/ÁKI :V1)\ Í l iS ! VN( )\'Í:N Í

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměiy jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění fonkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastqjato") 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob" a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouvaje uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

Stránka 11 z 202
Smlouva o prováděni komplexních lesnických činností a o prodeji dřiví - od 1,1. 2018 do 31.12.2022



6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všedi objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajídch povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky snimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávad listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávad dokumentad, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip radonality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajídch 
v hospodaření vlesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění ftinkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně as odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Choceň, 
č. 16402, LS Choceň. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámd Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
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partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
a vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;
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a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činnosti

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dflčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém pfípadě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje
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na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.
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6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné mod. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6- Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné mod (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanid apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věd dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informad o datu nabytí právní mod 
rozhodnuti

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámd řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům CR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.
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2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, knimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí s dostatečným předstihem Smluvní partner. Před 
zahájením činnosti je Smluvní partner povinen informovat Lesy ČR o zajištění 
přístupu na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, případně předložit 
Lesům ČR na vyžádání uzavřenou smlouvu o užívání pozemku s vlastníky dotčených 
pozemků. Smlouva o užívání pozemku bude upravovat povinnosti Smluvního 
partnera při užívání dotčeného pozemku (dodržování rychlosti nákladních souprav, 
maximální tonáž nákladních souprav, povinnost průběžné opravy a pravidelných 
oprav komunikací, povinnost čištění a udržování sjízdnosti komunikací a stanovení 
smluvních sankcí v případě nedodržení smlouvy Smluvním partnerem apod.). 
V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky 
přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom 
bezodkladně informovat Lesy ČR Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od účinnosti Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy,
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.
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7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu š ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SUJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální
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zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestorů jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestoiy certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškeiých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyššich 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy CR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny
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požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle či. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů CR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, přip. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat kdopravě LDS, sniž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohmování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet
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technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SŮJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku voblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují
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předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kteiých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne
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kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace* nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jak) Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle či. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
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a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy CR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebnim materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebnim 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necitových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.
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IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

i. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebnfch úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.
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5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle či. VIL 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č, T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
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na vědomi, že v důsledku nutnosti provedeni nahodilých těžeb může docházet 
ke snižováni objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz ěi asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šířeni a přemnoženi škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškozeni Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, nenf-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovadch 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulad, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovadch (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
část B - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) cenfloi, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru
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celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro první čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté 
čtvrtletí roku 2016, první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet 
úpravy cen uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné 
provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,oM. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního
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partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle či. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům vjednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PKOJ LlvŤV. z vi> \v;\ci l.)s i V A ZM KN( )\4 * * 7 V KÍZLNÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud 
je však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2017, bude Projekt pro rok 2018 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2017. Projekt pro roky následující až 
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle ď. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění
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Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kteiých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kteiých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé
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smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebnflio materiálu;
0 v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnicích nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.
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7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čL XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný*.

M ÁM ÍM i 1 \( I , PRí.) í \í \ ()l )\ ()/ 1)KÍ\ í

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.
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5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům CR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

I,R(’)1)1 .) DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové domy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmfnty prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR, 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné
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skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činnokí (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, kteiý tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni"; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2017 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze Č. Dl — Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni"; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na 
změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen), a dále v závislosti 
na Smluvní inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě 
OM vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího 
textu. K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou 
připočteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle
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příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - 
Ceník těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále 
upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2017),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy 
cen. Výše výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno 
desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle či. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví (část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro 
výpočet úpravy cen uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen 
dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými 
cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami 
jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní 
čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů 
cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v 
Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace 
cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde
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datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění IndexA cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany CSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
budě mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z IndexA cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.
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9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její úěel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

l’I A I I I » \ í P()I )\H i\ k V A \I .K i l lvi DISIM )/l( I. S POM 1,1 DAV KAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen Jaktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čL VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené včl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.
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13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná ěi kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní
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rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

\ ŠlOKI ( NÁ l S I A\()\ INÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislostí s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních
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organismů a dalších necitových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkoměného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 8b., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
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3- Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesněni trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. xo písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetiiě chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo dokonce doly výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působeni hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -
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Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi v případě provádění Pěstebních 
činností dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou 
institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor 
Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno zjiného důvodu 
usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním 
takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny 
tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude 
učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži 
Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní 
strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejídch či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a nád. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1.1. 2018, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dqjde- 
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.3.2019, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za 
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy 
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů CR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR 
plnění až do výše nejméně 4 280 000,- Kč. Záruční listina musí být vystavena 
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dqjde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dqjde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty
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druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámeni o zvýšení objemu Těžebních 
činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních 
činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři 
těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž 
Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní 
záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu 
Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, 
rozsahu bankovní záruky jsou Lesy CR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, 
a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, 
resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodleni s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, ti. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 -
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Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

0 za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy CR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze Č.Z3-Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
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f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý ms z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodrženi celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;
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c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy CR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy CR ocitnou v prodlení s termíny dle á. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle ď. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkd lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SŮJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Ž2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
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a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z či. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny
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ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolveněního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání**) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

Ing. Martin Horejš 
Vedoud lesní výroby
Nádražní 66,582 63 Ždírec nad Doubravou

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Kamil Beznoska
funkce: Lesní správce
adresa: LS Choceň, Pemerova 75,565 01 Choceň
e-mail:
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7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelfi 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnuti Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2018, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2018. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1.1. 2018 a 
v případě že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2022, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 73879 277,- Kč 
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených, ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené
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Ihůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2,3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VIL odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20%, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
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n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle ď. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle či. XXI. 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v ČI. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou Č.T2- Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
Č.T4- Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné mod opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu
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Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či sníženi o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypovi, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba vpřípadech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. 1. 
Přílohy Č.Z3-Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy Č.Z3-Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční olejem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doly je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
ffioo,o; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že
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smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s ěl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s či. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl.
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

xo. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních 
stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
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3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 
compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění 
této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodařf-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo vjehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
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7- Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní mód, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

" Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

• Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;
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■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Týništi nad Orlicí dne 21 "12" 2017

*\lé republiky, s. p.Lesy Česl
Ing., Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA 

Ředitel KŘ Choceň

Lesy České republiky, s.p. i02!
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hadec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ421964S1
Krajské ředitelství Choceň
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlld

V Týništi nad Orlicí dne 21 *12- 2017

oQ2 63 Žóirec nad Doubravou, Nádntfní fíg

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. 
Ing. Martní Horejš 

Vedoucí leánLvýroby
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Příloha č. Dl ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

č.SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX

2 BO, DG DG, BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

5 BR, BK, 
OsL-T

BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV,
AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

6 OL, TP, 
OsL-M OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

BK

BK

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 164010 
název zakázky: Choceň 

název OJ: LS Choceň 
objem dříví [m3]: 94 750

účastník: Stora Enso Wood Products Ždírec 
IČO: r25264605 

ulice: Nádražní 66 
obec: Ždírec nad Doubravou 582 63

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD Č.SD CK druh těžby kvalita r -0,09 r-0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD 1 1000 Radrostní běžná 300 500 820 960 1 100 1 260 1 320 1 400
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 100 150 200 400 1 000 1 220 1 350 1 450
SM. JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 50 100 150 200 250 300 450 500
SM JD 1 xx20 Bez rozlišeni kůrovec 50 100 150 200 300 450 600 800
SM JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 500 800 1 203 1 268
SM JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 50 100 150 200 300 500 1 200 1 250

SM, JO
BO, DG 2 1000 Radrostnl běžná 200 330 550 720 860 1 030 1 100 1 180
BO, DG 2 3000 Na holině běžná 244 372 507 688 822 980 1 120 1 200
BO, DG 2 xx10 Bez rozlišení souše 50 50 100 150 400 450 500 500
BO, DG 2 xx30 Bez rozlišení lapák 200 300 400 500
BO, DG 2 xx40 Bez rozlišení živelná 10 100 200 250 300 400 600 700

BO, DG
MD 3 1000 Radrostní běžná 291 469 610 819 997 1 406 1 768 1 900
MD 3 3000 Na holině běžná 291 469 610 819 997 1 425 1 788 1 950
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 10 100 200 250 300 400 600 700
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 10 100 200 250 300 400 600 700

MD
DB 4 1000 RDdrostní běžná 609 697 720 761 775 807 1 500 2 400
DB 4 3000 Na holině běžná 609 697 720 761 775 827 1 700 2 500
DB 4 xx10 Bez rozlišení souše 50 50 100 150 400 700 750 800
DB 4 xx40 Bez rozlišení živelná 50 50 100 150 400 450 500 500

DB
BR, BK, OsL - T 5 1000 Radrostni běžná 509 597 620 661 675 707 730 745
BR, BK, OsL-T 5 3000 Na holině běžná 509 597 620 661 675 727 751 750
BR, BK, OsL - T 5 xx10 Bez rozlišení souše 50 50 100 150 400 450 500 500
BR, BK, OsL - T 5 xx40 Bez rozlišení živelná 50 50 100 150 400 450 500 500
BR, BK, OsL - T
OL, TP, OsL - M 6 1000 Fodrostni běžná 159 247 270 311 325 357 380 395
OL, TP, OsL - M 6 3000 Na holině běžná 159 247 270 311 325 377 401 416
OL, TP, OsL - M 6 xx10 Bez rozlišení souše 50 50 100 100 150 150 200 200
OL, TP, OsL - M 6 xx40 Bez rozlišeni živelná 50 50 100 100 150 150 200 200
OL, 7P, OsL - M
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Příloha č. 1)2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ A VZORCE PRO
VÝPOČET ÚPRAVY CEN

VIatice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
Irwalrt* Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 •0,14 -0,19 -0.29 -0.49 -0,69 -0,99 +1.00

Výřezylll A/B třídy jakosti smrk 0,03 0.09 0.20 0.31 0.38 0,43 0.45 0,47

běžná
Výřezy III. Ctřkly jakosti smrk 0,01 0.02 0,05 0.07 0,09 0,10 0.11 0,11
Výřezy III D třídy jakosti smrk 0,00 0.01 0.04 0.09 0,13 0,15 0,17 0,18
DřM V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničny smrk 0.96 0,88 0.71 0.53 0,40 0,32 027 024

celkem 1.00 1,00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00
Výřezy lll/VB třídy jakosti smrk 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
Nářezy III. C třídy jakosti smrk 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosb smrk 0.00 0.10 0,22 0,37 0.49 0.58 0.65 0,70
DřM V. třídy jakostí - dřM pro výrobu buničiny smrk 1.00 0.90 0,78 0,63 0.51 0,42 0.35 0.30

celkem 1,00 1.00 1,00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
Výfazy III A/B třídy jakosti smrk 0.00 0.00 0,03 0.07 0.12 0,15 0,18 021

kůrovcové
Výře^kl C tMy jakost smrk 0.00 0.08 0 1? 020 0,28 029 0,33 0,35
Výřezylll D třídy jakosb smrk 0.02 0.04 008 0.12 0,15 0,18 0,18 0.18
DřM V. třídy jakosti - dřM pro výrobu buničiny smrk 0.98 0,90 0,77 0,61 0,47 0.38 021 026

celkem 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0.00 0.00 0,00 0,03 0,05 0.07 0.00 0.11

lapák Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 022 028 021 0,35 0,37
Výřezylll D třidy jakost smrk 0.02 0.05 0.09 0,14 020 024 025 028
DřM V. třídy jakosti - dřM pro výrobu buničiny smrk 0.98 0.90 0,77 061 0.47 0.38 0.31 026

celkem 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0.00 0.00 0.05 0,14 021 026 0,31 0,35

živelná Výřezy lil. C třídy jakosti ;smrk 0.00 0,04 0,09 0.12 0.17 0.19 020 021
Nářezy III D třídy jakostí smrk 0.02 0,04 0.05 0,09 0.11 0.13 0.13 0,14
DřM V. třídy jakosti - dřM pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0.81 0,65 0.51 0,42 0,30 0,30

celkem 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 1.00
Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0.14 -0,19 -0.29 •0,49 -0.69 -0,99 ♦1.00

Výřezy III A/B třidyjakosti borovice 0.00 0.01 0,11 021 0.32 0.41 0.48 0.53

běžná Výřezy III. C třídy jakostí l borovice 0.00 0,01 0,03 0.06 0,10 0,13 0.14 _ JM» -
Výřezy BÍ D třidy jakosti borovice 0,02 0,07 0.10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
DřM V. třídy jakosti - dřM pro výrobu buničiny borovice 0.98 0.91 0,76 0.60 0.47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1.00 1,00 1.00 1,00 1.00 1,00
Nářezy III. A/B třidy jakosb borovice 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

souše
Výřezy IIIC třídy jakostí borovice 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Výřezy III. D třidy jakosti borovice 0,00 0.00 0.07 0.17 0.30 0.39 0.47 0,53
DřM V. třidy jakost - dřM pro výrobu buničiny borovice 1,00 1.00 0,93 0,83 0.70 0.81 0,53 0,47

celkem 1,00 1.00 1.00 1,00 1.00 160 1,00 1,00
Výřezy III A/B třídy jakost borovice 0.00 0,00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0,12

lapák
Výřezy HIC třidy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0.14 0,15
Výřezy IIID třidy jakosti borovice 0.00 0,05 0,13 022 0.30 0,34 0,35 0,38
DřM V. třídy jakost - dřM pro výrobu buničiny borovice 1.00 0,92 0,80 0,68 0.55 0.47 0.41 0,35

celkem 1.00 1,00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
Výřezylll. A/B třidy jakosti borovice 0.00 0,01 0.08 0.18 025 0.30 0.34 0,36

živelná
Výřezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0.12 0.13 0.14 0.15
Výřezy III. D třidy jakosti borovice 0.00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0.10 0.12
Dřiví V. třídy jakost - dřM pro výrobu buničiny borovice 1.00 0.94 0.81 0.68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1.00 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 1,00 1.00

Stránka 59 z 202
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1.2018 do 31.12.2022



IndexaČnf dřevina MD 1 (lil 1 i
kvalito Jakost dřevina •409 414 419 429 448 499 499 *139

ivpaw III- MB třídy Jakosti modřin 0,00 031 0.06 0.17 029 041 0,51 0,65

běžná
aVýfuy lil. C třídy jakost modNn 0,00 0.01 036 0,08 0,13 0,17 021 023
'vpe* lil. Dtfidy jakosti modřin 0,00 0.08 0.11 0.14 0.11 039 035 0,03
i DřM V. třídyjakosti - dřM pro výrobu bunlfiny borovloa 1.00 0.90 0.77 021 047 0.33 023 0,19

čolkem 130 130 130 130 130 130 130 130
(Výřaty III. MB třídy jakosfi modřin 0.00 030 030 030 030 030 0,00 0.00

souše
(Výřesy III. C třídy Jakost modřin 0,00 0.00 0.00 0.00 030 0,00 0.00 0,00
Vah* lil. D třídy jakost modřin 0,00 0,08 0.14 024 0,38 0.52 023 0,70
' ONV V. třídyjakosti - dřM pro výrobu bunlfiny borovice 1,00 035 036 0,76 0,62 048 0.37 0,30
i cetkám 130 130 130 130 130 130 130 130
i Vpe? III. A/B třídyjakosti modřin 0,00 0,00 0.01 0.02 0.04 037 0.09 0,11

lapák
j Víře? tli. C třídy Jakostí modřin 0.00 0.01 0,06 0,09 0,13 020 023 023
:\pejylll. 0 třídy jakosti modřín 0.00 034 0.11 021 029 0,34 0,38 042
lONvi V. třídyJakosti - dřM pro výrobu bunifiny borovice 1.00 035 0,82 028 024 0.39 0.30 024

celkem 1,00 130 130 130 130 130 130 130
ÍVpe* til. A/B tMy jakosti modřin 0.00 0.01 0,06 0,16 026 0,34 038 0.42

živelná
jVýfe? III. C tfidy jakost modřin 0.00 031 036 0,09 0,11 0.17 0,19 0,19
i^řojy III. D třídyjakosti modřin 0.00 031 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
jDřM V. třídyjakosti - dNvf pro výrobu bunifiny borovice 100 0,97 0.64 0.70 026 0,39 0,32 026

leetem 100 130 130 139 130 130 130 130
IndexaČnf dřevina BK 1 i I 1 1 i I 1
kvanta Jakost dřevina 469 414 418 429 449 409 499 «120

i Výtay lil. MB třídyjakosti buk 0.00 0.00 0.00 0.00 0,04 0,07 0.11 0.16
ÍVStay III. C třídyjakosti buk 000 0.00 0.00 030 0,04 036 0,07 0,08

béžná ;\Pe*III.Dffidy jakosti buk 0.00 0,00 0.00 0.00 034 037 0,13 0.17
Dřiví V. třktyjakosfi - dřM pro výrobu bunifiny buk 0,64 0.71 0,78 0,80 0.70 036 0,56 0.48

IDřM V). třídyjakosti - palivové dHvI listoaté 036 029 024 020 0.16 0.15 0,13 0.11
celkem 130 130 130 130

^ 130
130 V 130 130

I Vjta^lll. A/B třídyjakosti buk 0.00 030 030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
!\pajy III. C třídyjakosti buk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

souše ivpeayllI.Dtřidy jakosti buk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
| DřiV V. třidyJakost - dřM pra vpobu buni&ny buk 025 028 020 022 025 0,67 028 0.70
í DřM VI. Wdy jakosfi • palivové dřM listiaté 0.45 0,42 0/40 036 0,35 0.33 0.32 0.30

celkem 130 130 130 130 130 130 130 130
yjtoy III. A© třídyjakosti buk 0.00 0.00 0.00 030 0.02 035 037 0.11
;\pajy 111. C třídyjakosti buk 0.00 0,00 030 030 0.03 034 0,05 037

živelná [VPajy 111. D ffidy Jakosfi buk 0.00 0.00 0.00 0.00 0,03 0,07 0,13 0,17
ÍDřM V. třídyjakosti • dřM pro vpobu bunifiriy buk 0.65 0.68 0.70 0,71 025 0.59 023 0,45
! DřM VI. ffidyjakosfi - palivové dřM listnaté 035 0,32 030 028 027 025 022 020
! celkem 130 130 130 130 130 130 130 130

Indexaénf dřevina DB 1 i 1 i 1 i i l
kvanta Jakost dřevina 40* 414 4» 429 449 339 •039 ' 4120

lyýtaylll. MB Iřidy jakosti dub 0,00 0.00 0.00 0.01 0,06 0.11 0.18 023
iVjřev III. C třídy jakosti dub 0.00 0.00 0.00 0.01 0,04 0,09 0.16 0,17

béžná ÍVýfew III. DINdy jakosti dub 0.00 0.00 0,00 0,03 0,07 0.11 0.13 0,16
'DřM V. třídyjakosti - dřM pro výrobu bunlfiny dub 0.70 0.76 0,78 0.77 0,87 0,66 0.42 0.35
!DřM VI. třídyjakosti - palivové dřM listnaté 030 025 0 22 0.18 0,16 0,13 0,11 0.10

jeelksm 130 130
^ 130 ^ 130

1,00 130 V 130 130
VPearlII. MB třídy jakosti dub 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 030 0.00
ivpe« lil. C třídy jakosti dub 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00' 0,00 0,00

80 uše j\pejy lil. D třídy jakosfi dub 0,00 030 0,00 030 0.00 036 0,10 020
|DřM V. třidy jakosfi - dřM pro výrobu bunlfiny dub 0.65 027 0,70 0,72 0,75 0.72 0.69 020
! DřM VI. IřidyJakosti • palivové dřM liskiaté 0.35 033 0,30 028 025 023 021 020
i celkem 130 130 130 130 130 130 130 130
ÍVpe* III. MB třidy jakosfi dub 0.00 0.00 0.00 0.00 0,02 035 0,13 0,19
lyjřozy III. C třidy jakosti dub 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 037 0.10 0,12

živelná iVpsqr III. Dtřidy Jakosti dub 0.00 030 0.00 0.00 0.06 0,11 0,15 0,17
;DřM V. třídy jakosfi - dřM pro výrobu bunlfiny dub 035 0,70 0,76 0,79 0,70 021 048 040
DfM VI. tHdy jakosfi • palivové dřM listnaté 0.35 030 025 021 0,16 0,16 0.14 0,12

1 celkem 130 130 130 130 130 130 130 130
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čL X. odst. 3 Smlouvy

INFxq = (K1MZDxq * KIMZD2Q * ... * KIMZD# * 0,75 

+ KIPHMíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxq * 0,15 

+ KIPRVxq * KIPRU2q * ... * KIPRUxq * 0, 10) * 100 - 100
Kde:
KIMZDj xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2018
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
#/<}=(/<?—4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq-i ~ *)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyQ

výše mzdyQ-x
• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 

jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHM - čtvrtletní cena naftyQ
Q průměrná čtvrtletní cena naftyQ^x

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

_ průměrný index Q 
IPRUq prQm^rný indexQ-x

i.i. Teoretický příklad výpočtu Smluvní ii\flace (INFxq) dle čL X, odst* 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel
Indicator

2016 2017 2018
04 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

^ Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestryand fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...
Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná zrn ěna 10.2017 - 4Q.2017 => 1,011...

—Klouzavý index mezd (KIMZDzq) |průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za Jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

T
2017

f--------------------------------------------------------------
2018

Q1 02 03 04 Q1 02

období 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 W W 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

Matorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,067... 28,723... 30,397... 30,303

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1.031... 1,031... 1,068... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 02017-1Q.2018 ==> 1,041...

1,03...Klouzavý index PHM (WPHMIQ) | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 =>

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

I Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 ** 100)-------------------------------------------------------------------  ------------
rok

čtvrtletí

2017 2018

Q1 Q2 Q3 04 Q1 Q2

období
wf 2/17 4/17 w mT

7/17 8/17 9/17 10/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18
CK 283 |zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467.,.

čtvrtletní hdexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (K)PRU1Q) prům Irná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...
Klouzavý Index průmyslu (KIPRU20) | průměrná změna 3Q 2017 - 2Q 2018 ==> 1,013...

í.i.i. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

Stránka 62 z 202
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1.2018 do 31.12.2022



2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dřiví dle čl. XVI. odst. 3
Smlouvy

, 100 + V%xo 100 + INFX0
CDn = (CD + SD) *---------------SD*------------- —Q ^ ^ 100 100

Kde:
CDq indexovaná cena dřiví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dřívť*). Výpočet dle vzorce:

V%XQ“ Vjak 1 *
/ (ICPVjakl.lQ
\v 100

tem.—-'g*1-2-?, 0,5
100 100 

+ !CDN^1JCDN^lt .... !CDNi>°*'*Q . 0,5) . 100 _ 100^

, „ /{ICDVjaK2.lQ lC&Vjak22Q lCDVJak2xQ
+ VjaKt * I r * "*1 ■ ------- * ... *----- -----— * 0.5100 100 100

, lC&Njak2.1Q . /CÍW/ak2.2g /CDtyafc2jfQ
T . .. * . .. * ... * . *100 100 100

+ •••+
vlakr*((ICDV,ak31Qyjakr ^ 100

0,s) * 100 - 100j

JCDVlak3,2Q * tlCDV,ak3JÍQt0s
100 100

ICDNjak3 lQ * ICDNjak3 2Q * * ICDNjak3jcQ t
100 * 100 * 100

0,5) * 100 - 100j

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (CSÚ)

ICDNjáki-Yi-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-YXQ a ICDN jaki-yjcQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický přiklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dřiví (CDq) dle ČL 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m^ (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/ma (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakostí
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

Jaki
Jak2
Jak3
Jak4

smrk
smrk
smrk
smrk

VÁHY V 
SH-0,69

043
040
0,15
0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjakl-7.lQ ICDNjaki-7.lQ ICDVjalu-7.lQ ICDNjaki-7.iQ

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6
Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97*3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničinv Jaká smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1,1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dHvi pro druhé čtvrtletí 2018 
(přiklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \V%íq= 0,43 * * 0,5 + — * 0,5) * 100 - 100J

040 * ((w *«+T5T °’5)-100 -10°)

145 • ((w •°'S + W‘ °'5) •100 ■ 10°)
+

+ 0

+ 0 //104,5 ^ 106,2 \ \
,32 * l (lóó-*0,5+lóó” * °'5) *100 “100) = 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé Čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD2q = (CD + SD) *
100 + V%tQ

SD *
100 + INFtQ

100 100 
x 100 + 6,1 100 + 1,6 

= (1200 + 300) *—77^---- 300 *—= 1287 Kč/m3100 100
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2.i«2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dřiví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletniho poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= 0,43 *

+ 0,10 * 

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

//107,7 95,1 106,9 96,6 \ \((íčcT * Ičo *0,5+"íčč” * 100 * °'5) *100 “ 100J
/ /106,2 95,1 106,6 94,2 \ \((W * ióo * °'5+Ičo-* IĎÓ * °'5) *100 -100j

((w * ičč * °’5+W * IČO" * °’5) *100 "100j

(llčč-* ičo * °’5+Ičč" * Ičó * °*5) *100 -100j = 2*

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD3Q = (CD + SD) *
100+ V%1Q

100
(1200 + 300)

SD*
100 + INF2q

100 + 2,8 
100

100 
300 * 100 + 3,3 

100 = 1232 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dřiví dle £L XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq — (CDq+i — CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané Čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq*j cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický přiklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čh XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí Čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íooms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69013.

Fq = (1232 -1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2018 Iry tedy došlo k vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.600 Kč ve prospěch Smluvního partnera.
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4* Vzorec pro výpočet Indexované ceny listnatého dříví dle £L XVI. odst. 3
Smlouvy

Kde:

100 + V%xo 100 + INFxo
CDq = (1CD + SD) *---- q-SD * 9100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

V%xn= (V;akl * (KICDVlaklAQ * KlCDVjakí2Q * ... * KlCDV,aklJlQ * 0.5

+ KICDNjakiAQ * KlCDNjakizQ * — * KIG&NjakucQ * 0,5)

+ Vjak2 * fólCDVjak2.1Q * KICDVjak22Q * ». * KlCDVja^XQ * ®#5

+ KlCDNjak2.\Q * KlCDNJak22Q * •••* áf/CDNjak2j(Q * 0#5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakY.lQ * ^/CDV;flfcy.2<? * * ^CDVjakTJCQ * ®#5

+ KICDNjakY.iQ * KICDNjaky.2Q * ••• * KICDNjakYjxQ * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjdki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICD Vjaki-Y.i-xq a KICDNjaki-Y.i XQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICDVí
fICDVjata^Y.Q-3 ICDVjakl-Y.Q-2 lCDVjakl-YJ2-l ICDV)akl-Y.Q A ,ň 

Jakl-Y.l-XQ- { J5Ó * 100 * 100 * 100 1)/4
(lCDNjak\-Y.Q-Z ICDNjafcl —Y.Q—2 ICDNjakl-YjQ-t ICDNjakl-Y.Q IA

K/CDW|akl_y,1_XQ= (---------—---------------------- ičč---------*---------- Í00---------*-------- 100-----------1) /4

Kde:
ÍCDVjáki r.tyx jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

+ 1 

+ 1

Přičemž pro KICDVjaki-YiQ a KICDNjaki-Y.xQ* tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018, budou ICDVjdki-Y.Q-4 a ICDNjaki- 
y.q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjáki-YQ a 
ICDNjaki YQ odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-YsQ a KICDNjaki-YzQt tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki Y.iQ a KICDNjaki-Yio), budou ICDVjaki-y.Q-4 o. ICDNjáki-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-YQ a ICDNjaki-YQ 
odpovídat Indexům cen dříví za 2. čtvrtletí roku 2018, tedy Čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.
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4-Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čL 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/mč (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

2.čtvrtletí 
2017

3.čtvrtletí
2017

4-Čtvrtletí
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.Čtvrtletí 
2018

klouzavé 
indexy pro 
2Q2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q2018

VLASTNICI (ICDV) BDV*b4<H ICDVjJujjQ., lCDVj.it, jjq. g ICDVj.u.s.éj., ICDVj^^q., KICPVj.t-5 KICDV j^,ísq

Výřezy DL A/B třídy jakosti Jaki buk 93.9 84,1 130,6 98,4 94.8 1,0037

Výřezy m. C třidy jakosti Jak2 buk 99.6 86.5 119.5 102,5 96,7 1,0138 1,0061

Výřezy DL D třidy jakosti Jak3 buk 101 95.8 106,4 102,9 90,1 1,0148 0,9863

Dřiví V. třidy jakosti -dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100.3 96.2 105.4 93.7 95 0,9882 0,9756

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97.3 101,4 95.8 94.1 105.9 o,9724 0,9920

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNwa^o, KDNjJu-jjQ.j ICDNj^j5^j, ICDNjju.j.,^., ICDNj,i,i jaQ., KICDNji|u.&,q KICDN jaij-jq

Výřcsy ID. A/B třídy jakosti Jaki buk 93.2 98.6 108,2 101,5 93.5 1.0023 1,0031

Výřezy m. C třídy jakosti Jak2 buk 95.8 98.6 101,6 95.3 99.7 0,9786 0,9880

Výřezy DL D třidy jakosti Jak3 buk 107,6 89.6 1H.9 104,8 90,6 1,0327 0,9880

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94.3 98,9 101,8 100 0,9781 0,9874

Dříví VL třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99.1 98.4 100,8 100,6 92,3 0.9972 0,9802

průměr změny 2Q.2017- 1Q.2018 ------ >

průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 ....... ►

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy
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4»t.i. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%iq= (0,07 * (1,0037... * 0,5 + 1,0023... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138... * 0,5 + 0,9786... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148... * 0,5 + 1,0327... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724... * 0,5 + 0,9972... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, x 100 + V%iqCD2q = (ICD + SD) *----- lg - SD *
x 100-1,2

= (1000 + 300) *—---- 300*

100 + INFtq 
100

100 + 1,6
100 979 Jřč/m3

4,1.2* Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786... * 0,9880... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327... * 0,9880... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882... * 0,9756... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724... * 0,9724... * 0,5 + 0,9972... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD3q = (CD + SD) *
100 + V%2Q

100
= (1000 + 300)*

SD* 
100-2,7

100 + !NF2q 
100

100 + 3,3
100 300* 100 955 Kt/nv
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Příloha č. Pi ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVlRÚ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 11

Smi TP Revir KM J P R L ldx Mé- KM Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota HMnota Hodnota
rak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

10 1 - Choceň * Předaný projekt

011 111 1 1354 110D14 3 1 0,38 145,000
011 111 1 1354 110K17 3 1 0,98 308,000
011 111 1 1354 11SE13 3 1 0,43 213,000
011 111 1 1354 146B04 3 1 0,04 26,000
011 111 1 1354 146B06 3 1 0,06 59,000

10 011 111-■Úklid klestu (bez páleni) - ručně Jehl.♦list. 1,89 751,000 m3

011 121 1 1354 112C08 3 1 0,28 53,000
011 121 1 1354 113H08 3 1 0,06 13,000
011 121 8 1354 517A11 10 1 0,10 50,000
011 121 8 1354 517B11 10 1 0,10 50,000
011 121 8 1354 517C11 4 1 0,28 42,000
011 121 8 1354 524B09 10 1 0,02 8,000
011 121 8 1354 526E10 10 1 0,10 50,000
011 121 8 1354 S29B06 10 1 0,10 50,000

10 011 121-■Úklid klestu (bez páleni) - ruině jehličnatého 1,04 316,000 m3

011 411 8 1354 516D06a 5 1 0,20 150,000
011 411 8 1354 540D06 5 1 0,20 80,000
011 411 8 1354 540D06a 5 1 0,30 100,000

10 011 411-■Drceni klestu 0,70 330,000 m3

011 611 3 1354 133A12 12 0,30
011 611 3 1354 305A11 12 1,00
011 611 3 1354 305C13 12 1,55
011 611 3 1354 305D09 12 0,70
011 611 3 1354 305D10 12 0,30
011 611 8 1354 517C11 9 1 0,20
011 611 8 1354 518B10 9 1 0,20
011 611 8 1354 523B12 9 1 0,20

10 011 611--Dočišťováni ploch po těžbě 4,45

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě 8,08 1397,000

012 041 3 1354 305A11 12 1,00
012 041 3 1354 30SC13 12 1,55
012 041 3 1354 305D09 12 0,70
012 041 3 1354 305D10 12 0,30

10 012 041-•Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 3,55

012 071 6 1354 423B11 4 11 SML 0,40
012 071 6 1354 424B13 4 11 SML 0,14
012 071 6 1354 424C12 4 11 SML 0,06
012 071 6 1354 426C09 4 11 SML 0,20
012 071 6 1354 429L12 4 11 SML 0,20
012 071 7 1354 449D09 4 6 SML 0,23
012 071 7 1354 450A09 4 6 SML 0,06
012 071 7 1354 456A11 4 6 SML 0,08
012 071 7 1354 457A14 4 6 SML 0,12
012 071 7 1354 457B10 4 6 SML 0,34
012 071 7 1354 5O7D09 4 6 SML 0,61
012 071 7 1354 509A09 4 6 SML 0,47
012 071 7 1354 511E09 4 6 SML 0,06
012 071 7 1354 511E12 4 6 SML 0,06
012 071 8 1354 S13B12 10 6 SML 1 1,00
012 071 8 1354 517C11 9 6 SML 1 0,25
012 071 8 1354 523B12 9 6 SML 1 0,10
012 071 8 1354 525A11 9 6 SML 1 0,20
012 071 8 1354 S25C00 11 6 SML 1 0,05
012 071 8 1354 528B11 9 6 SML 1 0,10

10 012 071-připrava půdy na holině-chemicky celoplošně 4,73
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Sral TP Re vir Kód J P R L Idx MS- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|rcater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 8,28

■ ■ 1 1 1 1 • 1 1 ■ ■ ■ B ■ 1 1 ■ B 1 1 1 1 1 ■ 1 1 t 1 • 1 ■ ■ 1 • ■ 1 ■ ■ 1 B 1 t 1 1 1 1 1 B 1

016 011 3 1354 133D14 161 4 18255 SML 0,01 0,030
016 011 3 1354 144B12 161 4 10265 .SML 0,01 0,030
016 011 3 1354 144B12 161 4 16255 SML 0,01 0,030
016 011 3 1354 144B12 161 4 74380 SML 0,01 0,015
016 011 3 1354 144B14 161 4 74380 SML 0,01 0,015
016 011 3 1354 302A13 161 4 16250 SML 0,02 0,060
016 011 3 1354 304A11 161 4 10265 SML 0,06 0,150
016 011 3 1354 304B11 161 11 10265 SML 0,04 0,100
016 011 3 1354 304B11 161 11 74380 SML 0,01 0,015
016 011 3 1354 304E10 161 11 10265 SML 0,04 0,100
016 011 3 1354 304E10 161 11 18250 SML 0,02 0,060
016 011 3 1354 306C12 161 4 18250 SML 0,02 0,060
016 oil 3 1354 306E12 161 4 18250 SML 0,01 0,050

10 016 011- První sadba do připravené půdy - ruční - jamková 0,27 0,715 tis

016 021 3 1354 133A13 162 4 20240 SML 0,01 0,100
016 021 3 1354 133D14 162 4 20145 SML 0,20 1,450
016 021 3 1354 144A00 151 4 2014S SML 0,30 1,950
016 021 3 1354 144B12 162 4 20145 SML 0,37 2,400
016 021 3 1354 144B14 142 4 20145 SML 0,55 3,550
016 021 3 1354 144B14 161 4 20145 SML 0,09 0, 600
016 021 3 1354 301C12 161 4 42155 SML 0,02 0,100
016 021 3 1354 301C12 162 4 50155 SML 0,02 0,100
016 021 3 1354 301C12 162 4 53380 SML 0,02 0, 025
016 021 3 1354 304A11 161 4 42250 SML 0,03 0,150
016 021 3 1354 304A11 161 4 50250 SML 0,06 0,300
016 021 3 1354 304B11 161 11 42250 SML 0,03 0,150
016 021 3 1354 304B11 161 11 50250 SML 0,06 0, 300
016 021 3 1354 304C10 161 4 50260 SML 0,02 0, 100
016 021 3 1354 304C10 161 4 80270 SML 0,01 0,050
016 021 3 1354 304E10 161 11 50260 SML 0,06 0,300
016 021 3 1354 306C12 161 4 50260 SML 0,01 0,050
016 021 3 1354 306E12 161 4 18250 SML 0,01 0,050
016 021 5 1354 312B13 163 4 42260 SML 1 0,30 2,400
016 021 5 1354 341C10 171 4 42260 SML 1 0,20 1,600
016 021 5 1354 341C10 171 4 50260 SML 1 0,12 0, 960

10 016 021-•První sadba do připravené půdy - ručni- Stérbinov 2,49 16,685 tis

016 211 1 1354 110D14 171 10 40175 SML 1 0,08 0,640
016 211 1 1354 110K17 171 10 40175 SML 1 0,25 1,000
016 211 1 1354 111B11 171 10 40175 SML 1 0,50 4,000
016 211 1 1354 114D12 171 10 40175 SML 1 0,12 1,200
016 211 1 1354 115E13 171 10 40175 SML 1 0,29 2, 320
016 211 1 1354 115E13 171 10 80195 SML 1 0,14 0,840
016 211 1 1354 116D12 171 10 40155 SML 1 0, 47 3,760
016 211 1 1354 116D12 171 10 80195 SML 1 0,35 2, 100
016 211 1 1354 120D12 171 10 40155 SML 1 0,30 3, 000
016 211 1 1354 120D12 171 10 57175 SML 1 0,09 0,540
016 211 1 1354 132D12 171 10 40155 SML 1 0,10 0, 800
016 211 1 1354 146B04 161 10 80195 SML 1 0,04 0,240
016 211 1 1354 146B06 161 10 80195 SML 1 0,06 0, 360
016 211 1 1354 148C11 171 10 40155 SML 1 0,50 4,000
016 211 2 1354 219A10 141 4 42175 SML 1 0,03 0,200
016 211 3 1354 135C07 171 11 74380 SML 0,01 0,030
016 211 3 1354 14ÓA10 142 4 74380 SML 0,02 0, 025
016 211 3 1354 243A11 151 11 10265 SML 0,06 0,150
016 211 3 1354 243A11 151 11 18250 SML 0,06 0, 200
016 211 3 1354 243C00 71 4 74380 SML 0,02 0, 030
016 211 3 1354 245D03 161 4 42155 SML 0,04 0,300
016 211 3 1354 247B12 171 4 10265 SML 0,08 0,200
016 211 3 1354 247B12 171 4 18250 SML 0,08 0,250
016 211 3 1354 309B14 142 4 18250 SML 0,04 0,150
016 211 3 1354 309B14 142 4 74380 SML 0,01 0,015
016 211 5 1354 315J15 161 4 83260 SML 1 0,09 0,270
016 211 5 1354 316C08 171 4 10265 SML 1 0,07 0,210
016 211 5 1354 324A17 161 4 18255 SML 1 0,10 0,300
016 211 5 1354 324A17 161 4 53280 SML 1 0,10 0,400
016 211 5 1354 324A17 161 4 67385 SML 1 0,05 0,050
016 211 5 1354 324A17 161 4 83250 SML 1 0,05 0,150
016 211 5 1354 326A06 161 4 10265 SML 1 0,12 0,360
016 211 5 1354 329F11 161 4 11265 SML 1 0,11 0, 350
016 211 5 1354 329F11 161 10 10265 SML 0,10 0,300
016 211 5 1354 329F11 161 10 50175 SML 0,15 1,100
016 211 5 1354 335D09 161 4 1260 SML 1 0,42 1,680
016 211 5 1354 335D09 161 4 18255 SML 1 0,08 0,250
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 5 1354 337D14 171 4 18255 SML 1 0, 11 0,330
016 211 5 1354 339A11 161 4 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 5 1354 350001a 161 4 74385 SML 1 0,07 0,070
016 211 6 1354 407A08 161 4 1260 SML 0,07 0,280
016 211 6 1354 436D10 171 4 1260 SML 0, 30 1,200
016 211 6 1354 443J10 171 4 1250 SML 0,43 1,510
016 211 6 1354 443J10 171 4 83250 SML 0,08 0,240
016 211 7 1354 449D09 161 5 1260 SML 1 0,05 0,180
016 211 7 1354 449D09 161 5 10265 SML 1 0,19 0,465
016 211 7 1354 450A09 171 5 1250 SML 1 0,07 0,250
016 211 7 1354 450B08 161 5 1250 SML 1 0,17 0, 600
016 211 7 1354 4S1A09 171 5 10265 SML 1 0,09 0,230
016 211 7 1354 451B07 171 5 1250 SML 1 0,04 0,160
016 211 7 1354 451B09 171 5 1250 SML 1 0,08 0,320
016 211 7 1354 4S1B09 171 5 10265 SML 1 0,04 0,100
016 211 7 1354 452C09 171 5 10265 SML 1 0,72 1,750
016 211 7 1354 454D11 171 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 7 1354 455B10 161 5 1250 SML 1 0,14 0,560
016 211 1 13S4 456A11 161 5 1260 SML 1 0,12 0,480
016 211 7 1354 457A14 161 5 1260 SML 1 0, 12 0,480
016 211 7 1354 457A14 161 5 30250 SML 0,01 0,025
016 211 7 1354 457B10 171 5 1250 SML 1 0,34 1,400
016 211 7 1354 4S7EO0 161 5 1260 SML 1 0,06 0,210
016 211 7 1354 506C14 171 5 1250 SML 1 0,15 0, 600
016 211 7 1354 506C14 171 5 50155 SML 1 0,15 0,960
016 211 7 1354 507D09 161 5 1250 SML 1 0,15 0, 550
016 211 7 1354 507D09 171 5 1250 SML 1 0,18 0, 650
016 211 7 1354 507D09 171 5 10265 SML 1 0,31 0, 750
016 211 7 1354 507D09 171 5 83250 SML 1 0,10 0,300
016 211 7 1354 507F09 161 5 1260 SML 1 0,12 0, 480
016 211 7 1354 509A09 171 5 1250 SML 1 0,29 1,160
016 211 7 1354 509A09 171 5 10265 SML 1 0,18 0,450
016 211 7 1354 511C08 161 5 1250 SML 1 0,06 0,210
016 211 7 1354 S11E09 171 5 1260 SML 1 0,06 0,210
016 211 7 1354 511E12 171 5 1260 SML 1 0,07 0,250
016 211 7 ■ 1354 S12C14 171 5 1250 SML 1 0,71 2,850
016 211 7 1354 512D14 161 5 1260 SML 1 0,30 1,050
016 211 8 1354 504D15 161 4 1250 SML 0,03 0,125
016 211 8 1354 513B12 161 4 53385 SML 1 0,19 0,190
016 211 8 1354 516D06a 171 10 53260 SML 1 0,19 1,150
016 211 8 1354 517B10 161 4 1250 SML 0,01 0,050
016 211 8 1354 517B11 161 4 1250 SML 0,02 0,100
016 211 8 1354 518B11 161 4 74260 SML 0,01 0,010
016 211 8 1354 520B13 161 4 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 8 1354 522B12 171 5 1260 SML 1 0,12 0,500
016 211 8 1354 522C10 171 4 1260 SML 1 0,09 0,325
016 211 8 1354 522C10 171 4 10265 SML 1 0,15 0,700
016 211 8 1354 523A11 171 4 1260 SML 1 0,21 0,750
016 211 8 1354 523A11 171 4 10265 SML 1 0,40 1,800
016 211 8 1354 523F07 151 4 74260 SML 0,01 0,005
016 211 8 1354 525A09 151 4 1260 SML 0,02 0,100
016 211 8 1354 526A11 171 4 1260 SML 1 0,08 0,325
016 211 8 1354 526A11 171 4 10265 SML 1 0,10 0,450
016 211 8 1354 526F08a 171 4 1260 SML 1 0,03 0,125
016 211 8 1354 526F12a 171 4 18255 SML 1 0,02 0,060
016 211 8 1354 526F12a 171 4 40175 SML 1 0,40 3,500
016 211 8 1354 527B14 171 5 1260 SML 1 0,22 0,900
016 211 8 1354 527B14 171 5 18255 SML 1 0,16 0,400
016 211 8 1354 527B14 171 5 30145 SML 1 0,03 0,090
016 211 8 1354 527B14 171 5 50155 SML 1 0,25 2,000
016 211 8 1354 532B10 171 5 1260 SML 1 0,07 0, 300
016 211 8 13S4 S32C11 171 5 1260 SML 1 0,12 0,500
016 211 8 1354 537A11 162 4 1250 SML 0,02 0,100
016 211 8 1354 540D06 171 10 53260 SML 1 0,20 1,200
016 211 8 1354 540D06a 171 10 53260 SML 1 0,30 1,800
016 211-•Prvni sadba do nepřipravené: púdy-ručni-jamková 15,11 72,035

016 221 2 1354 209A14 171 11 18255 SML 1 0,04 0,100
016 221 2 1354 209A14 171 11 42175 SML 1 0,08 0,550
016 221 2 1354 209B1S 171 4 40250 SML 1 0,35 3,500
016 221 2 1354 210A11 171 4 42260 SML 1 0,10 0,800
016 221 2 1354 215B12 171 4 40250 SML 1 0,26 2,100
016 221 2 1354 215B12 171 4 83250 SML 1 0,06 0,200
016 221 2 1354 217A10 152 4 18255 SML 1 0,10 0,250
016 221 2 1354 217B11 152 4 18250 SML 1 0,05 0,150
016 221 2 1354 222B11 171 4 40250 SML 1 0,34 3,400
016 221 2 1354 222C10 171 4 40250 SML 1 0, 13 1,050
016 221 2 1354 225D11 171 4 40250 SML 1 0, 63 6,300
016 221 2 1354 225D11 171 4 74260 SML 1 • 0,08 0,350
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-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 221 2 13S4 225D11 171 4 80270 SML 1 0,08 0, 350
016 221 2 1354 225D15 171 4 40250 SML 1 0,45 4,500
016 221 2 1354 226A13 171 4 40250 SML 1 0,26 2,600
016 221 2 1354 226D14 171 4 40250 SML 1 0,46 4,600
016 221 2 1354 228B15 161 4 40250 SML 1 1,82 18,200
016 221 2 1354 228B1S 161 4 80270 SML 1 0;20 0,800
016 221 2 1354 228C12 152 11 40250 SML 1 0,04 0, 400
016 221 2 1354 228C1S 142 11 40250 SML 1 0,15 1, 500
016 221 2 1354 228C17 162 11 40250 SML 1 0,07 0,700
016 221 2 1354 226C17 171 4 40250 SML 1 0,47 4,700
016 221 2 1354 228C17 171 4 50250 SML 1 0,06 0, 300
016 221 2 1354 228C17 171 4 80270 SML 1 0,06 0,250
016 221 2 1354 229B10 171 4 40250 SML 1 0, 62 6,200
016 221 2 1354 229B10 171 4 74260 SML 1 0,07 0,300
016 221 2 1354 232A11 141 4 40250 SML 1 0,23 2, 300
016 221 2 1354 232A11 141 4 74260 SML 1 0,06 0,250
016 221 2 1354 232D10 141 4 40250 SML 1 0,25 2,500
016 221 2 1354 234B15 161 4 40250 SML 1 0,09 0,900
016 221 2 1354 234C08 161 4 40250 SML 1 0,14 1, 400
016 221 2 1354 239P07 161 4 20240 SML 1 0, 10 0, 900
016 221 3 1354 135C07 171 11 40250 SML 0,16 1, 600
016 221 3 1354 135C07 171 11 80270 SML 0,04 0,200
016 221 3 1354 135C07 171 11 83250 SML 0,05 0,150
016 221 3 1354 139B09 161 4 20145 SML 0,01 0,100
016 221 3 1354 243A11 151 11 50250 SML 0,03 0,150
016 221 3 1354 24SD03 161 4 42155 SML 0,04 0, 300
016 221 3 1354 247B12 171 4 80270 SML 0,04 0,200
016 221 3 1354 309B14 142 4 50260 SML 0,04 0,200
016 221 5 1354 315J15 161 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 221 5 1354 324A12 161 4 42260 SML 1 0, 18 1,800
016 221 5 1354 324A17 161 4 42260 SML 1 0,35 3, 500
016 221 S 1354 329A11 162 4 50260 SML 1 0,28 2,240
016 221 5 1354 329F11 161 4 42260 SML 1 0,14 1,150
016 221 5 1354 335D09 161 4 42260 SML 1 0,10 0,800
016 221 5 1354 337C13 171 4 20250 SML 1 0,40 3,600
016 221 5 1354 339A11 162 4 42260 SML 1 0,23 2,300
016 221 5 1354 339A11 162 4 50260 SML 1 0,15 1,350

10 016 221-•První sadba do nepřipravené půdy-ručni-štérbinová 10,24 93,040 tis

016 241 1 1354 110D14 171 4 20145 SML 1 0,30 2,400
016 241 1 1354 110K17 171 4 20145 SML 1 0,73 5,840
016 241 1 1354 111B11 171 4 20145 SML 1 0,45 3, 600
016 241 1 1354 112C08 171 4 20145 SML 1 0,28 2,520
016 241 1 1354 113H08 171 4 20145 SML 1 0,06 0,480
016 241 1 1354 114A08 171 4 20145 SML 1 0,11 0,990
016 241 1 1354 114A08 172 4 20145 SML 1 0,09 0,810
016 241 1 1354 114A08 173 4 20145 SML 1 0,04 0,360
016 241 1 1354 114A08 174 4 20145 SML 1 0,04 0, 360
016 241 1 1354 132D12 171 4 20145 SML 1 0,32 2,560
016 241 1 1354 148C11 171 4 20145 SML 1 0,70 6, 300
016 241 6 1354 424B13 • 132 4 20145 SML 0,03 0,220
016 241 6 1354 424B13 141 4 20145 SML 0,02 0,150
016 241 6 1354 426B07 131 4 20145 SML 0,05 0,360
016 241 6 1354 429B14 171 3 20145 SML 0,89 6,410
016 241 6 1354 429B14 171 3 42155 SML 0,39 2,500
016 241 6 1354 430H14 171 4 42155 SML 0,11 0,710
016 241 6 1354 443G16 171 4 20145 SML 0,16 1,030
016 241 1354 443G16 171 4 40155 SML 0,06 0, 390

10 016 241-•Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-dutý rýč 4,83 37,990 tis

016 411 3 1354 133A13 161 4 40380 SML 0,01 0,020
016 411 3 1354 144A13 152 4 50155 SML 0,01 0,040
016 411 3 1354 302A13 161 4 50260 SML 0,01 0,050

10 016 411-Opakovaná sadba do připrav.půdy-ručni-jamková 0,03 0,110 tis

016 421 3 1354 306C12 161 4 50260 SML 0,01 0,050
10 016 421-Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-štěrbinová 0,01 0,050 tis

016 611 1 1354 109F01 90 4 50175 SML 1 0,05 0,450
016 611 2 1354 1C01 70 4 18255 SML 1 0,01 0,025
016 611 2 1354 1C01 70 4 30145 SML 1 0,01 0,025
016 611 2 1354 217A10 151 4 50175 SML 1 0,04 0,150
016 611 2 1354 219A10 141 4 42175 SML 1 0,03 0,200
016 611 2 1354 219E01a 91 4 50175 SML 1 0,04 0,150
016 611 2 1354 219E01C 71 4 83260 SML l' 0,03 0,100
016 611 2 1354 220D01 4 83260 SML 1 0,03 0,100
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVlRÚ A POROSTŮ 01/2018 Proj.tok:2018 LIST 5
5

Sol TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 2 1354 220D01 20 4 10265 SML 1 0,02 0,050
016 611 2 1354 224C14 141 4 83260 SML 1 0,03 0,100
016 611 2 1354 226A01 80 4 18255 SML 1 0,08 0,250
016 611 2 1354 228A01 80 4 40175 SML 1 0,04 0,350
016 611 2 1354 229A01a 4 18255 SML 1 0,01 0,025
016 611 2 1354 229A01a 4 30145 SML 1 0,01 0,025
016 611 2 1354 231800 51 4 42175 SML 1 0,10 0,350
016 611 3 1354 133BOOa 1 4 18250 SML 0,04 0,150
016 611 3 1354 133D01 4 18250 SML 0,02 0,060
016 611 3 1354 133D14 131 4 16250 SML 0,01 0,050
016 611 3 1354 133D14 131 4 74380 SML 0,01 0,050
016 611 3 1354 143A00 2 4 50155 SML 0,01 0,040
016 611 3 1354 143B0O 4 50380 SML 0,01 0,020
016 611 3 1354 144DOO 1 4 18255 SML 0,01 0,050
016 611 3 1354 144D0O 1 4 50380 SML 0,01 0,020
016 611 3 1354 243A00 72 4 18250 SML 0,02 0,060
016 611 3 1354 243A02 151 4 18250 SML 0,02 0,060
016 611 3 1354 243COO 71 4 42380 SML 0,01 0,020
016 611 3 1354 244A01 71 4 18250 SML 0,03 0,100
016 611 3 1354 244A01b 4 18250 SML 0,02 0,060
016 611 3 1354 244B01b 2 4 18250 SML 0,02 0,060
016 611 3 1354 244B01d 4 18255 SML 0,08 0,200
016 611 3 1354 245D12 141 4 18255 SML 0,02 0,050
016 611 3 1354 246D01a 2 4 18255 SML 0,03 0, 100
016 611 3 1354 249A14 131 4 18255 SML 0,02 0,050
016 611 3 1354 249A14 131 4 40380 SML 0,01 0,025
016 611 3 1354 301G01 12 4 18255 SML 0,04 0,100
016 611 3 1354 303A01a 58 4 18255 SML 0,02 0,050
016 611 3 1354 309B14 141 4 42380 SML 0,01 0,020
016 611 5 1354 328C00 12 4 1260 SML 2 0,01 0,030
016 611 5 1354 340A01C 10 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 S 1354 340B11 141 4 1260 SML 1 0,02 0,070
016 611 5 1354 341B14 151 4 1260 SML 1 0,02 0,070
016 611 5 1354 341D01a 9 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 5 1354 342B10 131 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 6 1354 401D00 12 4 83260 SML 0,03 0,090
016 611 6 1354 401D01 4 53385 SML 0,10 0,080
016 611 6 13S4 401D01a 4 83260 SML 0,01 0,030
016 611 6 1354 405E01b 1 4 53175 SML 0,04 0,130
016 611 6 1354 405F01 90 4 53385 SML 0,05 0,040
016 611 6 1354 407A0O 12 4 74385 SML 0,01 0,010
016 611 6 1354 423D07 151 4 1260 SML 0,01 0,050
016 611 6 1354 423D07 161 4 1260 SML 0,02 0,080
016 611 6 1354 430J03 151 4 1260 SML 0,02 0,100
016 611 6 1354 435C0S 161 4 1260 SML 0,01 0,040
016 611 6 1354 443A11 141 4 1260 SML 0,03 0,110
016 611 6 1354 443A11 141 4 83260 SML 0,03 0,090
016 611 6 1354 443E00 1 4 83260 SML 0,03 0, 090
016 611 6 1354 444C00 12 4 1260 SML 0,02 0, 070
016 611 6 1354 444COO 12 4 83260 SML 0,01 0,030
016 611 6 1354 444C01a 90 4 83260 SML 0,03 0,090
016 611 6 1354 444C12 141 4 1260 SML 0,03 0, 110
016 611 6 1354 444C12 141 4 83260 SML 0,01 0,030
016 611 6 1354 444D11 131 4 1260 SML 0,02 0,070
016 611 6 1354 444D11 131 4 83260 SML 0,02 0,060
016 611 7 1354 432J11 161 5 50155 SML 1 0,01 0,100
016 611 7 1354 433A04 151 5 50155 SML 1 0,02 0,100
016 611 7 1354 449A14 141 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 449C09 141 5 1260 SML 1 0,06 0,240
016 611 7 1354 449EOO 12 5 1260 SML 1 0,01 0,030
016 611 7 1354 450A09 131 5 30250 SML 1 0,03 0,090
016 611 7 1354 451A09 131 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 451A09 131 5 10265 SML 1 0,02 0,050
016 611 7 1354 451B00 11 5 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 7 1354 451B09 131 5 10265 SML 1 0,02 0,050
016 611 7 1354 452B09 141 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 452B09 151 5 1260 SML 1 0,07 0,250
016 611 7 1354 452B09 151 5 50155 SML 1 0,04 0,300
016 611 7 1354 453A00 12 5 1260 SML 1 0,04 0,140
016 611 7 1354 454C00 12 5 50155 SML 1 0,04 0,350
016 611 7 1354 455C00 12 5 1260 SML 1 0,04 0,160
016 611 7 1354 456A09 151 5 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 611 7 1354 456A09 151 5 50155 SML 1 0,05 0, 350
016 611 7 1354 456B09 131 5 83250 SML 1 0,01 0,030
016 611 7 1354 456C09 141 5 50155 SML 1 0,07 0,450
016 611 7 1354 456D09 141 5 1260 SML 1 0,07 0,250
016 611 7 1354 456D09 141 5 50155 SML 1 0,06 0,400
016 611 7 1354 457C10 141 5 1260 SML 1 0,06 0,240
016 611 7 1354 457C10 141 5 83250 SML 1 0,01 0,050
016 611 7 1354 457EOO 12 5 1260 SML 1 0,02 0,080
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LKC hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 7 1354 506A01b 9 5 50155 SML 1 0,07 0,450
016 611 7 1354 506C09 141 5 1260 SML 1 0,06 0,240
016 611 7 1354 506C09 141 5 50155 SML 1 0,03 0,240
016 611 7 1354 506D01 12 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 506E01 9 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 506G01a 5 1260 SML 1 0,06 0,240
016 611 7 1354 5O6H00 12 5 1260 SML 1 0,04 0,160
016 611 7 1354 S08D01a 90 S 53260 SML 1 0,03 0,090
016 611 7 1354 509A01a 8 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 509A01a 11 5 1260 SML 1 0,04 0,160
016 611 7 1354 509A01b 90 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 509B01 9 5 83250 SML 1 0,03 0,100
016 611 7 1354 509B01a 98 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 S09B10 151 5 50155 SML 1 0,06 0,400
016 611 7 1354 5O9D00 12 5 10265 SML 1 0,01 0,030
016 611 7 1354 510B01 8 5 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 7 1354 510B01 9 5 83250 SML 1 0,08 0,240
016 611 7 13S4 510B01 99 5 30250 SML 1 0,01 0,030
016 611 7 1354 510B01 99 5 50155 SML 1 0,04 0,280
016 611 7 1354 510B01 99 5 74260 SML 1 0,01 0,020
016 611 7 1354 510C01 10 5 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 7 1354 511A12 151 5 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 7 1354 511C00 12 5 1260 SML 1 0,04 0,150
016 611 7 1354 511C00 12 5 10265 SML 1 0,03 0,080
016 611 7 1354 511C01b 7 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 511C08 141 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 511D0O 12 5 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 7 1354 511D01 8 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 7 1354 511D01a 10 5 1260 SML 1 0,04 0,160
016 611 7 1354 S11E0O 12 5 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 7 1354 S11E0O 12 5 10265 SML 1 0,02 0,050
016 611 7 1354 S11E01 98 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 S11E01 98 5 53385 SML 1 0,01 0,010
016 611 7 1354 511E01b 98 5 1260 SML 1 0,09 0,360
016 611 7 1354 511E12 161 5 1260 SML 1 0,02 0,070
016 611 7 1354 512A01 9 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1354 512B01a 9 5 53385 SML 1 0,01 0,015
016 611 7 1354 S12D00 11 5 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 7 1354 512D01a 9 5 1260 SML 1 0,09 0, 360
016 611 7 1354 512D01a 10 5 83250 SML 1 0,03 0,090
016 611 7 1354 512D01a 91 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 7 1354 512D01b 29 5 10265 SML 1 0,05 0,150
016 611 7 1354 512001b 29 5 5338S SML 1 0,06 0,060
016 611 7 1354 512E01 11 5 1260 SML 1 0,15 0,600
016 611 7 1354 512E01 11 5 83250 SML 1 0,05 0,150
016 611 7 1354 512E12 151 5 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 7 1354 512F01 8 5 1260 SML 1 0,10 0,350
016 611 7 1354 512F01b 50 5 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 8 1354 501B02 141 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 8 1354 516D01 8 4 1260 SML 0,05 0,200
016 611 8 1354 516D01 8 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 8 1354 518B11 161 4 1250 SML 0,02 0,100
016 611 6 1354 52OB00 10 4 1260 SML 0,01 0,050
016 611 8 1354 520B13 141 4 74260 SML 0,01 0,020
016 611 8 1354 521AOO 12 4 1260 SML 0,01 0,030
016 611 8 1354 521A01 20 4 1260 SML 0,01 0,050
016 611 8 1354 521A01 50 4 1260 SML 0,03 0,130
016 611 8 1354 522A10 151 4 1260 SML 0,01 0,025
016 611 8 1354 522D01a 99 4 1260 SML 1 0,05 0,175
016 611 8 1354 522D01a 99 4 53380 SML 0,02 0,015
016 611 8 1354 523D01a 9 4 1260 SML 0,01 0,025
016 611 8 1354 523D14 142 4 18255 SML 1 0,01 0,036
016 611 8 1354 524A00 12 4 1260 SML 0,01 0,025
016 611 8 1354 524B09 141 4 1260 SML 0,01 0,050
016 611 8 1354 525D01a 2 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 8 1354 526A11 151 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 8 1354 526EOO 12 4 1260 SML 0,03 0,150
016 611 8 1354 526F01 8 4 1260 SML 0,01 0,050
016 611 8 1354 526F10 151 4 10265 SML 1 0,01 0,050
016 611 8 1354 527B01 8 4 1260 SML 0,01 0,050
016 611 8 1354 528B11 151 4 1260 SML 0,01 0,050
016 611 8 1354 531A01C 10 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 8 13S4 S33B00 12 4 18255 SML 1 0,02 0,060
016 611 8 1354 535C01 4 18255 SML 1 0,01 0,036
016 611 8 1354 538B01 90 4 1260 SML 1 0,10 0,400

10 016 611-■Opakovaná sadba do nepř.púdy-ruíni-jaraková 5,31 20,777

016 621 2 1354 214B10 131 4 18255 SML 1 0,05 0,150
016 621 2 1354 219F12 131 4 42175 SML 1 0,06 0,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Naló-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
ž&k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 621 2 1354 220A01a 90 4 30145 SML 1 0,03 0,100
016 621 2 1354 220D01 20 4 42175 SML 1 0,03 0,200
016 621 2 1354 222A01 91 4 20145 SML 1 0,03 0,200
016 621 2 1354 222B01a 90 4 42175 SML 1 0,02 0,150
016 621 2 1354 223B01 71 4 40175 SML 1 0,05 0,400
016 621 2 1354 224C14 141 4 40175 SML 1 0, 12 1,000
016 621 2 1354 224E10 141 4 40175 SML 1 0,09 0,600
016 621 2 1354 228C12 151 11 40250 SML 1 0,05 0,500
016 621 2 1354 238AOO 72 4 20250 SML 1 0,03 0,300
016 621 3 1354 143A0O 1 4 43260 SML 0,02 0,100
016 621 3 1354 143800 4 43260 SML 0,02 0,100
016 621 3 1354 144A0O 4 43260 SML 0,01 0,050
016 621 3 1354 240D00 71 4 20250 SML 0,01 0,100
016 621 3 1354 242B0S 151 4 20145 SML 0,05 0, 350
016 621 3 1354 242G01 11 4 20145 SML 0,02 0, 150
016 621 3 1354 242G01 90 4 20145 SML 0,03 0,200
016 621 3 1354 243A02 151 4 83250 SML 0,02 0, 100
016 621 3 1354 244B01a 91 4 50155 SML 0,02 0,150
016 621 3 1354 244B01Ó 4 43260 SML 0,08 0,320
016 621 3 13S4 244B01d 4 50155 SML 0,04 0,150
016 621 3 1354 245C09 141 4 42250 SML 0,02 0, 100
016 621 3 1354 245D03 161 4 42250 SML 0,02 0,100
016 621 3 1354 245D12 141 4 42155 SML 0,03 0,100
016 621 3 1354 246D00 72 4 20145 SML 0,03 0,200
016 621 3 1354 246D01 1 4 20145 SML 0,02 0, 150
016 621 3 1354 246D01a 2 4 20145 SML 0,03 0,200
016 621 3 1354 249A14 132 4 20145 SML 0,02 0,150
016 621 3 1354 249A14 133 4 2014S SML 0,03 0,250
016 621 3 1354 305C13 132 4 20145 SML 0,02 0,150
016 621 3 1354 309B14 131 4 20145 SML 0,04 0, 300
016 621 3 1354 309B14 141 4 20145 SML 0,04 0,300
016 621 3 1354 310B13 132 4 20145 SML 0,03 0,250
016 621 5 1354 324A00 12 4 20250 SML 2 0,01 0,080
016 621 3 1354 336B12 161 4 50260 SML 2 0,01 0,100
016 621 5 1354 340B09 161 4 50260 SML 2 0,01 0,070

10 016 621- Opakovaná sadba do nepf.půdy-ručnl-štórbinová 1,24 8,270 tis

016 
016 
016 

10 016

641 6 1354 424E12 131 4 
641 6 1354 429E16 141 4 
641 6 1354 438E06 161 4 
641-Opakovaná sadba do nepř.půdy-i

20145 SML 
20145 SML 
20145 SML

ruřni-dutý rýó

0,04
0,08
0,01
0, 13

0, 360 
0, 690 
0, 110 
1,160 tis

016 901 8 1354 501B01b 4 53385 SML 1 0,02 0,020
016 901 8 1354 503A01 4 74380 SML 0,01 0,002
016 901 8 1354 S20B13 5 74385 SML 1 0,01 0,005
016 901 8 1354 S22C10 5 74385 SML 1 0,01 0,010
016 901 8 1354 523A11 5 74385 SML 1 0,01 0,005

10 016 901-Doplňováni MZD 0,06 0,042 tis

♦ 016-■Zalesňováni sadbou 39,72 250,874

022
022
022
022
022
022
022

10 022

011
011
011
011
011
011
011
011-

3 1354 135C07
3 1354 244B01d
3 1354 245D03
3 1354 304B11
3 1354 304E10
5 1354 331A16
5 1354 332A12

-Oplocenky z nov.mat.-

171 11
3

161 3
161 10
161 10
181 12
181 12

-dráténé-Dráténá 150/3

1
1

M
O

O
O

O
O

O
O

O
O

uu
^u

i a
o

h 0,350
0,150
0,040
0,120
0,130
0,210
0,210
1,210 km

022 031 1 1354 110D14 171 4 1 0,08 0,135
022 031 1 1354 110K17 171 4 1 0,25 0,215
022 031 1 1354 111B11 171 4 1 0,50 0,275
022 031 1 1354 114D12 171 4 1 0,12 0,180
022 031 1 1354 115E13 171 4 1 0,43 0,390
022 031 1 1354 116D12 171 4 1 0,82 0,640
022 031 1 1354 120D12 171 4 1 0,39 0,330
022 031 1 1354 132D12 171 4 1 0,10 0,205
022 031 1 1354 146B04 161 4 1 0,04 0,100
022 031 1 1354 146B06 161 4 1 0,06 0,110
022 031 1 1354 148C11 171 4 1 0,50 0,305
022 031 2 1354 209A14 171 4 0,12 0,140
022 031 2 1354 209B15 171 4 0,38 0,300
022 031 2 1354 210A11 171 4 0,10 0,120
022 031 2 1354 215B12 171 4 0,32 0,350
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2018 LIST 8 8
Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|matcr. služeb sad.mat. PČ celkem

022 031 2 1354 234C08 161 4 0,14 0,180
022 031 3 1354 243A11 151 10 0,19 0,180
022 031 3 1354 304A11 161 3 0,18 0,180
022 031 6 1354 429B14 171 3 0,39 0,290
022 031 6 1354 430H14 171 3 0,11 0,140
022 031 6 1354 443G16 171 3 0,06 0,115
022 031 T 1354 452C09 171 4 1 0,72 0,730
022 031 7 1354 507D09 171 4 1 0,20 0, 310
022 031 8 1354 516D06a 171 6 1 0,19 0,200
022 031 8 1354 517C11 181 6 1 0,28 0,200
022 031 8 1354 518B10 180 6 1 0,30 0,150
022 031 8 1354 518B11 180 6 1 0,30 0,160
022 031 8 1354 525A11 181 6 1 0,20 0,240
022 031 8 1354 526C09 180 6 1 0,50 0, 300
022 031 8 1354 540D06 171 6 1 0,20 0,170
022 031 8 1354 540D06a 171 6 1 0,30 0,300

10 022 031--Oplocenky z nov.mat.--drátěné-Závěsná 150/3 8,47 7,640 km

022 211 5 1354 319E01a 8 3 1 0,35 0,290
022 211 5 1354 327D08 3 1 0,10 0,120
022 211 5 1354 328C01 10 3 1 0,10 0,140
022 211 5 1354 328C01 58 3 1 0,10 0,140
022 211 8 1354 517A01 3 1 0,20 0,200
022 211 8 1354 S20B01 6 1 0,2S 0,200
022 211 8 1354 522C01 1 3 1 0, 40 0,350
022 211 8 1354 523B01 3 1 0,25 0,200
022 211 8 1354 524B01a 6 1 0,30 0,210
022 211 8 1354 526F01a 6 1 0,20 0,300
022 211 8 1354 529E01 6 1 0, 30 0, 340

10 022 211-•Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 2,55 2,490 km

• 022-Oplocováni mladých lesních porostů 12,32 11,340

023 111 5 1354 312B01 7 7 52 SML 1 0,15 0,450
023 111 5 1354 312B01a 11 7 52 SML 1 0,11 0,800
023 111 5 1354 315EOO 11 7 52 SML 1 0,13 0,460
023 111 5 1354 315G01a 9 7 52 SML 1 0,06 0,240
023 111 5 1354 315HOO 12 7 52 SML 1 0,11 0,380
023 111 5 1354 319E01a 8 7 52 SML 1 0,06 0,200
023 111 5 1354 323A00 11 7 52 SML 1 0,44 1,400

10 023 111--Nátěry kultur repelenty--letni 1,08 3,930 tis

023 121 1 1354 107D00 1 10 73 SML 0,04 0,320
023 121 1 1354 107D09 151 10 73 SML 0, 31 2,500
023 121 1 1354 107F10 131 10 73 SML 0,25 2,000
023 121 1 1354 108B11 131 10 73 SML 0,15 1,200
023 121 1 1354 108B12 151 10 73 SML 0,40 3,200
023 121 1 1354 109B13 141 10 73 SML 0,25 2,000
023 121 1 1354 109D13 141 10 73 SML 0,15 1,200
023 121 1 13S4 109E13 131 10 73 SML 0,20 1,600
023 121 1 1354 109G13 131 10 73 SML 0,38 3,040
023 121 1 1354 109H09 141 10 73 SML 0,40 3,200
023 121 1 1354 110A02 151 10 73 SML 0,04 0, 300
023 121 1 1354 110B11 151 10 73 SML 0,16 1,440
023 121 1 1354 HOCOO 1 10 73 SML 0,08 0,640
023 121 1 1354 HODOO 1 10 73 SML 0,03 0,240
023 121 1 1354 110D14 171 10 73 SML 0,30 2,400
023 121 1 1354 IIOEOO 1 10 73 SML 0,07 0,560
023 121 1 1354 IlOHOO 1 10 73 SML 0,04 0,320
023 121 1 1354 110H14 131 10 73 SML 0,25 2,000
023 121 1 1354 110K17 171 10 73 SML 0,73 5,840
023 121 1 1354 111B11 171 10 73 SML 0,45 3,600
023 121 1 1354 112A13 131 10 73 SML 0,70 5,600
023 121 1 1354 112B12 141 10 73 SML 0,32 2,560
023 121 1 1354 112B12 161 10 73 SML 0,45 3,600
023 121 1 1354 112C08 171 10 73 SML 0,28 2,520
023 121 1 1354 113A13 161 10 73 SML 0,37 2, 960
023 121 1 1354 113H08 171 10 73 SML 0,06 0,480
023 121 1 1354 114A08 171 10 73 SML 0,11 0,990
023 121 1 1354 114A0S 172 10 73 SML 0,09 0,610
023 121 1 1354 114A08 173 10 73 SML 0,04 0,360
023 121 1 1354 114A08 174 10 73 SML 0,04 0,360
023 121 1 1354 114C16 141 10 73 SML 0,08 0,640
023 121 1 1354 11SG00 2 10 73 SML 0,15 1,200
023 121 1 1354 115G11 141 10 73 SML 0,50 4,000
023 121 1 1354 116B00 1 10 73 SML 0,06 0,480
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jcdn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1354 118E00 1 10 73 SML 0, 10 0,800
023 121 1 1354 120A13 131 10 73 SML 0,09 0,720
023 121 1 1354 120C12 131 10 73 SML 0,11 0,880
023 121 1 1354 124C12 141 10 73 SML 0,25 2,000
023 121 1 1354 12SD14 141 10 73 SML 0,35 2,800
023 121 1 1354 127C12 141 10 73 SML 0,45 3,600
023 121 1 1354 128D13 141 10 73 SML 0,40 3,200
023 121 1 1354 128E13 161 10 73 SML 1,06 8,480
023 121 1 1354 128F13 141 10 73 SML 0,43 3,440
023 121 1 1354 131B14 161 10 73 SML 0,40 3,200
023 121 1 1354 131C11 141 10 73 SML 0,32 2,560
023 121 1 1354 131E12 141 10 73 SML 0,43 3,440
023 121 1 1354 132D12 171 10 73 SML 0,32 2,560
023 121 1 1354 148C11 171 10 73 SML 0,70 6,300
023 121 3 1354 133A13 162 11 73 SML 0,34 2,380
023 121 3 13S4 133B00 1 11 73 SML 0,10 0,300
023 121 3 1354 133B00a 1 11 73 SML 0,10 0,600
023 121 3 1354 133B13a 151 11 73 SML 0,08 0,480
023 121 3 1354 133D14 151 11 73 SML 0,84 5,880
023 121 3 1354 133D14 162 11 73 SML 0,50 3,500
023 121 3 1354 133D14a 131 11 73 SML 0,10 0,500
023 121 3 1354 143A00 2 11 73 SML 0,05 0,250
023 121 3 1354 143B00 1 11 73 SML 0,15 0,750
023 121 3 1354 143B00 2 11 73 SML 0,10 0,600
023 121 3 1354 143B00 91 11 73 SML 0,10 0,600
023 121 3 1354 144A00 1 11 73 SML 0,80 4,800
023 121 3 1354 144A00 2 11 73 SML 0,20 1,200
023 121 3 1354 144A00 151 11 73 SML 0,52 3,120
023 121 3 1354 144A01c 90 11 73 SML 0,03 0,060
023 121 3 1354 144A13 151 11 73 SML 0,78 4,680
023 121 3 1354 144B00 1 11 73 SML 0,15 0, 600
023 121 3 1354 144B12 162 11 73 SML 0,58 3,480
023 121 3 1354 144B14 142 11 73 SML 0,60 3,600
023 121 3 1354 144B14 161 11 73 SML 0,05 0,300
023 121 3 1354 240A01 11 51 SML 0,50 2,500
023 121 3 1354 240B01 11 51 SML 0,04 0,120
023 121 3 1354 240C01 11 51 SML 0,28 1,680
023 121 3 1354 240C01a 71 11 51 SML 0,50 3,000
023 121 3 1354 240C01a 161 11 51 SML 0,40 2,400
023 121 3 1354 240D00 71 11 51 SML 0,13 0, 780
023 121 3 1354 240D00 72 11 51 SML 0,07 0,420
023 121 3 1354 242B05 151 11 51 SML 0,20 1,000
023 121 3 1354 242C04 141 11 51 SML 0, 19 0,570
023 121 3 13S4 242E00 72 11 51 SML 0,18 1,080
023 121 3 1354 242E01 91 11 51 SML 0,11 0,330
023 121 3 1354 242600 91 11 51 SML 0,12 0,360
023 121 3 1354 242600 92 11 51 SML 0,12 0,480
023 121 3 1354 242601 10 11 51 SML 0,07 0,210
023 121 3 1354 242601 70 11 51 SML 0,09 0,550
023 121 3 1354 242601 71 11 51 SML 0,09 0, 360
023 121 3 1354 242604 161 11 51 SML 0,14 0,700
023 121 3 1354 242611 151 11 51 SML 0,04 0,200
023 121 3 1354 242H01 11 51 SML 0,09 0,450
023 121 3 1354 242H01a 11 51 SML 0,08 0,400
023 121 3 1354 242H08 171 11 51 SML 0,10 0,400
023 121 3 1354 243AOO 72 11 51 SML 0,50 2, 500
023 121 3 1354 243A01 11 51 SML 0,08 0,400
023 121 3 1354 243A01a 20 11 51 SML 0,05 0,200
023 121 3 1354 243A02 151 11 51 SML 0,10 0,400
023 121 3 1354 243B01 11 51 SML 0,08 0, 320
023 121 3 1354 243C01b 10 11 51 SML 0,10 0, 400
023 121 3 1354 243001b 71 11 51 SML 0,05 0, 200
023 121 3 1354 244A00 71 11 51 SML 0,45 2,700
023 121 3 1354 244A01 71 11 51 SML 0,15 0, 450
023 121 3 1354 244A01b 11 51 SML 0,10 0, 300
023 121 3 1354 244B00 71 11 51 SML 0, 30 1,800
023 121 3 1354 244B01b 2 11 51 SML 0,15 0,525
023 121 3 1354 244B01d 11 51 SML 0,10 0, 600
023 121 3 1354 244C00 72 11 51 SML 0,15 0,900
023 121 3 1354 244C01a 11 51 SML 0,10 0,400
023 121 3 1354 246BOO 71 11 73 SML o,os 0,300
023 121 3 1354 246B01 70 11 73 SML 0,15 0,900
023 121 3 1354 246B01a 11 73 SML 0,12 0,720
023 121 3 1354 246B01a 81 11 73 SML 0,04 0,240
023 121 3 1354 246B01a 90 11 73 SML 0,10 0,600
023 121 3 1354 246B08 131 11 73 SML 0,05 0,300
023 121 3 1354 246C01 70 11 73 SML 0,05 0,300
023 121 3 1354 246C01 71 11 73 SML 0,03 0,180
023 121 3 1354 246D00 71 11 73 SML 0,12 0,720
023 121 3 1354 246D00 72 11 73 SML 0,05 0,150
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1010
Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1354 246D01 1 11 73 SML 0,30 2,100
023 121 3 1354 246D01a . 2 11 73 SML 0,45 2,100
023 121 3 1354 246D06 131 11 73 SML 0,03 0,180
023 121 3 1354 246D14 131 11 73 SML 0,16 0,960
023 121 3 1354 246E01 70 11 73 SML 0,15 1,050
023 121 3 1354 249A14 132 11 73 SML 0,03 0,180
023 121 3 1354 249A14 133 11 73 SML 0,46 3,220
023 121 3 1354 301C01 11 73 SML 0,03 0,150
023 121 3 1354 301E01 11 11 73 SML 0,06 0,360
023 121 3 1354 301G01 12 11 73 SML 0,20 1,200
023 121 3 1354 302A13 141 11 73 SML 0,06 0, 360
023 121 3 1354 302A13 162 11 73 SML 0,50 3,000
023 121 3 1354 302C01 28 11 73 SML 0,08 0,320
023 121 3 1354 302C01a 11 73 SML 0,02 0,060
023 121 3 1354 3O2D0lb 8 11 73 SML 0,15 0,750
023 121 3 1354 302D14 132 11 73 SML 1,00 7,000
023 121 3 1354 302E01 1 11 73 SML 0,03 0, 150
023 121 3 1354 303A00 12 11 73 SML 0,08 0,240
023 121 3 1354 303A01a 11 11 73 SML 0,02 0,080
023 121 3 1354 303A01& S8 11 73 SML 0,21 1,500
023 121 3 1354 303A01a 98 11 73 SML 0,01 0,050
023 121 3 1354 303A03 141 11 73 SML 0,12 0,360
023 121 3 1354 303B01 8 11 73 SML 0,07 0,280
023 121 3 1354 303C01 8 11 73 SML 0,08 0,240
023 121 3 1354 303C09 161 11 73 SML 0,20 0, 600
023 121 3 1354 303D01a 9 11 73 SML 0,30 1,500
023 121 3 1354 303D11 151 11 73 SML 0,15 0,750
023 121 3 1354 304A01 8 11 73 SML 0,04 0,150
023 121 3 1354 304A11 151 11 73 SML 0,05 0,150
023 121 3 1354 304B00 12 11 73 SML 0,05 0,150
023 121 3 1354 304B01a 99 11 73 SML 0,10 0, 300
023 121 3 1354 304B11 151 11 73 SML 0,10 0,400
023 121 3 1354 304C10 152 11 73 SML 0,18 1,260
023 121 3 1354 304C10 162 11 73 SML 0,50 3, 500
023 121 3 1354 3O4D00a 11 11 73 SML 0,10 0,400
023 121 3 13S4 3O4D0O 12 11 73 SML 0,20 1,000
023 121 3 1354 304D01C 8 11 73 SML 0,06 0,180
023 121 3 1354 304D10 131 11 73 SML 0,10 0,300
023 121 3 1354 304E01a 8 11 73 SML 0,03 0,090
023 121 3 1354 304E01a 10 11 73 SML 0,03 0,090
023 121 3 1354 305A11 131 11 73 SML 0,40 2,800
023 121 3 1354 305A11 151 11 73 SML 0,08 0,230
023 121 3 1354 305B11 132 11 73 SML 0,45 3,150
023 121 3 1354 305B12 132 11 73 SML 0,80 4,800
023 121 3 1354 305B12 151 11 73 SML 0,55 5,500
023 121 3 1354 305B12 153 11 73 SML 0,75 7,500
023 121 3 1354 305C13 132 11 73 SML 0,50 3, 500
023 121 3 1354 305D01 11 73 SML 0,02 0,060
023 121 3 13S4 3O6C0O 12 11 73 SML 0,15 0,900
023 121 3 1354 306C01 10 11 73 SML 0,03 0,090
023 121 3 1354 306C12 162 11 73 SML 0,80 5, 600
023 121 3 1354 306E01 11 11 73 SML 0,10 0, 600
023 121 3 1354 306E12 162 11 73 SML 0,10 0, 500
023 121 3 1354 306F01a 8 11 73 SML 0,07 0,280
023 121 3 1354 308C11 132 11 51 SML 0,05 0,300
023 121 3 1354 308DOO 12 11 51 SML 0,03 0,180
023 121 3 1354 308D01 11 11 51 SML 0,10 0,500
023 121 3 1354 308D10 162 11 51 SML 0,10 0, 300
023 121 3 1354 309A04 151 11 51 SML 0,14 0,700
023 121 3 1354 309BOO 11 11 51 SML 0,17 0,850
023 121 3 1354 309B14 131 11 51 SML 0,09 0,270
023 121 3 1354 309B14 141 11 51 SML 0, 18 0,540
023 121 3 1354 3O9C00 11 11 51 SML 0,05 0,300
023 121 3 1354 310A01a 12 11 51 SML 0,04 0,160
023 121 3 1354 310B13 132 11 51 SML 0,87 6,090
023 121 3 1354 31OC00 11 11 51 SML 0, 11 0,440
023 121 3 1354 310C01 11 51 SML 0,05 0,150
023 121 3 1354 310C01 11 11 51 SML 0,38 1,520
023 121 3 1354 310C01 50 11 51 SML 0, 15 0, 450
023 121 3 1354 310D15 132 11 51 SML 0,10 0,600
023 121 3 1354 313BOO 11 11 51 SML 0,13 0,650
023 121 3 1354 313B01 11 11 51 SML 0,03 0,090
023 121 5 1354 312B01 7 11 51 SML 1 0,25 0,480
023 121 5 1354 314D01b 8 11 51 SML 1 0,16 0, 480
023 121 5 1354 315A01a 11 51 SML 1 0,04 0, 150
023 121 5 1354 315D00 11 11 51 SML 1 0,02 0,050
023 121 5 1354 315E00 11 11 51 SML 1 0,10 0,350
023 121 5 1354 315E10 131 11 51 SML 1 0,02 0,050
023 121 5 1354 315G01a 9 11 51 SML 1 0,06 0, 180
023 121 5 1354 315H00 12 11 51 SML 1 0,07 0,280
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVlRÚ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2010 LIST 1111
Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena ta jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
žak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 5 1354 317A00 11 11 51 SML 1 0,05 0,320
023 121 5 13S4 318A00 11 11 51 SML 1 0,03 0,075
023 121 5 1354 319E01a e 11 51 SML 1 0,15 0,450
023 121 5 1354 323A00 11 11 51 SML 1 0, 33 0,990
023 121 5 1354 323A01 9 11 51 SML 1 0,10 0,300
023 121 5 1354 323F01a 6 11 51 SML 1 0,04 0,100
023 121 3 1354 324A00 12 11 51 SML 1 0,10 0,200
023 121 5 1354 325A01 9 11 51 SML 1 0,05 0,320
023 121 5 1354 326B00 11 11 51 SML 1 0,09 0, 550
023 121 5 1354 326B01 11 11 51 SML 1 0,04 0,140
023 121 5 1354 326C00 12 11 51 SML 1 0,20 0,650
023 121 5 1354 331D00 12 11 S1 SML 1 0,05 0,170
023 121 5 13S4 334D00 12 11 51 SML 1 0,05 0,160
023 121 5 1354 335A01 11 10 51 SML 1 0,05 0,300
023 121 5 1354 335A01 11 11 51 SML 1 0,04 0,280
02 3 121 5 1354 335C00 12 10 51 SML 1 0,04 0, 140
023 121 5 1354 335C00 12 11 51 SML 1 0,04 0,120
023 121 5 1354 335C14 141 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 S 1354 335C14 141 11 51 SML 1 0, 10 0,390
023 121 5 1354 335D09 161 11 51 SML 1 0,42 1,680
023 121 5 1354 336A01 11 10 51 SML 1 0,34 1,000
02 3 121 S 1354 337C13 171 11 51 SML 1 0,40 3,600
023 121 5 1354 339A11 131 10 51 SML 1 0,80 4,550
023 121 3 1354 339A11 161 11 51 SML 1 0,15 0,600
023 121 5 1354 339F00 10 11 51 SML 1 0,03 0,100
023 121 S 1354 339F01b 11 10 51 SML 1 0, 10 0,300
023 121 5 1354 340A01C 10 11 51 SML 1 0, 10 0, 150
023 121 5 1354 340A1S 141 11 51 SML 1 0,15 0,530
023 121 5 1354 340A15a 141 11 51 SML 1 0,08 0,320
023 121 5 1354 340B11 141 11 51 SML 1 0,20 0, 620
023 121 S 1354 341B14 151 11 51 SML 1 0,23 0,950
023 121 5 1354 341COO 10 11 51 SML 1 0,10 0,360
023 121 5 1354 341C00 12 11 51 SML 1 0,05 0,170
023 121 5 1354 341C01 10 10 51 SML 1 0,06 0,200
023 121 5 1354 341D01a 9 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 5 1354 341D01a 9 11 51 SML 1 0,05 0,170
023 121 5 1354 342B10 131 11 51 SML 1 0,15 0,500
023 121 5 1354 347COO 12 11 51 SML 1 0,12 0,440
023 121 5 1354 347C01 11 51 SML 1 0,05 0,170
023 121 5 1354 347C01b 90 11 51 SML 1 0,03 0,100
023 121 5 1354 347C01d 90 11 51 SML 1 0,03 0,100
023 121 6 1354 4O6D0O 12 10 73 SML 0,07 0,230
023 121 6 1354 407A00 12 10 73 SML 0,04 0,150
023 121 6 1354 4O7AO0 161 10 73 SML 0,07 0,260
023 121 6 1354 407A11 131 10 73 SML 0,50 1,800
023 121 6 1354 423D07 151 10 73 SML 0,10 0,360
023 121 6 1354 423D07 161 10 73 SML 0,17 0,620
023 121 6 1354 424B13 132 10 73 SML 0,03 0,210
023 121 6 1354 424B13 141 10 73 SML 0,02 0,140
023 121 6 1354 424E12 131 10 73 SML 0,25 1,900
023 121 6 1354 426A04 141 10 73 SML 0,10 0,360
023 121 6 1354 426B07 131 10 73 SML 0,05 0,340
023 121 € 1354 426C12 141 10 73 SML 0,40 3,200
023 121 6 1354 429B14 171 10 73 SML 0,89 6, 400
023 121 6 1354 429E11 141 10 73 SML 0,50 1,830
023 121 6 1354 429E16 141 10 73 SML 0,76 6,200
023 121 6 1354 43OC00 11 10 73 SML 0,05 0, 360
023 121 6 1354 430COOa 11 10 73 SML 0,12 0,500
023 121 6 1354 430J03 151 10 73 SML 0,12 0,450
023 121 6 1354 431G11 131 10 73 SML 0,20 0,340
023 121 6 1354 435CO0 10 73 SML 0,02 0,070
023 121 6 1354 435CO0 12 10 73 SML 0,07 0,200
023 121 6 1354 435C0S 161 10 73 SML 0,04 0,150
023 121 6 1354 435D0O 12 10 73 SML 0,11 0,350
023 121 6 1354 436D10 171 10 73 SML 0,30 1,150
023 121 6 1354 436E00 12 10 73 SML 0,07 0,250
023 121 6 1354 437A00 2 10 73 SML 0,42 1,300
023 121 6 1354 438B04 161 10 73 SML . 0,06 0,220
023 121 6 1354 438E06 161 10 73 SML 0,04 0,350
023 121 6 1354 439C07 131 10 73 SML 0,05 0,160
023 121 6 1354 443A00 12 10 73 SML 0,24 0,730
023 121 6 1354 443A11 131 10 73 SML 0,10 0,320
023 121 6 1354 443A11 141 10 73 SML 0,22 0,700
023 121 6 1354 443A11 161 10 73 SML 0,06 0,190
023 121 6 1354 443C11 141 10 73 SML 0,59 1,860
023 121 6 1354 443DOO 12 10 73 SML 0,09 0,290
023 121 6 1354 443D14 141 10 73 SML 0,22 0,700
023 121 6 1354 443E00 10 73 SML 0,20 0,630
Ó23 121 6 1354 443GO0 12 10 73 SML 0,45 1,260
023 121 6 1354 443G16 171 10 73 SML 0,16 1,000
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1-164 LS Choceň MV0-U11X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1212
Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 6 1354 443J10 171 10 73 SML 0,51 1,700
023 121 6 1354 444B12 131 10 73 SML 0,29 0,850
023 121 6 1354 444B12 141 10 73 SML 0,05 0,150
023 121 6 1354 444C00 12 10 73 SML 0,04 0,120
023 121 6 1354 444C12 141 10 73 SML 0,50 1,580
023 121 6 1354 444D11 131 10 73 SML 0,55 1,700
023 121 6 1354 444D11 141 10 73 SML 0,09 0,290
023 121 6 1354 444F10 141 10 73 SML 0,04 0,130
023 121 6 1354 444F12 131 10 73 SML 0,55 1,850
023 121 7 1354 433A04 151 12 73 SML 0,25 0,950
023 121 7 1354 433A09 151 12 73 SML 0,10 0,800
023 121 7 1354 434E00 11 12 73 SML 0,07 0,250
023 121 7 1354 449A14 141 12 73 SML 0,13 0,450
023 121 7 1354 449C09 141 12 73 SML 0,87 3,300
023 121 7 1354 449D09 161 12 73 SML 0,10 0,360
023 121 7 1354 449E00 12 12 73 SML 0,08 0,280
023 121 7 1354 4S0A09 131 12 73 SML 0,85 2,500
023 121 7 1354 450A09 161 12 73 SML 0,05 0,150
023 121 7 1354 450A09 171 12 73 SML 0,07 0,230
023 121 7 1354 4S0B06 161 12 73 SML 0,23 0,750
023 121 7 1354 451A09 131 12 73 SML 0,93 2,900
023 121 7 1354 451B00 11 12 73 SML 0,22 0,500
023 121 7 1354 451B00 12 12 73 SML 0,06 0,210
023 121 7 1354 451B07 161 12 73 SML 0,04 0,150
023 121 7 1354 4S1B07 171 12 73 SML 0,04 0,150
023 121 7 1354 451B09 171 12 73 SML 0,08 0,300
023 121 7 1354 452B09 141 12 73 SML 0,30 0,950
023 121 7 1354 452B09 151 12 73 SML 0,80 1,200
023 121 7 1354 453A00 12 12 73 SML 0,24 0, 600
023 121 7 1354 453A01 1 12 73 SML 0,05 0,160
023 121 7 1354 453A08 131 12 73 SML 0,05 0,160
023 121 7 1354 454B08 141 12 73 SML 0,18 0,590
023 121 7 1354 454B08 161 12 73 SML 0,15 0,400
023 121 7 1354 454C00 12 12 73 SML 0, 40 1,000
023 121 7 1354 454C09 131 12 73 SML 0,07 0,150
023 121 7 1354 4S4C09 141 12 73 SML 0,04 0,150
023 121 7 1354 4S4D01a 91 12 73 SML 0,04 0,120
023 121 7 1354 454D11 171 12 73 SML 0,05 0,160
023 121 7 1354 455B10 161 12 73 SML 0,16 0,800
023 121 7 1354 4S5C00 12 12 73 SML 0,30 0,900
023 121 7 1354 456A09 151 12 73 SML 0,54 2,000
023 121 7 1354 456A11 161 12 73 SML 0,32 1,200
023 121 7 1354 456B09 131 12 73 SML 0,45 1,600
023 121 7 1354 456C09 141 12 73 SML 0, 40 1,200
023 121 7 1354 456D09 141 12 73 SML 0, 44 1,400
023 121 7 1354 456D09 151 12 73 SML 0,13 0,450
023 121 7 1354 457A14 161 12 73 SML 0,12 0,450
023 121 7 1354 457B10 171 12 73 SML 0, 34 1,250
023 121 7 1354 4S7C10 141 12 73 SML 0,20 0,720
023 121 7 1354 457D00 12 12 73 SML 0,02 0,070
023 121 7 1354 457D11 131 12 73 SML 0,03 0,100
023 121 7 1354 457E08 161 12 73 SML 0,06 0,200
023 121 7 1354 506A01 9 12 73 SML 0, 30 0,300
023 121 7 1354 506A01a 12 73 SML 0,05 0,200
023 121 7 1354 506B01 9 12 73 SML 0,24 0,800
023 121 7 1354 506B08 141 12 73 SML 0,07 0,220
023 121 7 1354 506C09 141 12 73 SML 0,87 2,650
023 121 7 1354 506C14 171 12 73 SML 0,15 0,550
023 121 7 1354 506D01 12 12 73 SML 0,08 0,300
023 121 7 1354 506E01 9 12 73 SML 0,12 0, 300
023 121 7 1354 506F0O 11 12 73 SML 0,16 0, 500
023 121 7 1354 506F09 151 12 73 SML 0,98 3,440
023 121 7 1354 506F11 131 12 73 SML 0,05 0, 180
023 121 .7 1354 506G01a 12 73 SML 0,06 0,220
023 121 7 1354 506G01a 11 12 73 SML 0, 10 0,360
023 121 7 1354 506H00 11 12 73 SML 0,12 0,400
023 121 7 1354 506K00 12 12 73 SML 0,30 0, 600
023 121 7 1354 506H09 141 12 73 SML 0,09 0, 360
023 121 7 1354 506H10 131 12 73 SML 0,05 0,160
023 121 7 1354 507D01 10 12 73 SML 0,07 0,200
023 121 7 1354 507D01 11 12 73 SML 0,03 0,100
023 121 7 1354 507D09 161 12 73 SML 0,15 0,500
023 121 7 1354 507D09 171 12 73 SML 0,20 0,650
023 121 7 1354 507F09 161 12 73 SML 0,50 1,800
023 121 7 1354 509A01a 8 12 73 SML 0,10 0,150
023 121 7 1354 509A01a 11 12 73 SML 0,64 2,300
023 121 7 1354 509A01b 90 12 73 SML 0,16 0,500
023 121 7 1354 509A09 171 12 73 SML 0,29 1,100
023 121 7 1354 509B01a 98 12 73 SML 0,18 0,600
023 121 7 1354 S09B10 151 12 73 SML 0,10 0,360
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Sni TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic matez mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1354 S10B01 8 12 73 SML 0, 30 0,800
023 121 7 1354 SlOBOla 50 12 73 SML 0,08 0,200
023 121 7 1354 S10B13 171 12 73 SML 0,07 0,230
023 121 7 1354 S10C01 10 12 73 SML 0,03 0,100
023 121 7 1354 511A00 12 12 73 SML 0,07 0,280
023 121 7 1354 511A12 151 12 73 SML 0,05 0,160
023 121 7 1354 511B01 7 12 73 SML 0,09 0,100
023 121 7 1354 511CO0 12 12 73 SML 0,50 1,400
023 121 7 1354 511C01b 7 12 73 SML 0,20 0,350
023 121 7 1354 S11C08 141 12 73 SML 0,07 0,270
023 121 7 1354 511C08 161 12 73 SML 0,07 0,230
023 121 7 1354 511D01 8 12 73 SML 0,15 0,300
023 121 7 1354 511D01a 10 12 73 SML 0,04 0,150
023 121 7 1354 511EO0 12 12 73 SML 0,0S 0,150
023 121 7 13S4 511E01 98 12 73 SML 0,05 0,180
023 121 7 1354 511E01b 98 12 73 SML 0,40 1,200
023 121 7 1354 511E09 171 12 73 SML 0,06 0,200
023 121 7 1354 511E12 161 12 73 SML 0,07 0,230
023 121 7 1354 511E12 171 12 73 SML 0,06 0,150
023 121 7 1354 512A01 9 12 73 SML 0,13 0,250
023 121 7 1354 512A14 131 12 73 SML 1,20 4,200
023 121 7 1354 512B14 131 12 73 SML 0,30 1,000
023 121 7 1354 512C14 171 12 73 SML 0,71 2,600
023 121 7 1354 512D01a 9 12 73 SML 0,09 0, 350
023 121 7 1354 S12D01a 91 12 73 SML 0,15 0,450
023 121 7 1354 S12D01b 29 12 73 SML 0,06 0,150
023 121 7 1354 512D14 161 12 73 SML 0,22 0,700
023 121 7 1354 512E01 11 12 73 SML 0,30 1,200
023 121 7 1354 512E12 151 12 73 SML 0,05 0,180
023 121 7 1354 512F01 8 12 73 SML 0,70 1,200
023 121 7 1354 512F01b 50 12 73 SML 0,09 0, 300
023 121 6 1354 S17A11 131 10 51 SML 0,04 0,100
023 121 8 1354 517B11 161 10 51 SML 1 0,10 0, 400
023 121 8 1354 517C11 131 10 51 SML 1 0,05 0,150
023 121 8 1354 518B11 161 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 8 1354 520B13 141 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 8 1354 520B13 161 10 51 SML 1 0,15 0, 500
023 121 6 1354 521A00 12 10 51 SML 1 0,07 0,200
023 121 8 1354 521B00 12 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 8 13S4 522A10 151 10 51 SML 1 0,15 0, 500
023 121 8 1354 522B12 141 10 51 SML 1 0,03 0, 100
023 121 8 13S4 522B12 171 10 51 SML 1 0,10 0, 400
023 121 8 1354 522C10 171 10 51 SML 1 0,08 0,300
023 121 8 1354 522D12 141 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 8 1354 523A11 171 10 51 SML 1 0,20 0,700
023 121 8 1354 523C00 12 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 8 1354 524B09 141 10 51 SML 1 0,50 1,600
023 121 8 1354 525A09 151 10 51 SML 1 0,10 0, 300
023 121 8 1354 525C00 12 10 51 SML 1 0,12 0,400
023 121 8 1354 525DOO 12 10 51 SML 1 0,11 0, 300
023 121 8 1354 525D15 131 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 8 1354 525D15 141 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 8 1354 526A10 141 10 51 SML 1 0,10 0, 300
023 121 8 1354 526A11 151 10 51 SML 1 0,35 1,100
023 121 8 1354 526A11 171 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 8 1354 526BOO 12 10 51 SML 1 0,09 0,300
023 121 8 1354 526C11 151 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 8 1354 526E00 12 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 8 1354 526F08a 171 10 51 SML 1 0,03 0,100
023 121 8 1354 527B14 151 10 51 SML 1 0,04 0,050
023 121 8 1354 527B14 171 10 51 SML 1 0,15 0, 600
023 121 8 1354 527C13 131 10 51 SML 1 0, 40 1,000
023 121 8 1354 527C13 141 10 51 SML 1 0,20 0,500
023 121 6 1354 528B11 151 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 8 1354 529EOO 12 10 51 SML 1 0,09 0,200
023 121 8 13S4 529E11 131 10 51 SML 1 0,04 0,100
023 121 8 1354 529E11 141 10 51 SML 1 0,20 0,500
023 121 8 13S4 531AOO 12 10 51 SML 1 0,10 0,200
023 121 8 1354 531A12 131 10 51 SML 1 0,30 0,800
023 121 8 1354 531B12 141 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 8 1354 531C12 141 10 51 SML 1 0,05 0,050
023 121 6 1354 532B10 171 10 51 SML 1 0,07 0,200
023 121 8 1354 532C09 131 10 51 SML 1 0,05 0,200
023 121 8 1354 532C11 131 10 51 SML 1 0,10 0, 400
023 121 8 1354 532C11 171 10 51 SML 1 0, 10 0,400
023 121 8 1354 533D09 141 10 51 SML 1 0,05 0,050
023 121 8 1354 536A09 141 10 51 SML 1 0,15 0,500
023 121 8 1354 537A11 141 10 51 SML 1 0,10 0,300
023 121 8 1354 537A11 161 10 51 SML 1 0,04 0,100
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LKC hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

10 023 121--Nátéry kultur repelenty-zimni 85,15 426,380 tis

023 131 1354 238F07 161 5 53 SML 0,10 0,750
023 131 3 1354 133B00 1 7 52 SML 0,02 0,200
023 131 3 1354 240A01 7 52 SML 0,20 0,820
023 131 3 1354 240C01 7 52 SML 0,31 1,260
023 131 3 1354 310A01a 12 7 52 SML 0,02 0,070
023 131 7 1354 457A14 161 6 53 SML 0,12 0,480
023 131 7 1354 506C14 171 6 53 SML 0,15 0, 600
023 131 8 1354 517A01a 99 6 52 SML 1 0,04 0, ISO
023 131 8 1354 517C01 8 6 52 SML 1 0,05 0,150
023 131 8 1354 520813 141 7 52 SML 1 0,04 0,130
023 131 8 1354 521A01 50 6 52 SML 1 0,20 0,500
023 131 8 1354 522B01a 9 6 52 SML 1 0,20 0,500
023 131 8 1354 522D12 141 6 52 SML 1 0,15 0, 500
023 131 8 1354 523C00 12 6 52 SML 1 0,10 0,270
023 131 8 1354 525D15 131 7 52 SML 1 0,05 0,150
023 131 8 1354 52SD15 141 7 52 SML 1 0,05 0, 150
023 131 8 1354 526C01a 7 6 52 SML 1 0,05 0,100
023 131 8 1354 526D13 131 6 52 SML 1 0,07 0,200
023 131 8 1354 526EOO 12 7 52 SML 1 0,10 0, 300
023 131 8 1354 527B01a 99 6 52 SML 1 0, 30 1,000
023 131 8 1354 527B14 151 6 52 SML 1 0,04 0,100
023 131 8 1354 536A11 131 8 52 SML 1 0,08 0, 300

10 023 131 -Postřiky kultur repelenty-letni 2,44 8,680 tis

023 141 2 1354 1A00 71 11 51 SML 0,25 0,880
023 141 2 1354 1B00 71 11 51 SML 0,45 1, 580
023 141 2 1354 lBOla 91 11 51 SML 0,04 0,140
023 141 2 1354 1C01 70 11 51 SML 0,25 0,880
023 141 2 1354 209A00 72 11 51 SML 0,08 0,260
023 141 2 13S4 209B00 72 11 51 SML 0,25 0,880
023 141 2 1354 209801 11 51 SML 0,15 0,530
023 141 2 1354 209B01 71 11 51 SML 0,16 0,560
023 141 2 1354 209C00 71 11 51 SML 0,11 0,390
023 141 2 1354 209C01 90 11 51 SML 0,08 0,280
023 141 2 1354 210A00 72 11 51 SML 0,10 0,350
023 141 2 1354 210A05 132 11 51 SML 0,08 0,280
023 141 2 1354 210A05 133 11 51 SML 0,25 0,880
023 141 2 1354 210B00 52 11 51 SML 0,10 0, 350
023 141 2 1354 210B0Q 71 11 51 SML 0,04 0,140
023 141 2 1354 210B0O 72 11 51 SML 0,04 0,140
023 141 2 1354 210B01 8 11 51 SML 0,10 0,350
023 141 2 1354 210B04a 132 11 51 SML 0,16 0,560
023 141 2 1354 210C00 92 11 51 SML 0,01 0,040
023 141 2 1354 211B00 71 11 51 SML 0,03 0,110
023 141 2 1354 211C0Q 71 11 51 SML 0,20 0,700
023 141 2 1354 211C01a 70 11 51 SML 0,12 0,420
023 141 2 1354 211D00 72 11 51 SML 0,38 1,330
023 141 2 1354 211D01 11 51 SML 0,15 0,530
023 141 2 1354 211E00 91 11 51 SML 0,11 0,390
023 141 2 1354 212A00 71 11 51 SML 0,09 0,320
023 141 2 1354 213B11 132 11 51 SML 0,37 1, 300
023 141 2 1354 214A00 71 11 51 SML 0,20 0,700
023 141 2 1354 214A01 70 11 51 SML 0,15 0,530
023 141 2 1354 214A04 141 11 51 SML 0,06 0,210
023 141 2 1354 214B10 131 11 51 SML 1, 40 4,900
023 141 2 1354 21SA12 131 11 51 SML 0,40 1,400
023 141 2 1354 216D00 91 11 51 SML 0,10 0,350
023 141 2 1354 216D08 151 11 51 SML 0,06 0,210
023 141 2 1354 217A10 152 11 51 SML 2,85 9,980
023 141 2 1354 217B11 152 11 5Í SML 0,79 2,770
023 141 2 1354 217C01 70 11 51 SML 0,15 0,530
023 141 2 1354 218B01a 11 51 SML 0,30 1,050
023 141 2 1354 218C00 72 11 51 SML 0,08 0,280
023 141 2 1354 218C0Oa 91 11 51 SML 0,10 0,350
023 141 2 1354 219A10 141 11 51 SML 0,S0 1,750
023 141 2 1354 219B00 71 11 51 SML 0,20 0,700
023 141 2 1354 219D01 1 11 51 SML 0,15 0,530
023 .141 2 1354 219D13 151 11 51 SML 0,25 0,880
023 141 2 1354 219E01a 71 11 51 SML 0,25 0,880
023 141 2 1354 219E01C 71 11 51 SML 0,07 0,250
023 141 2 1354 219F00 72 11 51 SML 0,80 2,800
023 141 2 1354 22OA0O 72 11 51 SML 0,13 0,460
023 141 2 1354 220A01a 90 11 51 SML 0,13 0,460
023 141 2 1354 220A13 142 11 51 SML 0,20 0,700
023 141 2 1354 220B00 52 11 51 SML 0,05 0,180
023 141 2 1354 220B00 71 11 51 SML 0,30 l,0SO
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ slu£by|moter. služeb sad.mat. PČ celkem

02 3 141 2 1354 220800 72 11 51 SML 0,12 0,420
023 141 2 1354 220805 132 11 S1 SML 0,16 0, 560
023 141 2 1354 220D01 70 11 51 SML 0,15 0, 530
023 141 2 1354 222AOO 71 11 51 SML 0,05 0,180
023 141 2 1354 222A01 71 11 51 SML 0,14 0,500
023 141 2 1354 222B01 80 11 51 SML 0,15 0,530
023 141 2 1354 222801a 70 11 51 SML 0,15 0,530
023 141 2 1354 222801b 70 11 51 SML 0,10 0,350
023 141 2 13S4 222C00 71 11 51 SML o,os 0,180
023 141 2 1354 222D01 11 51 SML 0,30 1,050
023 141 2 1354 222D01 91 11 51 SML 0,05 0,180
023 141 2 1354 224A14 141 11 51 SML 0,05 0,180
023 141 2 1354 224C14 141 11 51 SML 0,05 0, 100
023 141 2 1354 224D01 11 51 SML 0,10 0,300
023 141 2 1354 225A01 71 11 51 SML 0,10 0, 300
023 141 2 1354 225B01 11 51 SML 0,20 0,700
023 141 2 1354 226E15 131 11 51 SML 0,20 0, 500
023 141 2 1354 227A00 71 11 51 SML 0,63 2,210
023 141 2 1354 220AO1 11 51 SML 0,07 0,250
023 141 2 1354 228A01 20 11 51 SML 0,05 0,180
023 141 2 1354 220AO1 80 11 51 SML 0,30 1,050
023 141 2 1354 226C01a 11 51 SML 0, 36 1,260
023 141 2 1354 228C17 161 11 51 SML 0,03 0,110
023 141 2 1354 229A01a 11 51 SML 0,10 0,350
023 141 2 1354 229B00 71 11 51 SML 0,06 0,210
023 141 2 1354 230C01 91 11 51 SML 0, 10 0,350
023 141 2 1354 231AOO 51 11 51 SML 0,55 1,930
023 141 2 1354 231AOO 71 11 51 SML 0,32 1,120
023 141 2 1354 231B00 71 11 51 SML 0,15 0,530
023 141 2 1354 231B01 71 11 51 SML 0, 31 1,090
023 141 2 1354 231B15 141 11 51 SML 0, 14 0,490
023 141 2 1354 232A00 92 11 51 SML 0, 10 0,350
023 141 2 1354 233A14 151 11 51 SML 0, 10 0, 350
023 141 2 1354 234E03 141 11 51 SML 0,06 0,210
023 141 2 1354 234E14 142 11 51 SML 0, 38 1, 330
023 141 2 1354 236612 131 11 51 SML 0, 16 0,560
023 141 2 1354 238AOO 72 11 51 SML 0,81 2,500
023 141 2 1354 238F07 161 11 51 SML 0,10 0,700

10 023 141-•Postřiky kultur repelenty-zimnl 20,82 72,710 tis

023
023
023
023
023
023

10 023

151
151
151
151
151
151
1S1-

3
3
5
5
5
7

Ochrana

1354 304BÚ9 7 
1354 304B11 7 
1354 314C01 8 7 
1354 315EOO 11 7 
1354 325A13 132 7 
1354 506C14 171 6 
náletů repelenty-letni

52
52
52
52
52
53

SML
SML
SML
SML
SML
SML

1
1
1

0, 10
0,15
0,15
0,25
0,75
0,10
1,50

023 161 3 1354 304B09 10 73 SML 0, 10
023 161 3 1354 304B11 10 73 SML 0,15
023 161 5 1354 311D13 151 11 51 SML 1 0,12
023 161 5 1354 312B01a 11 11 51 SML 1 0,10
023 161 5 1354 312B13 163 11 51 SML 1 0,90
023 161 5 1354 314B09 131 11 S1 SML 1 0,04
023 161 5 1354 314B09 141 11 51 SML 1 0,50
023 161 5 1354 314C01 8 11 51 SML 1 0,15
023 161 5 1354 314D00 11 11 51 SML 1 0, 10
023 161 5 1354 314D00 21 11 51 SML 1 0,28
023 161 5 13S4 314D00 51 11 51 SML 1 0,10
023 161 5 1354 314D09 161 11 51 SML 1 0,15
023 161 5 1354 315B04 151 11 51 SML 1 0,22
023 161 5 1354 315E00 11 11 51 SML 1 0,28
023 161 5 1354 315F00 12 11 51 SML 1 0,06
023 161 5 1354 316AOO 11 11 51 SML 1 0,40
023 161 5 1354 317A00 11 11 51 SML 1 0,40
023 161 5 1354 318A05 141 11 51 SML 1 0,25
023 161 5 1354 322A00 11 11 51 SML 1 0,06
023 161 5 1354 322D00 10 11 51 SML 1 0,03
023 161 5 1354 323A00 11 11 51 SML 1 0,36
023 161 5 1354 323C00 11 11 51 SML 1 0,02
023 161 5 1354 324C12 151 11 51 SML 1 0,30
023 161 5 1354 324F14 151 11 51 SML 1 0,16
023 161 5 1354 325A13 132 11 51 SML 1 0,75
023 161 5 1354 328D00 10 11 51 SML 1 0,13
023 161 5 1354 328D00 11 11 51 SML 1 0,04
023 161 5 1354 329F01a 9 11 51 SML 1 0,08
023 161 5 1354 329F01a 29 11 51 SML 1 0,08
023 161 S 1354 331E00 11 11 S1 SML 1 0,18
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha' MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 161 5 1354 334A10a 142 11 51 SML 1 0,75
023 161 S 1354 335COOa 11 11 51 SML 1 0,05
023 161 5 1354 335C14 142 11 51 SML 1 0,12
023 161 5 1354 335C14 161 11 51 SML 1 0,21
023 161 5 1354 335D14 141 11 51 SML 1 0,05
023 161 5 1354 336812 161 11 51 SML 1 0, 55
023 161 5 1354 339A11 131 11 51 SML 1 0,50
023 161 S 1354 339C11 152 11 51 SML 1 0,17
023 161 5 1354 339D10 152 11 51 SML 1 0,55
023 161 5 1354 341814 152 11 51 SML 1 0,10
023 161 5 1354 341C10 131 11 51 SML 1 0,12
023 161 7 1354 449A14 141 12 51 SML 0,10
023 161 7 1354 456A11 161 12 51 SML 0,10
023 161 7 1354 4S7C10 141 12 51 SML 0,10
023 161 7 1354 506C14 171 12 51 SML 0,10
023 161 7 1354 S10C01 10 12 51 SML 0,20
023 161 7 1354 51000 12 51 SML 0,30
023 161 7. 1354 S11E12 161 12 51 SML 0,10
023 161 8 1354 517A11 9 51 SML 1 0,03
023 161 6 1354 517810 9 51 SML 1 0,03
023 161 8 1354 517811 9 51 SML 1 0,03
023 161 8 1354 522A10 9 51 SML 1 0,03
023 161 8 1354 524B11 9 51 SML 1 0,03
023 161 8 13S4 526A10 9 51 SML 1 0,03
023 161 8 1354 526A11 9 51 SML 1 0,03
023 161 8 1354 526811 9 51 SML 1 0,03
023 161 8 1354 526C09 9 51 SML 1 0,03
023 161 8 1354 S26C11 9 51 SML 1 0,03

10 023 161- Ochrana náletů repelenty-zimní 10,96

023 311 5 1354 350C01a 161 4 86 SML 1 0,07 0,070
023 311 6 1354 401D01 4 86 SML 0,10 0,080
023 311 6 1354 40SF01 90 4 86 SML 0,05 0,040
023 311 7 1354 511E01 98 5 86 SML 1 0,01 0,010
023 311 7 1354 512B01a 9 5 86 SML 1 0,01 0,015
023 311 8 1354 520B13 161 5 99 SML 1 0,01 0,005
023 311 8 1354 522C10 171 5 99 SML 1 0,01 0,010
023 311 8 1354 523A11 171 5 99 SML 1 0,01 0,005

10 023 311- Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,27 0,235

023 331 2 1354 1C01 70 4 99 SML 0,02 0,050
023 331 2 1354 217A10 152 4 99 SML 0,50 0,250
023 331 2 1354 217811 152 4 99 SML 0,30 0,150
023 331 2 1354 229A01a 4 99 SML 0,02 0,050
023 331 3 1354 144B14 161 4 99 SML 0,01 0,015
023 331 3 1354 24€D01a 2 4 99 SML 0,03 0,100
023 331 7 1354 457A14 161 5 99 SML 1 0,01 0,025

10 023 331- Individuální ochrana 0,89 0,640 tis

* 023-Ochrena mladých lesnich porostů proti zvěři 123,11 512,575

024 111 6 1354 401D01 6 0,20 0,1SO
10 024 111- Ožináni - mechanizovaně - v ploškách 0,20 0,150 tis

024 121 1 1354 107DOO 1 7 2 0,08
024 121 1 1354 107D09 151 7 2 0,47
024 121 1 1354 108812 151 7 2 0,51
024 121 1 1354 109B13 141 7 2 0,36
024 121 1 1354 109E13 131 6 2 0,32
024 121 1 1354 109H09 141 7 2 0,48
024 121 1 1354 110B11 151 7 2 0,27
024 121 1 1354 llOCOla 1 7 2 0,15
024 121 1 1354 11OD00 1 7 2 0,12
024 121 1 1354 110H14 131 7 2 0,33
024 121 1 1354 111C02 161 7 2 0,09
024 121 1 1354 112A13 131 7 2 0,99
024 121 1 1354 112B12 141 7 2 0,65
024 121 1 13S4 115G11 141 7 2 0,61
024 121 1 1354 120A09 131 7 2 0,15
024 121 1 1354 120A13 131 7 0,63
024 121 1 1354 120C12 131 7 0,25
024 121 1 1354 125D14 141 7 0,56
024 121 2 1354 225A01 . 71 9 0,10
024 121 3 1354 133A13 161 5 0,08
024 121 3 1354 133A13 162 5 0,34
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 3 1354 133BOO 1 5 0,10
024 121 3 13 S 4 133813a 151 S 0,08
024 121 3 1354 133D14 151 5 0,84
024 121 3 1354 133D14 162 5 0,62
024 121 3 1354 133D14a 131 5 0,05
024 121 3 1354 143BOO 1 5 0,25
024 121 3 1354 143800 91 5 0,11
024 121 3 1354 144AOO 1 S 0,77
024 121 3 1354 144AO0 2 5 0, 35
024 121 3 1354 144A00 151 5 0,52
024 121 3 1354 144A01C 90 5 0,03
024 121 3 1354 144A13 151 5 0,68
024 121 3 1354 144BOO 1 5 0,20
024 121 3 1354 144B12 161 5 0,15
024 121 3 1354 144B12 162 S 0, 59
024 121 3 1354 144DOO 1 5 0,08
024 121 3 1354 240C01 5 0,39
024 121 3 1354 240C01a 71 5 0,67
024 121 3 1354 240C01a 161 5 0,40
024 121 3 1354 240000 71 5 0,13
024 121 3 1354 240DO0 72 5 0,07
024 121 3 1354 240D01 71 5 0,22
024 121 3 1354 240D01 91 5 0,22
024 121 3 1354 240D01 161 5 0,35
024 121 3 1354 242B05 151 5 0,22
024 121 3 1354 242C04 141 5 0,19
024 121 3 1354 242EOO 72 5 0,20
024 121 3 1354 242GOO 91 5 0,12
024 121 3 1354 242G01 11 5 0,05
024 121 3 1354 242G01 71 5 0,10
024 121 3 1354 242G04 161 5 0,14
024 121 3 1354 242H01a 5 0,10
024 121 3 1354 242H08 171 5 0,10
024 121 3 1354 243AOO 72 5 0,45
024 121 3 1354 243A02 151 5 0,10
024 121 3 1354 244A01a 71 5 0,09
024 121 3 1354 244A01a 91 5 0,19
024 121 3 1354 244B0O 71 5 0,60
024 121 3 1354 244B01a 91 5 0,09
024 121 3 1354 244C01a 5 0,18
024 121 3 1354 246B00 71 5 0,05
024 121 3 1354 246B01a 81 5 0,04
024 121 3 13S4 246B01a 90 5 0,10
024 121 3 1354 246B08 131 5 0,05
024 121 3 1354 246D00 71 5 0,12
024 121 3 1354 246D01 1 5 0,35
024 121 3 1354 246D06 131 5 0,09
024 121 3 1354 246D14 131 5 0,06
024 121 3 1354 249A14 132 5 0,03
024 121 3 1354 249A14 133 5 0,30
024 121 3 1354 301G01 12 5 0,20
024 121 3 1354 303A00 12 5 0,08
024 121 3 1354 303AOla 58 5 0,21
024 121 3 1354 303A03 141 5 0,17
024 121 3 1354 303B01 8 5 0,07
024 121 3 1354 303C01 8 5 0,08
024 121 3 1354 303C09 161 5 0,20
024 121 3 1354 303D11 151 5 0,15
024 121 3 1354 304BOO 12 5 0,05
024 121 3 1354 304C10 152 5 0,28
024 121 3 1354 304C10 162 5 0,50
024 121 3 1354 304000a 11 5 0,10
024 121 3 1354 304D0O 12 5 0,20
024 121 3 1354 304001c 8 5 0,06
024 121 3 1354 305A11 131 5 0,50
024 121 3 1354 305B01a 1 5 0,06
024 121 3 1354 305B11 132 5 0,50
024 121 3 1354 305B12 132 5 0,80
024 121 3 1354 305B12 151 5 0,55
024 121 3 1354 305B12 153 5 0,75
024 121 3 1354 305C13 132 5 0,50
024 121 3 1354 306E01 11 5 0,20
024 121 3 1354 3O8D00 12 5 0,03
024 121 3 1354 308D01 11 S 0,10
024 121 3 1354 3O9BO0 11 S 0,18
024 121 3 1354 309B14 141 5 0,19
024 121 3 1354 310D15 131 5 0,90
024 121 5 1354 312B13 162 6 1 0,25
024 121 5 1354 312B13 163 6 1 0, 30
024 121 5 1354 314C01 8 6 1 0,40
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sna TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
EVýk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. sluieb sad.mat. PČ celkem

024 121 5 1354 314D01b 8 6 1 0,16
024 121 S 1354 314E11 141 6 1 0,25
024 121 s 1354 314E11 142 6 1 0,32
024 121 5 1354 315D06 131 6 1 0,20
024 121 - 5 1354 315EOO 11 6 1 0,95
024 121 5 1354 315F0U 11 6 1 0,10
024 121 5 1354 315HOO 12 6 1 0,15
024 121 5 1354 318AOO 11 6 1 0,03
024 121 5 1354 318A05 141 6 1 0,41
024 121 5 1354 318A05 161 6 1 0,06
024 121 5 1354 319E01a 8 6 1 0,11
024 121 S 1354 324AOO 12 6 1 0,06
024 121 5 1354 324A12 161 6 1 0,80
024 121 5 1354 325A01 6 1 0,10
024 121 5 13S4 325A01 9 6 1 0,05
024 121 5 1354 328COO 12 6 1 0,20
024 121 5 1354 329F11 161 6 1 0,20
024 121 5 1354 331C09 151 6 1 0,25
024 121 5 1354 334A10a 141 6 1 0,17
024 121 5 1354 334A10a 142 6 1 0,75
024 121 5 1354 335COO 12 6 1 0,04
024 121 5 1354 335C14 141 6 1 0,10
024 121 5 1354 336A01 11 6 1 0,39
024 121 5 1354 339F00 10 6 1 0,05
024 121 5 1354 339F01b 11 6 1 0,18
024 121 5 1354 340A01C 10 6 1 0,10
024 121 5 1354 340A15 141 6 1 0,15
024 121 5 1354 340A15a 141 6 1 0,05
024 121 5 1354 340B11 141 6 1 0,20
024 121 5 1354 341814 151 6 1 0,46
024 121 5 1354 341C00 10 6 1 0,10
024 121 5 1354 341C0O 12 6 1 0,10
024 121 5 1354 341C01 10 6 1 0,05
024 121 5 1354 341C01c 11 6 1 0,04
024 121 S 1354 341C01c 12 6 1 0,07
024 121 s 1354 341C06 141 6 1 0,24
024 121 5 1354 341D01a 9 6 1 0,10
024 121 5 1354 342B06 141 6 1 1,44
024 121 5 1354 342B10 131 6 1 0,15
024 121 5 1354 347C00 12 6 1 0,14
024 121 5 1354 347C01 6 1 0,10
024 121 5 1354 347C01b 90 6 1 0,05
024 121 5 1354 347C01d 90 6 1 0,03
024 121 5 1354 351C06 141 6 1 0,90
024 121 6 1354 401D00 12 6 0,40
024 121 6 1354 403D00 11 6 0,32
024 121 6 1354 405E00 11 6 0,28
024 121 6 1354 406D00 12 6 0,07
024 121 6 1354 4O7A00 12 6 0,05
024 121 6 1354 407A01 11 6 0,05
024 121 6 1354 407A08 161 6 0,07
024 121 6 13S4 423D00 11 6 0,10
024 121 6 1354 426A04 141 6 0,11
024 121 6 1354 429E16 141 6 0,76
024 121 6 1354 429L12 141 6 0,16
024 121 6 1354 430C00 11 7 0,10
024 121 6 1354 430CO0a 11 7 0,25
024 121 6 1354 430JO0 12 6 0,10
024 121 6 1354 430J01 11 7 0,07
024 121 6 1354 431G11 131 6 0,20
024 121 6 1354 435C00 6 0,06
024 121 6 1354 435C00 12 6 0,09
024 121 6 1354 43SC0S 161 6 0,04
024 121 6 1354 435D00 12 6 0,11
024 121 6 1354 436D10 171 6 0,30
024 121 6 1354 436E00 12 6 0,16
024 121 6 1354 439E00 12 6 0,05
024 121 6 1354 443AOO 12 6 0,35
024 121 6 1354 443A01C 11 6 0,05
024 121 6 1354 443A11 131 6 0,10
024 121 6 1354 443A11 161 6 0,06
024 121 6 1354 443C11 141 7 0,30
024 121 6 1354 443DOO 12 7 0,09
024 121 6 1354 443D01b 2 6 0,25
024 121 6 1354 443D14 141 6 0,20
024 121 6 1354 443E00 6 0,4S
024 121 6 1354 443E00 1 6 0,10
024 121 6 1354 443G00 12 6 0,65
024 121 6 1354 443J10 171 7 0,51
024 121 6 1354 444B12 131 7 0,05
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVlRÚ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2010 LIST 19
19

Smi TP Revir Kód J P R L Idx MS- Kód Dodáni Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LUC hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 6 1354 444B12 141 6 0,08
024 121 6 1354 444COO 12 6 0,05
024 121 6 1354 444C01a 90 6 0,04
024 121 6 1354 444C12 141 7 0,25
024 121 6 1354 444D11 131 6 0,75
024 121 6 1354 444D11 141 6 0,10
024 121 6 1354 444F10 141 6 0,05
024 121 6 1354 444F12 131 7 0,05
024 121 7 1354 433A04 151 6 0,25
024 121 7 1354 433A09 151 6 0,15
024 121 7 1354 434EO0 11 6 0,07
024 121 7 1354 449A14 141 6 0,06
024 121 7 1354 449D09 161 6 0,59
024 121 7 1354 4S0A09 131 6 0,85
024 121 7 1354 4S0A09 161 6 0,06
024 121 7 1354 451A09 131 6 0,93
024 121 7 1354 451B09 131 6 0,39
024 121 7 1354 451B09 171 6 0,12
024 121 7 1354 4S2B09 141 6 0,30
024 121 7 1354 452B09 151 6 0,68
024 121 7 1354 454B08 141 6 0,18
024 121 7 1354 454C00 12 6 0,40
024 121 7 1354 454D01a 91 6 0,05
024 121 7 1354 454D11 171 6 0,0S
024 121 7 1354 4S5CO0 12 6 0,35
024 121 7 1354 456A09 151 6 0,64
024 121 7 1354 4 56C09 141 6 0,52
024 121 7 1354 4S6D09 141 6 0,64
024 121 7 1354 4S6D09 151 6 0,13
024 121 7 1354 457C10 141 6 0, 49
024 121 7 1354 457D00 12 6 0,03
024 121 7 1354 457D11 131 6 0,03
024 121 7 1354 457E00 11 6 0,12
024 121 7 1354 457E00 12 6 0,09
024 121 7 1354 506C09 141 6 1,08
024 121 7 1354 S06E01 9 6 0,20
024 121 7 1354 5O6F00 11 6 0,10
024 121 7 1354 506F09 151 6 1,24
024 121 7 1354 S06F11 131 6 0,05
024 121 7 1354 S06HOO 12 6 0, 30
024 121 7 1354 S06H10 131 6 0,05
024 121 7 1354 S07D01 10 6 0,07
024 121 7 1354 S07D01 11 6 0,03
024 121 7 1354 507F09 161 6 0,96
024 121 7 1354 509A01a 8 6 0,10
024 121 7 1354 509A0U 11 6 0,64
024 121 7 1354 509B10 151 6 0,10
024 121 7 1354 510B01 8 6 0,20
024 121 7 1354 510B01a 50 6 0,08
024 121 7 1354 511A00 12 6 0,07
024 121 7 1354 511A12 151 6 0,08
024 121 7 1354 S11C08 161 6 0,10
024 121 7 1354 511 DO 1 8 6 0,20
024 121 7 1354 511E01b 98 6 0,18
024 121 7 1354 511E09 171 6 0,06
024 121 7 1354 511E12 161 6 0,07
024 121 7 1354 512A01 9 6 0,11
024 121 7 1354 512A14 131 6 1,20
024 121 7 1354 512B14 131 6 0,37
024 121 7 1354 512C14 171 6 0,71
024 121 7 1354 512D01a 9 6 0,25
024 121 7 1354 S12D14 161 6 0,22
024 121 7 1354 S12E01 11 6 0,50
024 121 7 1354 512F01 8 6 0,70
024 121 7 1354 512F01 90 6 0,05
024 121 0 1354 501B02 141 6 1 0,04
024 121 0 1354 501B09 141 6 1 0,20
024 121 6 1354 501B12 141 6 1 0,14
024 121 0 1354 504C01 90 7 1 0,11
024 121 8 1354 504C11 141 6 1 0,35
024 121 e 1354 504D15 161 6 1 0,08
024 121 8 1354 513B12 161 6 1 0,19
024 121 8 1354 516D01 8 7 1 0,24
024 121 8 1354 516D06a 141 6 1 0,05
024 121 8 1354 516D0€a 142 6 1 0,05
024 121 8 1354 516D06a 143 6 1 0,04
024 121 8 1354 516006a 151 6 1 0,05
024 121 8 1354 517A01 8 7 1 0,14
024 121 8 1354 517A01a 29 7 1 0,24
024 121 8 1354 517A11 131 6 1 0,04
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVlRÚ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 20
20

Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 8 1354 517B01 10 7 1 0,25
024 121 8 1354 517B01 12 6 1 0,03
024 121 8 13S4 S17B10 161 6 1 0,35
024 121 8 1354 517B11 161 6 1 0,55
024 121 8 1354 517C01 92 7 1 0,15
024 121 8 1354 517C11 131 6 1 0,05
024 121 6 1354 517C11 161 6 1 0,04
024 121 6 1354 518B11 161 6 1 0,35
024 121 8 1354 519A08 141 7 1 0,05
024 121 8 1354 519B08 131 7 1 0,05
024 121 8 1354 519B08 141 7 1 0,05
024 121 8 1354 519C01 12 7 1 0,07
024 121 8 1354 52OB00 10 7 1 0,45
024 121 8 1354 520B00 50 7 1 0,11
024 121 8 1354 520B13 141 7 1 0,72
024 121 8 1354 520B13 161 7 1 0,30
024 121 6 1354 520C01 7 1 0,51
024 121 8 1354 520D0O 11 7 1 0,16
024 121 8 1354 520D01 7 1 0,25
024 121 8 1354 521A00 10 7 1 0, 44
024 121 8 1354 521A00 12 7 1 0,07
024 121 8 1354 521A01 9 7 1 0,15
024 121 8 1354 521A01 99 7 1 0,32
024 121 8 1354 521BOO 12 7 1 0,25
024 121 8 1354 522A10 151 7 1 0,30
024 121 8 1354 522A10 152 7 1 0,30
024 121 8 1354 522B01a 8 7 1 0,45
024 121 8 1354 522B01a 9 7 1 0,21
024 121 8 1354 522B01a 10 7 1 0,58
024 121 8 1354 522B01a 99 7 1 0,30
024 121 8 1354 522B12 141 7 1 0,05
024 121 8 1354 522B12 171 7 1 0,35
024 121 8 1354 522C10 171 7 1 0, 60
024 121 8 1354 522D00 12 7 1 0,15
024 121 8 1354 522D01a 99 7 1 0,42
024 121 8 1354 S22D12 141 7 1 0,60
024 121 8 1354 523A11 171 7 1 0,60
024 121 8 1354 523B00 12 7 1 0,12
024 121 8 1354 S23C00 12 7 1 0,40
024 121 8 1354 523D14 141 7 1 0,12
024 121 8 1354 523D14 142 7 1 0,10
024 121 8 1354 523F07 151 7 1 0,06
024 121 8 1354 524A00 12 7 1 0,24
024 121 8 1354 S24A01a 12 7 1 0,20
024 121 8 1354 524B00 12 7 1 0,09
024 121 8 1354 524B09 141 7 1 0,50
024 121 8 1354 524B09 151 7 1 0,30
024 121 8 1354 525A01 12 7 1 1,00
024 121 8 13S4 S25A09 151 7 1 0,10
024 121 8 1354 525B08 141 7 1 0,09
024 121 8 1354 525COO 12 7 1 0,12
024 121 8 13S4 S25D00 12 7 1 0,11
024 121 8 1354 525D15 131 7 1 0,05
024 121 8 13S4 525D15 141 7 i 0,05
024 121 8 1354 526A10 141 7 1 0,15
024 121 8 1354 526A11 151 7 1 0,60
024 121 6 1354 526A11 171 7 1 0,18
024 121 8 1354 S26BOO 12 7 1 0,09
024 121 8 1354 526C00 12 7 1 0,25
024 121 6 1354 526C11 151 7 1 0,20
024 121 8 1354 526D13 131 7 1 0,22
024 121 8 1354 526D13 132 7 1 0,07
024 121 8 1354 526E00 12 7 1 0,20
024 121 8 1354 526E10 131 7 1 0,32
024 121 8 1354 526E10 132 7 1 0,26
024 121 8 1354 526FO0a 171 7 1 0,04
024 121 8 1354 526F10 151 7 1 0,09
024 121 8 1354 S26F12a 171 7 1 0,42
024 121 8 13S4 527B14 151 7 1 0,04
024 121 8 1354 527B14 171 7 1 0,66
024 121 8 1354 527C13 131 7 1 0,40
024 121 8 1354 527C13 141 7 1 0,20
024 121 8 1354 528B00 12 7 1 0,16
024 121 6 1354 528B01 12 7 1 0,23
024 121 8 1354 528B11 151 7 1 0,10
024 121 8 1354 529E00 12 8 1 0,09
024 121 8 1354 529E11 131 8 1 0,04
024 121 8 1354 529E11 141 8 1 0,50
024 121 8 1354 531A00 12 8 1 0,10
024 121 8 1354 531A12 131 8 1 0,40
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 21
21

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Hé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 8 1354 531812 141 8 1 0,50
024 121 8 1354 531C12 141 8 1 0,05
024 121 8 1354 532B10 171 8 1 0,10
024 121 8 1354 532C11 171 8 1 0,12
024 121 8 1354 S33BOO 12 8 1 0,40
024 121 8 1354 533D09 131 8 1 0,25
024 121 8 1354 S33D09 141 8 1 0,05
024 121 8 1354 533D09 151 8 1 0,20
024 121 6 1354 534B09 151 8 1 0,10
024 121 8 1354 536A09 141 8 1 0,15
024 121 8 1354 536A09 142 8 1 0, 30
024 121 8 1354 537A11 142 8 1 0,04
024 121 8 1354 537A11 161 8 1 0,04
024 121 8 1354 537A11 162 8 1 0,30

10 024 121-•Ožlnáni - mechanizované - v pruzích 90,19

024 131 1 1354 107C13 151 7 2 0,97
024 131 1 1354 107C13 161 7 2 0,82
024 131 1 13S4 107009 151 7 2 0,12
024 131 1 1354 107E12 151 7 2 0,78
024 131 1 1354 107F10 151 7 2 0,60
024 131 1 1354 108B11 131 7 2 0,18
024 131 1 1354 108B12 151 7 2 0,36
024 131 1 1354 108D00 1 •7 2 0,09
024 131 1 1354 109B13 141 7 2 0,36
024 131 1 1354 109D13 141 7 2 1,17
024 131 1 1354 109E13 131 7 2 1,60
024 131 1 1354 109F13 161 7 2 1,27
024 131 1 1354 109G13 131 7 2 0,94
024 131 1 1354 109H09 141 7 2 0,21
024 131 1 1354 110B11 151 7 2 0,10
024 131 1 1354 110D00 1 7 2 0,10
024 131 1 1354 110D14 171 7 2 0,38
024 131 1 1354 110E00 1 7 2 0,30
024 131 1 1354 110H14 131 7 2 0,50
024 131 1 1354 110K17 171 7 2 0,98
024 131 1 1354 112A13 131 7 2 0,45
024 131 1 1354 112B12 161 7 2 0,65
024 131 1 1354 112C08 171 7 2 0,28
024 131 1 1354 113H06 171 7 2 0,06
024 131 1 1354 114A08 171 7 2 0,11
024 131 1 1354 114A08 172 7 2 0,09
024 131 1 1354 114A08 173 7 2 0,04
024 131 1 1354 114A08 174 7 2 0,04
024 131 1 1354 114C16 141 7 2 0,86
024 131 1 1354 114D12 171 7 2 0,12
024 131 1 1354 114D13 151 7 2 2,00
024 131 1 1354 115E13 171 7 2 0,43
024 131 1 1354 11SG11 141 7 2 0,16
024 131 1 1354 116D12 171 7 2 0,82
024 131 1 1354 120D12 171 7 2 0,39
024 131 1 1354 121005 161 7 2 0,95
024 131 1 1354 124C12 141 7 2 0,19
024 131 1 1354 124F14 161 7 2 0,07
024 131 1 1354 125C12 161 7 2 0,85
024 131 1 1354 12SD14 141 7 2 0,23
024 131 1 1354 127C12 141 7 2 0,19
024 131 1 1354 131C11 141 7 2 0,45
024 131 1 1354 131E12 141 7 2 0,50
024 131 1 1354 146B04 161 7 2 0,04
024 131 1 1354 146B06 151 7 2 0,86
024 131 1 1354 146B06 161 7 2 0,06
024 131 1 1354 148C11 171 7 2 1,20
024 131 1 1354 151C05 131 7 2 0,61
024 131 2 1354 1B00 71 9 0,45
024 131 2 1354 1C01 70 9 0,25
024' 131 2 1354 lCOla 70 9 0,07
024 131 2 1354 2B01 f 91 9 0,25
024 131 2 1354 204H01a 9 0,15
024 131 2 1354 209A00 72 9 0,06
024 131 2 1354 2O9B00 72 9 0,25
024 131 2 1354 209B01 9 0,15
024 131 2 1354 209B01 71 6 0,16
024 131 2 13S4 2O9C00 71 9 0,11
024 131 2 1354 209C01 90 9 0,15
024 131 2 1354 210A00 72 9 0,10
024 131 2 1354 210A05 131 9 0,16
024 131 2 1354 210B00 71 6 0,04
024 131 2 1354 210B01 8 6 0,10
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 22
22

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 2 1354 210CO0 92 9 0,10
024 131 2 1354 211A05 151 6 0,06
024 131 2 1354 211B00 71 6 0,03
024 131 2 1354 211C00 71 9 0,20
024 131 2 1354 211C01a 70 9 0,12
024 131 2 1354 211D00 72 9 0,54
024 131 2 1354 211D01 9 0,15
024 131 2 1354 211E00 91 9 0,11
024 131 2 1354 211E01 91 9 0,22
024 131 2 1354 211F15 131 9 0,35
024 131 2 1354 212A00 71 6 0,09
024 131 2 1354 212800 71 9 0,21
024 131 2 1354 212C01 81 9 0,10
024 131 2 1354 212C08 151 9 0,06
024 131 2 1354 213B06a 131 6 0,06
024 131 2 1354 213B11 131 6 0,18
024 131 2 1354 213C00 71 9 0,24
024 131 2 1354 214A0O 71 9 0,40
024 131 2 1354 214A01 70 9 0,15
024 131 2 1354 214A04 141 9 0,17
024 131 2 1354 214B10 131 9 1,87
024 131 2 1354 215A12 131 9 0,20
024 131 2 1354 215B00 71 9 0,11
024 131 2 1354 216D00 91 9 0,25
024 131 2 1354 216D08 151 9 0,12
024 131 2 1354 217A10 151 9 1,02
024 131 2 1354 217C01 90 9 0,07
024 131 2 1354 217D07 151 9 0,06
024 131 2 13S4 210BOla 9 0,45
024 131 2 1354 218C00 71 9 0,04
024 131 2 1354 210COO 72 6 0,05
024 131 2 1354 219COOa 91 9 0,15
024 131 2 1354 218C01a 91 9 0,33
024 131 2 1354 218C03 141 9 0,10
024 131 2 1354 219A10 141 9 0,76
024 131 2 1354 219D00 52 6 0,05
024 131 2 1354 219D13 141 6 0,05
024 131 2 1354 219D13 151 9 0,25
024 131 2 1354 219D13 153 9 0,23
024 131 2 1354 219E00 92 9 0,25
024 131 2 1354 219E01a 91 9 0,13
024 131 2 1354 219E01C 71 6 0,07
024 131 2 1354 219FOO 72 9 0,99
024 131 2 1354 219F00 92 9 0,34
024 131 2 1354 219F12 131 9 0,73
024 131 2 1354 220A01a 90 6 0,05
024 131 2 1354 220A13 141 9 0,20
024 131 2 1354 220A13 142 9 0, 39
024 131 2 1354 220D01 6 0,12
024 131 2 1354 220D01 20 6 0,20
024 131 2 1354 220D01 81 6 0,10
024 131 2 1354 220D01 90 6 0,11
024 131 2 1354 222AOO 71 6 0,05
024 131 2 1354 222A01 71 6 0,14
024 131 2 1354 222A01 91 6 0,12
024 131 2 1354 222B01 60 9 0,15
024 131 2 1354 222B01a 70 6 0,15
024 131 2 1354 222B01a 90 6 0,06
024 131 2 1354 222B01b 70 6 0,10
024 131 2 1354 222B01b 91 6 0,20
024 131 2 1354 222B11 171 9 0,34
024 131 2 1354 222C00 71 9 0,05
024 131 2 1354 222COO 91 9 0,15
024 131 2 1354 222C10 171 9 0,51
024 131 2 1354 222D01 91 9 0,05
024 131 2 1354 223A01 9 0,15
024 131 2 1354 223B00 71 9 0,15
024 131 2 1354 223B01 71 9 0,37
024 131 2 13S4 224A14 141 9 0,13
024 131 2 1354 224B0O 91 6 0,15
024 131 2 13S4 224BOO 92 6 0,15
024 131 2 1354 224B15 141 9 0,26
024 131 2 1354 224C14 141 9 0,69
024 131 2 1354 224D01 9 0,15
024 131 2 1354 224E10 141 9 0,50
024 131 2 1354 224F01 6 0,04
024 131 2 1354 225AOO 91 9 0,39
024 131 2 1354 225AOO 92 9 0,87
024 131 2 1354 225A15 131 9 0,58
024 131 2 1354 225B01 9 0,45

Zpracováno dnel6.12 .2017 7:16:12 Ing. Kamil Beznoska , všechna střediska

Stránka 90 z 202
Smlouva o prováděni komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1.2018 do 31.12.2022



1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,RÉVÍRÚ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 23
23

Smi TP Revír Kód J P R L Idx M6- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 2 1354 225C15 141 6 1,02
024 131 2 1354 22SD11 171 9 0,89
024 131 2 1354 225D1S 171 9 0,45
024 131 2 1354 226A13 171 9 0,34
024 131 2 1354 226D14 131 9 0,62
024 131 2 1354 226D14 171 9 0,50
024 131 2 1354 226E15 131 9 1,42
024 131 2 1354 227A00 71 6 0,50
024 131 2 1354 227A00a 91 6 0,25
024 131 2 1354 228A01 9 0,07
024 131 2 1354 228A01 20 9 0,05
024 131 2 1354 228A01 80 9 2,35
024 131 2 1354 228C01a 9 0,36
024 131 2 1354 228C15 141 9 0,72
024 131 2 1354 228C17 171 9 0,59
024 131 2 1354 229A01a 80 9 0,10
024 131 2 1354 229B00 71 6 0,12
024 131 2 1354 229B10 171 9 0,69
024 131 2 1354 230C01 91 6 0,31
024 131 2 1354 231A00 51 6 0,50
024 131 2 1354 231A00 71 6 0,26
024 131 2 1354 231A01a 71 9 0,18
024 131 2 1354 231B00 51 9 0,74
024 131 2 1354 231B00 71 9 0,36
024 131 2 1354 231B00 91 9 0,07
024 131 2 13S4 231B01 91 9 0,74
024 131 2 1354 231B15 141 6 0,26
024 131 2 1354 232AOO 92 6 0,75
024 131 2 1354 232A11 141 9 1,22
024 131 2 1354 232D10 141 9 0,96
024 131 2 1354 233A14 151 9 1,75
024 131 2 1354 234A01a 91 6 0,06
024 131 2 1354 234C08 161 9 0,14
024 131 2 1354 234C10 141 9 0,31
024 131 2 1354 234C15 141 9 0,34
024 131 2 1354 234C15 142 9 0,26
024 131 2 1354 234E01 6 0,15
024 131 2 1354 234E03 141 9 0,06
024 131 2 1354 234E14 141 9 0,65
024 131 2 1354 234E14 142 9 0,38
024 131 2 1354 236G12 131 9 0,16
024 131 2 1354 238AOO 72 9 0,75
024 131 2 1354 238AOO 92 9 0,25
024 131 2 1354 238F07 161 9 0,10
024 131 3 1354 133B0O 1 5 0,20
024 131 3 1354 133BOOa 1 5 0,19
024 131 3 1354 133B13a 152 5 0,08
024 131 3 1354 133D01 5 0,09
024 131 3 13S4 133D14 131 5 0,20
024 131 3 1354 133D14 152 5 0,30
024 131 3 1354 133D14 161 5 0,30
024 131 3 1354 133D14 162 5 0,20
024 131 3 1354 133D14a 131 5 0,10
024 131 3 13S4 139B09 161 5 0,26
024 131 3 1354 140A10 141 5 0,92
024 131 3 1354 140A10 142 5 0,36
024 131 3 1354 140A10a 141 5 0,09
024 131 3 1354 140C10 141 5 0,45
024 131 3 1354 143B00 1 5 0,08
024 131 3 1354 143BO0 92 5 0,25
024 131 3 1354 144AOO 5 0,13
024 131 3 1354 144AOO 1 5 0,30
024 131 3 1354 144A13 151 S 0,10
024 131 3 1354 144A13 152 5 0,20
024 131 3 1354 144B00 91 5 0,10
024 131 3 1354 144B01 5 0,15
024 131 3 1354 144B14 141 5 0,16
024 131 3 1354 144B14 142 5 1,03
024 131 3 1354 144B14 161 5 0,18
024 131 3 1354 240A01 5 0,70
024 131 3 1354 240C01a 161 5 0,60
024 131 3 1354 242C11 142 5 0,27
024 131 3 1354 242C11 143 5 0,05
024 131 3 1354 242E01 91 5 1,10
024 131 3 1354 242G00 91 5 0,10
024 131 3 1354 242G01 11 5 0,08
024 131 3 1354 242G01 71 5 0, 10
024 131 3 1354 242G01 90 5 0,05
024 131 3 1354 242G01 91 5 0,16
024 131 3 1354 243A00 72 5 0,40
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 24
24

Smi TP Revir Kód J P R L idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 3 1354 244B01b 2 5 0,25
024 131 3 1354 244B01d 5 0,25
024 131 3 1354 245C09 141 5 0,10
024 131 3 1354 245C13 141 5 0,25
024 131 3 1354 245D03 161 5 0,04
024 131 3 1354 245D12 141 5 0,20
024 131 3 1354 246B01 70 5 0,16
024 131 3 1354 246B01 91 5 0,09
024 131 3 1354 246B01a 5 0,12
024 131 3 1354 246C01 5 0,02
024 131 3 1354 246C01 70 5 0,0S
024 131 3 1354 246C01 71 5 0,03
024 131 3 1354 246D00 72 5 0,12
024 131 3 1354 246D01a 2 5 0,45
024 131 3 1354 246D14 131 5 0,10
024 131 3 1354 247B12 171 5 0,70
024 131 3 1354 249A14 131 5 0,23
024 131 3 1354 301C01 5 0,03
024 131 3 1354 301C12 131 5 0,04
024 131 3 1354 301C12 161 5 0,17
024 131 3 1354 301C12 162 5 0,26
024 131 3 1354 301G01 12 5 0,60
024 131 3 1354 302C01 28 5 0,08
024 131 3 1354 302D01b 8 5 0,15
024 131 3 1354 302D14 131 5 0,11
024 131 3 1354 302D14 132 5 1,10
024 131 3 1354 303D01a 9 5 0,03
024 131 3 1354 304C01 9 5 0,16
024 131 3 1354 304C10 151 5 0,15
024 131 3 1354 30400 161 5 0,20
024 131 3 1354 304D01a 1 5 0,10
024 131 3 1354 304D10 131 5 0,10
024 131 3 1354 305A11 132 5 0,40
024 131 3 1354 305B01O 1 S 0,08
024 131 3 1354 305B11 131 5 0,18
024 131 3 1354 30SB12 131 5 0,24
024 131 3 1354 305B12 152 5 0,45
024 131 3 1354 305C13 131 5 0,43
024 131 3 13S4 306C09 141 5 0,19
024 131 3 1354 308C11 131 S 0,40
024 131 3 1354 308C11 132 5 0,20
024 131 3 1354 308D10 161 5 0,30
024 131 3 1354 306D10 162 5 0,10
024 131 3 1354 309B01a 98 5 0,20
024 131 3 1354 309B14 131 5 0,21
024 131 3 1354 309B14 142 5 0,10
024 131 3 1354 310A01a 12 5 0,05
024 131 3 1354 310B13 131 5 0,40
024 131 3 1354 310C01 5 0,05
024 131 3 1354 310D15 131 5 0,90
024 131 3 1354 310D15 132 5 0,10
024 131 3 1354 313B01 11 5 0,03
024 131 5 1354 311D13 141 6 1 0,15
024 131 5 1354 311D13 151 6 1 0,08
024 131 5 1354 311F00 11 6 1 0,12
024 131 5 1354 312B01a 11 6 1 0,10
024 131 5 1354 312B13 161 6 1 0,53
024 131 5 1354 312B13 163 6 1 0,25
024 131 5 1354 314B09 142 6 1 0,20
024 131 5 1354 315B04 151 6 1 0,40
024 131 5 1354 315D12 131 6 1 0,65
024 131 5 1354 316A0O 11 6 1 0,55
024 131 5 1354 317AOO 11 6 1 0,45
024 131 5 1354 318A01a 11 6 1 0,20
024 131 5 1354 323AOO 11 6 1 0,50
024 131 5 1354 323A01 9 6 1 0,10
024 131 5 13S4 323A01 11 6 1 0,04
024 131 5 1354 323C00 11 6 1 0,04
024 131 5 1354 324C12 131 6 1 0,04
024 131 5 1354 324C12 151 6 1 0, 36
024 131 5 1354 32402 152 6 1 0,15
024 131 5 1354 325A13 131 6 1 0,21
024 131 5 1354 325A13 132 6 1 0,75
024 131 5 1354 326B00 11 6 1 0,16
024 131 5 1354 326D12 161 6 1 0,35
024 131 5 1354 326D12 162 6 1 0,09
024 131 5 1354 320A11 162 6 1 0,28
024 131 3 1354 331FQ1 151 6 1 0,30
024 131 5 1354 335A01 11 6 1 0,05
024 131 5 1354 335D06 141 6 1 1,16
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1-164 LS Choceň KVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2010 LIST 25
25

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nal6-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 5 1354 336B12 161 6 1 0, 33
024 131 5 1354 339C11 151 6 • 1 0,27
024 131 5 1354 339D10 151 6 1 0,35
024 131 5 1354 339E11 161 6 1 0,18
024 131 5 1354 340B09 161 6 1 0,30
024 131 5 1354 350C00 12 6 1 0,20
024 131 6 1354 4O1D0O 12 6 0, 30
024 131 6 1354 401D01a 6 0,08
024 131 6 1354 403D01 11 6 0, 11
024 131 6 1354 405E01a 6 0,22
024 131 6 1354 405E01b 1 6 0,30
024 131 6 1354 40SF01 90 6 0,05
024 131 6 1354 406C01 6 0,30
024 131 6 1354 406D01 6 0,10
024 131 6 1354 407A11 131 6 0,20
024 131 6 1354 423B11 141 7 0,30
024 131 6 1354 423B11 142 7 0,40
024 131 6 13S4 424B06 131 6 0,03
02 4 131 6 1354 424B13 131 6 0,06
024 131 6 1354 424B13 132 6 0,02
02 4 131 6 1354 424C12 131 7 0,25
024 131 6 1354 424C12 132 7 0,06
024 131 6 1354 424D10 131 7 0,12
024 131 6 1354 424D12 131 7 0,15
024 131 6 13S4 424E12 131 6 0,25
024 131 6 1354 426A0B 131 6 0,03
024 131 6 1354 426A09 151 6 0,22
024 131 6 1354 426B04 141 6 0,05
024 131 6 1354 426807 131 6 0,17
024 131 6 1354 426C09 131 6 0,03
024 131 6 1354 426C09 151 6 0,27
024 131 6 1354 426C12 141 7 0,35
024 131 6 1354 429E11 141 6 0,19
024 131 6 1354 429E16 141 6 0, 33
024 131 6 1354 431G11 131 6 0,08
024 131 6 1354 438E06 161 6 0,04
024 131 6 1354 439C07 131 6 0,05
024 131 6 1354 443A11 141 7 0,13
024 131 6 1354 443D14 141 6 0,15
024 131 6 1354 443G16 171 7 0,22
024 131 6 1354 444C12 141 6 0,17
024 131 6 1354 444F12 131 6 0,20
024 131 7 1354 432J11 161 6 0,14
024 131 7 1354 450A09 131 6 0,31
024 131 7 1354 450A09 171 6 0,07
024 131 7 1354 451A09 131 6 0,36
024 131 7 1354 451A09 171 6 0,09
024 131 7 1354 451B09 131 6 • 0,70
024 131 7 1354 452B09 151 6 0,45
024 131 7 1354 4S2C09 171 6 0,72
024 131 7 1354 454C00 12 6 0,57
024 131 7 1354 4S4C09 131 6 0,07
024 131 7 1354 454C09 141 6 0,04
024 131 7 1354 456A09 151 6 0,49
024 131 7 1354 456A11 161 6 0,32
024 131 7 1354 456B09 131 6 0,20
024 131 7 1354 4S6C09 141 6 0,53
024 131 7 1354 456D09 141 6 0,30
024 131 7 13S4 457A14 131 6 0,10
024 131 7 1354 457B00a 12 6 0,07
024 131 7 1354 506A01b 9 6 0,35
024 131 7 1354 506C09 141 6 0,53
024 131 7 1354 S06D01 12 6 0,07
024 131 7 1354 506G01a 6 0,08
024 131 7 13S4 506G01a 11 6 0,12
024 131 7 1354 506H09 141 6 0,09
024 131 7 1354 5O7E00 12 6 0,07
024 131 7 1354 508D01a 90 6 0,10
024 131 7 1354 509A01b 90 6 0,16
024 131 7 1354 509B10 151 6 0,88
024 131 7 1354 S09B10 161 6 0,07
024 131 7 1354 509000 12 6 0,06
024 131 7 1354 509D08 131 6 0,02
024 131 7 1354 510B01 99 6 0,09
024 131 7 1354 511COO 12 6 0,10
024 131 7 1354 511D00 12 6 0,12
024 131 7 1354 511E00 12 6 0,17
024 131 7 1354 512AOO 12 6 0,11
024 131 7 1354 512A14 131 6 0,72
024 131 7 1354 512D01b 29 6 0,10
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 26
26

Smi TP Revír Kód JPRL Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 7 1354 512F01b 50 6 0,09
024 131 8 1354 S23B01 9 7 1 0,22
024 131 8 1354 523B01a 50 7 1 0,32
024 131 8 1354 523D01 29 7 1 0,21
024 131 8 1354 523D01b 99 7 1 0,12
024 131 8 1354 524A01 10 7 1 0,17
024 131 8 1354 524B01 9 7 1 0,25
024 131 8 1354 S26A01a 51 7 1 0,14
024 131 8 1354 526D01a 50 7 1 0,40
024 131 8 1354 526E01 50 7 1 0,40
024 131 8 1354 526F01 7 1 0,37
024 131 8 1354 527B01a 93 7 1 0,15
024 131 8 1354 527C01a 8 7 1 0,43
024 131 8 1354 S27D01a 7 1 0,16
024 131 8 1354 527D0U 94 7 1 0,30
024 131 8 1354 528B01 9 7 1 0,15
024 131 8 1354 532A01a 9 7 1 0,20
024 131 8 1354 535C01 7 1 0, 31
024 131-•Ožináni - mechanizovaně - celoplošně 121,63

024 431 2 1354 1C01 70 5 11 SML 0,23
024 431 2 1354 ICOla 70 5 11 SML 0,07
024 431 2 1354 2B01ř 91 5 11 SML 0,23
024 431 2 1354 209BO0 72 5 11 SML 0,15
024 431 2 1354 209C00 71 5 11 SML 0,11
024 431 2 1354 210A05 131 5 11 SML 0,15
024 431 2 1354 210A05 133 5 11 SML 0,23
024 431 2 1354 211C00 71 5 11 SML 0,20
024 431 2 1354 211C01a 70 5 11 SML 0,12
024 431 2 1354 211D00 72 5 11 SML 0,35
024 431 2 1354 211E00 71 5 11 SML 0,15
024 431 2 1354 211E00 91 5 11 SML 0,10
024 431 2 1354 211E01 91 5 11 SML 0,20
024 431 2 1354 211F15 131 5 11 SML 0,33
024 431 2 1354 212B00 71 5 11 SML 0,18
024 431 2 1354 212C08 151 5 11 SML 0,06
024 431 2 1354 213C00 71 5 11 SML 0,10
024 431 2 1354 214A00 71 5 11 SML 0,23
024 431 2 1354 214A04 141 5 11 SML 0,17
024 431 2 1354 214B10 131 5 11 SML 1,80
024 431 2 1354 215B00 71 5 11 SML 0,11
024 431 2 1354 216D00 91 5 11 SML 0,09
024 431 2 1354 216D08 151 5 11 SML 0,12
024 431 2 1354 218C00 72 5 11 SML 0,11
024 431 2 1354 218C01a 91 5 11 SML 0,15
024 431 2 1354 218C03 141 5 11 SML 0,10
024 431 2 1354 219A10 141 5 11 SML 0,20
024 431 2 1354 219E01a 91 5 11 SML 0,10
024 431 2 1354 222B11 171 5 11 SML 0,34
024 431 2 1354 222C10 171 5 11 SML 0,51
024 431 2 1354 223B00 71 5 11 SML 0,15
024 431 2 1354 223B01 71 5 11 SML 0, 37
024 431 2 1354 224A14 141 5 11 SML 0,12
024 431 2 1354 224B1S 141 5 11 SML 0,25
024 431 2 1354 224C14 141 5 11 SML 0,66
024 431 2 1354 224E10 141 5 11 SML 0,48
024 431 2 1354 22SA00 92 5 11 SML 0,83
024 431 2 1354 225B01 5 11 SML 0,55
024 431 2 1354 225D11 171 5 11 SML 0,89
024 431 2 1354 225D15 171 5 11 SML 0, 45
024 431 2 1354 226A13 171 5 11 SML 0,34
024 431 2 1354 226D14 131 5 11 SML 0,60
024 431 2 1354 226D14 171 5 11 SML 0,50
024 431 2 1354 226E15 131 5 11 SML 1,35
024 431 2 1354 228C12 151 5 11 SML 0,49
024 431 2 1354 228C15 141 5 11 SML 0,71
024 431 2 1354 226C15 142 5 11 SML 0,12
024 431 2 1354 228C17 161 5 11 SML 0,36
024 431 2 1354 228C17 171 5 11 SML 0,59
024 431 2 1354 229B10 171 5 11 SML 0,69
024 431 2 1354 231B00 51 5 li SML 0,72
024 431 2 1354 231B00 71 5 11 SML 0,34
024 431 2 1354 231B00 91 5 11 SML 0,07
024 431 2 1354 232A11 141 5 11 SML 1,18
024 431 2 1354 232C12 161 5 11 SML 0,20
024 431 2 1354 232D10 141 5 11 SML 0,90
024 431 2 1354 233A14 151 5 11 SML 1,70
024 431 2 1354 233A14 152 5 11 SML 0,50
024 431 2 1354 234B15 161 5 11 SML 0,20
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PÍ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 27
27

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ sluibyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 2 1354 234C08 161 5 11 SML 0,14
024 431 2 1354 234C10 141 5 11 SML 0, 30
024 431 2 1354 234C15 141 5 11 SML 0, 32
024 431 2 1354 234C1S 142 5 11 SML 0,22
024 431 2 1354 234E14 141 5 11 SML 0, 62
024 431 2 1354 234E14 142 5 11 SML 0,35
024 431 3 1354 242GOO 92 5 11 SML 0,12
024 431 3 1354 242G01 70 5 11 SML 0, 06
024 431 3 1354 242G09 161 5 11 SML 0,30
024 431 3 1354 242G11 151 5 11 SML 0,04
024 431 3 1354 242H01 5 11 SML 0,09
024 431 3 1354 243A01 5 11 SML 0,09
024 431 3 1354 243A10 141 5 11 SML 0,30
024 431 3 1354 243A10 151 5 11 SML 0,44
024 431 3 1354 243A10 152 5 11 SML 0,10
024 431 3 1354 243A10 153 5 11 SML 0,10
024 431 3 1354 244AO0 71 5 11 SML 0,48
024 431 3 1354 244A01b 5 11 SML 0,10
024 431 3 1354 244COO 72 5 11 SML 0,19
024 431 3 1354 244C01a 5 11 SML 0,10
024 431 3 1354 302A13 162 S 11 SML 0,72
024 431 3 1354 302D14 131 5 11 SML 0,11
024 431 3 1354 302D14 132 5 11 SML 1,10
024 431 3 13S4 309A04 151 5 11 SML 0,14
024 431 3 1354 310B13 132 5 11 SML 0,87
024 431 3 1354 31OC00 11 5 11 SML 0,11
024 431 3 1354 310C01 11 5 11 SML 0,40
024 431 3 1354 313B00 11 5 11 SML 0,13
024 431 5 1354 314D00 21 5 11 SML 1 0,30
024 431 5 1354 314D01b 9 5 11 SML 1 0,23
024 431 5 1354 318A01a 11 5 11 SML 1 0,18
024 431 5 1354 323A00 11 5 11 SML 1 0,18
024 431 5 1354 325A13 132 5 11 SML 1 0,45
024 431 S 1354 339A11 131 5 11 SML 1 0,50
024 431 5 1354 35OC00 12 5 11 SML 1 0,20
024 431 6 1354 424B13 131 4 11 SML 0,20
024 431 6 1354 424C12 131 4 11 SML 0,15
024 431 6 1354 426C12 141 4 11 SML 0,30
024 431 6 1354 429L12 141 4 11 SML 0,10
024 431 6 1354 443C11 141 4 11 SML 0,60
024 431 6 1354 444B12 131 4 11 SML 0,30
024 431 6 1354 444C01a 90 4 11 SML 0,15
024 431 7 1354 449C09 141 6 11 SML 0,87
024 431 7 1354 449EOO 12 6 11 SML 0,08
024 431 7 1354 450B08 161 6 11 SML 0,23
024 431 7 1354 451BOO 11 6 11 SML 0,22
024 431 7 1354 451B0O 12 6 11 SML 0,06
024 431 7 1354 451B07 161 6 11 SML 0,04
024 431 7 1354 451B07 171 6 11 SML 0,04
024 431 7 1354 453AOO 12 6 11 SML 0,33
024 431 7 1354 453A01 1 6 11 SML 0,05
024 431 7 1354 453A08 131 6 11 SML 0,05
024 431 7 1354 454B08 161 6 11 SML 0,15
024 431 7 1354 455B10 161 6 11 SML 0,16
024 431 7 13S4 457E08 161 6 11 SML 0,06
024 431 7 1354 506A01 9 6 11 SML 0,25
024 431 7 1354 506A01a 6 11 SML 0,05
024 431 7 1354 506B01 9 6 11 SML 0,24
024 431 7 1354 506B08 141 6 11 SML 0,07
024 431 7 1354 507F09 161 6 11 SML 0,20
024 431 7 1354 S10B01 8 6 11 SML 0,20
024 431 7 1354 S10B01 9 6 11 SML 0,20
024 431 7 1354 S10B13 171 6 11 SML 0,07
024 431 7 1354 510C01 10 6 11 SML 0,14
024 431 7 1354 511B01 7 6 11 SML 0,09
024 431 7 1354 511COO 12 6 11 SML 0,38
024 431 7 1354 SllCOlb 7 6 11 SML 0,20
024 431 7 1354 511C08 141 6 11 SML 0,07
024 431 7 1354 SllDOla 10 6 11 SML 0,04
024 431 7 1354 S11E01 98 6 11 SML o,os
024 431 7 1354 511E01b 98 6 11 SML 0,12
024 431 7 1354 512E12 141 6 11 SML 0,35
024 431 7 1354 512E12 151 6 11 SML 0,05

10 024 431* Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné 40,29

024 521 3 1354 133B13a 151 9 0,02
024 521 3 1354 133B13a 152 9 0,01
024 521 3 1354 140A10 142 9 0,10
024 521 3 1354 140A10a 141 9 0,02
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 28
28

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 521 3 1354 143BOO 1 9 0,03
024 521 3 1354 143B00 92 9 0,02
024 521 3 1354 144AOO 9 0,03
024 521 3 1354 144A13 151 9 0,10
024 521 3 1354 144B14 141 9 0,02
024 521 3 1354 240A01 9 0,05
024 521 3 1354 240C01 9 0,10
024 521 3 1354 240C01a 71 9 0,10
024 521 3 1354 240C01a 91 9 0,10
024 521 3 1354 240C01a 161 9 0,10
024 521 3 1354 240D01 71 9 0,10
024 521 3 1354 240D01 161 9 0,10
024 521 3 1354 242B05 151 5 0,10
024 521 3 1354 242E00 72 5 0,07
024 521 3 1354 242G00 91 5 0,05
024 521 3 1354 242G01 71 5 0,10
024 521 3 1354 242G01 91 5 0,05
024 521 3 1354 243A10 141 5 0,05
024 521 3 1354 243B01 5 0,20
024 521 3 1354 243B01a 5 0,10
024 521 3 1354 243C01a 90 5 0,05
024 521 3 1354 243C01a 91 5 0,04
024 521 3 1354 249A14 133 5 0,15
024 521 3 1354 301C12 161 5 0,02
024 521 3 1354 301C12 162 5 0,05
024 521 3 1354 301G01 12 5 0, 10
024 521 3 1354 302B01b 50 5 0,02
024 521 3 1354 302001b 8 5 0,10
024 521 3 1354 302D14 132 5 0,20
024 521 3 1354 303A01a 58 9 0,05
024 521 3 1354 303B01 8 9 0,02
024 521 3 1354 303C09 161 9 0,10
024 521 3 1354 304B01b 11 9 0, 15
024 521 3 1354 304C01a 9 9 0,05
024 521 3 1354 304C10 151 9 0,15
024 521 3 1354 306E01 11 9 0,05
024 521 3 1354 308C11 131 9 0,05
024 521 3 13S4 310B13 131 9 0,08
024 521 6 1354 424A00 1 9 0, 30
024 521 6 1354 424A01 21 9 0, 15
024 521 6 1354 424BOO 9 0,30
024 521 6 1354 424B13 132 9 0,05
024 521 6 1354 424C00 1 9 0,25
024 521 6 1354 424C01b 1 9 0,15
024 521 6 1354 424C12 132 9 0,05
024 521 6 1354 424D00 3 9 0,10
024 521 6 1354 424001b 23 9 0,20
024 521 6 1354 424E00 11 9 0,20
024 521 6 1354 424E00 12 9 0,10
024 521 6 1354 424E12 131 9 0,03
024 521 6 13S4 424E12 132 9 0,05
024 521 6 1354 426A09 152 9 0,20
024 521 6 1354 426B07 131 9 0,03
024 521 6 1354 426COO 1 9 0,40
024 521 6 1354 426C09 152 9 0,25
024 521 6 1354 426C12 152 9 0,30
024 521 6 1354 429L12 142 10 0,20
024 521 6 1354 430JOO 12 10 0,05
024 521 6 1354 437A00 2 10 0,40
024 521 6 13S4 437A01a 22 10 0,10
024 521 6 1354 443A00 12 10 0,10
024 521 6 1354 443A01b 90 10 0,30
024 521 6 1354 443E00 10 0,20
024 521 6 1354 443G01b 10 0,30
024 521 6 1354 444C12 ' 141 10 0,15
024 521 6 1354 444F01 92 10 0,09
024 521 7 1354 454CO0 12 9 0,06
024 521 7 1354 457A14 161 9 0,10
024 521 7 1354 511A01 9 0,80
024 521 7 1354 511COO 12 9 0,10
024 521 7 1354 511C01 9 0,40
024 521 7 1354 511C12 9 0,20
024 521 8 1354 517A01 10 1 0,20
024 521 8 1354 517B01 2 10 1 0,12
024 521 8 1354 518B01 10 1 0,20
024 521 8 1354 520B01 10 1 1,00
024 521 8 1354 521B01 10 1 0,50
024 521 8 1354 523C01a 10 1 0,15
024 521 8 1354 524A01a 10 1 0,50
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1-164 LS Chocoft MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Pro}.rok:2018 LIST 29
29

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

10 024 521-Odstranéni Škodících dřevin - mechanizované 12,40

• 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 264,19 0,150

031 121 5 1354 339A11 3 1 0,15
031 121 1 1354 509A09 9 1 0,12
031 121 8 1354 511810 9 1 0,20
031 121 8 13S4 S11B11 9 1 0,60
031 121 8 1354 518B11 9 1 0, 10
031 121 8 1354 523B12 9 1 0, 15
031 121 8 1354 52SA11 9 1 0,30
031 121 8 1354 520B11 9 1 0, 40
031 121 8 13S4 531A12 9 1 0, 65

10 031 121- Prostřihávky - jehličnaté - mechanizované 3,21

031 321 1 1354 11ÚJ02 3 1 0,18
031 321 1 1354 113J02 3 1 0, 45
031 321 1 1354 115B02 3 1 0,17
031 321 1 1354 115C02 3 1 1,74
031 321 1 1354 116C02 12 1 1,00
031 321 1 1354 126H02 12 1 0,48
031 321 1 1354 128F02O 12 1 1,30
031 321 1 1354 130E02 12 1 0,34
031 321 1 1354 131B02 12 1 0,77
031 321 2 1354 212B01a 6 1 0, 19
031 321 2 1354 224F01 6 1 0, 65
031 321 2 1354 226C01 6 1 0, 46
031 321 2 1354 226C01O 6 1 0,24
031 321 2 1354 228C01 6 1 0,11
031 321 2 1354 228C02 6 1 0, 13
031 321 2 1354 231A01 6 1 0,43
031 321 2 1354 232B03 9 1 3,51
031 321 2 1354 233A03 6 1 1,23
031 321 3 1354 309A02 9 1 2,90
031 321 3 1354 310A02 9 1 0, 47
031 321 3 1354 310B02 9 1 1,24
031 321 3 1354 310C02 9 1 0,67
031 321 3 1354 310D02 9 1 0,16
031 321 5 13S4 311C01 6 1 0,44
031 321 5 1354 311C01a 6 1 0,27
031 321 5 1354 311C02a 6 1 0,22
031 321 5 1354 311D02 6 1 1,23
031 321 5 1354 311E02 6 1 0,37
031 321 5 1354 312B02 12 1 0,62
031 321 5 1354 314C02a 12 1 1,26
031 321 5 1354 315A02 12 1 1,33
031 321 5 1354 332B02 6 1 0,32
031 321 5 1354 334B02 6 1 0,90
031 321 5 1354 340A02a 6 1 0,24
031 321 5 1354 341C01a 3 1 2,24
031 321 6 1354 403B01b 6 1 0,30
031 321 6 1354 403C01 6 1 0,42
031 321 6 1354 403E01 3 1 0,05
031 321 6 1354 403E02 6 1 0,93
031 321 6 1354 424A01a 6 1 0,51
031 321 6 1354 426C01a 6 1 0,88
031 321 6 1354 443E01 6 1 0,42
031 321 6 1354 443E02 6 1 0,64
031 321 6 1354 444B02 9 1 0, 32
031 321 6 1354 444D02 10 1 0,50
031 321 1 1354 501F02 3 1 0,13
031 321 1 1354 510801a 3 1 0,50
031 321 1 1354 510B02a 3 1 2,00
031 321 1 1354 51lEOld 3 1 0,45
031 321 8 1354 532B01 4 1 2,20
031 321 8 1354 536B01 4 1 1,15
031 321 8 1354 537D01 4 1 0,61
031 321 8 1354 538C01 4 1 0,31
031 321 8 1354 538001a 4 1 1,17

10 031 321-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizované 43,55

031 421 1 1354 125E02 12 1 0,65
031 421 2 1354 212B02 6 1 0,20
031 421 2 1354 212802a 6 1 0,25
031 421 3 1354 304A03 9 1 0,25
031 421 3 1354 304A11 9 1 0,19
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1-164 LS Choceň MV0-1U1X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKAZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 30
30

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 421 5 1354 311B02 6 1 1,01
031 421 5 1354 311F02 6 1 0,54
031 421 S 1354 312A02 6 1 0,55
031 421 8 1354 522D01 4 1 3,24
031 421 8 1354 532A01 4 1 0,88
031 421 8 1354 532C01 4 1 0,67
031 421 8 1354 538C02a 4 1 0,44

10 031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizované 8,87

031 521 1 1354 109A02 3 1 0,93
031 521 1 1354 113A02 3 1 0,70
031 521 1 1354 113B02 3 1 0,60
031 521 1 1354 113E02 3 1 0,73
031 521 1 1354 114D02C 3 1 0,54
031 521 1 1354 114E02 3 1 0,55
031 521 1 1354 U4E02a 3 1 0,92
031 521 1 1354 115A02 3 1 1,14
031 521 1 1354 116D02 12 1 0,62
031 521 1 1354 117C02 12 1 0,49
031 521 1 1354 118C02 12 1 0,59
031 521 1 1354 129C02a 12 1 0, 96
031 521 1 1354 129D02 12 1 0,39
031 521 1 1354 129F02 12 1 0,77
031 521 1 1354 132E02 12 1 0,62
031 521 2 1354 232B02 9 1 1,24
031 521 5 1354 350A02 3 1 0,27
031 521 6 1354 403C02 3 1 1,45
031 521 6 1354 403D01a 3 1 0,06
031 521 6 1354 405F01 3 1 0,50
031 521 6 1354 405F02 10 1 0, 55
031 521 6 1354 406D02 10 1 0,54
031 521 8 1354 S38C02 4 1 0,06

10 031 521-•Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 15,22

031 611 3 1354 304A03 9 1 0,01 0,050
031 611 3 1354 304A11 9 1 0,01 0,050
031 611 3 1354 309A02 9 1 0,10 0,400
031 611 3 1354 310A02 9 1 0,03 0,120
031 611 3 1354 310B02 9 1 0,08 0,320
031 611 3 1354 310C02 9 1 0,02 0,080
031 611 3 1354 310D02 9 1 0,09 0,360
031 611 8 1354 523C02a 10 1 0,03 0,100
031 611 8 1354 524A01a 10 1 0,03 0,100
031 

10 031
611
611-

8 1354
■Rozčleňováni

S26A02
porostů

10 1 0,03
0,43

0,100
1,680 km

* 031-•Prořezávky 71,34 1,680

032 311 6 1354 403E03 9 1,08
032 311 6 1354 406B03 9 0,15
032 311 6 1354 406C03 9 0,24
032 311 6 1354 443K03 9 0,38
032 311 6 1354 444B03 9 1,00
032 311 6 1354 444D03 9 0, 30
032 311 6 1354 444D04 9 0,15
032 311 8 1354 528F03 3 1 0,47
032 311 8 1354 529A04 3 1 0,50
032 311 8 1354 529C03 3 1 0,15
032 311 6 1354 529C04 3 1 0,91

10 032 311-■Zpřístupňováni porostů řezem 5,33

* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 5,33

10 1 - Choceň * Předaný projekt oelfcem rakáaka

Zpracováno dnel8.12.201"? 7:16:12 Ing. Kamil Beznoska , všechna střediska

Stránka 98 z 202
Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosti a o prodeji dřiví -od 1.1.2018 do 31.12,2022



1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
31

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

10 2 - Choceň • Předaný-podminěný

011 011 7 1354 999X999 12 0,20 100,00010 011 011--Úklid a páleni klestu - jehličnatého1 + listnatého 0,20 100,000 m3

011 111 1 1354 148C11 3 2 1,20 307,000011 111 3 1354 140C10 1 0,15 20,000011 111 3 1354 242E08 12 0,20 45,000011 111 3 1354 242H09 12 0,30 100,000011 111 3 1354 302D14 12 0,15 40,000011 111 3 1354 303A10 12 0,30 90,000011 111 5 1354 315A13 6 2 0,68 234,000011 111 5 1354 329F11 10 2 0,85 443,000011 111 5 1354 331A16 6 2 0,90 330,000011 111 5 1354 332A12 6 2 0,92 456,000011 111 6 1354 403B1S 12 0,26 154,000011 111 6 1354 403E1S 12 0,13 46,000011 111 6 1354 405E15 12 0,22 69,000011 111 6 1354 424D12 12 0,86 387,000011 111 6 1354 437A12 6 0,20 92,000011 111 6 1354 437A13 6 0,53 284,000011 111 6 1354 999X999 9 0,50 250,000011 111 7 1354 457B10 9 1,00 100,000011 111 7 1354 S06C09 9 1,00 ISO,000011 111 7 1354 510C10 9 0,20 80,000011 111 7 1354 511C12 9 0,30 150,000011 111 7 1354 S11D08 9 0,14 83,000011 111 7 1354 S11D12 9 0,25 88,000011 111 7 1354 999X999 3 0,20 100,000011 111 7 1354 999X999 6 0,20 50,000011 111 7 1354 999X999 9 0,20 100,000011 111 7 1354 999X999 12 0,20 100,00010 011 111-•Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+1ist. 12,06 4348,000 m3

011 121 1 1354 114A08 3 2 0,11 26,000011 121 1 1354 114D12 3 2 0,12 84,000011 121 1 1354 999X999 12 2 1,50 600,000011 121 8 1354 518B10 4 0,40 100,000011 121 8 1354 518B11 4 0,60 150,000011 121 8 1354 523B12 4 0,25 100,000011 121 8 1354 525A11 4 0,60 300,000011 121 8 1354 526C09 4 1,00 200,000011 121 8 1354 S28B11 4 0,55 300,00010 011 121-•Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehličnatého 5,13 1860,000 m3

011 171 3 1354 133A12 12 0,25 40,000011 171 3 1354 305A11 12 0,05 15,000011 171 3 1354 30SC13 12 0,05 15,000011 171 3 1354 305D09 12 0,05 15,000011 171 3 1354 305D10 12 0,02 10,00010 011 171-•Úklid klestu (bez páleni) ručně po mech.vyváženi 0,42 95,000 m3

011 411 3 1354 305A11 12 2,10 565,000011 411 3 1354 305C13 12 3,15 1550,000011 411 3 1354 305D09 12 1,55 425,000011 411 3 1354 305D10 12 0,75 160,00010 011 411--Drceni klestu 7,55 2700,000 m3

011 611 3 1354 243A11 12 0,19011 611 3 1354 247B12 3 0,50011 611 5 1354 315A13 6 2 0,15011 611 5 1354 329F11 10 2 0,20011 611 5 1354 331A16 6 2 0,20011 611 5 1354 332A12 6 2 0,20011 611 5 1354 339G09 6 2 0,20011 611 6 1354 403B1S 12 0,20011 611 6 1354 403E15 12 0,10011 611 6 1354 405E15 12 0,05011 611 6 1354 424D12 12 0,30011 611 6 1354 437A12 9 0,05011 611 6 1354 437A13 9 0,15011 611 7 1354 51000 9 0,10011 611 7 1354 51102 9 0,10011 611 7 1354 511D08 9 0,04011 611 7 1354 511D12 9 0,04
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:201B LIST 2
32

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

10 011 611-Doóišťováni ploch po těžbě 2,77

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě 28,13 9103,000

012 041 2 1354 2C15 12 0, 30
012 041 2 1354 209A14 3 0,30
012 041 2 1354 210A11 3 0,40
012 041 2 1354 210D16 12 0,15
012 041 2 1354 215A10 12 0,50
012 041 2 1354 219B10 12 1,00
012 041 2 1354 219E12 12 0,35
012 641 2 1354 222C10 3 0,38
012 041 2 1354 229A14a 12 0,61
012 041 3 1354 135D07 3 0,31
012 041 3 1354 243A11 3 0,19
012 041 5 1354 31SA13 12 0,20
012 041 S 1354 316A10 12 0,80
012 041 5 1354 328B13 12 0,70
012 041 5 1354 329B13 12 0, 30
012 041 5 1354 329E12 12 0,75
012 041 5 1354 329F11 12 0,40
012 041 5 1354 331A16 12 0,80
012 041 5 1354 332A12 12 0,70
012 Ó41 5 1354 336E11 12 0,65
012 041 5 1354 339G09 12 0,20
012 041 6 1354 430H14 2 0,31

10 012 041- Příprava půdy na holině--mechanizovaně v pruzích 10,30

012 071 2 1354 2B16a 9 6 SML 0,25
012 071 2 1354 2C15 9 6 SML 0,25
012 071 2 1354 2C16 9 6 SML 0,50
012 071 2 1354 210A15 9 6 SML 0,20
012 071 2 13 S 4 210D16 9 6 SML 0,15
012 071 2 1354 219B10 9 6 SML 0,50
012 071 2 1354 224B15 9 6 SML 0,45
012 071 2 1354 224F17 9 6 SML 0,15
012 071 2 1354 226B14 9 6 SML 0,30
012 071 2 1354 226F14 9 6 SML 0,06
012 071 2 1354 229A14a 9 6 SML 0,55
012 071 2 1354 233B15 9 6 SML 0,90
012 071 5 1354 316A10 9 6 SML 0,60
012 071 5 1354 328B13 9 6 SML 0,30
012 071 5 1354 329B13 9 6 SML 0,40
012 071 5 1354 329E12 9 6 SML 0,80
012 071 5 1354 329F11 9 6 SML 0,30
012 071 5 1354 331A16 9 6 SML 0,80
012 071 5 1354 332A12 9 6 SML 0,80
012 071 5 1354 336E11 9 6 SML 0,60
012 071 6 1354 403B11 10 6 SML 0,60
012 071 6 1354 423D07 10 6 SML 0,08
012 071 6 1354 441C05a 10 6 SML 0,05
012 071 6 1354 443A11 10 6 SML 0,15

10 012 071--Příprava půdy na holině*-chemicky celoplošně 9,74

012 171 6 1354 423D07 10 6 SML 0,20
012 171 6 1354 441C05a 10 6 SML 0,10
012 171 6 1354 443A11 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 517A11 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 517B10 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 517C11 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 520B12 10 6 SML 0,20
012 171 8 1354 522B10 10 6 SML 0,20
012 171 8 1354 522B12 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 522C10 10 6 SML 0,20
012 171 8 1354 S22D12 10 6 SML 0,30
012 171 8 1354 524A11 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 52SA11 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 526A11 10 6 SML 0,10
012 171 8 1354 526B11 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 529A14 10 6 SML 0,30
012 171 8 1354 531A12 10 6 SML 0,25
012 171 8 1354 531B12 10 6 SML 0,25
012 171 8 1354 531C12 10 6 SML 0,20
012 171 8 1354 532A11 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 532B10 10 6 SML 0,15
012 171 8 1354 534B09 10 6 SML 0,10
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVlRÚ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
33

Sni TP Revír Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

012 171 8 1354 S3SB10 10 6 SML 0,10
012 171 6 1354 536A11 10 6 SKL 0,30
012 171 8 1354 536B10 10 6 SML 0,15

10 012 171-Připrava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 4,45

• 012-•Příprava půdy pro obnovu lesa 24,49

016 611 2 1354 lAOOb 71 5 79265 LČR 0,02 0,050
016 611 2 1354 lAOla 5 39265 LČR 0,02 0,040
016 611 2 1354 lAOld 5 39265 LČR 0,01 0,015
016 611 2 1354 1B011 S 10265 LČR 0,01 0,015
016 611 2 1354 2B01e 5 50265 LČR 0,01 0,025

10 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni- jamková 0,07 0,145 tis

* 016-Zalesňováni sadbou 0,07 0,145

017 211 2 1354 2B16a 5 80275 LČR
10 017 211-Prvni podsadba do nepřipr.púdy-ručni-jamková

0,01
0,01

0,025
0,025 tis

* 017-ZalesAováni podsadbou 0,01 0,025

022 011 5 1354 316A10 181 12 0,35 0,250
022 011 5 1354 328B13 181 12 0,25 0,220
022 011 5 1354 329E12 181 12 0,26 0,210
022 011 5 1354 336E11 181 12 0,25 0,210

10 022 011-0plocenky z nov.mat. -drétěné-Drátěná 150/3 1,11 0,890 km

022 211 2 1354 210B01 8 12 0, 67 0,440
022 211 2 1354 220B01a 91 12 0,23 0,300
022 211 2 1354 220D01 81 12 0,20 0,250
022 211 2 1354 225B01 12 0,48 0,270
022 211 2 1354 227A01 91 12 0,49 0, 380
022 211 2 1354 234E01 80 12 0,67 0, 570

10 022 211--Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm v£etn£ 2,74 2,210 km

022 981 1 1354 999X999 12 2 1,500
022 981 2 1354 999X999 12 1,000
022 981 3 1354 999X999 12 0, 950
022 981 5 1354 999X999 12 0, 500
022 981 6 1354 999X999 12 0,500
022 981 7 1354 999X999 3 0, 100
022 981 7 1354 999X999 6 0,100
022 981 7 1354 999X999 9 0, 100
022 981 7 1354 999X999 12 0,400
022 981 8 1354 999X999 3 0,100
022 981 8 1354 999X999 7 1,500
022 981 8 1354 999X999 9 0, 500

10 022 981--Údržba a opravy oplocenck 7,250 km

• 022-Oplocovánl mladých lesních porostů 3,85 10,350

023 141 2 1354 219D01a 51 11 51 SML 0,10 0,300
023 141 2 1354 229B01a 11 51 SML 0,12 0, 350

10 023 141-Postřiky kultur repelenty-zimni 0,22 0,650 tis

023 151 2 1354 212D09 6 53 SML 1,00

023 151 2 1354 215A10 6 53 SML 0,40
023 151 2 1354 217A10 6 53 SML 3,00
023 151 2 1354 217B11 6 53 SML 1,00

023 151 2 1354 222A10 6 53 SML 0,10

023 151 2 1354 230B11 6 53 SML 0,10

023 151 2 1354 230C10 6 53 SML 0,40
023 151 2 13S4 233A14 6 53 SML 0, 30
023 151 2 1354 234F12 6 53 SML 0, 10

10 023 151--Ochrana náletů repelenty- letni 6,40

023 161 2 1354 212D09 11 51 SML 1,00
023 161 2 1354 215A10 11 51 SML 0,40
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
34

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ sluíbyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 161 2 1354 217A10 11 51 SML 3,00
023 161 2 1354 217B11 11 51 SML 1,00

023 161 2 1354 222A10 11 51 SML 0, 10
023 161 2 1354 230B11 11 51 SML 0,10

023 161 2 1354 230C10 11 51 SML 0,40
023 161 2 1354 233A14 11 51 SML 0,30
023 161 2 1354 234P12 11 51 SML 0,10

023 161-■Ochrana náletů repelenty-■zimni 6,40

023 331 2 1354 IAOI9 9 99 SML 0,01 0,005
023 331 2 1354 lBOld 9 99 SML 0,01 0,004
023 331 2 1354 lBOlh 9 99 SML 0,01 0,004
023 331 2 1354 lBOlk 9 99 SML 0,01 0,004
023 331 2 1354 2C01c 9 99 SML 0,02 0,010

023 331-■Individuální ochrana 0,06 0,027 tis

023 371 2 1354 999X999 12 86 SML 0,10 0,050
023 371 3 1354 999X999 12 86 SML 0,220

023 371 5 1354 999X999 12 86 SML 2 0,020

023 371 6 1354 999X999 12 86 SML 0,050
023 371 e 1354 999X999 5 86 SML 0,050
023 371-•Individuální ochrana - údržba a opravy 0,10 0,390 tis

023 381 1 1354 999X999 12 SML 2 1,000

023 381 2 1354 999X999 12 86 SML 0, 50 0,250
023 381 5 1354 999X999 12 86 SML 2 0,200

023 381 6 1354 999X999 12 86 SML 0,300'
023 381 8 1354 999X999 5 86 SML 0,150
023 381-■Individuální ochrana - odstraněni, likvidace 0,50 1,900 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 13,68 2,967

024 
10 024

111

111-
6

Ožínáni
1354 999X999 
- mechanizovaně - v

8

ploškách
0,15 0,120
0,15 0,120 tis

024 121 1 1354 999X999 9 6,00

024 121 3 1354 999X999 9 16,00
024 121 5 1354 312B13 162 9 2 0,25
024 121 5 1354 312B13 163 9 2 0,30
024 121 5 1354 314C01 a 9 2 0,40
024 121 5 1354 314D01b 8 9 2 0,16
024 121 5 1354 315D06 131 9 2 0,20

024 121 5 1354 315E00 11 9 2 0,95
024 121 5 1354 315F01a 11 9 2 0,10

024 121 5 1354 315H00 12 9 2 0,15
024 121 5 1354 318A00 11 9 2 0,03
024 121 5 1354 318A01a 11 9 2 0,20

024 121 5 1354 316A05 141 9 2 0,41
024 121 5 1354 319A05 161 9 2 0,06
024 121 5 1354 319E0U 8 9 2 0,11

024 121 5 1354 324A00 12 9 2 0,06
024 121 5 1354 324A12 161 9 2 0,80
024 121 5 1354 325A01 9 2 0,10

024 121 5 1354 325A01 9 9 2 0,05
024 121 5 1354 328C00 12 9 2 0,20

024 i 21 5 1354 329F11 161 9 2 0,20

024 121 5 1354 331C09 151 9 2 0,25
024 121 5 1354 334A10a 141 9 2 0,17
024 121 5 1354 334A10a 142 9 2 0,75
024 121 5 1354 33SCO0 12 9 2 0,08
024 121 5 13S4 33SC14 141 9 2 0,20

024 121 5 1354 336A01 11 9 2 0,39
024 121 5 13S4 339FOO 10 9 2 0,10

024 121 5 1354 339F01b 11 9 2 0,18
024 121 5 1354 340A01C 10 9 2 0,10

024 121 5 1354 340A15 141 9 2 0,15
024 121 5 1354 340A15a 141 9 2 0,05
024 121 5 1354 340B11 141 9 2 0,20

024 121 5 1354 341B14 151 9 2 0,46
024 121 5 1354 341C00 10 9 2 0,10

024 121 5 1354 341C00 12 9 2 0,10

024 121 5 1354 341C01 10 9 2 0,05
024 121 5 1354 341C01c 11 9 2 0,04
024 121 5 1354 341C01c 12 9 2 0,07
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1-164 LS Choceň HV0-1U1X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVlRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
35

Smi TP Revír Kód JPR.L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 5 1354 341C06 141 9 2 0,24
024 121 5 1354 341D01a 9 9 2 0,10
024 121 5 1354 342B06 141 9 2 1,44
024 121 5 1354 342B10 131 9 2 0,15
024 121 5 1354 347COO 12 9 2 0,14
024 121 5 1354 347C01 9 2 0,10

024 121 5 1354 347001b 90 9 2 0,05
024 121 5 1354 347C01d 90 9 2 0,03
024 121 5 1354 351C06 141 9 2 0,80
024 121 6 1354 429B14 171 8 1,28
024 121 6 1354 999X999 9 8,00
024 121 7 1354 999X999 9 7,75
024 121 8 1354 999X999 8 10,00

10 024 121- Ožináni - mechanizovaná - v pruzích 60,25

024 131 1 1354 999X999 9 2 18,00
024 131 2 1354 lAOOa 71 6 0,09
024 131 2 1354 lAOOb 71 6 0,06
024 131 2 1354 lAOla 6 0,05
024 131 2 1354 lAOld 6 0,04
024 131 2 1354 lAOlg 6 0,01

024 131 2 1354 lAOlh 6 0,02

024 131 2 1354 1A01J 6 0,01

024 131 2 1354 lAOlk 6 0,01

024 131 2 1354 1A011 6 0,02
024 131 2 1354 lAOlm 6 0,03
024 131 2 1354 lAOlp 6 0,03
024 131 2 1354 lAOls 6 0,01

024 131 2 1354 1A11 6 0,03
024 131 2 1354 lBOld 6 0,01
024 131 2 1354 lBOlh 6 0,01

024 131 2 1354 lBOlk 6 0,01

024 131 2 1354 1B011 6 0,06
024 131 2 1354 lBOlm 6 0,05
024 131 2 1354 1B02 6 0,01

024 131 2 1354 lCOlc 6 0,09
024 131 2 1354 lCOld 6 0,06
024 131 2 1354 2B01a 6 0,10

024 131 2 1354 2B01c 6 0,04
024 131 2 1354 2B01e 6 0,06
024 131 2 1354 2C01b 71 6 0,03
024 131 2 1354 2C01c 6 0,02

024 131 3 1354 999X999 9 6,00

024 131 5 1354 311D13 141 9 2 0,15
024 131 5 1354 311D13 151 9 2 0,08
024 131 5 1354 311FOO 11 9 2 0,12

024 131 5 1354 312B13 161 9 2 0,53
024 131 5 1354 312 B13 163 9 2 0,25
024 131 5 1354 314B09 142 9 2 0,25
024 131 5 1354 315D12 131 9 2 0,62
024 131 5 1354 316A00 11 9 2 0,55
024 131 5 1354 323A00 11 9 2 0, 50
024 131 5 1354 323A01 9 9 2 0,10

024 131 5 1354 323A01 11 9 2 0,04
024 131 5 1354 323COO 11 9 2 0,04
024 131 5 1354 324C12 131 9 2 0,04
024 131 5 1354 324C12 151 9 2 0,36
024 131 5 1354 324C12 152 9 2 0,15
024 131 5 1354 325A13 131 9 2 0,21

024 131 5 1354 325A13 132 9 2 0,75
024 131 5 1354 326B00 11 9 2 0,16
024 131 5 1354 326D12 161 9 2 0, 35
024 131 5 1354 326D12 162 9 2 0,09
024 131 5 1354 331FO1 151 9 2 0,30
024 131 5 1354 335A01 11 9 2 0,10

024 131 5 1354 335D06 141 9 2 1,16
024 131 5 1354 336B12 161 9 2 0,53
024 131 5 1354 339C11 151 9 2 0,54
024 131 5 1354 339D10 151 9 2 0,90
024 131 5 1354 339E11 161 9 2 0,36
024 131 5 1354 340B09 161 9 2 0,30
024 131 5 1354 3SOCOO 12 9 2 0,20

024 131 5 1354 999X999 8 1,28
024 131 6 1354 430H14 171 8 0,11

024 131 6 1354 999X999 8 6,00

024 131 7 1354 999X999 9 5,00
10 024 131-■Ožináni - mechanizované - celoplošné 47,10
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVlRÚ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2010 LIST 6
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn., Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby[mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 2 1354 1B00 71 10 6 SML 0,45
024 421 2 1354 1C01 70 10 6 SML 0,25
024 421 2 1354 ICOla 70 10 6 SML 0,07
024 421 2 1354 2B01 £ 91 10 6 SML 0,20

024 421 2 1354 204H01a 10 6 SML 0,15
024 421 2 1354 209C00 71 10 6 SML 0,11

024 421 2 1354 210A05 133 10 6 SML 0,25
024 421 2 1354 21OB00 72 10 6 SML 0,04
024 421 2 1354 210B04a 132 10 6 SML 0,10

024 421 2 1354 210C00 92 10 6 SML 0,10

024 421 2 1354 211C00 71 10 6 SML 0,18
024 421 2 1354 211C01a 70 10 6 SML 0,10

024 421 2 1354 211D00 72 10 6 SML 0,50
024 421 2 1354 211E01 91 10 6 SML 0,20

024 421 2 13S4 211F15 131 10 6 SML 0,35
024 421 2 1354 212B00 71 10 6 SML 0,20

024 421 2 1354 212C01 81 10 6 SML 0, 10
024 421 2 1354 213B11 131 10 6 SML 0,15
024 421 2 1354 213C00 71 10 6 SML 0,20

024 421 2 1354 214A04 141 10 6 SML 0,15
024 421 2 1354 214B10 131 10 6 SML 1,50
024 421 2 1354 21SA12 131 10 6 SML 0,40
024 421 2 1354 216D00 91 10 6 SML 0,20

024 421 2 1354 216D08 161 10 6 SML 0,12

024 421 2 1354 217AI0 151 10 6 SML 1,00

024 421 2 1354 218B01a 10 6 SML 0,40
024 421 2 1354 218C00a 91 10 6 SML 0,12

024 421 2 13S4 218C01a 91 10 6 SML 0,30
024 421 2 1354 219A10 141 10 6 SML 0,70
024 421 2 1354 219E01a 91 10 6 SML 0,13
024 421 2 1354 219E01C 71 10 6 SML 0,07
024 421 2 1354 219F12 131 10 6 SML 0,68

024 421 2 1354 220A13 141 10 6 SML 0,20

024 421 2 1354 220D01 10 6 SML 0,10

024 421 2 1354 220D01 81 10 6 SML 0,20

024 421 2 1354 220D01 90 10 6 SML 0, 10
024 421 2 1354 222B11 171 10 6 SML 0,34
024 421 2 1354 222C10 171 10 6 SML 0, 51
024 421 2 1354 223B00 71 10 6 SML 0,15
024 421 2 1354 223B01 71 10 6 SML 0,35
024 421 2 1354 224A14 141 10 6 SML 0,13
024 421 2 1354 224B00 91 10 6 SML 0,15
024 421 2 1354 224B00 92 10 6 SML 0,15
024 421 2 1354 224B15 141 10 6 SML 0,25
024 421 2 1354 224C14 141 10 6 SML 0,69
024 421 2 1354 224E10 141 10 6 SML 0,50
024 421 2 1354 22SA00 91 10 6 SML 0,35
024 421 2 1354 22SA00 92 10 6 SML 0,85
024 421 2 1354 22SA1S 131 10 6 SML 0,58
024 421 2 1354 22SC15 141 10 6 SML 1,00

024 421 2 1354 225D11 171 10 6 SML 0,89
024 421 2 1354 22SD1S 171 10 6 SML 0,45
024 421 2 1354 226A13 171 10 6 SML 0,34
024 421 2 1354 226D14 131 10 6 SML 0,60
024 421 2 1354 226D14 171 10 6 SML 0,50
024 421 2 1354 226E15 131 10 6 SML 1,40
024 421 2 1354 227AOO 71 10 6 SML 0,60
024 421 2 1354 228A01 80 10 6 SML 2,00

024 421 2 1354 228C12 151 10 6 SML 0, 49
024 421 2 1354 229C15 141 10 6 SML 0,72
024 421 2 1354 226C17 161 10 6 SML 0,50
024 421 2 1354 228C17 162 10 6 SML 0,07
024 421 2 1354 228C17 171 10 6 SML 0,59
024 421 2 1354 229B10 171 10 6 SML 0,69
024 421 2 1354 231B00 51 10 6 SML 0,70
024 421 2 1354 231B00 71 10 6 SML 0,35
024 421 2 1354 232A11 141 10 6 SML 1,20

024 421 2 13S4 232D10 141 10 6 SML 0,95
024 421 2 1354 233A14 151 10 6 SML 1,75
024 421 2 13S4 234C08 161 10 6 SML 0,14
024 421 2 1354 234C10 141 10 6 SML 0,30
024 421 2 1354 234C15 141 10 6 SML 0,30
024 421 2 1354 234C15 142 10 6 SML 0,25
024 421 2 1354 234E14 141 10 6 SML 0,60
024 421 2 1354 234E14 142 10 6 SML 0,35
024 421 2 1354 238A00 72 10 6 SML 0,75
024 421 2 1354 238A00 92 10 6 SML 0,25
024 421 5 1354 999X999 10 6 SML 2 4,00
024 421 6 1354 407A11 131 4 6 SML 0,65
024 421 6 1354 423D07 151 4 6 SML 0,10
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVtRÚ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 7
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 6 1354 423D07 161 4 6 SML 0,17
024 421 6 1354 429E11 141 4 6 SML 0,50
024 421 6 1354 430J03 151 4 6 SML 0,12
024 421 6 1354 438B04 161 4 6 SML 0,06
024 421 8 1354 999X999 8 6 SML 10,00

024 421-■Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzich 49,40

024 431 2 1354 lAOlf 9 6 SML 0,04
024 431 2 1354 lAOlk 9 6 SML 0,01

024 431 2 1354 lAOlm 9 6 SML 0,02
024 431 2 1354 lAOlp 9 6 SML 0,01
024 431 2 1354 2B01a 9 6 SML 0,02

024 431-■Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoploSně 0,10

024 521 2 1354 lAOla 9 0,02
024 521 2 1354 lAOlf 9 0,05
024 521 2 1354 lAOlr 9 0,01

024 521 2 1354 1B011 9 0,07
024 521 2 1354 2C01c 9 0,01

024 521 5 1354 999X999 12 1,50
10 024 521-Odstraněni Škodících dřevin - mechanizovaně 1,66

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 158,66 0,120

025 011 1 1354 999X999 9 57 SML 2 10,000

025 011 2 1354 999X999 9 57 SML 1, 50 8,000
025 011 3 1354 133A13 162 6 57 SML 0,02 0,150
025 011 3 1354 133D14 161 6 57 SML 0,01 0,030
025 011 3 1354 133D14 162 6 57 SML 0,20 1,450
025 011 3 1354 144A00 151 6 57 SML 0,30 1,950
025 011 3 1354 144B12 161 6 57 SML 0,02 0,060
025 011 3 1354 144B12 162 6 57 SML 0,37 2,400
025 011 3 1354 144B14 142 6 57 SML 0,55 3,550
025 011 3 1354 144B14 161 4 57 SML 0,09 0,600
025 011 3 1354 242G01 11 6 57 SML 0,02 0,150
025 011 3 1354 242G01 90 6 57 SML 0,03 0,200

025 011 3 1354 244B01d 6 57 SML 0,08 0,200
025 011 3 1354 246D00 72 6 57 SML 0,03 0,200
025 011 3 1354 246D01a 2 6 57 SML 0,06 0,300
025 011 3 1354 247B12 171 6 57 SML 0,16 0,450
025 011 3 1354 249A14 133 6 57 SML 0,01 0,100
025 011 3 13S4 302A13 161 6 57 SML 0,02 0,060
025 011 3 1354 304A11 161 6 57 SML 0,06 0,150
025 011 3 1354 306C12 161 6 57 SML 0,02 0,090
025 011 3 1354 306E12 161 6 57 SML 0,01 0,050
025 011 3 1354 309B14 142 6 57 SML 0,04 0,150
025 011 3 1354 310B13 132 6 57 SML 0,03 0,250
025 011 5 1354 999X999 4 57 SML 6,250
025 011 5 1354 999X999 6 57 SML 2 0,40 1,600
025 011 6 1354 999X999 6 57 SML 4, 98 31,350
025 011 7 1354 999X999 6 57 SML 5,70 23,000
025 011 8 1354 517B10 161 6 57 SML 0,05 0,200

025 011 8 1354 517B11 161 6 57 SML 0, 10 0,400
025 011 8 1354 520B13 161 6 57 SML 0,15 0,500
025 011 8 1354 522B12 171 6 57 SML 0,12 0,400
025 011 8 1354 522C10 171 6 57 SML 0,08 0,300
025 011 8 1354 S23A11 171 6 57 SML 0,20 0,800
025 011 8 1354 526A11 151 6 57 SML 0,20 0,800
025 011 8 1354 526A11 171 6 57 SML 0,07 0,200

025 011 8 1354 527B14 171 6 57 SML 0,20 0,800
025 011 8 1354 532B10 171 6 57 SML 0,07 0,200

025 011 8 1354 532C11 171 6 57 SML 0,12 0,400
025 011 8 1354 537A11 162 6 57 SML 0,20 0,800

10 025 011-•Klikoroh borový - chemické oSetřeni kultury 16,27 98,540 tis

♦ 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím Škůdcům 16,27 98,540

1 ■ 1 1 l 1 ■ 1 1 1 1 I ■ II ■ g l 1 ■ 1 1 1 ■ 1 n n 1 1 1...................................
026 111 2 1354 999X999 7 1,00

026 111 2 1354 999X999 8 2,00

10 026 111--Sypavka borová 3,00
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 8
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé-J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 3,00

032 311 2 1354 228A03 9 0, 20

032 311 2 1354 234D03 9 0, 50
032 311 3 1354 301A04a 10 0, 70
032 311 3 1354 301B04 10 0, 50
032 311 3 1354 306A03 10 0, 50
032 311 5 1354 314D03 9 2 0, 15
032 311 5 1354 315B04a 9 2 0, 30
032 311 5 13S4 315C04 9 2 0, 20

032 311 5 1354 31SD04 9 2 0, 08
10 032 311--Zpřístupňováni porostů řezem 3, 13

* 032-■Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3, 13

036 111 1 1354 999X999 3 2 175,000
036 111 1 1354 999X999 6 2 150,000
036 111 1 1354 999X999 9 2 50,000
036 111 2 1354 999X999 3 150,000
036 111 2 1354 999X999 6 80,000
036 111 2 13S4 999X999 9 60,000
036 111 3 1354 999X999 3 98,000
036 111 3 1354 999X999 5 120,000

036 111 3 1354 999X999 9 100,000

036 111 5 1354 312B13 3 2 4,000
036 111 5 13S4 314A10 3 2 8,000

036 111 5 1354 314B09 3 2 4,000
036 111 5 1354 314D09 3 2 8,000

036 111 5 1354 326A06 3 2 8,000

036 111 5 1354 340C09 3 2 6,000

036 111 5 1354 341A10 3 2 8,000

036 111 5 1354 341D09 3 2 9,000
036 111 S 1354 347C10 3 2 5,000

10 036 111--Lapáky ■- kladeni - SM 1043,000 ks

036 121 2 1354 999X999 6 5,000
10 036 121--Lapáky •- kladeni - BO 5,000 ks

036 141 3 1354 999X999 4 2,000
10 036 141--Lapáky ■- asanace - SM odkornénlm 2,000 m3

036 321 2 1354 999X999 9 5,000
036 321 3 1354 999X999 12 5,000

10 036 321--Asanace kůrovcového dřiví - SM - mechanická 10,000 m3

036 331 2 1354 999X999 9 5,000
036 331 5 1354 999X999 9 2 15,000

10 036 331--Asanace kůrovcového dřivi - SM - chemická 20,000 m3

036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním Škůdcům

058 111 1 13S4 999X999 12 2 20,000

058 111 2 1354 999X999 12 20,000

058 111 3 1354 999X999 12 26,000
058 111 5 1354 999X999 12 2 25,000
058 111 6 1354 999X999 12 55,000
058 111 7 1354 999X999 3 4,000
058 111 7 1354 999X999 6 6,000

058 111 7 1354 999X999 9 10,000

058 111 7 1354 999X999 12 20,000

058 111 8 1354 999X999 6 16,000
058 111 8 1354 999X999 10 8,000

10 058 111-•Ruční práce 210,000 h

058 121 1 1354 999X999 12 2 15,000
058 121 2 1354 999X999 12 5,000
058 121 3 1354 999X999 12 10,000

058 121 5 13S4 999X999 12 2 5,000
058 121 6 1354 999X999 12 10,000

058 121 7 1354 999X999 12 8,000
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx MS- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LU C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

10

10

10

10

10

058 121 8 1354 999X999 10 8,000

058 121-Práce s JMP 61,000 h

058 131 1 1354 999X999 12 2 10,000

058 131 2 13S4 999X999 12 5,000
058 131 5 1354 999X999 12 2 3,000
058 131 6 1354 999X999 12 5,000
058 131 7 1354 999X999 12 2,000

056 131 8 1354 999X999 10 4,000
058 131-•Práce s traktorem 29,000 h

058 141 2 1354 999X999 12 5,000
058 141 5 1354 999X999 12 2 3,000
058 141 8 1354 999X999 10 5,000
058 141-Práce s křovinořezem 13,000 h

058
058

161
161-

2

-Práce
1354 999X999 12

se zádovým postřikovačem
5,000
5,000 h

058 411 2 1354 999X999 12 1,000

058 411 3 1354 999X999 12 2,000

058 411 5 1354 999X999 12 2 0,500
058 411 6 1354 401D12 3 0,500
058 411 6 1354 424F03 6 0, 350
058 411 6 1354 426D02 6 0,190
058 411 6 1354 4 30H03a 9 0,110

058 411 6 1354 999X999 12 0,850
058 411 8 1354 999X999 10 0,200

058 411--Údržba rozdélovaci šitě a majetkových hranic 5,700 km

4 058-Ostatni pěstební práce 323,700

10 2 - Chooeň • Pfredaný-podminéný
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1-164 LS Choceň MVO-1175X SUMŘŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrné Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. {Z TAB171)

10 1 Choceň * smluvní materiál

10

10

10

10

6 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,43 1,510
6 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,10 0,360
6 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,16 1,030
6 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,06 0, 390
6 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,08 0,240
6 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,13 0, 390

4 celkem LO Českomoravská vrch LVS: buk. 0,96 3, 920

7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,02 7,980
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,40 9,290
7 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,60 1,510
7 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,02 0,055
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,47 3,130
7 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,03 0,090
7 53385 KLEN poloodrost 8 SAD 0,07 0,075
7 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,01 0,020

7 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,31 0,960
5 celkem LO Českomoravská vrch 1LVS:; jd-bk 5,93 23,110

7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,36 í,330
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,51 1,930
7 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1,08 2,645
7 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,03 0,090
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,14 1,050
7 53385 KLEN poloodrost 8 SAD 0,01 0,010

6 celkem LO Českomoravská vrch !LVS::sm-bk 2,13 7,055

1 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 3,12 26,220
1 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 1,37 11,560
1 40175 DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD 1,24 9,160
1 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,05 0,450
1 57175 JASAN semenáčky 7 SAD 0,09 0,540
1 80195 LÍPA SRD semenáčky 9 SAD 0,59 3, S40
2 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,10 0,900
3 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,01 0,030
3 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,07 0,260
3 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,07 0,210

3 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 1,52 10,050
3 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,01 0,100

3 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,16 1,600
3 40380 DUB LETNÍ poloodrost 8 PRK 0,01 0,020

3 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,02 0,100

3 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,05 0,250
3 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,04 0,180
3 50380 BUK poloodrost 8 PRK 0,02 0,040
3 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0,02 0,025
3 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,06 0,135
3 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,04 0,200

3 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,05 0,150
1 celkem LO Polabi LVS:dub. 8,71 65,720

2 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,02 0,050
2 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,05 0,150
2 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,27 0,750
2 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,03 0,300
2 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,03 0,100
2 40175 DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD 0,30 2,350
2 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 6,47 63,950
2 42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD 0,35 2,050
2 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,10 0,800
2 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,08 0,300
2 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,06 0, 300
2 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,21 0,900
2 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,34 1,400
2 83250 OLŠE LEPK sazenice S PRK 0,06 0,200
2 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,09 0,300
3 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,28 0,700
3 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,35 1,160
3 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,17 0,450
3 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,34 2,500
3 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,01 0,100

Zpracováno dne!5.12.2017 13:26:27Ing. Pavel Lacman všechna střediska

Stránka 108 z 202
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1,1.2018 do 31.12.2022



1-164 LS Choceň HVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVlRÚ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průmčrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB1711

10

10

10

10

10

10

10

3 40360 DUB LETNI poloodrost 8 PRK 0,01 0,025
3 4215$ DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,11 0,700
3 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 10 0, 500
3 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost 8 PRK 0,02 0,040
3 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,08 0,320
3 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,06 0,300
3 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,15 0,750
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,12 0, 600
3 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,04 0,060
3 60270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,04 0,200
3 63250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,02 0,100
5 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,07 0,210
5 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,21 0,630
5 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,41 3,680
5 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,75 6,900
5 53280 KLEN sazenice 8 PRK 0,10 0,400
5 67385 BŘEK poloodrost 8 SAD 0,05 o,oso
5 74385 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 SAD 0,07 0,070
5 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,05 0,150
5 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,09 0,270

17 2 celkem LO Polabi LVS::bk-db 12,16 94,765

2 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,02 0,050
2 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,03 0,200
2 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,02 0,050
2 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,34 3,400
3 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,02 0,060
3 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,02 0,150
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,03 0,150
3 60270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,01 0,050
5 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,65 2,570
5 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,22 0,660
5 11265 JEDLE OBR sazenice 6 SAD 0,11 0,350
5 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,08 0,250
5 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,85 7,650
5 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,15 1,100
5 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,57 4,720

17 3 celkem LO Polabí LVS:db-bk 3,12 21,410

6 53385 KLEN poloodrost 8 SAD 0,10 0,080
6 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,04 0,120

31 1 celkem LO Českomor.mezihoři LVS:dub. 0,14 0,200

6 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,89 6,410
6 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,39 2,500
6 53385 KLEN poloodrost 8 SAD 0,05 0,040

31 2 celkem LO Českomor.mezihoři LVS:bk-db 1,33 8,950

6 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 12 0,510
6 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,23 1,890
6 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,11 0,710
6 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0,04 0,130
6 74365 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 SAD 0,01 0,010
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,03 0,200
6 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,02 0,060
8 53365 KLEN poloodrost 8 SAD 0,02 0,020
6 74360 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,01 0,002

31 3 celkem LO Českomor.mezihoři LVS::db-bk 0,59 3,552

6 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,31 1,240
8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,08 0,375
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,14 4,465
8 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 66 3,000
6 16255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,03 0,096
8 40175 DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD 0,40 3,500
8 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 19 1,150
8 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0,02 0,015
6 53385 KLEN poloodrost 6 SAD 0, 19 0,190
8 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,03 0,035
8 74385 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 SAD 0,03 0,020

31 4 celkem LO Českomor.mezihoři LVS::buk. 3,08 14,106

6 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,02 0,100
6 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,58 2,400
8 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,19 0,496
6 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,03 0,090
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,25 2,000
8 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,50 3,000

31 5 celkem LO Českomor.mezihoři LVS:: jd-bk 1,57 8,086
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Choceň * smluvní materiál 39,72 250,874

v tom druh SM LO, LVS:
1250 16 4 0,43 1,510
1250 16 5 2,02 7,980
1250 16 6 0,36 1,330
1250 31 4 0,08 0, 375
1250 31 5 0,02 0,100

• 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,91 11,295
1260 16 4 0,10 0,360
1260 16 5 2,40 9,290
1260 16 6 0,51 1,930
1260 17 3 0,65 2,570
1260 31 3 0,14 0,590
1260 31 4 1,45 5,725
1260 31 5 0,58 2,400

• 1260 SMRK sazenice 6 PRK 5,83 22,865
10265 16 5 0,60 1,510
10265 16 6 1,08 2,645
10265 17 1 0,01 0,030
10265 17 2 0,37 0,960
10265 17 3 0,22 0,660
10265 31 4 0,66 3,000

• 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 2,94 8,805
11265 17 3 0,11 0,350

* 11265 JEDLE OBR sazenice 6 SAD 0,11 0,350
18250 17 1 0,07 0,260
18250 17 2 0,40 1,310
18250 17 3 0,02 0,060

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,49 1,630
18255 17 1 0,07 0,210
18255 17 2 0,65 1,830
18255 17 3 0,10 0,300
18255 31 4 0,03 0,096
18255 31 S 0,19 0,496

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 1,04 2,932
20145 16 4 0,16 1,030
20145 17 1 4,64 36,270
20145 17 2 0,34 2, 500
20145 17 3 0,05 0, 350
20145 31 2 0,89 6, 410
20145 31 3 0,23 1,890

* 20145 BOROVICE semenáčky SAD 6,31 48,450
20240 17 1 0,11 1,000

* 20240 BOROVICE sazenice PRK 0,11 1,000
20250 17 2 0,45 4,080

* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,4S 4,080
30145 17 2 0,03 0,100
30145 17 3 0,02 0,050
30145 31 5 0,03 0,090

• 30145 MODŘÍN semenáčky SAD 0,08 0,240
30250 16 5 0,02 0,055
30250 16 6 0,03 0,090

• 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,05 0,145
40155 16 4 0,06 0, 390
40155 17 1 1,37 11,560

• 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 1,43 11,950
40175 17 1 1,24 9,160
40175 17 2 0,30 2,350
40175 31 4 0,40 3,500

• 40175 DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD 1,94 1S,010
40250 17 1 0,16 1,600
40250 17 2 6,47 63,950
40250 17 3 0,34 3,400

• 40250 DUB LETNI sazenice 5 PRK 6,97 68,950
40380 17 1 0,01 0,020
40380 17 2 0,01 0,025

• 40380 DUB LETNÍ poloodrost 8 PRK 0,02 0,045
42155 17 1 0,02 0,100
42155 17 2 0,11 0, 700
42155 31 2 0,39 2, 500
42155 31 3 0,11 0,710

• 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,63 4,010
42175 17 2 0,35 2,050

* 42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD 0,35 2,050
42250 17 2 0,10 0,500

* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,10 0,500
42260 17 2 0,85 7,700
42260 17 3 0,85 7,650

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1,70 15,350
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

42380 17 2 0,02 0,040
• 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost 8 PRK 0,02 0,040

43260 17 1 0,05 0,250
43260 17 2 0,08 0, 320

• 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,13 0,570
5015S 16 5 0,47 3,130
501S5 16 6 0,14 1,050
S01S5 17 1 0,04 0,180
$0155 17 2 0,06 0,300
50155 31 3 0,03 0,200
50155 31 5 0,25 2,000

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,99 6, 860
50175 17 1 0,05 0, 4S0
50175 17 2 0,08 0, 300
50175 17 3 0,15 1,100

• 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,28 1,850
50250 17 2 0,21 1,050

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,21 1,050
50260 17 2 0,12 0, 600
50260 17 3 0, 60 4,870

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,72 5,470
50380 17 1 0,02 0,040
50380 BUK poloodrost 8 PRK 0,02 0,040
53175 31 3 0,04 0,130

* 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0,04 0,130
53260 16 5 0,03 0,090
53260 31 4 0, 19 1,150
53260 31 5 0,50 3,000

• 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,72 4,240
53280 17 2 0,10 0,400

* 53280 KLEN sazenice 8 PRK 0,10 0,400
53380 17 1 0,02 0,025
53380 31 4 0,02 0,015

* 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0,04 0,040
53305 16 5 0,07 0,075
53385 16 6 0,01 0,010
53385 31 1 0,10 0,080
53305 31 2 0,05 0,040
53385 31 3 0,02 0,020
53385 31 4 0,19 0, 190

* 53385 KLEN poloodrost 0 SAD 0,44 0,415
57175 17 1 0,09 0,540

* 57175 JASAN semenáčky 7 SAD 0,09 0,540
67385 17 2 0,05 0,050

é 67385 BŘEK poloodrost 8 SAD 0,05 0,050
74260 16 S 0,01 0,020
74260 17 2 0,21 0,900
74260 31 4 0,03 0,035

• 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,25 0,955
74380 17 1 0,06 0,135
74380 17 2 0,04 0,060
74380 31 3 0,01 0,002

* 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,11 0,197
74385 17 2 0,07 0,070
74385 31 3 0,01 0,010
74385 31 4 0,03 0,020

* 74385 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 SAD 0,11 0,100
80195 17 1 0, 59 3,540

* 80195 LÍPA SRD semenáčky 9 SAD 0, 59 3,540
80270 17 1 0,04 0,200
80270 17 2 0,38 1,600
80270 17 3 0,01 0,050

« 80270 LlPA SRD sazenice 7 PRK 0,43 1,850
83250 16 4 0,08 0,240
83250 16 5 0,31 0,960
83250 17 1 0,05 0,150
83250 17 2 0,13 0,450

« 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,57 1,800
83260 16 4 0,13 0,390
83260 17 2 0,18 0, 570
83260 31 1 0,04 0,120

• 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,35 1,080
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

10 2 Choceň * materiál LČR

2 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,01 0,025
10 17 2 celkem LO Polabí LVS::bk-db 0,01 0,025

2 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,01 0,015
2 39265 OSTAT.JEHL sazenice 6 SAD 0,03 0,055
2 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,01 0,025
2 79265 OSTLISTTVR sazenice 6 SAD 0,02 0,050

10 17 3 celkem LO Polabí LVS::db-bk 0,07 0,145

10 2 Choceň * materiál LČR 0,08 0,170

v tom druh SM, LO, LVS:
10265 17 3 0,01 0,015

* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,01 0,015
39265 17 3 0,03 0,055

• 39265 OSTAT.JEHL sazenice 6 SAD 0,03 0,055
50265 17 3 0,01 0,025

• 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,01 0,025
79265 17 3 0,02 0,050

* 79265 OSTLISTTVR sazenice 6 SAD 0,02 0,050
80275 17 2 0,01 0,025

* 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,01 0,025
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Sal DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 164 LS Choceň (kontrolní Čisla) 39,80 251,044

v tom dodáni druh SM, revir:
1 1250 6 0,43 1,510
1 1250 7 2,38 9, 310
1 1250 8 0,10 0,475
1 ♦ 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,91 11,295
1 1260 5 0,65 2,570
1 1260 6 0,53 2,110
1 1260 7 2,91 11,220
1 1260 8 1,74 6,965
1 • 1260 SMRK sazenice 6 PRK 5,83 22,865
1 10265 2 0,02 0,050
1 10265 3 0,29 0,730
1 10265 5 0,29 0,870
1 10265 7 1,68 4,155
1 10265 8 0,66 3,000
1 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 2,94 8,805
1 11265 5 0,11 0,350
1 • 11265 JEDLE OBR sazenice 6 SAD 0,11 0,3S0
1 18250 2 0,05 0,1SO
1 18250 3 0,44 1,480
1 » 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,49 1,630
1 18255 2 0,29 0,800
1 18255 3 0,24 0,660
1 18255 5 0,29 0,880
1 18255 8 0,22 0,592
1 ♦ 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 1,04 2,932
1 20145 1 3,12 26,220
1 20145 2 0,03 0,200
1 20145 3 1,88 12,700
1 20145 6 1,28 9,330
1 • 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 6,31 48,450
1 20240 2 0,10 0,900
1 20240 3 0,01 0,100
1 • 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,11 1,000
1 20250 2 0,03 0,3001 20250 3 0,01 0,100
1 20250 5 0,41 3,680
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,45 4,080
1 30145 2 0,05 0,150
1 3014S 8 0,03 0,090
1 • 30145 MODŘIN semenáčky 4 SAD 0,08 0,240
1 30250 7 0,05 0,145
1 * 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,05 0,145
1 40155 1 1,37 11,560
1 40155 6 0,06 0,390
1 * 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 1,43 11,950
1 40175 1 1,24 9,160
1 40175 2 0,30 2,350
1 40175 8 0, 40 3,500
1 • 40175 DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD 1,94 15,010
1 40250 2 6,81 67,350
1 40250 3 0,16 1,600
1 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 6,97 68,950
1 40380 3 0,02 0,045
1 « 40380 DUB LETNÍ poloodrost 8 PRK 0,02 0,045
1 42155 3 0,13 0,800
1 42155 6 0,50 3,210
1 * 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,63 4,010
1 42175 2 0,35 2,050
1 » 42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD 0,35 2,050
1 42250 3 0,10 0, 5001 ♦ 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,10 0,500
1 42260 2 0,10 0,800
1 42260 5 1,60 14,550
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1,70 15,350
1 42380 3 0,02 0,040
1 * 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost 8 PRK 0,02 0,040
1 43260 3 0,13 0,570
1 * 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0, 13 0,570
1 50155 3 0,10 0, 480
1 50155 7 0,64 4,380
1 50155 8 0,25 2,000
1 é 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,99 6, 860
1 50175 1 0,05 0, 450
1 50175 2 0,08 0,300
1 50175 5 0,15 1,100
1 * 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,28 1,850
1 50250 2 0,06 0,300
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množstvi cena SM sad.mat. (z TAB171)

1 50250 3 0,15 0,7501 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,21 1,0501 50260 3 0,15 0,7501 50260 5 0,57 4,7201 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,72 5,4701 50380 3 0,02 0,0401 * 50380 BUK poloodrost 8 PRK 0,02 0,0401 53175 6 0,04 0,1301 * 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0,04 0,1301 53260 7 0,03 0,0901 53260 8 0,69 4,1501 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,72 4,2401 53280 5 0,10 0,4001 * 53280 KLEN sazenice 8 PRK 0,10 0,4001 53380 3 0,02 0,0251 53380 8 0,02 0,0151 * 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0,04 0,0401 53385 6 0,15 0,1201 53385 7 0,08 0,0851 53385 8 0,21 0,2101 * 53385 KLEN poloodrost 8 SAD 0,44 0,4151 57175 1 0,09 0,5401 * 57175 JASAN semenáčky 7 SAD 0,09 0,5401 67385 5 0,05 0,0501 * 67385 BŘEK poloodrost 8 SAD • 0,05 0,0501 74260 2 0,21 0,9001 74260 7 0,01 0,0201 74260 8 0,03 0,0351 * 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,25 0,9551 74380 3 0,10 0,1951 74380 8 0,01 0,0021 * 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,11 0,1971 74385 5 0,07 0,0701 74385 6 0,01 0,0101 74385 8 0,03 0,0201 • 74385 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 SAD 0,11 0,1001 80195 1 0,59 3,5401 * 80195 LÍPA SRD semenáčky 9 SAD 0,59 3,5401 80270 2 0,34 1,4001 80270 3 0,09 0,4501 * 8Q270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,43 1,8501 83250 2 0,06 0,2001 83250 3 0,07 0,2501 83250 5 0,05 0,1501 83250 6 0,08 0,2401 83250 7 0,31 0,9601 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,57 1,8001 83260 2 0,09 0,3001 83260 5 0,09 0,2701 83260 6 0,17 0,5101 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,35 1,0801 smluvní materiál 39,72 250,874

2 10265 2 0,01 0,0152 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,01 0,0152 39265 2 0,03 0,0552 * 39265 OSTAT.JEHL sazenice 6 SAD 0,03 0,055•2 50265 2 0,01 0,0252 * 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,01 0,0252 79265 2 0,02 0,0502 * 79265 OSTLISTTVR sazenice 6 SAD 0,02 0,0502 80275 2 0,01 0,0252 * 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,01 0,0252 materiál LČR 0,08 0,170

*»•»**••••••*•**••****•**•*********•»*•***•»*»•****•**•***»•*•»•••••***••*••••••**•*••***•**•**••••***•*»*•*»»••••••****•
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
ě.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

♦Dmh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ba)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesněni: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstováni: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podseje v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnickúch činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 

Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nej později do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31.5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
30.6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nej později ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30. 9-
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického připravím budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VL Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necitových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

Vin. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky prováděni vfrkonů Pěstebních činností
L Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736x08 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 ni, 11171,11121,11131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, Šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11211,11221,11231 — Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5-Zásady požární ochrany).

11 311,11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321,11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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u 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehloubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

IL Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný dni musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojit k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný dm musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojit k opětovnému zaklopení.

12 051,12 052,12151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostřeni 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, poroky).

12 071,12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultuiy, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 -Ostatní informace.

111. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojit k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však iksna zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze Č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1.4. do 31.10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14111,14121,14131,14151,14181 - S{je a 
podsQe - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková -vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí dmu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáČknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (přeloytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosd. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411,16 611 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5 - 10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehmuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické odírané 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 I4I, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevčné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametiy ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2- Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou Č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opraw oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenty (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenfy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových piýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůly (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkoměn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kffly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkoměn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplfltkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha Č.Z2-Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2- Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené Části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letni - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23151 - Ochrana náletů repelenty - letni - viz výkon 23111.

23161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letni- sazenice před výsadbou - ošetřeni 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23121.

VIL Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínáni ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích^

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 43^ - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubf a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musf být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - měně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha Č.Z2-Ostatní informace.

25211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
.tfuaulí!
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31 Oll - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky — ručnč + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

3133i> 3143*9 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2- Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 Šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupněni P<DjlEÍIA

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňováni porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a leácího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uloženi vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvétvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvétvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůiy 
kmene.

42 lil, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošné - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaŠkrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délly je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochran
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojíc! lapák - aplikace schváleného insektícidnfho přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trqjnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepuje 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu ajeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36141,36151 — Lapáky - asanace odkoměním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stqjící stromy - viz Příloha Č.Z2-Ostatní informace.

36 321,36 351,36 421,36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická - 
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341,36371,36441,36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě - 
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381,36 481 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny - 
viz Příloha Č.Z2-Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně I mech — pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech — chemicky - 
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XIL Rekonstrukce Porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha Č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech -viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - fitěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 lil - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2- Ostatní informace.

43121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 421 - Údržba rozdélovací sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetřeni 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
názov OJ:

164010 
Choceň 

LS Choceň

účastník: Stora Enso Wood Products Ždirec 
*C°: 25264605

ulice: Nádražní 66
obec: Ždirec nad Doubravou 582 63

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého mfl 65
11110 ÚMkt Městu (bez páleni) - ručné i mech. - jehl,+ist. m3 54
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručné po mech.vyváženi klestu mO 541

11410 Drcení Městu m3 90
11610 Dočiárování ploch po těžbé ha 3 375
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 4 388
12050 Příprava půdy na holině - mach. celoplošně ha 5 063|

12060 Příprava půdy na holině - chem v pruzích ha 3 263
12070 Příprava půdy na holině - chem celoplošně ha 3 263
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 4 388
12160 Příprava půdy pod porostem - chem v pruzích ha 3 263
12170 Příprava půdy pod porostem - chem celoplošně ha 3 263
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 625
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 813

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3 150
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 625
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 375
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3 600
16410 Opak sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 625
16420 Opak sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech - štěrbinová 1000 ks 3 376
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3 375
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech • jamková 1000 ks 5 625
16620 Opak sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600
16640 Opak sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3 600
16800 Zakládáni semenných porostů sadbou 1000 ks 8 438

16810 Zakládáni semenných porostů sadbou - opakované 1000 ks 9 000
16900 Doplňováni MZD 1000 ks 6 750
22010 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Drátěná 150/3 km 54 000
22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Rjlozáv. 150/3 km 54 000
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 54 000

22050 Oplocenky z nov. mat-drátěná- jiná km 106 875
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 87 750 vzorová oplocenka na revíru Vysoká
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 106 875 vzorová oplocenka na revíru Vysoká
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 106 875 vzorová oplocenka na revíru Vysoká
22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 118 125 vzorová oplocenka na revíru Vysoká
22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 114 750 vzorová oplocenka na revíru Vysoká

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 km 118 125 vzorová oplocenka na revíru Vysoká
22210 Rozebíráni a likvid oplocenek-drátěné-do 180 cmvč km 11 250

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 39 375

22710 Zřizování oplocenek - doplněni ráhen km 33 750
22980 Údržba a opravy oplocenek km 16 875

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 375

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebirání ks 3 375
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letni 1000 ks 585

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimni 1000 ks 585
23150 Ochrana náletů repelenty-letni ha 3 938
23160 Ochrana náletů repelenty-zirmí ha 3 938

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 50 625

23330 hdividuéln i ochrana - oplůtky 1000 ks 73 125

23370 kidividuální ochrana - oprava 1000 ks 56 250
23380 hdividuálni ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 22 500
24010 Ožínáni - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 350

24020 Ožhání - ručně + mech. - v pruzích ha 5 063
24030 Ožhání- ručně + mech. - celoplošně ha 7 313

24210 Ošlapáváni kultur ha 3 375

24420 Otemická ochrana MLR proti buření - v pruzích ha 3 263

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 263
24510 » (straněni škodících dřevin - ručně + mech. ha 3 938
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25010 ▼ )»roh borový - chemické oSetřeni kultury 1000 ks 585

25210 OSetření proti ponravám chrousta - při zalesněni 1000 ks 2 613

25220 OSetřeni proti ponravám chrousta - dodatečné 1000 ks 2 813

26020 hlodavci - kladeni návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 45

26110 Sypavka borová ha 2 813

26210 Padli dubové ha 2 813
26410 Ostatní škůdci ha 3 938 obaleč
31010 Prostřtiávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 6 750

31310 ftořezávky - jehlič. ♦ list - ručně + mech ha 11 250
31410 R-ořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 11 250

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 11 250
31610 Rozčleňováni porostů km 6 750

32310 Zpřístupňováni porostů řezem ha 9 000

35310 Ovazováni klestem 1000 ks 23 625

36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 236

36110 Lapáky- kladeni - SM ks 56

36120 Lapáky - kladeni - BO ks 56

36140 Lapáky - asanace - SM odkoménfrn rrG 506

36150 Lapáky - asanace - BO odkoměnim rrG 506

36170 Otrávené lapáky-opak. chem oSetřeni ks 113

36320 Asanace kůrovcového dřiví - SM - mechanická m3 281

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická rrG 113

36350 Asanace kůrovcového dřív! - BO - mechanická rrG 281

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad kůr. - ručně i mech - drcenimštěp ha 33 750
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 22 500

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 49 500 asanace po požáru
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezeni hmoty ha 49 500

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 49 500
58110 Ručni práce hod 169
58120 Práce sJMP hod 281
58130 Práce s traktorem hod 450

58140 Práce s křovinořezem hod 281
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 225
58410 Údržba rozdělovači slě a majetkových hranic km 4 500

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

164Q10 účastník: Stora Enso Wood Products
Ždírec s.r.o.

Choceň IČO: r25264605
LS Choceň ulice: Nádražní 66

obec: Ždírec nad Doubravou 582 63

kód zakázky:

název zakázky: 

název OJ:

Ceny sadebnho materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]* 
**

1250 SM sazenice 5 rrm PRK 6 215
1255 SM sazenice 5 mm SAD 10170
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 006
1265 SM sazenice 6 mm SAD 10 735

10250 JD sazenice 5 mm PRK 6 667
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 927
10265 JD sazenice 6 mm SAD 15 820
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 12 430
18245 DG sazenice 4 mm SAD 12 430
18250 DG sazenice 5 mm PRK 11 187
18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 560
18265 DG sazenice 6 mm SAD 14 690
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 6 667
20240 BO sazenice 4 mm PRK 2 825
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 277
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30145 ÍJD semenáčto 4 mm SAD 8476
30240 MD sazenice 4 mm nrM/rro 5680
30250 ÍJD sazenice 5 mm PRK 6218
40155 DB semenáčkv 5 mm SAD 9040
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 20340
40250 DB sazenice 5 mm PRK 4407
40260 DB sazenice 6rrm PRK 4898
40265 DB sazenice 6 mm SAD 10170
40380 DB poloodrostkv 8 PRK 6780
40390 DB poloodrostkv 9 PRK 11300
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 9608
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 22608
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 4746
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 5424
42380 DBZ poloodrostkv 8 PRK 7910
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 4407
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 4859
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8475
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 16950
50250 BK sazenice 5 mm GDI/rW 5660
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6667
50380 BK poloodrostkv 8 FRK 10170
50385 BK poloodrostkv 8 SAD 20340
52175 JV semenáčky 7 mm SAD 13560
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 13560
53250 KL sazenice 5 mm PRK 3955
53260 KL sazenice 6 mm PRK 9085
53280 KL sazenice 8 mm PRK 5658
53380 KL poloodrostkv 8 PRK 6780
53385 KL poloodrostkv 8 SAD 16950
57175 JS semenáčky 7 mm SAD 16950
60175 X semenáčky 7mn SAD 13560
60260 X sazenice 6 mm nmynv\ 7797
67385 BRK poloodrostkv 8 SAD 39550
70175 OR semenáčkv 7 mm SAD 33900
74175 TR semenáčkv 7 mm SAD 13560
74260 TR sazenice 6 mm m/

Tlift 6780
74380 TR poloodrostkv 8 EDI/rro\ 9040
74385 TR poloodrostkv 8 SAD 16950
76385 HR poloodrostkv 8 SAD 16950
80165 LP semenáčky 6imi SAD 9040
80195 LP semenáčkv 9 mm SAD 13560
80270 LP sazenice 7 mm PRK 5085
80280 LP sazenice 8 mm PRK 6215
80380 LP poloodrostkv 8 PRK 7910
83240 OL sazenice 4 mm PRK 3955
83250 OL sazenice 5 mm QQI/rm 5085
83260 OL sazenice 6 mm PRK 5650
93380 KS poloodrostkv 8 rvu/

Tlil\ 22600
u semenáčků a sazenic rrin. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (tfUa 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového lučku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znénl 

PRK-prostokořenný; RCK-rašeGnocetidozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-Jinak specifikovaný 
u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Příloha č. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
[skupina

• « ■ > » va a ■ a a a m. w mm.mm vvii

Příklady 1
Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 

vzpěry _____________________________
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky_________________
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky__________ příčná ráhna, středové sloupky, drát_____ _
Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky_____________________ vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

______________
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

300 on

1 rf ' 1
— —

i
$>
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm| [cm]
nosné kůly tyČovina 10-14 J - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčována 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyČovina 7-10 - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Pivek | Materiál Střední průměr) Min. šířka
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčována 7-10 A - 230
funkční pletivo i50(ióo)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál Střední

průměr
Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého poleje 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra lyčovina ~~8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 ÍÓO

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

K»CM

Koliha vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

______
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 3 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 3 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 ÍÓO
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) ** 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 li 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - ■ 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku | Prvek Materiál Střední průměr Min. šířkaj Min. tloušťka) Délka)
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod” (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
(agre
gace)

Název(agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

výkony 
(pro jek 

t)

Název (projekt) Cenotvo
má

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého na 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého ms
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

ni3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

Ulál Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

013

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

013 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého 013 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Stěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Stěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Stěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Stěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m3 114U Drcení klestu m3
11580 Vvklizování ploch po těžbě jinak 1T13 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha ll6ll Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - nič + mech. v

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky'
V pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava pády pod porostem - ruč + mech. v
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
meehanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech.
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První síie do připravené půdv - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy -
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
-bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šije do připravené půdy -
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy -
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
-v ploškách

ha

14030 Šije a podseje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šije do připravené půdy -
v řádcích

ha

14041 První šije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šije do připravené půdy -
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy
-v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
-v pruzích

ha

14050 Šije a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šije do připravené půdy -
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy -
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podsjje do připravené půdy - jinak ha 14081 První šije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy
- celoplošně

ha

14110 Šije a podsjje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdv - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy

-bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podseje do nepřipravené 
DŮdv - bodově

ha

14120 Sjje a podšije do nepřipravené půdy - v
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podseje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdv-vplošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
pruzích

ha 14131 První šije do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14141 První šije do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

14331 Opakovaná sfje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené
nůdv - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy - v pruzích

ha

14150 Šije a podšije do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 První šije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šije do nepřipravené půdy
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šije do připravené půdy -
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy -
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-iamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
iamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-iamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. -jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-iamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-iamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- íoooks
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Štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ručnf- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
-kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý iýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
-dutýiýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruČní- 
dutýrýČ

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy^ruční- 
dutýrýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy- ruční 
+ mech.-jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-iiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-hná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-iiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech.-jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- iiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-iiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. -jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-iamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
iamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepřLpůdy-
mechan.-iamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
iamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-iamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-iamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
Štěibinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
núchan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-konečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - dutý lýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-ďutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-dutý tÝČ

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý lýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutfrýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
niční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené púdy-
rační-iiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.pftdy-mechan.- 
iiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřinr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepřLpůdy- 

mechan.-iiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-iiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

i6qoo Doplňování MZD 1000 ks 16001 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně +

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy -
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nav.mat-drátěné-Folozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Pok>záv.i5o/3

km

22030 Oplocenky z nov.maL-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

km

22030 Oplocenkv z nov.mat-drátěná- jiná km 22051 Oplocenkv z nov.mat-drátěná-iiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
wsoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenkv z nov.mat-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenkv z nov.mat-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

i8ocmvč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
i8ocmvč

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebíráni a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km
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22410 Oplocov. z poulmater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z poulmater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z poulmater.-dřevěné-do 180 cm
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z poolmater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování onlocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování onlocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22Q80 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opraw oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letnf 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelentv-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelentv-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelentv-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelentv-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelentv-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelentv-letní ha
23l60 Ochrana náletů repelentv-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelentv-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuálni ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití

chráničů 1000 ks 23312 Individuálni ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichv 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330
23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks
1000 ks

23331 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuálni ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 235H Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Oprawoplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Okapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 MulČování 1000 ks 243H MulČování 1000 ks
244IO Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 244H Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

2442O Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 245H Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultuiy 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladeni
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při
zalesněni

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při
zalesněni

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pasti spolu s

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Svpavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní Škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně +

mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - iehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté -

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - iehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehliČ. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky-jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehliČ. + list - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemickv

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - iehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 315H Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího

dřiví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vwětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vwětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repetenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky * instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stoiíd lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instaL trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instaL
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapákv - kladení - ve větvích ks 36112 Lapákv - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladeni - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapákv - kladeni - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms 36141 Lapákv - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms
36160 Lapáky - asanace věech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapákv-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapákv-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromv 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická ms 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická ms 36331 Asanace kůrovcového dříví -SM -
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví -BO- 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví -SM-
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví -SM-
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insektícidní
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví -SM-
insektíddní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované
použití insektícidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM -
opakované použití insektícidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická ms 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

013 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dřfví-
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dřfví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dřfví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

ms

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek 012
36530 Asanace mlazin(tyěli) napad.kůrovci - ručně i

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napadkůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napadkůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napadkůrovci- 
ručně-chemickv

ha

36571 Asanace
mlazm(tyčk.)napadkŮr.mechaniz.-
chemickv

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i
mech - drcenim,štěp

ha 36551 Asanace mlazm(tyčL)napad.kůr.-
ručně-drcením&ěp

ha

36581 Asanace
mlazm(tyčk.)napadkůr.mech.-
drcenímištěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2£ m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2.5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkováni ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez +
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení
hmotv

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez +
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování

valŮ
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hvposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hvposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce sJMP hod 58121 Práce sJMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
584IO Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
-chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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'1-*);il()lit^č:,y'r1<cSiriloín;G;(y:j)}U)úcít!čni !\0ini)!cxníc}i Ícsiiickijcli-čiiiíu.ist í-cra prodeji clí-íuí
~ 3 i iTi) í kym iťmu&ÁEBNI PROJEKT PRO ROK 2018

1-164 LS Choceň MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Má Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha ml

10-Choceň Typ projektu: 1-Předaný projekt
******** »*• **** r* é**4>•*•** ************ **««••• ***** • • é •

11 2 2 1354 223B04 1 12 1000 6 SM 1 13,00
11 2 2 1354 223B04 1 15 1000 6 BO 1 1,28 1,00
11 2 2 1354 223B04 1 12 1000 6 DB 1 3,00
11 2 2 1354 223B04 1 5 1000 6 HB 1 6,00
11 2 2 1354 223B04 1 9 1000 6 BR 1 1,00
11 2 2 1354 223B04 1 8 1000 6 LP 1 4,00

1354 223B04 * 1 1,28 28,00
11 2 2 1354 225D04 1 6 1000 6 SM 1 59,00
11 2 2 1354 225D04 1 14 1000 6 BO 1 3,81 116,00
11 2 2 1354 22SD04 1 17 1000 6 MD 1 1,00
11 2 2 1354 22SD04 1 9 1000 6 DB 1 4,00
11 2 2 1354 22SD04 1 6 1000 6 HB 1 4,00
11 2 2 1354 225D04 1 8 1000 6 BR 1 20,00

1354 225D04 4 1 3,81 204,00
11 2 2 1354 228A03 1 3 1000 6 SM 1 1,00
11 2 2 1354 228A03 1 5 1000 č BO 1 0,66 1,00
11 2 2 1354 226A03 1 5 1000 6 MD 1 1,00
11 2 2 1354 228A03 1 3 1000 6 DB 1 2,00
11 2 2 1354 228A03 1 4 1000 6 DBC 1 2,00
11 2 2 1354 226A03 1 2 1000 6 HB 1 1,00
11 2 2 1354 228A03 1 3 1000 6 BR 1 1,00

1354 228A03 4 1 0, 68 9,00
11 2 2 1354 228A04 1 9 1010 6 SM 1 6,00
11 2 2 1354 228A04 1 9 1000 6 BO 1 1,80 3,00
11 2 2 1354 228A04 1 6 1000 6 DB 1 16,00
11 2 2 1354 228A04 1 6 1000 6 DBC 1 2,00
11 2 2 1354 228A04 1 3 1000 6 HB 1 5,00
11 2 2 1354 228A04 1 6 1010 6 JS 1 3,00
11 2 2 1354 228A04 1 8 1000 6 BR 1 2,00

1354 228A04 * 1 1,80 37,00
11 2 2 1354 228C03 1 2 1000 6 DB 1 0,77 2,00
11 2 2 1354 228C03 1 2 1000 6 HB 1 6,00
11 2 2 1354 228C03 1 2 1000 6 LP 1 1,00

1354 228C03 * 1 0,77 11,00
11 2 2 1354 228C04 1 9 1000 6 SM 1 8,00
11 2 2 1354 226C04 1 2 1000 6 HB 1 0,33 1,00
11 2 2 1354 228C04 1 7 1000 6 JS 1 2,00
11 2 2 1354 228C04 1 3 1000 6 LP 1 1,00

1354 228C04 • 1 0,33 12,00
11 2 2 1354 230C03 1 0 1000 9 SM 1 6,00
11 2 2 1354 230C03 1 9 1000 9 BO 1 0,84 2,00
11 2 2 1354 230C03 1 5 1000 9 DB 1 10,00
11 2 2 1354 230C03 1 9 1000 9 BR 1 1,00

1354 230C03 • 1 0,84 19,00
11 2 2 1354 232C03 1 2 1000 9 HB 1 3,00
11 2 2 1354 232C03 1 3 1000 9 BR 1 0, 12 1,00

1354 232C03 1 0,12 4,00
11 2 2 1354 232C04 1 5 1000 9 HB 1 5,00
11 2 2 1354 232C04 1 8 1000 9 BR 1 0,22 1,00

1354 232C04 1 0,22 6,00
11 2 2 1354 233B03 1 8 1000 9 BO 1 0,60 8,00
11 2 2 1354 233B03 1 4 1000 9 HB 1 2,00
11 2 2 1354 233B03 1 8 1000 9 BR 1 5,00

1354 233B03 * 1 0,60 15,00
11 2 2 1354 233B04 1 14 1000 9 BO 1 0,49 18,00
11 2 2 1354 233B04 1 12 1000 9 BR 1 2,00

1354 233B04 * 1 0,49 20,00
11 2 2 1354 234D03 1 5 1000 9 SM 1 19,00
11 2 2 1354 234D03 1 5 1000 9 BO 1 1,51 15,00
11 2 2 1354 234D03 1 2 1000 9 DB 1 2,00
11 2 2 1354 234D03 1 2 1000 9 HB 1 7,00
11 2 2 1354 234D03 1 3 1000 9 BR 1 5,00

1354 234D03 4 1 1,51 48,00
11 2 2 1354 234E04 1 9 1000 9 SM 1 23,00
11 2 2 1354 234E04 1 9 1000 9 BO 1 1,26 23,00
11 2 2 1354 234E04 1 9 1000 9 DB 1 3,00
11 2 2 1354 234E04 1 6 1000 9 HB 1 3,00

1354 234E04 • 1 1,26 52,00
11 2 2 1354 234E04a 1 10 1000 9 SM 1 13,00

. 11 2 2 1354 234E04a 1 13 1000 9 DB 1 13,00
11 2 2 1354 234E04a 1 7 1000 9 HB 1 82,00
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1-164 LS Choceň MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD.CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:201B LIST 2
2

Sral Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mé Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt tcch|vzd kód sc zkr ha ra3

11 2 2 1354 234E04a 1 8 1000 9 JS 1 2,00
11 2 2 1354 234E04a 1 14 1000 9 BR 1 3,87 13,00
11 2 2 1354 234E04a 1 29 1000 9 OS 1 4,00

1354 234E04a • l 3,87 127,00
11 2 2 1354 234F04 1 17 1000 9 MD 1 4,00
11 2 2 1354 234F04 1 4 1000 9 DB 1 0,42 1,00
11 2 2 1354 234F04 1 3 1000 9 HB 1 1,00
11 2 2 1354 234F04 1 8 1000 9 LP 1 3,00

1354 234F04 » 1 0,42 9,00
2 2 1354 celkem za revir a LHC 18,00 601,00

11 2 3 1354 301A03 1 6 1000 10 BO 1 1,22 27,00
11 2 3 1354 301A03 1 7 1000 10 MD 1 1,00

1354 301A03 • 1 1,22 28,00
11 2 3 1354 301A04a 1 15 1000 10 SM 1 57,00
11 2 3 1354 301A04a 1 18 1000 10 BO 1 4,20 95,00
11 2 3 1354 301A04a 1 30 1000 10 MD l 4,00
11 2 3 1354 301A04a 1 10 1000 10 DB 1 3,00

1354 301A04a * 1 4,20 159,00
11 2 3 1354 301B03 1 5 1000 10 SM 1 2,00
11 2 3 1354 301B03 1 5 1000 10 BO 1 1,64 23,00
11 2 3 1354 301B03 1 7 1000 10 MD 1 1,00
11 2 3 1354 301B03 1 4 1000 10 JS 1 1,00
11 2 3 1354 301B03 1 6 1000 10 BR 1 1,00

1354 301B03 • 1 1,64 28,00
11 2 3 1354 301B04 1 18 1000 10 SM 1 15,00
11 2 3 1354 301B04 1 17 1000 10 BO 1 3,35 76,00
11 2 3 1354 301B04 1 19 1000 10 BR 1 30,00
11 2 3 1354 301B04 1 26 1000 10 OL 1 3,00

1354 301B04 1 3,35 124,00
11 2 3 1354 301B04a 1 11 1000 10 BO 1 0,45 16,00
11 2 3 1354 301B04a 1 12 1000 10 BR 1 2,00

1354 301B04a 1 0,45 18,00
11 2 3 1354 301B04b 1 13 1000 10 SM 1 1,00
11 2 3 1354 301B04b 1 11 1000 10 BO 1 0,60 5,00
11 2 3 1354 301B04b 1 14 1000 10 MD 1 1,00

1354 301B04b 1 0,60 7,00
11 2 3 1354 306A03 1 15 1000 10 BO 1 2,61 83,00
11 2 3 1354 306A03 1 13 1000 10 BR 1 11,00

1354 306A03 1 2,61 94,00
2 3 1354 celkem za revir a LHC 14,07 458,00

11 2 5 1354 311B03 1 8 1000 € SM 1 11,00
11 2 5 1354 311B03 1 5 1000 6 BO 1 1,00
11 2 5 1354 311B03 1 3 1000 6 DB 1 1,02 3,00
11 2 5 1354 311B03 1 8 1000 6 BR 1 1,00

1354 311B03 1 1,02 16,00
11 2 S 1354 311B04 1 11 1000 6 BO 1 0,87 36,00
11 2 S 1354 311C04 1 11 1000 6 SM 1 0,04 2,00
11 2 5 1354 311C04a 1 12 1000 6 SM 1 0,43 25,00
11 2 5 1354 311C04a 1 15 1000 6 BO 1 1,00
11 2 5 1354 311C04a 1 10 1000 6 BR 1 3,00

1354 311C04a 1 0,43 29,00
11 2 S 1354 311C04b 1 8 1000 6 SM 1 1,00
11 2 5 1354 311C04b 1 9 1000 6 DB 1 2,00
11 2 5 1354 311C04b 1 10 1000 6 BR 1 0,39 3,00
11 2 5 1354 31lC04b 1 12 1000 6 OL 1 1,00

1354 311C04b 1 0, 39 7,00
11 2 5 1354 311E04 1 15 1000 6 SM 1 11, 00
11 2 5 1354 311E04 1 18 1000 6 BR 1 0,52 14,00
11 2 5 1354 311E04 1 20 1000 6 OL 1 3,00

1354 311E04 1 0,52 28,00
11 2 5 1354 314C04 1 11 1000 6 SM 1 1,13 25,00
11 2 5 1354 314C04 1 15 1000 6 DG 1 20,00
11 2 5 1354 314C04 1 10 1000 6 DB 1 2,00
11 2 5 1354 314C04 1 10 1000 6 BR 1 3,00

1354 314C04 1 1,13 50,00
11 2 5 1354 314D03 1 1000 9 SM 1 0,81 7,00
11 2 5 1354 314D03 1 1000 9 BO 1 3,00
11 2 5 1354 314D03 1 10 1000 9 MD 1 2,00
11 2 S 1354 314D03 1 1000 9 JS 1 1,00
11 2 S 1354 314D03 1 6 1000 9 BR 1 4,00

1354 314D03 » 1 0,81 17,00
11 2 5 1354 315B04a 1 15 1000 9 BO 1 2,53 117,00
11 2 5 1354 315B04a 1 10 1000 9 DBC 1 5,00

1354 315B04a 1 2,53 122,00
11 2 5 1354 315C04 1 10 1000 9 SM 1 5,00
11 2 5 1354 315C04 1 10 1000 9 BO 1 1,31 50,00

1354 315C04 * 1,31 55,00
11 2 5 1354 315D04 9 1000 9 SM 1 2,00
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1-164 LS Choceň MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVlRÚ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mé Dt. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 5 1354 315D04 1 10 1000 9 BO 1 0, 53 20,00
1354 315D04 * 1 0,53 22,00

11 2 5 1354 316A04 ♦ 1 8 1000 3 BK 1 0,64 28,00
11 2 5 1354 310BO4 1 10 1000 3 SM 1 4,00
11 2 5 1354 318B04 1 10 1000 3 BO 1 0,88 12,00
11 2 5 1354 318B04 1 8 1000 3 BK 1 1,00

1354 318B04 * 1 0,88 17,00
11 2 5 1354 318C04 1 12 1000 3 SM 1 0,78 37,00
11 2 5 1354 318C04 1 10 1000 3 BO 1 10,00

1354 318C04 * 1 0,76 47,00
11 2 5 1354 320A03a 1 8 1000 3 SM 1 0,27 11,00
11 2 5 1354 320A03a 1 6 1000 3 BO 1 1,00
11 2 5 1354 320A03a 1 10 1000 3 BR 1 3,00

1354 320A03a * 1 0,27 15,00
11 2 5 1354 320A04 1 10 1000 9 SM 1 6,00
11 2 5 1354 320A04 1 12 1000 9 BO 1 2,25 35,00
11 2 5 1354 320A04 1 12 1000 9 MD 1 2,00
11 2 5 1354 320A04 1 10 1000 9 BR 1 6,00

1354 320A04 * 1 2,25 49,00
11 2 5 1354 320C03 1 10 1000 9 SM 1 0,38 8,00
11 2 5 1354 320C03 1 10 1000 9 MD 1 1,00

1354 320C03 * 1 0,38 9,00
11 2 5 1354 321A04 1 10 1000 9 SM 1 0,92 38,00
11 2 5 1354 321A04 1 11 1000 9 BO 1 2,00

1354 321A04 • 1 0,92 40,00
11 2 5 1354 323A04 1 8 1000 6 BO 1 1,10 15,00
11 2 5 1354 323A04 1 10 1000 6 BR 1 3,00

1354 323A04 ♦ 1 1,10 18,00
11 2 5 1354 323B04 1 8 1000 9 SM 1 1,68 34,00
11 2 5 1354 323B04 1 10 1000 9 BO 1 15,00

1354 323B04 • 1 1,68 49,00
11 2 5 1354 327F04a 1 12 1000 6 BO 1 0,90 40,00
11 2 5 1354 327F04a 1 18 1000 6 VJ 1 2,00
11 2 5 1354 327F04a 1 15 1000 6 BR 1 5,00

1354 327F04a * 1 0,90 47,00
11 2 5 1354 327G04 1 10 1000 6 SM 1 4,00
11 2 5 1354 327G04 1 12 1000 6 BO 1 0,51 18,00

1354 327G04 • 1 0,51 22,00
11 2 5 1354 328B04 * 1 10 1000 6 BO 1 0,71 26,00
11 2 5 1354 336E03 1 9 1000 9 SM 1 0,50 9,00
11 2 5 1354 336E03 1 8 1000 9 BO 1 4,00
11 2 S 1354 336E03 1 5 1000 9 VJ 1 1,00

1354 336E03 « 1 0,50 14,00
11 2 5 1354 338A03 1 10 1000 9 SM 1 0,89 20,00
11 2 5 1354 338A03 1 7 1000 9 BO 1 10,00

1354 338A03 * 1 0,89 30,00
11 2 5 1354 339F04 1 10 1000 12 SM 1 31,00
11 2 5 1354 339F04 1 12 1000 12 BO 1 1,71 40,00
11 2 5 1354 339F04 1 15 1000 12 MD 1 3,00
11 2 5 1354 339F04 1 10 1000 12 BK 1 3,00

1354 339F04 • 1 1,71 77,00
2 5 1354 celkem za revír a LHC 23,70 872,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 55,77 1931,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 514,00
18-DG 20,00
20-BO 968,00
23-VJ 3,00
30-MD 21,00
40-DB 66,00
43-DBC 9,00
50-BK 32,00
51-HB 128,00
57-JS 9,00
64-BR 141,00
80-LP 9,00
83-OL 7,00
86-OS 4,00

jehl. 1526,00
list. 405,00

11 3
3

1
1

1354
1354

110A06 *
celkem za

1 119
revír a LHC

1000 3 DBC 7,00
7,00

11 3 2 1354 221A06 1 20 1000 9 SM 1,27 19,00
11 3 2 1354 221A06 1 22 1000 9 BO 9,00
11 3 2 1354 221A06 1 15 1000 9 JS 4,00
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1-164 LS Choceň MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 3 2 1354 221A06 1 14 1000 9 BR 1,00
11 3 2 1354 221A06 1 14 1000 9 OL 2,00
11 3 2 1354 221A06 1 40 1000 9 OS 2,00

1354 221A06 • 1 1,27 37,00
11 3 2 1354 221A08 1 32 1000 9 SM 0,53 13,00
11 3 2 1354 221A09 1 29 1000 9 BO 5,00
11 3 2 1354 221A08 1 30 1000 9 DB 1,00

1354 221A08 » 1 0,53 19,00
11 3 2 1354 221805 1 5 1000 9 SM 0,92 1,00
11 3 2 1354 221805 1 9 1000 9 BO 13,00
11 3 2 1354 221B05 1 3 1000 9 DB 1,00

1354 221B0S ♦ 1 0, 92 15,00
11 3 2 1354 221B06 1 13 1000 9 SM 3,33 4,00
11 3 2 1354 221806 1 26 1000 9 BO 129,00
11 3 2 1354 221806 1 16 1000 9 VJ 1,00
11 3 2 1354 221806 1 3 1000 9 DB 1,00
11 3 2 1354 221B06 1 6 1000 9 DBC 1,00
11 3 2 1354 221806 1 3 1000 9 BK 1,00
11 3 2 1354 221B06 1 4 1000 9 HB 1,00
11 3 2 1354 221B06 1 13 1000 9 BR 1,00

1354 221B06 • 1 3,33 139,00
11 3 2 1354 225B05 1 10 1000 9 SM 1,98 26,00
11 3 2 1354 225B05 1 11 1000 9 BO 55,00
11 3 2 1354 225B05 1 10 1000 9 BR 7,00

1354 225B05 ♦ 1 1,98 88,00
11 3 2 1354 225B06 1 11 1000 9 SM 1,44 75,00
11 3 2 1354 225B06 1 43 1000 9 BO 4,00
11 3 2 1354 225B06 1 62 1000 9 DB 1,00
11 3 2 1354 225B06 1 17 1000 9 HB 1,00
11 3 2 1354 225B06 1 16 1000 9 JS 1,00
11 3 2 1354 225B06 1 12 1000 9 BR 2,00
11 3 2 13S4 225B06 1 17 1000 9 LP 5,00
11 3 2 1354 225B06 1 7 1000 9 OL 3,00

1354 225B06 • 1 1,44 92,00
11 3 2 1354 225B07 1 25 1000 9 SM 6,93 241,00
11 3 2 1354 225B07 1 40 1000 9 BO 58,00
11 3 2 1354 225B07 1 40 1000 9 DB 8,00
11 3 2 1354 225B07 1 37 1000 9 HB 7,00
11 3 2 1354 225B07 1 42 1000 9 JS 9,00
11 3 2 1354 225B07 1 19 1000 9 BR 19,00
11 3 2 1354 225B07 1 15 1000 9 OL 4,00
11 3 2 1354 225807 1 52 1000 9 OS 2,00

1354 225B07 * 1 6,93 348,00
3 2 1354 celkem za revir a LHC 16,40 738,00

11 3 3 1354 301A05 1 30 1000 10 BO 1,00
11 3 3 1354 301A05 1 45 1000 10 VJ 0,57 10,00
11 3 3 1354 301A05 1 50 1000 10 MD 4,00
11 3 3 1354 301A05 1 25 1000 10 DBC 1,00

1354 301A05 1 0,57 16,00
11 3 3 1354 301A07 1 80 1000 10 BO 1,00
11 3 3 1354 301A07 1 50 1000 10 DB 0,80 3,00

1354 301A07 » 1 0,80 4,00
11 3 3 1354 301805 1 30 1000 10 DB 0,43 2,00
11 3 3 13S4 301B05 1 40 1000 10 OL 1,00

1354 301B05 * 1 0,43 3,00
11 3 3 1354 306A0S 1 30 1000 10 BO 0,38 5,00
11 3 3 1354 306A0S 1 45 1000 10 DB 1,00
11 3 3 1354 306A05 1 15 1000 10 DBC 1,00
11 3 3 1354 306A05 1 10 1000 10 BK 3,00

1354 306A05 • 1 0,38 10,00
11 3 3 13S4 306A06 1 35 1000 10 BO 6,00
11 3 3 1354 306A06 1 35 1000 10 DB 0,76 4,00
11 3 3 1354 306A06 1 35 1000 10 DBC 1,00
11 3 3 1354 306A06 1 35 1000 10 OL 1,00

1354 306A06 * 1 0,76 12,00
3 3 1354 celkem za revír a LHC 2,94 45,00

11 3 5 1354 316A05 1 20 1000 12 SM 1 15,00
11 3 5 1354 316A05 1 35 1000 12 DG 1 4,00
11 3 5 1354 316A05 1 25 1000 12 MD 1 3,00
11 3 5 1354 316A05 1 20 1000 12 DB 1 2,00
11 3 5 1354 316A05 1 25 1000 12 DBC 1 0,70 8,00
11 3 5 1354 316A05 1 26 1000 12 BK 1 3,00

1354 316A05 * 1 0,70 35,00
11 3 5 1354 328C05 1 42 1000 3 SM 1 11,00
11 3 5 1354 328C05 1 27 1000 3 BO 1 5,95 82,00
11 3 5 1354 328C05 1 35 . 1000 3 VJ 1 20,00
11 3 5 1354 328C05 1 34 1000 3 MD 1 37,00
11 3 5 1354 328C05 1 11 1000 3 DB 1 4,00
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1-164 LS Choceň MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK, ZPVD, CDT, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2016 LIST 5
5

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Df. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3

11 3 5 1354 328C05 1 40 1000 3 DBC 1 85,0011 3 5 13S4 328C05 1 19 1000 3 BR 1 12,00
1354 328C05 ♦ 1 5,95 251,0011 3 5 1354 334C06 1 17 1000 3 SM 1 114,0011 3 5 1354 334C06 1 60 1000 3 JD 1 3,0011 3 5 1354 334C06 1 26 1000 12 BO 1 7,87 139,0011 3 5 1354 334C06 1 36 1000 3 VJ 1 19,0011 3 5 1354 334C06 1 26 1000 3 MD 1 10,0011 3 5 1354 334C06 1 21 1000 3 DB 1 19,0011 3 5 1354 334C06 1 18 1000 3 BK 1 18,0011 3 5 1354 334C06 1 30 1000 3 BR 1 36,0011 3 S 1354 334C06 1 100 1000 3 OS 1 15,00
1354 334C06 • 1 7,87 373,0011 3 3 1354 335A05 1 23 1000 6 SM 1 39,0011 3 5 1354 335A05 1 20 1000 6 BO 1 8, 42 154,0011 3 5 1354 335A05 1 16 1000 6 VJ 1 10,0011 3 5 1354 335A05 1 18 1000 6 MD 1 10,0011 3 5 1354 335AÓ5 1 15 1000 6 DB 1 19,0011 3 5 1354 335A05 1 28 1000 6 DBC 1 29,0011 3 5 1354 335A05 1 19 1000 6 BR 1 36,0011 3 5 1354 335A05 1 60 1000 6 OS 1 9,00
1354 335A05 é 1 8,42 306,0011 3 5 1354 335B05 1 35 1000 9 SM 1 5,0011 3 5 1354 335B05 1 13 1000 9 BO 1 3,15 32,0011 3 5 1354 335B05 1 23 1000 9 MD 1 30,0011 3 5 1354 335B05 1 24 1000 9 DB 1 10,0011 3 5 1354 335B05 1 12 1000 9 DBC 1 4,0011 3 5 1354 335B05 1 19 1000 9 BR 1 20,00
1354 335B05 * 1 3,15 101,0011 3 5 1354 338B05 1 19 1000 3 SM 1 1,11 43,0011 3 5 1354 338B05 1 16 1000 3 BO 1 2,0011 3 5 1354 338B05 1 20 1000 3 MD 1 1,0011 3 5 1354 338B05 1 25 1000 3 HB 1 1,0011 3 S 1354 338B05 1 16 1000 3 BR 1 2,0011 3 5 13S4 338B05 1 18 1000 3 LP 1 3,00
1354 338B05 * 1 1,11 52,0011 3 5 1354 339G06 1 12 1000 9 SM 1 6,0011 3 5 1354 339G06 1 9 1000 9 BO 1 0,57 6,0011 3 5 1354 339G06 1 22 1000 9 MD 1 13,0011 3 5 1354 339G06 1 66 1000 9 OS 1 2,00
1354 339G06 • 1 0,57 27,0011 3 5 1354 340B05 1 19 1000 12 SM 1 1,21 68,0011 3 5 1354 340B05 1 18 1000 12 BO 1 3,0011 3 5 1354 340B05 1 20 1000 12 BR 1 5,00
13S4 340B05 1 1,21 76,0011 3 5 1354 340D05 1 22 1000 12 SM 1 1,90 59,0011 3 S 1354 340D05 1 19 1000 12 BO 1 10,0011 3 5 1354 340D05 1 50 1000 12 VJ 1 6,0011 3 5 1354 340D05 1 12 1000 12 MD 1 2,0011 3 5 1354 340D05 1 40 1000 12 DB 1 2,0011 3 S 1354 340D05 1 20 1000 12 BK 1 8,0011 3 S 1354 340D05 1 44 1000 12 BR 1 4,00
1354 340D05 » 1 1,90 91,0011 3 5 1354 341C05 1 12 1000 9 SM 1 0,72 14,0011 3 5 1354 341C05 1 50 1000 9 MD 1 1,00
1354 341C05 * 1 0,72 15,00

3 5 1354 celkem za revir a LHC 31,60 1327,00

11 3--Výchovná z probírek přes 40 let celkem 50,94 2117,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 753,00
10-JD 3,00
10-DG 4,00
20-BO 714,00
23-VJ 66,00
30-MD 111,00
40-DB 78,00
43-DBC 137,00
50-BK 33,00
51-HB 10,00
57-JS 14,00
64-BR 145,00
80-LP 8,00
83-OL 11,0086-OS 30,00

jehl. 1651,00
list. 466,00
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Sral Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mé Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 8 1 1354 108B11 4 94 9040 3 SM 4,0011 8 1 1354 106B11 4 145 9040 3 VJ 2,0011 8 1 1354 108B11 4 137 9040 3 DB 2,00
1354 108B11 * 4 8,0011 8 1 1354 109E09 4 48 9040 3 SM 18,0011 8 1 1354 109E09 4 62 9040 3 BO 1,0011 8 1 1354 109E09 4 64 9040 3 DB 1,0011 6 1 1354 109E09 4 30 9040 3 JL 1,00
1354 109E09 • 4 21,0011 8 1 1354 113H08 * 4 62 9040 3 SM 11,0011 8 1 1354 114A08 4 40 9040 3 SM 19,0011 0 1 1354 114AO0 4 38 9040 3 BO 11,0011 8 1 1354 114A08 4 20 9040 3 BR 1,00
1354 114A08 • 4 31,0011 8 1 1354 114D12 4 122 9040 3 SM 22,0011 8 1 1354 114D12 4 30 9040 3 BO 1,0011 0 1 1354 114D12 4 20 9040 3 OL 1,00
1354 114D12 ♦ 4 24,0011 8 1 1354 127C04 4 40 9040 3 VJ 1,0011 e 1 1354 127C04 4 37 9040 3 JS 2,00
1354 127C04 * 4 3,0011 8 1 1354 127C07 4 45 9040 3 BO 3,0011 0 1 1354 127C07 4 150 9040 3 TPC 2,00
1354 127C07 • 4 5,0011 8 1 1354 127D11 4 30 9040 3 SM 2,0011 8 1 1354 127D11 4 28 9040 3 BO 7,0011 0 1 1354 127011 4 24 9040 3 JS 4,0011 8 1 1354 127D11 4 33 9040 3 BR 2,0011 0 1 1354 127D11 4 30 9040 3 OL 2,00
1354 127011 * 4 17,008 1 1354 celkem za revir a LHC 120,00

11 s 3 1354 140C10 * 4 120 9040 1 BO 1,0011 8 3 1354 140D10 * 4 62 9040 1 BO 31,008 3 1354 celkem za revir a LHC 32,00

11 8 5 1354 318A05 » 4 50 9040 3 SM 10,0011 8 5 1354 318A07 • 4 65 9040 3 SM 20,0011 8 5 1354 326B04 4 32 9040 3 SM 15,0011 8 5 1354 326B04 4 28 9040 3 BO 10,00
1354 326B04 • 4 25,0011 8 5 1354 326E03 * 4 29 9040 3 BO 25,0011 8 5 1354 329D05 * 4 32 9040 3 BO 20,0011 0 5 1354 329011 • 4 70 9040 3 SM 15,0011 8 5 1354 331C07 4 59 9040 3 BO 10,0011 0 5 1354 331C07 4 57 9040 3 VJ 20,00
1354 331C07 4 30,0011 e 5 1354 331C09 4 73 9040 3 BO 15,0011 e 5 1354 331E04 * 4 20 9040 3 BO 15,0011 e 5 1354 331F05 4 40 9040 3 BO 5,0011 8 5 1354 331F05 4 50 9040 3 MD 5,00
1354 331F05 • 4 10,0011 e 5 1354 336D12 + 4 149 9040 3 SM 20,0011 8 5 1354 339A11 4 126 9040 3 SM 20,0011 8 5 1354 339A11 4 93 9040 3 BO 10,00
1354 339A11 « 4 30,0011 8 5 13S4 340B09 • 4 114 9040 3 SM 70,0011 8 5 1354 340C09 * 4 98 9040 3 SM 92,0011 8 5 1354 342A11 4 85 9040 3 SM 20,0011 8 5 1354 342A11 4 157 9040 3 BK 10,00
1354 342A11 • 4 30,008 5 1354 celkem za revir a LHC 427,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMNtm 579,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 350,00
20-BO 165,00
23-VJ 23,00
30-MD 5,00
40-DB 3,00
50-BK 10,00
57-JS 6,00
60-JL 1,00
64-BR 3,00
83-01 3,00
80-TPC 2,00

jehl. 551,00
list. 28,00
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i Sni 1 Ze PodjRe-l Kód JPK1 Drjpm|přitolli. Cen. Mi Dř.{noI Plocha] Množstvíj |
jsakív. výkjvlrj LBC j bot j taoh|vad kód I 80 hal -■ 1 1

11 12 1 1354 107A05 4 78 9010 3 BO 12,00
11 12 1 1354 1O7A05 4 10 9010 3 MD 1,00

1354 107A05 • 4 13,00
11 12 1 1354 107A09 4 96 9010 3 BO 6,00
11 12 1 1354 107A09 4 196 9010 3 M8 4,00
11 12 1 1354 107A09 4 72 9010 3 BR 2,00
11 12 1 1354 107A09 4 26 9010 3 TR 1,00

1364 107A09 • 4 12,00
11 12 1 1354 107C09 4 7 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 107C09 4 74 9010 3 BO 4,00
11 12 1 1354 107C09 4 40 9010 3 BKS 1,00
11 12 1 1354 107C09 4 20 9010 3 DB 1,00

1364 107C09 • 4 7,00
11 12 1 1354 107C13 4 185 9010 3 BO 6,00
11 12 1 1354 107C13 4 112 9010 3 OB 21,00
11 12 i 1354 107C13 4 88 9010 3 OBC 4,00
11 12 1 1354 107C13 4 40 9010 3 HB 1,00
11 12 1 1354 107C13 4 128 9010 3 JS 4,00

1354 107C13 • 4 36,00
11 12 1 1354 107013 4 100 9010 3 BO 3,00
11 12 1 1354 107013 4 200 9010 3 DB 2,00
11 12 1 1354 107013 4 29 9010 3 BB 1,00
11 12 1 1354 107013 4 10 9010 3 JS 1,00
11 12 1 1354 107013 4 100 9010 3 LP 1,00

1354 107013 * 4 8,00
11 12 1 1364 107E12 4 80 9010 3 DB 14,00
11 12 1 1354 107E12 4 24 9010 3 DBC 1,00
11 12 1 1354 107E12 4 56 9010 3 BB 5,00
11 12 1 1354 107E12 4 69 9010 3 JS 1,00
11 12 1 1354 107E12 4 65 9010 3 LP 1,00

1354 107B12 • 4 22,00
11 12 1 1354 107F0S * 4 13 9010 3 BR 1,00
11 12 1 1354 107710 4 41 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 107F10 4 47 9010 3 BO 31,00
11 12 1 1354 107710 4 54 9010 3 BK8 2,00
11 12 1 1354 107F10 4 164 9010 3 VJ 6,00
11 12 1 1354 107710 4 165 9010 3 1,00
11 12 1 1354 1Ó7710 4 71 9010 3 OB 1,00
11 12 1 1364 107710 4 71 9010 3 KL 1,00
11 12 1 1364 107710 4 152 9010 3 JS 6,00

1364 107710 * 4 49,00
11 12 1 1354 107714 • 4 65 9010 3 JS 1,00
11 12 1 1354 106B07 4 22 9010 3 SM 2,00
11 12 1 1354 108807 4 27 9010 3 DB 1,00
11 12 1 1354 108807 4 11 9010 3 LP 1,00

1354 108807 • 4 4,00
11 12 1 1354 108812 4 136 9010 3 SM 2,00
11 12 1 1354 108B12 4 60 9010 3 BKS 1,00
11 12 1 1354 108812 4 134 9010 3 VJ 26,00
11 12 1 1354 108B12 4 79 9010 3 DB 12,00
11 12 1 1354 108812 4 32 9010 3 BB 2,00
11 12 1 1354 108812 4 195 9010 3 JS 1,00
11 12 1 1364 108812 4 131 9010 3 BR 1,00
11 12 1 1354 108812 4 81 9010 3 LP 4,00
11 12 1 1354 108B12 4 55 9010 3 OL 1,00

1354 106B12 a 4 52,00
11 12 1 1354 108C09 • 4 71 9010 3 DB 13,00
11 12 1 1354 108C13 4 152 9010 3 DB 83,00
11 12 1 1354 108C13 4 28 9010 3 BB 3,00
11 12 1 1354 108C13 4 68 9010 3 KL 1,00
11 12 1 1354 108C13 4 38 9010 3 JS 3,00
11 12 1 1354 108C13 4 43 9010 3 JL 1,00
11 12 1 1354 108C13 4 101 9010 3 BR 1,00
11 12 1 1354 108C13 4 17 9010 3 LP 1,00

1354 108C13 * 4 93,00
11 12 1 1354 108D08 4 69 9010 3 80 2,00
11 12 1 1364 108808 4 37 9010 3 DB 1,00

1354 108808 • 4 3,00
11 12 1 1364 108809 4 49 9010 3 DB 5,00
11 12 1 1364 108009 4 15 9010 3 JS 1,00

1354 108809 • 4 6,00
11 12 1 1354 108012 • 4 45 9010 3 DB 1,00
11 12 1 1354 106814 4 47 9010 3 DB 1,00
11 12 1 1354 108814 4 82 9010 3 JS 1,00
11 12 1 1354 108014 4 90 . 9010 3 BR 3,00
11 12 1 1354 108814 4 107 9010 3 OL 14,00

1364 108814 • 4 19,00
11 12 1 1354 109X06 « 4 51 9010 3 VJ 4,00
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Smi Z P Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibili. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 12 1 1354 109A13 • 4 96 9010 3 BO 3,00
11 12 1 1354 109B05 4 19 9010 3 KL 1,00
11 12 1 1354 109B05 4 18 9010 3 JS 8,00

1354 109B05 • 4 9,00
11 12 1 1354 109B13 4 169 9010 3 DB 5,00
11 12 1 1354 109813 4 294 9010 3 JS 11,00

1354 109B13 * 4 16,00
11 12 1 1354 109C04 • 4 24 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 109C05 4 24 9010 3 BO 6,00
11 12 1 1354 109C05 4 101 9010 3 VJ 6,00
11 12 1 1354 109C05 4 20 9010 3 KL 2,00
11 12 1 1354 109C05 4 29 9010 3 JS 2,00

1354 109C05 ♦ 4 16,00
11 12 1 1354 109C13 4 53 9010 3 VJ 1,00
11 12 1 1354 109C13 4 174 9010 3 DB 26,00
11 12 1 1354 109C13 4 182 9010 3 JS 65,00
11 12 1 1354 109C13 4 76 9010 3 KS 1,00

1354 109C13 • 4 93,00
11 12 1 1354 109D13 4 7 9010 3 BO 1,00
11 12 1 1354 109D13 4 37 9010 3 VJ 2,00
11 12 1 1354 109D13 4 175 9010 3 DB 2,00
11 12 1 1354 109D13 4 71 9010 3 BR 1,00

1354 109D13 4 6,00
11 12 1 1354 109E05 4 28 9010 3 BO 1,00
11 12 1 1354 109E05 4 19 9010 3 BR 1,00
11 12 1 1354 109E05 4 5 9010 3 LP 1,00
11 12 1 1354 109E05 4 79 9010 3 OS 1,00

1354 109E05 ♦ 4 4,00
11 12 1 1354 109E09 4 47 9010 3 BO 1,00
11 12 1 1354 109E09 4 140 9010 3 VJ 6,00
11 12 1 1354 109E09 4 47 9010 3 DB 1,00
11 12 1 1354 109E09 4 108 9010 3 BR 1,00

1354 109E09 * 4 9,00
11 12 1 1354 109E13 4 14 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 109E13 4 35 9010 3 VJ 1,00
11 12 1 1354 109E13 4 214 9010 3 DB 77,00
11 12 1 1354 109E13 4 20 9010 3 DBC 1,00
11 12 1 1354 109E13 4 27 9010 3 KL 1,00
11 12 1 1354 109E13 4 60 9010 3 JS 21,00
11 12 1 1354 109E13 4 76 9010 3 BR 6,00
11 12 1 1354 109E13 4 35 9010 3 TR 1,00

1354 109E13 « 4 109,00
11 12 1 1354 109F09 4 114 9010 3 BO 19,00
11 12 1 13S4 109F09 4 32 9010 3 DB 1,00
11 12 1 1354 109F09 4 90 9010 3 AK 1,00
11 12 1 1354 109F09 4 128 9010 3 BR 5,00

1354 109F09 • 4 26,00
11 12 1 1354 109F13 4 126 9010 3 DB 10,00
11 12 1 1354 109F13 4 65 9010 3 KL 1,00
11 12 1 1354 109F13 4 62 9010 3 JS 17,00

1354 109F13 ♦ 4 28,00
11 12 1 1354 109G13 • 4 113 9010 3 DB 7,00
11 12 1 1354 109H08 4 87 9010 3 BO 4,00
11 12 1 1354 109H08 4 55 9010 3 DB 8,00
11 12 1 1354 109H08 4 200 9010 3 DBC 2,00
11 12 1 1354 1O9HO0 4 108 9010 3 AK 1,00
11 12 1 1354 109H08 4 39 9010 3 BR 1,00

1354 109H08 * 4 16,00
11 12 1 1354 109H13 • 4 250 9010 3 JS 3,00
11 12 1 1354 110A06 4 41 9010 3 BO 9,00
11 12 1 1354 110A06 4 69 9010 3 VJ 25,00
11 12 1 1354 110A06 4 51 9010 3 MD 1,00
11 12 1 1354 110A06 4 20 9010 3 DB 5,00
11 12 1 1354 110A06 4 39 901Ó 3 BR 1,00

1354 110A06 * 4 41,00
11 12 1 1354 110A12 4 202 9010 3 BO 4,00
11 12 1 1354 110A12 4 34 9010 3 VJ 1,00

1354 110A12 « 4 5,00
11 12 1 1354 110B02 4 26 9010 3 VJ 9,00
11 12 1 1354 110B02 4 35 9010 3 MD 1,00

1354 110B02 • 4 10,00
11 12 1 1354 110B04 4 39 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 110B04 4 79 9010 3 BO 4,00
11 12 1 1354 110B04 4 353 9010 3 VJ 3,00
11 12 1 1354 110B04 4 303 9010 3 DB 9,00

1354 110B04 4 17,00
11 12 1 1354 110B05 4 59 9010 3 VJ 6,00
11 12 1 1354 110B05 4 76 9010 3 MD 1,00

1354 110B05 • 4 7,00
11 12 1 1354 110B10 4 113 9010 3 VJ 20,00
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Zp Kód
LHC

DT Prm Přibliž. Cen. M« Dř. Nal Plocha Mnoistvi
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 12 1 1354 110B10 4 175 9010 3 MD 7,00
1354 110B10 * 4 27,00

11 12 1 1354 110C04 4 35 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 110C04 4 43 9010 3 BO 3,00
11 12 1 1354 110C04 4 98 9010 3 VJ 1,00
11 12 1 1354 110C04 4 5 9010 3 DB 1,00

1354 110C04 » 4 6,00
11 12 1 1354 110C07 4 30 9010 3 SM 2,00
11 12 1 1354 110C07 4 112 9010 3 BO 12,00
11 12 1 1354 110C07 4 80 9010 3 VJ 32,00
11 12 1 1354 110C07 4 28 9010 3 MD 1,00
11 12 1 1354 110C07 4 46 9010 3 DB 5,00

1354 110C07 é 4 52,00
11 12 1 1354 110C09 4 23 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 110C09 4 40 9010 3 BO 4,00
11 12 1 1354 110C09 4 32 9010 3 BKS 1,00
11 12 1 1354 110C09 4 141 9010 3 VJ 47,00
11 12 1 1354 110C09 4 115 9010 3 DB 1,00
11 12 1 1354 110C09 4 102 9010 3 BR 4,00

1354 110C09 + 4 58,00
11 12 1 1354 110D05 4 49 9010 3 BO 4,00
11 12 1 1354 110D05 4 32 9010 3 MD 1,00
11 12 1 1354 110D05 4 16 9010 3 DB 1,00

1354 110D05 • 4 6,00
11 12 1 1354 110D08 4 13 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 110D08 4 196 9010 3 BO 23,00
11 12 1 1354 110D08 4 111 9010 3 VJ 24,00
11 12 1 1354 110D08 4 48 9010 3 DB 6,00
11 12 1 1354 110D08 4 35 9010 3 BR 1,00

1354 110D08 ♦ 4 55,00
11 12 1 1354 110D10 4 88 9010 3 BO 1,00
11 12 1 1354 110D10 4 182 9010 3 VJ 30,00

1354 110D10 ♦ 4 31,00
11 12 1 1354 110E06 4 79 9010 3 VJ 5,00
11 12 1 1354 110E06 4 29 9010 3 DB 2,00
11 12 1 1354 110E06 4 60 9010 3 BR 1,00

1354 110E06 * 4 8,00
11 12 1 1354 110E09 4 28 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 110E09 4 102 9010 3 BO 13,00
11 12 1 1354 110E09 4 110 9010 3 VJ 5,00
11 12 1 1354 110E09 4 42 9010 3 DB 16,00

1354 110E09 # 4 35,00
11 12 1 1354 110E10 * 4 178 9010 3 VJ 39,00
11 12 1 1354 110E14 é 4 200 9010 3 DB 18,00
11 12 1 1354 110F08 4 74 9010 6 BO 9,00
11 12 1 1354 110F08 4 89 9010 3 BO 7,00
11 12 1 1354 110F08 4 60 9010 3 VJ 7,00
11 12 1 1354 110F08 4 86 9010 6 DB 17,00
11 12 1 1354 1Í0F08 4 42 9010 3 DB 4,00
11 12 1 1354 110F08 4 20 9010 6 JS 2,00
11 12 1 1354 110F08 4 59 9010 6 BR 41,00
11 12 1 1354 110F08 4 83 9010 3 BR 31,00

1354 110F08 * 4 118,00
11 12 1 1354 110F12 4 196 9010 6 VJ 14,00
11 12 1 1354 110F12 4 130 9010 6 BR 3,00

1354 110F12 • 4 17,00
11 12 1 1354 110H03 * 4 300 9010 3 BR 3,00
11 12 1 1354 110H04 4 94 9010 3 VJ 6,00
11 12 1 1354 110H04 4 47 9010 3 DB 1,00
11 12 1 1354 110H04 4 52 9010 3 BR 3,00

1354 110H04 • 4 10,00
11 12 1 1354 110H08 4 15 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 110H08 4 117 9010 3 BO 2,00
11 12 1 1354 110H08 4 26 9010 3 VJ 3,00
11 12 1 1354 110H08 4 109 9010 3 MD 3,00
11 12 1 1354 110H08 4 35 9010 3 DB 11,00
11 12 1 1354 110H08 4 56 9010 3 BR 14,00
11 12 1 1354 110H08 4 115 9010 3 OL 1,00

1354 110H08 * 4 35,00
11 12 1 1354 110J06 4' 5 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 110J06 4 21 9010 3 BO 3,00
11 12 1 1354 110J06 4 55 9010 3 VJ 7,00
11 12 1 1354 110J06 4 49 9010 3 BR 10,00

1354 110J06 * 4 21,00
11 12 1 1354 110J08 4 28 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 110J06 4 37 9010 3 BO 1,00
11 12 1 1354 110J08 4 63 9010 3 BR 13,00

1354 110J08 « 4 15,00
11 12 1 1354 110J09 4 11 9010 3 SM 1,00
11 12 1 1354 110J09 4 68 9010 3 BO 6,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mé Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hnit tech|vzd kód sc zkr ha m3

1354 110J09 » 4 7,00
11 12 1 1354 110K07 » 4 52 9010 3 BO 2,00
11 12 1 1354 110K08 4 83 9010 3 BO 11,00
11 12 1 1354 11OKO0 4 227 9010 3 BR 2,00

1354 110K08 é 4 13,00
11 12 1 1354 110K10 4 75 9010 3 BO 14,00
11 12 1 1354 110K10 4 77 9010 3 VJ 15,00

1354 110K10 » 4 29,00
11 12 1 1354 110K17 4 77 9010 3 VJ 7,00
11 12 1 1354 110K17 4 123 9010 3 BR 1,00

1354 110K17 * 4 8,00
11 12 1 1354 115A12 4 137 9010 3 BO 49,00
11 12 1 1354 115A12 4 123 9010 3 DB 1,00

1354 11SA12 • 4 50,00
11 12 1 1354 116D12 4 143 9010 3 BO 11,00
11 12 1 1354 116D12 4 65 9010 3 OL 1,00

1354 116D12 » 4 12,00
12 1 1354 celkem :za revír a LHC 1445,00

11 12 2 1354 212C10 ♦ 4 83 9010 3 BO 50,00
11 12 2 1354 213A08 * 4 65 9010 3 BO 20,00
11 12 2 1354 213A11 4 75 9010 3 SM 3,00
11 12 2 1354 213A11 4 80 9010 3 BO 70,00

1354 213A11 • 4 73,00
11 12 2 1354 215A10 4 91 9010 3 SM 10,00
11 12 2 1354 215A10 4 90 9010 3 BO 342,00
11 12 2 1354 21SA10 4 90 1000 3 BO 18,00
11 12 2 1354 21SA10 4 89 9010 3 DB 6,00
11 12 2 13S4 215A10 4 150 1000 3 DBC 6,00

1354 215A10 ♦ 4 384,00
11 12 2 1354 216A0B 4 20 9010 3 SM 1,00
11 12 2 1354 216A08 4 100 9010 3 BO 55,00
11 12 2 1354 216A08 4 80 9010 3 MD 1,00

13S4 216A08 * 4 57,00
11 12 2 1354 216B09 * 4 70 9010 3 BO 1S6,00
11 12 2 1354 216C0B 4 67 9010 3 SM 4,00
11 12 2 1354 216C08 4 106 9010 3 BO 190,00
11 12 2 1354 216C08 4 45 9010 3 DB 5,00
11 12 2 1354 216C08 4 300 1000 3 OS 3,00

1354 216C08 • 4 202,00
11 12 2 1354 216D08 4 100 9010 3 BO 79,00

12 2 1354 celkem :za revír a LHC 1021,00

11 12 3 1354 138A09 3 91 3000 1 SM 0,08 3,00
11 12 3 1354 13SA09 3 89 3000 1 DB 17,00

1354 136A09 * 3 0,08 20,00
11 12 3 1354 139C10 3 114 3000 1 SM 0,10 6,00
11 12 3 1354 139C10 3 109 3000 1 BO 58,00
11 12 3 1354 139C10 3 38 3000 1 DB 2,00

1354 139C10 » 3 0,10 66,00
11 12 3 1354 140C10 4 151 1000 1 SM 56,00
11 12 3 1354 140C10 4 120 1000 1 BO 31,00
11 12 3 1354 140C10 4 120 9010 1 BO 65,00
11 12 3 1354 140C10 4 60 1000 1 DB 20,00
11 12 3 1354 140C10 4 60 9010 1 DB 20,00
11 12 3 1354 140C10 4 101 9010 1 BR 7,00
11 12 3 1354 140C10 4 68 9010 1 OS 4,00

1354 140C10 * 4 203,00
11 12 3 1354 140D10 4 68 1000 1 SM 4,00
11 12 3 1354 140D10 4 62 9010 1 BO 230,00
11 12 3 1354 140D10 4 62 1000 1 BO 111,00
11 12 3 1354 140D10 4 52 9010 1 DB 5,00
11 12 3 1354 140D10 4 45 9010 1 BR 1,00

1354 140D10 » 4 351,00
11 12 3 1354 140D14 4 70 1000 1 SM 1,00
11 12 3 1354 140D14 4 166 9010 1 BO 3,00
11 12 3 1354 140D14 4 79 9010 1 DB 5,00

1354 140D14 • 4 9,00
11 12 3 1354 140E08 4 26 1000 1 SM 16,00
11 12 3 1354 140E08 4 68 9010 1 BO 1,00
11 12 3 1354 140E08 4 76 9010 1 OS 2,00

1354 140E08 * 4 19,00
11 12 3 1354 140E09a 4 82 1000 1 SM 4,00
11 12 3 1354 140E09a 4 99 1000 1 BO 73,00
11 12 3 1354 140E09O 4 99 9010 1 BO 26,00
11 12 3 1354 140E09a 4 18 9010 1 DB 1,00
11 12 3 1354 140E09a 4 18 9010 1 BR 1,00

1354 140E09a ě 4 105,00
12 3 1354 celkem za revír a LHC 0,18 773,00
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DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
hmt tech|vzd kód sc zkr ha tn3

Kód
LHC

11 12-Nahodil& - ostatní (PN i MN) celkem 0,18 3239,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 127,00
20-BO 1868,00
22- BKS 8,00
23- VJ 360,00
30-MD 22,00
40-DB 474,00
43-DBC 14,00
51-HB 12,00
53-KL 7,00
57-JS 148,00
60-JL 1,00
63- AK 2,00
64- BR 160,00
74-TR 2,00
80-LP 9,00
83-OL 17,00
86-OS 10,00
93-KS 1,00

jehl. 2382,00
list. 857,00

11 13 3 1354 242E06 2 102 1000 12 SM 39,00
11 13 3 1354 242E08 2 132 1000 12 BO 9,00
11 13 3 1354 242E08 2 37 1000 12 BKS 1,00
11 13 3 1354 242EO0 2 80 1000 12 BR 2,00

1354 242E08 2 51,00
11 13 3 1354 242H09 2 96 1000 12 SM 79,00
11 13 3 1354 242H09 2 106 1000 12 BO 21,00
11 13 3 1354 242H09 2 402 1000 12 VJ 8,00

1354 242H09 * 2 108,00
11 13 3 1354 302D14 2 166 1000 12 BO 21,00
11 13 3 1354 302D14 2 37 1000 12 DB 1,00

1354 302D14 * 2 22,00
11 13 3 1354 303A10 2 103 1000 12 SM 63,00
11 13 3 1354 303A10 2 170 1000 12 BO 27,00
11 13 3 1354 303A10 2 129 1000 12 MD 4,00

1354 303A10 * 2 94,00
11 13 3 1354 304B10 2 102 1000 12 SM 29,00
11 13 3 1354 304B10 2 103 1000 12 BO 109,00
11 13 3 1354 304B10 2 134 1000 12 BR 7,00

1354 304B10 * 2 145,00
13 3 1354 celkem za revir a LHC 420,00

11 13 5 1354 329B13 2 91 1000 9 SM 1 0,59 43,00
11 13 5 1354 329B13 2 124 1000 9 BO 1 183,00
11 13 S 1354 329B13 2 155 1000 9 MD 1 25,00
11 13 5 1354 329B13 2 126 1000 9 DB 1 2,00

1354 329B13 • 2 0,59 253,00
11 13 S 1354 329F11 2 67 1000 6 SM 1 0,85 177,00
11 13 5 1354 329F11 2 118 1000 6 BO 1 179,00
11 13 5 1354 329F11 2 236 1000 6 VJ 1 54,00
11 13 5 1354 329F11 2 200 1000 6 MD 1 10,00
11 13 5 1354 329F11 2 163 1000 6 DB 1 3,00
11 13 5 1354 329F11 2 400 1000 6 BK 1 20,00

1354 329F11 ♦ 2 0,85 443,00
11 13 5 1354 332A12 2 37 1000 3 SM 1 0,92 117,00
11 13 5 1354 332A12 2 61 1000 3 JD 1 3,00
11 13 5 1354 332A12 2 125 1000 3 BO 1 283,00
11 13 5 1354 332A12 2 78 1000 3 DB 1 46,00
11 13 5 1354 332A12 2 356 1000 3 BK 1 4,00
11 13 5 1354 332A12 2 27 1000 3 BR 1 1,00

1354 332A12 * 2 0,92 456,00
13 5 1354 celkem za revir a LHC 2,36 1152,00

11 13-■Obnovní pro přirozenou obnovu1 <MÚ) celkem 2,36 1572,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 547,00 
10-JD 3,00 
20-B0 832,00
22- BKS 1,00
23- VJ 62,00 
30-MD 39,00 
40-DB 54,00 
50-BK 24,00 
64-BR 10,00
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Smi Zp Pod Re- K6d J P R L DT Prm Přibliž. Cen. MS Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

jehl. 1404,00
list. 68,00

11 14 1 1354 107F10 2 60 3000 3 SM 0,30 21,00
11 14 1 1354 107F10 2 1 3000 3 DB 1,00
11 14 1 1354 107F10 2 68 3000 3 HB 16,00
11 14 1 13S4 107F10 2 81 3000 3 JS 3,00

1354 107F10 • 2 0, 30 41,00
11 14 1 1354 110B08 2 41 3000 3 SM 0, 35 17,00
11 14 1 1354 110808 2 99 3000 3 MD 1,00

1354 110B08 * 2 0, 35 18,00
11 14 1 1354 126D11 2 156 3000 3 DB 1 0,35 5,00
11 14 1 1354 126D11 2 6 3000 3 KL 1 2,00
11 14 1 1354 126D11 2 55 3000 3 JS 1 62,00
11 14 1 1354 126D11 2 75 3000 3 JL 1 1,00
11 14 1 1354 126D11 2 22 3000 3 LP 1 15,00
11 14 1 1354 126D11 2 106 3000 3 OL 1 70,00

1354 126D11 * 2 0,35 163,00
14 1 1354 celkem :za revir a LHC 1,00 222,00

11 14 2 1354 210A15 2 98 3000 12 SM 3,00
11 14 2 1354 210A15 2 161 3000 12 BO 0,23 34,00
11 14 2 1354 210A15 2 216 3000 12 DB 41,00
11 14 2 1354 210A15 2 42 3000 12 HB 2,00
11 14 2 1354 210A1S 2 25 3000 12 LP 5,00

1354 210A15 * 2 0,23 es,00
11 14 2 1354 210D16 2 39 3000 12 SM 4,00
11 14 2 1354 210D16 2 212 3000 12 BO 0,15 80,00
11 14 2 1354 210D16 2 26 3000 12 VJ 3,00
11 14 2 1354 210D16 2 178 3000 12 DB 28,00
11 14 2 1354 210D16 2 40 3000 12 DBC 1,00

13S4 210016 • 2 0,15 116,00
11 14 2 1354 21SA10 2 76 3000 12 SM 21,00
11 14 2 1354 21SA10 2 26 3000 12 JD 1,00
11 14 2 1354 215A10 2 97 3000 12 BO 0,70 74,00
11 14 2 1354 215A10 2 132 3000 12 DB 70,00
11 14 2 1354 215A10 2 364 3000 12 DBC 36,00
11 14 2 1354 21SA10 2 20 3000 12 HB 4,00
11 14 2 1354 215A10 2 21 3000 12 LP 1,00

1354 215A10 • 2 0,70 207,00
11 14 2 1354 219E12 2 13 3000 12 SM 22,00
11 14 2 1354 219E12 2 131 3000 12 BO 0,35 121,00
11 14 2 1354 219E12 2 261 3000 12 VJ 8,00
11 14 2 1354 219E12 2 43 3000 12 DB 2,00

1354 219E12 * 2 0,35 153,00
11 14 2 1354 226F14 2 105 3000 12 SM 0,45 65,00
11 14 2 1354 226F14 2 239 3000 12 BO 17,00
11 14 2 1354 226F14 2 168 3000 12 DB 124,00

1354 226F14 * 2 0,45 206,00
11 14 2 1354 227B15 2 86 3000 12 SM 0,75 64,00
11 14 2 1354 227B15 2 216 3000 12 BO 37,00
11 14 2 1354 227B15 2 197 3000 12 DB 122,00
11 14 2 1354 227B15 2 7 3000 12 BR 2,00

1354 227B15 • 2 0,75 225,00
11 14 2 1354 229A14a 2 43 3000 12 SM 5,00
11 14 2 1354 229A14a 2 115 3000 12 BO 72,00
11 14 2 1354 229A14a 2 149 3000 12 DB 76,00
11 14 2 1354 229A14a 2 99 3000 12 BK 0,61 70,00

1354 229A14a ♦ 2 0,61 223,00
14 2 1354 celkem :za revir a LHC 3,24 1215,00

11 14 3 13S4 133A12 2 116 3000 12 BO 0,30 21,00
11 14 3 1354 133A12 2 266 3000 12 VJ 5,00
11 14 3 1354 133A12 2 120 3000 12 DB 14,00
11 14 3 1354 133A12 2 10 3000 12 BR 1,00
11 14 3 1354 133A12 2 12 3000 12 OS 1,00

1354 133A12 * 2 0, 30 42,00
11 14 3 1354 305A11 2 47 3000 11 SM 74,00
11 14 3 1354 305A11 2 92 3000 11 BO 1,10 199,00
11 14 3 1354 305A11 2 58 3000 11 DB 20,00
11 14 3 1354 305A11 2 48 3000 11 BK 1,00

1354 305A11 • 2 1,10 294,00
11 14 3 1354 305D09 2 53 3000 12 SM 0,80 26,00
11 14 3 1354 305D09 2 85 3000 12 BO 194,00
11 14 3 1354 305D09 2 246 3000 12 VJ 5,00
11 14 3 1354 305D09 2 63 3000 12 MD 1,00
11 14 3 1354 305D09 2 18 3000 12 DB 1,00
11 14 3 1354 305D09 2 84 3000 12 BR 7,00

1354 305D09 # 2 0,80 234,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mé Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3

11 14 3 1354 305D10 2 51 3000 12 SM 0,40 9,00
11 14 3 1354 305D10 2 107 3000 12 BO 62,00
11 14 3 1354 30SD10 2 51 3000 12 BKS 1,00
11 14 3 1354 305D10 2 340 3000 12 VJ 3,00
11 14 3 1354 305D10 2 78 3000 12 DB 5,00
11 14 3 1354 305D10 2 281 3000 12 BK 8,00

1354 305D10 * 2 0,40 86,00
14 3 1354 celkem za revir a LHC 2, 60 658,00

11 14 5 1354 331A16 2 54 3000 3 SM 1 0,90 99,00
11 14 5 1354 331A16 2 114 3000 3 BO 1 371,00
11 14 5 1354 331A16 2 32 3000 3 VJ 1 13,00
11 14 5 1354 331A16 2 26 3000 3 MD 1 4,00
11 14 5 1354 331A16 2 13 3000 3 DB 1 2,00
11 14 5 1354 331A16 2 19 3000 3 DBC 1 1,00
11 14 5 1354 331A16 2 21 3000 3 BR 1 8,00
11 14 5 1354 331A16 2 19 3000 3 LP 1 1,00

1354 331A16 * 2 0,90 499,00
14 5 1354 celkem za revir a LHC 0,90 499,00

11 14-•Obnovní pro umélou obnovu (MŮ) celkem 7,74 2594,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM
10-JD
20-BO
22- BKS
23- VJ 
30-MD 
40-DB 
43-DBC
50- BK
51- HB 
53-KL 
S7-JS 
60-JL 
64-BR 
80-LP 
83-OL 
86-OS

430,00
1,00

1282,00
1,00

37,00
6,00

511,00
38,00
79,00
22,00
2,00

65,00
1,00

18,00
22,00
78,00

1,00

jehl. 1757,00
list. 637,00

10 11-smluv. dflvi při pni celkem
Ro2pis dle dřevin 

1-SM 
10-JD 
16-DG 
20-BO
22- BKS
23- VJ 
30-MD 
40-DB 
43-DBC
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS 
60-JL
63- AK
64- BR 
74-TR 
80-LP 
63-OL 
86-OS 
88-TPC 
93-KS

12032,00

2729,00
7,00

24,00
5829,00

7,00
551,00
204,00

1186,00
198,00
178,00
172,00

9,00
242,00

3,00
2,00

477,00
2,00

48,00
116,00
45,00
2,00
1,00

jehl. 9351,00
list. 2681,00

10-Choceň Typ projektu: 1-Předaný projekt 12032,00

RozpÍ6 dle dřevin:
1-SM 2729,00

10-JD 7,00
18-DG 24,00
20-BO 5829,00
22-BKS 7,00
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DT Prm Přibliž. Cen. Má Dř. Nal Plocha Množství
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Kód
LKC

23-VJ 551,00
30-MD 204,00
40-DB 1186,00
43-DBC 198,00
SO-BK 178,00
51-HB 172,00
53-KL 9,00
57-JS 242,00
60-JL 3,00
63-AK 2,00
64-BR 477,00
74-TR 2,00
80-LP 48,00
83-OL 116,00
86-OS 45,00
88-TPC 2,00
93-KS 1,00

jehl 9351,00
list. 2681,00

12032,00
tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky: 

11 smluv, dřiví při pni
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mé Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3

10-Choceft Typ projektu: 2-Předaný-podminěný

11 5 1 1354 107B04 * 4 8 9020 3 SM 4,00
11 5 1 1354 999X999 4 29 9020 6 SM 5,00
11 5 1 1354 999X999 4 49 9020 6 SM 50,00
11 5 1 1354 999X999 4 69 9020 6 SM 150,00
11 5 1 1354 999X999 4 99 9020 6 SM 100,00
11 5 1 1354 999X999 4 100 9020 6 SM 172,00

1354 999X999 * 4 477,00
5 1 1354 celkem za revir a LHC 481,00

11 5 2 1354 999X999 4 49 9020 12 SM 10,00
11 5 2 1354 999X999 4 69 9020 12 SM 20,00
11 5 2 1354 999X999 4 99 9020 12 SM 40,00
11 5 2 1354 999X999 4 100 9020 12 SM 75,00
11 5 2 1354 999X999 4 29 9020 12 SM 5,00

1354 999X999 * 4 150,00
5 2 1354 celkem za revir a LHC 150,00

11 5 3 1354 999X999 4 29 9020 12 SM 10,00
11 5 3 1354 999X999 4 49 9020 12 SM 14,00
11 5 3 1354 999X999 4 69 9020 12 SM 20,00
11 5 3 1354 999X999 4 99 9020 12 SM 15,00
11 5 3 1354 999X999 4 100 9020 12 SM 13,00
11 5 3 1354 999X999 4 29 9020 3 SM 1,00
11 5 3 1354 999X999 4 69 9020 3 SM 3,00

1354 999X999 ♦ 4 76,00
5 3 1354 celkem za revir a LHC 76,00

11 S 5 1354 999X999 * 4 100 9020 9 SM 200,00
5 5 1354 celkem za revir a LHC 200,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 907,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 907,00

jehl. 907,00

11 8 1 1354 999X999 4 9 9040 3 SM 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 14 9040 3 SM 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 19 9040 3 SM 20,00
11 8 1 1354 999X999 4 29 9040 3 SM 5,00
11 6 1 1354 999X999 4 49 9040 3 SM 1S,00
11 8 1 1354 999X999 4 69 9040 3 SM 25,00
11 8 1 1354 999X999 4 99 9040 3 SM 25,00
11 8 1 1354 999X999 4 100 9040 3 SM 20,00
11 8 1 1354 999X999 4 49 9040 3 BO 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 69 9040 3 BO 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 99 9040 3 BO 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 100 9040 3 BO 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 49 9040 3 MD 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 49 9040 3 DB 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 69 9040 3 DB 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 99 9040 3 DB 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 49 9040 3 JS S,00
11 8 1 13S4 999X999 4 69 9040 3 JS 5,00
11 8 1 1354 999X999 4 49 9040 3 BR 5,00

1354 999X999 ♦ 4 175,00
8 1 1354 celkem za revir a LHC 175,00

11 8 2 1354 999X999 4 19 9040 1 SM 5,00
11 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 SM 5,00
11 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 SM 10,00
11 8 2 1354 999X999 4 69 9040 1 SM 10,00
11 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 SM 20,00
11 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 SM 30,00
11 8 2 1354 999X999 4 19 9040 1 SM 5,00
11 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 SM 5,00
11 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 SM 10,00
11 8 2 1354 999X999 4 69 9040 1 SM 20,00
11 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 SM 30,00
11 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 SM 40,00
11 8 2 1354 999X999 4 19 9040 1 BO 5,00
11 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 BO 10,00
11 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 BO 10,00
11 8 2 1354 999X999 4 69 9040 1 BO 10,00
11 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 BO 10,00
11 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 BO 20,00
11 8 2 1354 999X999 4 19 9040 1 BO 5,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prra Přibliž. Cen. M« Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hrot těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 BO 5,0011 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 BO 10,0011 8 2 1354 999X999 4 69 9040 1 BO 15,0011 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 BO 20,0011 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 BO 40,0011 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 69 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 69 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 DB 2,0011 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 69 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 69 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 BR 2,0011 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 OS 2,0011 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 OS 2,0011 8 2 1354 999X999 4 69 9040 1 OS 2,0011 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 OS 2,0011 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 OS 2,0011 8 2 1354 999X999 4 29 9040 1 OS 2,0011 8 2 1354 999X999 4 49 9040 1 OS 2,0011 8 2 13S4 999X999 4 69 9040 1 OS 2,0011 8 2 1354 999X999 4 99 9040 1 OS 2,0011 8 2 1354 999X999 4 100 9040 1 OS 2,00
1354 999X999 * 4 410,008 2 1354 celkem za revír a LHC 410,00

11 8 3 1354 143A09 4 62 9040 12 BO 7,0011 8 3 1354 143A09 4 56 9040 12 MD 1,00
1354 143A09 » 4 8,0011 8 3 1354 999X999 4 19 9040 1 SM 2,0011 8 3 1354 999X999 4 29 9040 1 SM 2,0011 8 3 1354 999X999 4 49 9040 1 SM 10,0011 8 3 1354 999X999 4 69 9040 1 SM 15,0011 8 3 13S4 999X999 4 99 9040 1 SM 15,0011 8 3 1354 999X999 4 100 9040 1 SM 4,0011 8 3 1354 999X999 4 29 9040 1 SM 5,0011 8 3 1354 999X999 4 49 9040 1 SM 4,0011 8 3 1354 999X999 4 69 9040 1 SM 5,0011 8 3 1354 999X999 4 99 9040 1 SM 5,0011 8 3 1354 999X999 4 100 9040 1 SM 5,0011 8 3 1354 999X999 4 14 9040 1 BO 10,0011 8 3 1354 999X999 4 19 9040 1 BO 15,0011 8 3 1354 999X999 4 29 9040 1 BO 19,0011 8 3 1354 999X999 4 49 9040 1 BO 15,0011 8 3 1354 999X999 4 69 9040 1 BO 18,0011 8 3 1354 999X999 4 99 9040 1 BO 24,0011 8 3 1354 999X999 4 100 9040 1 B0 19,0011 8 3 1354 999X999 4 29 9040 1 B0 5,0011 8 3 1354 999X999 4 49 9040 1 BO 5,0011 8 3 1354 999X999 4 69 9040 1 B0 9,0011 8 3 1354 999X999 4 99 9040 1 B0 8,0011 8 3 1354 999X999 4 100 9040 1 B0 7,0011 8 3 1354 999X999 4 19 9040 1 DB 2,0011 8 3 1354 999X999 4 29 9040 1 DB 2,0011 8 3 1354 999X999 4 49 9040 1 DB 1,0011 8 3 1354 999X999 4 69 9040 1 DB 1,0011 8 3 1354 999X999 4 99 9040 1 DB 3,0011 8 3 1354 999X999 4 100 9040 1 DB 1,0011 8 3 1354 999X999 4 29 9040 1 BR 6,0011 8 3 1354 999X999 4 49 9040 1 BR 9,0011 8 3 1354 999X999 4 69 9040 1 BR 10,0011 8 3 1354 999X999 4 69 9040 1 OS 1,00
1354 999X999 * 4 262,008 3 1354 celkem za revir a LHC 270,00

11 8 5 1354 999X999 4 100 9040 3 SM 120,0011 8 5 1354 999X999 4 100 9040 3 SM 100,0011 8 5 1354 999X999 4 100 9040 3 BO 20,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prra Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 8 5 1354 999X999 4 100 9040 3 BO 30,0011 8 S 1354 999X999 4 100 9040 3 MD 10,0011 8 5 1354 999X999 4 100 9040 3 DB 10,0011 8 5 1354 999X999 4 100 9040 3 DB 10,0011 8 5 1354 999X999 4 100 9040 3 BK 20,0011 8 5 1354 999X999 4 100 9040 3 JS 10,0011 8 5 1354 999X999 4 100 9040 3 BRP 10,00
1354 999X999 ♦ 4 340,008 5 1354 celkem za revir a LHC 340,00

11 8-•Nahodilá - živelná. nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 1195,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 602,00
20-BO 391,00
30-MD 16,00
40-DB 65, 00
50-BK 20,00
57-JS 20,00
64-BR 50,00
65-BRP 10,0086-OS 21,00
jehl. 1009,00
list. 186,00

11 11 1 1354 999X999 4 29 9030 6 SM 5,0011 11 1 1354 999X999 4 49 9030 3 SM 10,0011 11 1 1354 999X999 4 69 9030 6 SM 55,0011 11 1 1354 999X999 4 99 9030 3 SM 130,0011 11 1 1354 999X999 4 100 9030 6 SM 85,00
1354 999X999 ♦ 4 285,0011 1 1354 celkem za revir a LHC 285,00

11 11 2 1354 999X999 4 29 9030 12 SM 5,0011 11 2 1354 999X999 4 49 9030 12 SM 10,0011 11 2 1354 999X999 4 69 9030 12 SM 30,0011 11 2 1354 999X999 4 99 9030 12 SM 60,0011 11 2 1354 999X999 4 100 9030 12 SM 60,0011 11 2 1354 999X999 4 99 9030 12 BO 2,0011 11 2 1354 999X999 4 100 9030 12 BO 3,00
1354 999X999 * 4 170,0011 2 1354 celkem za revír a LHC 170,00

11 11 3 1354 999X999 4 29 9030 8 SM 4,0011 11 3 1354 999X999 4 49 9030 8 SM 15,0011 11 3 1354 999X999 4 69 9030 8 SM 25,0011 11 3 1354 999X999 4 99 9030 8 SM 40,0011 11 3 1354 999X999 4 100 9030 8 SM 40,00
1354 999X999 ♦ 4 124,0011 3 1354 celkem za revir a LHC 124,00

11 11 5 1354 999X999 * 4 100 9030 9 SM 100,0011 5 1354 celkem za revir a LHC 100,00
11 11--Nahodilá - lapáky (PN i. MN) celkem 679,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 674,00

20-BO 5,00

jehl. 679,00

11 12 1 1354 999X999 4 14 9010 12 B0 80,0011 12 1 1354 999X999 4 19 9010 12 BO 80,0011 12 1 1354 999X999 4 29 9010 12 B0 80,0011 12 1 1354 999X999 4 49 9010 12 B0 80,0011 12 1 1354 999X999 4 69 9010 12 B0 80,0011 12 1 1354 999X999 4 99 9010 12 BO 80,0011 12 1 1354 999X999 4 100 9010 12 BO 80,0011 12 1 1354 999X999 4 14 9010 12 BO 260,0011 12 1 1354 999X999 4 19 9010 12 BO 260,0011 12 1 1354 999X999 4 29 9010 12 BO 260,0011 12 1 1354 999X999 4 49 9010 12 BO 260,0011 12 1 1354 999X999 4 69 9010 12 BO 260,0011 12 1 1354 999X999 4 99 9010 12 BO 260,0011 12 1 1354 999X999 4 100 9010 12 BO 110,00
1354 999X999 * 4 2230,0012 1 1354 celkem za revir a LHC 2230,00

Zpracováno dnelS.12.2017 13:26:281ng. Pavel Lacman váechna střediska
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1-164 LS Choceň MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD.CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Pro).rok:2018 LIST 4
18

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množatvi
zak v. výk vir LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3

11 12 2 1354 212D09 60 9010 12 SM 3,0011 12 2 1354 212D09 71 9010 12 BO 260,00
1354 212D09 263,0011 12 2 1354 212D11 83 9010 12 BO 20,0011 12 2 1354 217A10 33 9010 12 SM 3, Ó011 12 2 1354 217A10 7 9010 12 BO 290,0011 12 2 1354 217A10 47 9010 12 DB 7,00
1354 217A10 * 300,0011 12 2 1354 217B05 4 50 9010 12 SM 1,0011 12 2 1354 217B05 4 63 9010 12 BO 29,0011 12 2 1354 217B05 4 50 9010 12 VJ 1,00
1354 217B05 31,0011 12 2 1354 217B07 4 70 9010 12 BO 20,0011 12 2 1354 217B07 75 9010 12 VJ 2,00
1354 217B07 * 22,0011 12 2 1354 217B11 77 9010 12 BO 130,0011 12 2 1354 999X999 4 29 9010 12 SM 5,0011 12 2 1354 999X999 4 69 9010 12 SM 10,0011 12 2 1354 999X999 99 9010 12 SM 10,0011 12 2 1354 999X999 4 100 9010 12 SM 20,0011 12 2 1354 999X999 49 9010 12 SM 10,0011 12 2 1354 999X999 29 9010 12 BO 20,0011 12 2 1354 999X999 69 9010 12 BO 40,0011 12 2 1354 999X999 100 9010 12 BO 89,0011 12 2 1354 999X999 49 9010 12 BO 50, 0Ó11 12 2 1354 999X999 99 9010 12 BO 80,0011 12 2 1354 999X999 29 9010 12 DB 2,0011 12 2 1354 999X999 49 9010 12 DB 2,0011 12 2 1354 999X999 69 9010 12 DB 2,0011 12 2 1354 999X999 99 9010 12 DB 2,0011 12 2 1354 999X999 100 9010 12 DB 2,0011 12 2 1354 999X999 29 9010 12 BR 2,0011 12 2 1354 999X999 4 49 9010 12 BR 2,0011 12 2 1354 999X999 4 69 9010 12 BR 2,0011 12 2 1354 999X999 99 9010 12 BR 2,0011 12 2 1354 999X999 4 100 9010 12 BR 2,0011 12 2 1354 999X999 29 9010 12 OS 2,0011 12 2 1354 999X999 4 49 9010 12 OS 2,0011 12 2 1354 999X999 4 69 9010 12 OS 2,0011 12 2 1354 999X999 99 9010 12 OS 2,0011 12 2 1354 999X999 4 100 9010 12 OS 2,00
1354 999X999 « 364,0012 2 1354 celkem za revír a LHC 1130,00

11 12 3 1354 143A09 62 1000 12 BO 42,0011 12 3 1354 143A09 62 9010 12 BO S,0011 12 3 1354 143A09 4 30 1000 12 VJ 1,0011 12 3 1354 143A09 30 9010 12 VJ 1,0011 12 3 1354 143A09 4 44 1000 12 DB 3,0011 12 3 1354 143A09 4 93 1000 12 BR 1,0011 12 3 1354 143A09 93 9010 12 BR 1,00
1354 143A09 • 54,0011 12 3 1354 144A12 70 1000 12 SM 1,0011 12 3 1354 144A12 209 1000 12 VJ 23,0011 12 3 1354 144A12 4 209 9010 12 VJ 17,00.11 12 3 1354 144A12 4 108 1000 12 DB 1,0011 12 3 1354 144A12 78 1000 12 BR 2,0011 12 3 1354 144A12 4 35 1000 12 OS 1,00
1354 144A12 45, 0011 12 3 1354 144A13 4 63 9010 12 BO 4,0011 12 3 1354 144A13 63 1000 12 BO 16, 00
1354 144A13 é 20,0011 12 3 1354 144B12 4 78 1000 12 BO 20,0011 12 3 1354 144B12 78 9010 12 BO 33, 00
1354 144B12 * 4 53,0011 12 3 1354 144B14 4 81 9010 12 BO 15,0011 12 3 1354 999X999 4 19 9010 12 BO 25,0011 12 3 1354 999X999 4 29 9010 12 BO 20,0011 12 3 1354 999X999 4 49 9010 12 BO 45,0011 12 3 1354 999X999 69 9010 12 BO 59,0011 12 3 1354 999X999 4 99 9010 12 BO 59,0011 12 3 1354 999X999 4 100 9010 12 BO 9,0011 12 3 1354 999X999 4 100 9010 12 BO 2,0011 12 3 1354 999X999 4 14 9010 12 DB 2,0011 12 3 1354 999X999 4 19 9010 12 DB 2,0011 12 3 1354 999X999 4 29 9010 12 DB 2,0011 12 3 1354 999X999 4 49 9010 12 DB 2,0011 12 3 1354 999X999 69 9010 12 DB 2,0011 12 3 1354 999X999 4 99 9010 12 DB 3,0011 12 3 1354 999X999 100 9010 12 DB 2,00

Zpracováno dne 15 12.2017 13:26:28Ing. Pavel Lacman , vSechna střediska
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1-164 LS Choceň MV0-2U1X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
19

Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž.
techjvzd

Cen.
kód

Mé
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 12 3 1354 999X999 4 9 9010 12 DB 9,0011 12 3 1354 999X999 4 19 9010 12 BR 2,0011 12 3 1354 999X999 4 29 9010 12 BR 2,0011 12 3 1354 999X999 4 49 9010 12 BR 2,0011 12 3 1354 999X999 4 69 9010 12 BR 2,0011 12 3 1354 999X999 4 99 9010 12 BR 2,0011 12 3 1354 999X999 4 99 9010 12 BR 1,0011 12 3 1354 999X999 4 49 9010 12 OS 3,0011 12 3 1354 999X999 4 69 9010 12 OS 2,0011 12 3 1354 999X999 4 99 9010 12 OS 2,00
1354 999X999 * 4 261,0011 12 3 1354 999X999 * 4 100 9010 12 BO 1,0012 3 1354 celkem za revir a LHC 449,00

11 12 5 1354 999X999 4 100 9010 9 SM 50,0011 12 5 1354 999X999 4 100 9010 12 BO 228,0011 12 5 1354 999X999 4 100 9010 12 VJ 50,0011 12 5 1354 999X999 4 100 9010 12 MD 10,0011 12 5 1354 999X999 4 100 9010 12 DB 20,0011 12 5 1354 999X999 4 100 9010 9 JS 20,00
1354 999X999 * 4 378,0012 5 1354 celkem za revir a LHC 378,00

11 12- Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 4187,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 113,00
20-BO 3841,00
23-VJ 95,00
30-MD 10,00
40-DB 65,00
57-JS 20,00
64-BR 25,00
86-OS 18,00

jehl. 4059,00
list. 128,00

10 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin 

1-SM 
20-BO 
23-VJ 
30-MD 
40-DB 
50-BK 
57-JS
64- BR
65- BRP 86-OS

6968,00

2296,00
4237,00

95,00
26,00

130,00
20,00
40,00
75,00
10,00
39,00

jehl. 6654,00
list. 314,00

10-Choceň Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 6968,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 2296,00

20-BO 4237,00
23-VJ 95,00
30-MD 26,00
40-DB 130,00
50-BK 20,00
57-JS 40,00
64- BR 75,00
65- BRP 10,00
86-OS 39,00

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky: 11 smluv, dřivi při pni

jehl
list

6654,00
314,00

6968,00

Zpracováno dněl5.12.2017 13:26:28Ing. Pavel Lacman vSechna střediska
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1-164 LS ChoccA MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
20

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mí Dř. Hal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hnit techjvzd kód sc 2kr ha m3

Úhrn za LS 164 LS Choc«A (kontr.óisla) 116,99 19000,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5025,00
10-JD 7,00
18-DG 24,00
20-BO 10066,00
22- BKS 7,00
23- VJ 646,00
30-MD 230,00
40-DB 1316,00
43-DBC 198,00
50- BK 198,00
51- HB 172,00
53-KL 9,00
57-JS 282,00
60-JL 3,00
63- AK 2,00
64- BR 552,00
65- BRP 10,00
74-TR 2,00
80-LP 48,00
83-OL 116,00
86-OS 84,00
88-TPC 2,00
93-KS 1,00

jehl. 16005,00
list. 2995,00

Zpracováno dnel5.12.2017 13:26:28Ing. Pavel Lacraan všechna střediska
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníku, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %•

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě/kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle JSouboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ma, 2. upravené vydání 
UHUL1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míiy 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okřeje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následně přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písni, a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví á akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno 
nejméně 100 ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtni těžby do 40 let. Do kontrolního měřeni 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

0 Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označenodélkou vma průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým Číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách*, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání UHUL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyči musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo čfslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo omáčeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním pří růstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro ujišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkovýeh kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních iýh 

pojezdem soustřeďovadho prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nej později do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní iýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dřiví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj* dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas L£ k vjezdu

iL 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. lychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

iL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
iL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšáí povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšáí povolené rozměry vozidel Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha Č. Ts ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

kód zakázky: 164010 
název zakázky: Choceň 

název OJ: LS Choceň

účastník: Stora Enso Wood 
IČO: r25264605 

ulice: Nádražní 66 
obec: Ždirec nad Doubravou

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

jehličnaté 250 235 200 185 150 135 120 100
listnaté 250 235 200 185 150 135 120 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P -OM) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

jehličnaté 313 254 249 170 156 127 118 126
listnaté 310 258 249 159 154 126 118 123

Modelové hodnoty vvrobv dříví na OM ívč. těžby) Měrná ic‘dnotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

jehličnaté 563 489 449 355 306 262 238 226
listnaté 560 493 449 344 304 261 238 223

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

jehličnaté 253 195 157 106 86 71 62 57
listnaté 252 197 157 103 85 70 62 56
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PŘÍLOHA & T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Snecifihace druhu těžby

íoxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové káceni, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010,9020,9030,9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox— běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xxix — souše - odumřelé suché stromy bez asimilaČních orgánů nebo s opadávající kůrou,

nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).

- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x — lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x — živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- xxqx - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha č. T$ ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
á

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah ll kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

§7
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. 
Adresa dodavatele:

Ze dne

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky: . V- , " , -

porost výkon tj. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z l/a ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních Činností

Lesní správa: __________________ Revír: ___________________
SÚJ: __________________ Porostní skupina ___________________

Plocha porostní v ha: ___________________  Plocha těžebního zásahu v ha: _____
Druh těžby: ___________________  m3 celkem: _____

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:____________________________________________________________________________

Technologie přibližování: _____________________________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _____________________________ Ukončení: _____________

Popis stavu cest, svážnic a linek: _______________________________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zónaCHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: ' Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé tčžby a zadání jejího zpracování &
Adresa Adresa
dodavatele: odběratele:

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ___ DIČ ____ IČO DIČ:

par. ks n>3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

ma
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadáni:

Převzetí po dokončeni práci

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí práci:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA £. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace Č.
Adresa Adresa
dodavatele: odběratele:

PSČ; ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ____ IČO DIČ:

Por- ks 1113
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

nu
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončeni prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z‘2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 164010
název zakázky: Choceň

číslo OJ: 164
název OJ: LS Choceň
číslo KŘ 19

název KŘ Choceň
výměra [ha]: 7 408

těžba celkem: 95000 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 28

Minimální počet THP ±Z\

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m ] 19 000

Nekalarritni SUJ, na části SUJ vyčleněna samostatná těžební zakázka (revíry R-oseč, Skuteč a Vysoký Les)

Specifika SUJ:
SUJ je charakteristické nízkým pódiem státnho lesniio majetku, s tím souvisí velké přejezdové vzdálenosti mezi jednotlivými lesním' 
komplexy a velké množství lesů menších výměr.

Stručný rozsah a omezení ZCHU, CHKO, PHO, přpadné omezení jinými vlastnky a uživateli:
Na území SÚJ se nachází 24 ZCHU, jejich seznam bude předán po podpisu Smlouvy. Dáte se zde nacházejí EVL, prvky USES, 
ochranná pásma vodních zdrojů a zdrojů přírodních léčivých vod. V zájmových územích ochrany přírody je nutno počítat s tím,
že mohou být vyloučeny některé těžební technologie a použiti chemických látek, a dáte také s tím, že práce v těchto územích 
nelze provádět celoročně. V ochranných pásmech zdrojů pitné vody a přírodních léčivých vod nesmí při provádění lesnických
činnosti dojí k ohrožení těchto zdrojů.
Misty omezená (sezónní) přístupnost na lesní pozemky LČŘ, přes cizí lesní a zemědělské pozemky. Na zemědělských pozemcteh

přistup pro techniku až po sklizni zemědělských plodin. Velká roztříštěnost držby tes. pozemků. Riziko vstupu na cizí lesní pozemky. 
Podmínky přístupu přes cizí pozemky si domlouvá dodavatel prací.
Do ceny těžby a přibliž, je potřeba zakalkulovat i zvýšené náklady na přetahováni nakloněných stromů (silnice, kultury, ploty, 
nemovitosti apod.)v rmožstvi 500 m3/rok. Dodavatel předloží LS o těchto vícenákladech stručný zápis (porost,množství,slov.popis,
fotodokumentace), který bude potvrzen místně příslušným revírníkem Tato evidence bude zakládána a vyhodnocována na LS. 
Teprve nad množství 500 m3/rok za zakázku se bude jednat o kompenzaci formou výkonu 58 (časová mzda).
Jednáni za účelem omezení dopravy, součinnosti Policie ČR atp. vedou pověření pracovnici dodavatele prací. Lesy ČR poskytnou

při jednáních součinnost na základě výzvy dodavatele prací (majetkové podklady, předání známých kontaktů, přlomnost revírnka
při vlastních pracích).
Některé lesní pozemky ve správě LS Choceň se nacházejí v oplocených areálech následujících firem: Bcplosia, a.s. a
Synthesia a.s. Tyto dvě firmy se nacházejí v Semthě na revíru Stéblová - odděleni 129 dílec F, G, H o celkové obhospodařované 
výměře 43 ha. Do areálů firem je zvláštní režim vstupu a v areálech je nutno dodržovat bezpečnostní podmínky. Náklady
spojené s registrací osob, povoleními k vstupu a vjezdu jdou k tíži dodavatele. V současné době stoji roční průkaz ke vstupu 
260,- Kč/osoba a roční karta vozidla pro vjezd 230,- Kč/vozidlo. Převládat bude zpracováni nahodilých těžeb.

Zastoupení PLO a LVS:
PLÓ17 R)labí'62% plochy ŠÚ3, R_Ó 16 Českomoravská vrchovina 12%, PLO 31 Českomoravské mezihoří 26% píochy ŠÚJ.
Rodí LVS : 1.LVS... 19%, 2.LVS ... 32%, 3.LVS ... 23%, 4.LVS ...10%, 5.LVS ...13%, 6.LVS ...3%
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Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
»eeeeeee«ee«e«««*eeee«ee**««*eee«eeee#*«««»»e«e«« •••«••#••«•• »•••••«••••••••••••••#

úrrv8tná nahodilá
••»•«••»•••«•••**•••••••••••*• •eeeeeeeeeeee**«e«eee*e* ••*•••••*••«•••«•••*•••••••••••••••••«•♦ ••••••••••* ••••♦#••••••••■••• •••••«••••«••

1 .kvartál 25%, 5%,
celkem
••••••«
30%.

2.kvartál 
3-kvartáí 

4.kvartál

15%,
12%,"

10%,
a%r
5%:
28%,

25%.
20%’*

25%.
100%.celkem

20%,
72%:

Přepočtové koeficienty pro pfQem v hřáních jsou stanoveny: 
Snik, Jedle ...0,64
eeeeeeeeeeeee •••••ee ••*••••« •*•••••••••••••••« ••••••••*••••••• *•••••••••••#«•••• ••»*«••••••••••«••»•• ••«•••»•»••*••••• ••••••*•••••••»••#*•*

Borovice, Modřin, Douglaska ... 0,61
Listnaté.............................................. .**0*54

Těžení zbytky ... 0,45

Modfh se kubiruje podle borových oddenků (viz Doporučená pravidla pro měřeni a tříděni dřM2008 -tab.23).

Obvyklý pódii starých zlomů (bajonetů) 5 %, toto dfh/ije zařazováno do kvality dříví běžná (CK1000, CK 3000).

Zastoupení dřevin ve skupinách dřevin: 
Skupina *í:................99% SM*...............

Skupina 1: 99 % SM
••••♦••••••a
1% JD, JDO

*e*e*eeaee#e«eeeeeeeeeeeaeeeeaeeeeeaeea#«ea«eaa«ea«»e •#•♦♦•«••••••••••••«•*••••• •••••eeee*e*aeeeeee*«v«e*e •••••••••eeveeeeeMaaeeeeeeveaeeeMeeevei

Skupina 2: 88% BO

To%vT

Skupina 3:
2 % ostatní jehličnaté (DG, BOC, BKS) 
100 %MD

Skupina 4: 89% DB 
’l0*%DBC

Skupina 5:
1 % DBZ 
58% BR

'MM»MS4Ma4eWt»te#MeS4«MtMW>4MM4S44f%—fS4»44»4aMM44f»04M44t>»f—M4tt»M»4tMtMS%4M*MM4»S—MWMSM44MttS>»MS04S

14% BK 
14% HB*

12 % JS• fM4—MWHf aM—<4M4<Ot4Mf 4aM4>»4>tMaat#4#»a4é—<if iM>4*taa>4eMM4
2 % ostatní listnaté tvrdé (AK. JL. JLH, JR, JV, KL, TR)

Skupina 6: 33% OL
S"%Ijíy*(LPÍ*LFv7
22 % topoly (TP, TPC, TPX) 
16% OS
2 % Jl\/ 
2% VRK
1 % ostatní listnaté měkké (KJ, KS, PJ)

••••••••• 99 ••••••••••••••••••♦••••*••♦• •«**•••••« ••••••*•«• •****••««••• *••••««

Mnimátní plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 57 ha ročně. 
Rodil výchov z přirozené obnovy je 25%.

i«aMMM*4a0M*M*aM««Ma««va4MM«M4iMtMtita*«ataaMM««ttM«aaaaa«aaaaaaa«a4aM«a*«0M4M*M«Maa««st«4ta*M*«t9*44Ma4a4MMO4«MaaMMM40Ma4i
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PB=Cje vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin.s účinnými látkami zařazenými
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékofi použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v přfeadě, že je jeho použiti definováno v ostatních Kformacfch, 

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR

Sadební materiál LČŘ na rovku Vysoká - sazenice exotických dřevin do arboreta (v počtu cca 600 ks za 5 let)
a na revíru Kunětická hora - založení genetické ověřovací výsadby, celkem 11.000 ks BO.

>••••«••#••*••« eeaeeeeeaeeee* ••••••••«•»••**• eeeeeeeeaveeee *»•««••»#••••••• ••••••••••*•«•«••»+»••• ••«•••••#«
Bližší definice ceníkových kódů PC

11010 podá klestu jehBčnatý/Bstnatý 70/30%.
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování Městu 30 %, jehličnatý Mest 70 %, Bstnatý 30%.
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11170 Jehličnatý Mest 70 %, Mest rozptýlený po ploše i v přirozené obnově.
•••••••••♦••••••••••••••a********************* •••••••

11410 Jehličnatý Mest 70 % /listnatý Mest 30%.
11610 Hmota uložena do pruhů nebo hromad viz specifikace výk.11110. V případě páleni Městu bude pálena i hmota

12020 Možný podB mechanizované přípravy 90 %
šířka pruhů rrin. 50 cm, vzdálenost středu pruhů pro pftr obnovu, zalesnění BO, DB, BKje 120 cm 
pro sadbu SMa přirozenou obnovu vzdálenost 160 cm

12050 Ř^rava ploch drtičem kde již byl proveden úklid klestu. Bufeft a ostružina do 2 mvýšty(éo%), dřeviny -keře
a náletyýiýčhdřeiSvBK,^^JŘ OS, HB(40%V.\^tonsenepoužh/ásoučasnévýM1410najednéploše.

•M9M4MM4*MtiéM♦<♦•••♦«MM49—•♦•♦•••M94M44»44W>44>44444MM»fif49f4MMMMMMf 4ei4fM44MM4M»»4M4»44»9M9MIMMMM»44MMMM
Přferava p.umožfluje umělou obnovu bez dalších pěst.opatfenL

12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (gtyfosát IR^), pruhy nin. 80 cm vzdálenost středu pruhů 180 cm.
12070 Fřferavky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IFft), glyfosát tank mix s trfclopyrermfiuroxypyrem na ostružinu

podíl technologie tank mix do 30%.
12120 Možný podB mechanizované ptyravy 95 %.

pruhů rrin. 50 cm průměrná vzdálenost středu pruhů 120 cm 
12160 R^ravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát PA), prahy rrin. 80 cm vzdálenost sífedu prahů *180 cm

12170 Přfpravty s účinnou látkou glyfosát (glyfosát ffft), glyfosát tank rrix s triclopyrermfturoxypyrem na ostružinu 
podB technologie tank mix do 30%.

FVocentický podl opakované sadby v posledních letech 20 %.
16010 Rodil jamek 35x35 cmó %. V nejlovitých půdách je možno k hioubenijámek pro sadbu použit motorový vrták.*

16410 FtodB jamek 35x35 cm 20 %, janty rozptýleně po ploše kultur. V nejfiovrtých půdách je možno k hioubenijámek
‘ ------------------ -------- *------ ----------- ------

pro sadbu použít motorový vrták.
16020 Možný podO sadby rýhovacim strojem 30 %. 
16420 Výsadba sazečem rozptýleně po ploše kultur.
16040 Velftost dutého rýče musí odpovídat koř.balu sad.materiálu.
16440 Výsadba dutým rýčem rozptýleně po ploše kultur, velikost dutého rýče musí odpovídat koř.balu sad.materiálu.
16210 Rodfl jamek 35x35 cm 20 %; v nejSovitých půdách je možno k hloubeni jamek pro sadbu použit motorový vrták. 
16610 Rodfl jamek 35x35 cm40 %, jarrty rozptýleně po ploše kultur. V nejSovitých půdách je možno k hlouben íjamek

pro S8dbu použít motorový vrták.
16220 Možný podB sadby rýhovac&nstrojem 30 %.
16620 Výsadba sazečem rozptýleně po ploše kultur
16240 velikost dutého rýče musí odpovídat koř.balu sad.materiátu
16640 výsadba dutým rýčem rozptýleně po ploše kultur, velikost dutého rýče musí odpovídat koř.balu sad.materiálu 
16800 Založ.semporostů sadbou. Genetické ověřovací výsadby pro testováni semenných sadů BO. Sadba na les.

pozemcích jamková 25x25 cm v počtu max. 10.000 ks/ha. Blokové uspořádáni testovacích schémat, spon 
výsadby individuální pro každou lokalitu.

16810 Opakovaná sadba - u genetických ověřovacích výsadeb pro testování semenných sadů BO. Sadba na lesních 
pozemcích jamková 25x25 cm rozptýleně po ploše výsadby.

16900 500 ks/ha, jarricová sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloiAty 20 cm jednotlivé doplněni 
sadeb.materiálu po ploše porostu. Sadebnf materiál nú charakter poloodrostků.

22010 viz katalog oplocenek - drátěná 150/3, požadavek na spodní ráhno proti černé zvěři, tyčovína 3 m
o nrin.tloušťce 6 cm nebo latě o min.rozměru 6x4 cm spodní ráhno bude nad těsně nad zemí a musí kopírovat
upravený terén. Oplocenky budou opatřeny brankami, ne přelizkamí, branka bude vybavena 
spodním i horním ráhnem.

22020 viz kat.oplocenek Drátěná polozávěsná 150/3, požaduje se zbudováni jedné nebo dvou branek dle délky plotu. 
22030 viz katalog oplocenek Drátěná závěsná 150/3; požaduje se zbudováni jedné nebo dvou branek dle déíy plotu.

22050 Demonstrační objekt - ukázková oplocenka 50m dle katalogu oplocenek Fřfi.P5 
22060 Demonstrační objekt - ukázková oplocenka 50m dle katalogu oplocenek PH.P5 
22110 Demonstrační objekt - ukázková oplocenka 50m dle katalogu oplocenek Přfl.RJ
22120 Demonstrační objekt - ukázková oplocenka 50m dle katalogu oplocenek PTB.P5
22130 Demonstrační objeM - ukázková oplocenka 50m dle katalogu oplocenek Přfl.P5 
*22140 'Demonstrační objekt - ukázková oplocenka 50m dle katalogu oplocenek pň*.*P5*

22150 Demonstrační objekt - ukázková oplocenka 50m dle katalogu oplocenek Fffi.P5 
22210* viz Přlóha P3, výkon je ukončen až odvezen fmptetiva kěkólógické Kta/idad.

22410 Použ. pletivo z rozebíraných starých oplocenek (22210), v ceně je převoz z místa rozebráni nebo skladováni.
22710 Dovy baveni stávajících oplocenek spodním nebo horním ráhnem - tyčovína 3 mo rrin. tloušťce 6 cm nebe latě 

o rrin rozměru 6x4 cm spodní ráhno bude nad těsně nad zemí a musí kopírovat upravený terén.
Štrán^l92z202
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22980 Oprava výměnou sloupu nebo 2 vzpěry v místě sloupu. Rozměry vzpěr viz závěsná oplocenka.
V ceně opravy jsou hřebftcy, vázací drát a nové nosné dOy, popř. pletivo kratší než 1 pole opbcenky (do 3m).

• •••••♦•••••••••••••••••••••••••••••••  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBMBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBeaaBBBBSaaiBBBf

23010 Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká 220/4, délka pole 3m ke vstupu zbudováni jedné branky.
*23020 Rozebíráni viz výkon 22210.

23110 Přípravek na bázi ovčího tuku (např. Tricoj 60%, nebo přípravek uč.látka thiram 40% - aplikace postřikem

Střídáni z důvodu zamezeni návyku zvěře.
23120 Přípravek Aversol nebo Morsuvin, nebo jiný rovnocenný přepravek za podmínek ČI.VIII odst.10 Srriouvy. 
______Štřiďánfz ‘důvodu zamezení návyku zvěře. Poďfl40% postřžém/60% nátěrem................ ......................

23150 Zrriazení JD, MD a fistn., ošetřeni v průměru 5 000 ks/ha; přípravek na bázi ovčího tuku (Trico) 60%, 
nebo přjjravek úč. látka thiram40% - apifikace postřikem. Střídání z důvodu zarrBzenfnávyiai zvěře. 

23160 Zrriazenf JD, MDa fistn., ošetřeni průměrně 5 000 ks/ha, přfcravek Aversol nebo Morsuvin, nebo jiný 
rovnocenný přípravek za podmKekčl.VÍÍÍ ódst 1Ó Smlouvy. Střídáni z důvodu zamezení návyku zvěře.

Podíl 90% postřikem/10% nátěrem
23310 Plast, tubus vysoký 120cm Materiál tubusu zelený voštinový plast s LA/ filtrem a stabilizátorem barvy, růstový 

prostor rrin.lóxidcm živobiost iriňíméině 5 jet, samovolný rozpad. Ďráťřrin. 1*6 mmpuíiijTn^oplaštovanýi
23330 Pletivo 120 cm lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Žaplocený průnižr mži.50 cm.......... ..................

Drát k uchycení min. 1,6mm, pozink. nebo oplastovaný.
23370 Vyhledáni a oprava ind.ochran bez potřeby výměny ochrany (90%piašt, Í0%ópiútky), výměna kůlu je potřeba* 

v 90% přfciadů. V ceně opravy jsou hřebíky, vázací drát a kúL 
23380 Vyhledání odinstalace, staženi indivkj. ochran (tubusy, opl^,*ptestVra*fnbto*^Í*a*vÍMtní^u*kMdacÍ*

24010 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu). Rodil ruční 30%, mechanizovaně 70%.• BBMBBBMBtBtM|«aBBBBBaBB*BBIBB*BB*SBBBBB»«BBBBBHBB8BB« IBBBB8BBBBB »•** » •» B» »•••••• • •••••••••• • »••• • ••% •

24020 Rodil pruhů umfst. mezi řádky sazenic 20 %, prům vzdálenost řádků 1,4 m šířka pruhů 80 cm podlí ožínáni 
pruhů umístěných na řádku sazenic 80 %, průmvzdálenost řádků 1,8 m šířka pruhů 80 cm
Rxtfl ruční 20%, mechanizovaně 80%. 

24030 Rodil ruční 10%, mechanizovaně 90%.

«BBaB#B*BB

aMSaMeM9BB«BB0BtttB»«««BBBB«eMBBB«B«MB«BBBBeMMBeBB#««MBeMBBBtBS««»BB«BB««B«BBBBB«MéaBBMBBMBBBBftB»BMMB«#B«BBB»MBBiMBMMe*BBM««

24210 Ošlapání na plošce o průměru 60 cm
24420 FYuhy o šířce 80 cm 100 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 0 % pruhy na řadě sazenic.

Fřferavky s účinnou látkou g^M^fg^osM^T^m^líSd^nesíridojtt zzas^énfsuérS cic^^dfevíi**

Aplftačnl dávka je odvozena od druhu a stavu bufeně - viz etiketa; vždy používat krytou kuželovou trysku.atBMBBBMMBSlBBBaBB** i »••••• •••• eea •• eee ee a »MaaaBBt9«aBBB«*HafMaBB9«fBaBBM9a«faaa9Ba«BBtMBBMMMaaM»0
______Aplikace na jaře nebo v průběhu roku po ožnuti, kdy je výška bufeně do 1/2 výšky sazenic._______________
24430 70% ptyravky s účinnou látkou ftuazifop (příp.chizatofop)-grammicidy na jednoděbž.buřeů - pouze retardace; 

Grarrinicldy aplikace na trávy v jamfrn období - ve fázi 2 fiatů trav****................. ..............................................

20% přferavky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát (FA), glyfosát tank rrix s triclopyrermfluroxypyrem
• • bbbbb *«•••«••••»••• •• •*•••• ♦ b«*«9«b •••••• ee •••*#• e« ♦ ••#•«•••« w »BBBBSB»BBMBBBBBeB«BH009«MB9B9

na ostružinu -podíl technologie tank rrix 10%.
Giyfosáty aplikovat vždy až po vyzráni letorostů, pffciadně shozeni fistů u Dstnáčú a před rašením v předjařf. 

24510 Padli ruční *10%, mechanizovaně 90%; výřez jedinců do výšiy 4m90%. Půmpočét vyfezávaných* jedinců 

60 tis .ks/ha.
>BBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBMMBBBBB BBBBBBtffBf BBBBBBBBBBB»BB»B B9BBBBBBBBBB BBBi»ff MMBMBM9MB—#0BM»»9BB>Bé9BtBBBB»tBBBBBBB0ttBBÍ9ietBBBBB»S

25010 Přípravky s účinnou látkou atfa-cypermethrin a přídavkem barviva v koncentraci zaručující signalizaci ošetřeni 
Zahrnuje ošetřeni sazenic máčením před výsadbou (40%) I aplikaci postřikem v kulturách (60%).

25210 Technologie dodání přípravku k sazenžcím při zalesněni -úč.látka teftuihSi, přfr jná povolená protTponravám 
25220 Technologie zapraveníptyravkuksaz. dodatečné rýčovým dávkovačem-účJátkatefluthrin, přlpljiná povolená.lfBB9B9B*BtBBBBB9BBBBBB#BBBBBBBBBBBBBBBMB9BBB00B««BBBB< »•• • • ••• • BBBBBBBBBBB949BBBBBBBBB0BBB000BMBBMB0S9B « ••• • B *• BBBBBBBBBBBBBB «• »«

26020 Rodentlcidy -přípravky aktuálně povolené - 50 ks pasUtepEkací na ha. 
26110 Fřípravky s účinnou látkou mahkozeb.
26210 Fřforavký s účinnou látkou mankozeb._______________ *_________ “

26410 Přípravky s účinnou látkou diflubenzuron • ošetření výsadeb proti obaleči
31010 Půměmé 100 tis.lcs/ha; výška do 2 m 100% z přirozené obnovy. 70%BOIi8t. a 30%SM - podle charakteru 

bud individuální výběr po celé ploše (30%) nebo kombinovaně (schématický a individuální- 70%)-pak je šířka
vyřezávaného pruhu průměrně 1,5m. Ve zbylém 1 m širokém žebru pak individuální výběr*..............................

20% plochy lze provést mechanizovaně drtičem (max.š. pruhu pak 2mj).
3131*0 FYořezávký do 4m40 %, nad 4 m60%. Porosty z přirozené obnovy 40 %, z uměié obnovy 60%.***

31410 Prořezávky do 4m40 %, nad 4 m60%. Fbrosty z přirozené obnovy 40 %, z umělé obnovy 60%.
31510 Profezávty do4m40%, nad4m60%. Porosty z přirozené obnovy 20%, z uměié obnovy 80%. 

31610 Linky široké 3-4m, vzdálenost linek max. 40 m 30% výkonu lze provést mechanizovaně drtičem 
32310 2000‘áž*400Ó’te/ha * * ’ """

35310 Qvazovánl klestem z přeslenů ochraňovaných jeďmců, možné použití donesených nařezaných větví 
potřebné délky v 50% případů. Půměmě ochráněno 500 ks/ha.
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36033 Přepravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin a přídavkem barviva- materiál trojnožky Je součástí výkonu.
V ceně je i likvidace trojnožty po ukončení použfránl

36110 Lapák odvětvený. Na čele oddenk. kusu bude iďídou uvedeno datum položeni. Lapák zkrácen max.1 řezem
36120 Lapák odvětvený. Na čele oddenk. kusu bude křídou uvedeno datum položeni Lapák ztrácen max.1 řezem
36140 Použit! v nepřbtupných lokalitách.
36150 Použití v nepřístupných lokalitách.
36170 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin a přídavkem barviva.
36320 Použitív nepřbtupných lokalitách.
36330 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin a přídavkem barviva.
36350 Použití v nepřbtupných lokalitách.

36550 Výřez JMPa seátěpkovánínebo přfrno drcení na P
42120 Oklest a ořez stromů v okolí lesních cest. Sneseni Městu na hromady mimo cestu a přikop.
43010 Likvidace rriazin odumřelých např. po požáru drtičem nebo čtépkovánlm
43050 Výřez JMP, vyvezení na OM.
43060 Výřez JMPa seátěpkovánínebo přímo drcení na P
58110 Specifikace v zadávacím Dstus uvedením počtu hodin a termfou provedeni
58120 Specifikace v zadávacím tetu s uvedením počtu hodin a termínu provedeni
58130 Specifikace v zadávacím tetu s uvedením počtu hodin a termínu provedeni
58140 Specifikace v zadávacím tetu s uvedením počtu hodin a termhu provedeni
58160 Specifikace v zadávacím tetu s uvedením počtu hodin a termínu provedeni
58410 Údržba rozčleftovacfch linek, hranic dlcůa oddělení, majetkových hraníc. Převážně se jedná 0 výřez JMPnebo

křovinořezern s ručním stažením vyřezaného materiálu zkráceného n amax 2m sekce do hromad nebo pruhů
rrimo folky. U majetkových hranic nesmí být dotčeny porosty na pozemcích v cizím vlastnictví.
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Příloha č. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.

Stránka 195 z 202
Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosti a o prodeji dříví - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden ma kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čLI.odst. 2 písm. a) této Přílohy........................................... 20Kč/ma.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
otrjednávky podle čLI.odst. 2 písm. b) této Přílohy............................................ 50 Kč/ma.

6) Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následnících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden ma předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čL I. odst 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/ma.
b) Za každý jeden ma předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................ 200 Kč/ma.
c) Za každý jeden ma předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst 2 písm. c) této Přílohy, ve výši........... ...................... ................................. .50 Kč/ma.
d) Za každý jeden ma předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čL I. odst 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.................... ...... 500 Kč/m3,

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. 1. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. 1. odst 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. 1. odst 2, písm. c) této 
Přílohy, se vdané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu 
objednávce asanace.

II. Dffvf nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v ma, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkomění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.

Stránka 196 z 202
Smbuva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1.2018 do 31.12.2022



4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkomění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden ma kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden ms dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku................................................................................................................. 5oKč/m3.
b) Za každý jeden ma dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu............ 500 Kč/ma.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).................................................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahiijící množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavaztpe:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nébude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

61 Lesv ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplaceni následujících smluvních 
pokut;

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu......................................................... .................................................. . 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace..................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kflmveového dřiví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkomění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkoměno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních sldádkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. ChemickÁ asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VIL Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činnosti a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 164010.
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka Qesníka, správce toků): 724524031

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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příloha č. zó vzor čestného prohlášení
Smluvní partner Lesů ČR .......... ..........................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů — osob samostatně výdělečně Činnteh COSVQ
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
* všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v české republice a pracovní povolení,
* všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění Činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V............ ........................dne..................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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