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SMLOUVA O DiLO
Cislo objednatele:CES CE52718 1/ 17

Cislo zhotovitele: 17084
uzavfena podle § 2586 a nésl. ve spojeni zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

I. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
SeveroCeska vodarenska spole¢nost a.s.

se sidlem : Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

zapsana u Krajského soudu: v Usti nad Labem, oddil B, vioZka 466

zastoupena . Ing. Davidem Votavou, feditelem odboru rozvoje a investic
zastupce pro veci technické:...........ccooviiiiiiiii

IC 149099469

DIC : CZ49099469
bankovni spojeni e e
Objednatel ZMOCHAUJE ......couiiuiiiiiii e k zajiStovani investorsko-inZenyrské &innosti,
k provadéni technického dozoru investora, odevzdani stavenist, prejimani provedenych praci a k dalSim
Ukondim dle této smlouvy (dale jen zastupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

21

2.2

2.3

2.4

se sidlem . Pritkovsk& 1689, 415 50 Teplice

zapsana u Krajského soudu: v Usti nad Labem, oddil B, viozka 465
zastoupena : Ing. Milanem HruSou, feditelem rozvoje a investic
zastupce pro VECH teChNICKE: ..........oooviiiiiiiiii e

IC 149099451

DIC :CZ 49099451

bankovni spojeni e e e e e es
telefon

Vedenimrealizace stavby ve smyslu § 160 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, je zmocnén pan
.......................... Odpovédnym zastupcem zhotovitele pro provadéni stavby je pan

II. PFedmét plnéni

Identifikacni Udaje stavby

Nazev stavby LN 038 135 Louny, COV, objekt garéZi - vestavba socialniho zafizenf
Misto stavby Louny

Okres Louny

Generalni projektant: Bez

Stavebni drad Louny

Provozovatel . SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obCanskym zakonikem a vSemi souvisejicimi predpisy pravniho fadu
Ceské republiky provést na svilj naklad a na své nebezpe&i pro objednatele kompletni dilo - dodavku
stavby, v€etné vyzkouSeni a uvedeni do provozu a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Dilo bude provedeno:

> za podminek uvedenych v této smlouvé

> dle vyjadieni dotéenych organizaci, vefejnopravnich organt a stavebniho povoleni
> dle platnych pfedpisti, obecné& platnych norem CSN EN vztahujicich se k realizaci dila
> dle Uplné nabidky zhotovitele ze dne 25.10.2017

Pfedmétem dila je:

PFfedmétem vefejné zakazky je zejména:

a) provedeni stavebnich praci dle pfilozené cenové nabidky zpracované firmou Severoceské vodovody a
kanalizace, a.s. a pozadavk{ této dokumentace.



CES2718/17

Louny, COV, objekt garaZi - vestavba socialniho zafizeni LN 038 135

b) vypracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby, kterd bude zachycovat konecny stav stavby, a
to v rozsahu vyZadovaném zejména stavebnim zakonem a nélezitostech stanovenych pfilohou ¢&. 3
vyhlasky €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb (dale jen DSPS)

c) geodetické zaméreni dokonceného dila

Stru¢ny technicky popis:
Vestavba socialniho zafizeni (WC a sprchy) a Satny do prostoru stavajiciho skladu v 2.N.P.. Sklad je
soucésti provozniho stfediska Louny SEVK.

Pfedmét dila bude proveden v rozsahu a zplsobem, ktery je pfesné definovan soupisem stavebnich praci
zpracovanych firmou SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. a dle Uplné nabidky zhotovitele ze dne
25.10.2017, kterou podal zhotovitel objednateli a ktera je nedilnou pfilohou této smlouvy o dilo.

2.5 Soucasti pfedmétu plnéni jsou ostatni nalezitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy.

ll. Cas plnéni
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CES27 18/17

Louny, COV, objekt garaZi - vestavba socialniho zafizeni LN 038 135

Str. 3z 10



CESs2718/17"

Louny, COV, objekt gardZi - vestavba sociélniho zaFizeni LN 038 135

VIl. Projektova dokumentace

Vlil. Stavenisté

Str. 4z 10
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Xl. Zaru€ni podminky

Str. 8z 10
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XIIl. Stavebni denik

XV. Ug&innost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 340/2015, o zvlaStnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zdkon o registru smluv) se
smluvni strany dohodly, Ze objednatel zaSle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdéji do 30 dni od
podpisu této smlouvy jeji znéni prislusnému spravci registru smluv k uvefejnéni. Zhotovitel mize smlouvu
zverejnit za prfedpokladu, Ze objednateli umoZzni plnéni prav a povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

15.2 Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zadkona o
registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpisd upravuijicich
svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto Udaje budou pfi
zverejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3 Smlouvaje Gc€inna dnem zvefejnéni v registru smiuv.

15.4 V pfipadé zmény, doplnéni Ci zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v ¢l. 16.1 plati
povinnosti uvedené v tomto €lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

15.5 K ustanoveni tohoto ¢lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nespliiuje nutné podminky pro uvefejnéni
v registru smluv dle zdkona o registru smiluv. V takovém pfipadé nabyva smlouva G¢innosti dnem podpisu
obou smluvnich stran.

XVI. ZavéreCna ustanoveni
16.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze do$lo k dohodé& o obsahu v3ech &lankl této smlouvy. Pfipadné zmény a
dopliky této smlouvy budou sjednany formou pisemného dodatku k této smlouvé.
16.2 Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech splatnosti origindlu. Kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy.
16.3 Odstoupeni od smlouvy se Fidi zakonem €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.

Str. 9z 10
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16.4 Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
z této smlouvy na tfeti osobu. Totéz plati pro objednatele.

16.5 Smluvni strany se dohodly, Ze informace ziskané v souvislosti s timto obchodnim pfipadem jsou ddvérné a
takto s nimi bude naklddano. To se nevztahuje na splnéni povinnosti dle ¢l. XV.

16.6 Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za plnéni smluvnich zavazk(, jestlize se tak stalo
v disledku vy38i moci. VySsi moci se rozumi okolnosti, které mohou vzniknout po uzavieni této smlouvy
v disledku stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy a majici
bezprostfedni vliv na plnéni dila. Smiluvni strana, kter4 se odvolava na ptsobeni vy$si moci, musi o vzniku
a skonceni udalosti informovat pisemné druhou smiuvni stranu nejpozdéji do péti dnd a ucinit maximalni
opatfeni pro omezeni ddsledkd téchto udalosti. Strana, kter4 se odvolava na plsobeni vy$si moci, musi
podrobné dokladovat jeji plisobeni na pinéni pfislusnych ustanoveni smlouvy.

16.7 VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone€nou platnosti u
Rozhod&iho soudu pfi Hospodaiské komote Ceské republiky a Agrarni komote Ceské republiky podle jeho
fadu tfemi rozhodci.

16.8 Prilohy, které jsou nedilnou soucasti smlouvy:
1. ocenény soupis praci V€. rekapitulace nabidkové ceny dila

It 2 11 *12- 2017
V Teplicich dne o V Teplicich dne
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. jlavid Votava Ing. Milan HruSa
feditel odboru rozvoje a investic feditel rozvoje investic
SeveroCeska vodarenskéa spole€nost a.s. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
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