

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.
 Přítkovská 1689
 415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
 Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI
 Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
 IČ 49099469, DIČ CZ49099469
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
- 1.2 **Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
 Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC
 Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
 [REDAKCE]
 IČ 49099451, DIČ CZ49099451
 Bankovní spojení: [REDAKCE]

CES 2721 / 17 -

2. Název a místo stavby

- 2.1 **Název stavby:** ČOV HARRACHOV - REKONSTRUKCE ČERPÁNÍ ZAHUŠTĚNÉHO KALU
 2.2 **Číslo stavby:** SM 010 050
 2.3 **Místo plnění:** HARRACHOV

Objekt	UKCOV68001
Obec	HARRACHOV
Lokalita	HARRACHOV
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E170205
Číslo PP	PP172301069

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 [REDAKCE]

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: ČOV HARRACHOV - REKONSTRUKCE ČERPÁNÍ ZAHUŠTĚNÉHO KALU
 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
 Demontáž stávajících čerpadel.
 Osazení 2ks horizontální jednovřetenové čerpadlo typ NM 053 BY 01 L 06 B
 Úprava soklů pro osazení čerpadel.
 Úprava potrubí na sání a výměna části potrubí výtlačku.
 Výměna 4ks šoupát na sání a výtlačku za DN80 deskové (nožové).
 Výměna motorové ochrany za odpovídající k novým motorům.
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 [REDAKCE]

5.2 [REDAKCE]

6. Předání staveniště

- 6.1 [redacted]
- 6.2 [redacted]

7. Čas plnění

- 7.1 [redacted]
- 7.2 [redacted]
- 7.3 [redacted]
- 7.4 [redacted]

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 [redacted]
- 8.2 [redacted]
- 8.3 [redacted]
- 8.4 [redacted]

9. Platební podmínky

- 9.1 [redacted]
- 9.1.1 [redacted]
- 9.1.2 [redacted]
- 9.1.3 [redacted]
- 9.2 [redacted]

10. Záruka

- 10.1 [redacted]

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 12.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 12.2** Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 12.3** Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 12.4** Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12.5** Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 12.6** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích dne:

21 -11- 2017

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:



.....
HRUŠA MILAN, ING.
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

18 -12- 2017

Severočeská vodárenská společnost a.s.



.....
ING. DAVID VOTAVA
ŘEDITEL ORI