

714 17 127

SILNIC

KRAJE, a.s.

Objednávka - Smlouva o dílo

221/17/SÚ

Zavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany**Objednatel:****Zhotovitel:**

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednatel: [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: Ing. Martin Černík

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Sídlo firmy: Na Vlečce 177
360 01 Otovice
[redacted]

IČ 70947023
DIČ CZ 70947023
Bank.spoj. [redacted]
Telefon: [redacted]

IČ 26402068
DIČ CZ26402068
Bank.spoj.: [redacted]
Telefon: [redacted]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Objednáváme u Vás: zajištění „Kácení stromů u silnic III/21227 a III/21210“ (17ks) - dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky. Zhotovitel zajistí dopravně inženýrské opatření, povolení silničního správního úřadu, likvidaci odpadu, odstranění pařezů, úklid. Zhotovitel se zavazuje odkoupit dřevní hmotu ve výši 7 877,10 Kč vč. DPH.	17 ks stromů	121 000,- Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
do 31.12.2017	III/21227 a III/21210	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištění daně bude uhrazeno naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[redacted]

[redacted]

V Sokolově, dne

Razítko a podpis

V Otovicích Varech, dne 10.12.2017 Razítko a podpis

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068

②

Jedná se o kompletní činnost se zajištěním s odstraněním a likvidací stromů podél silnic III/21227 a III/21210 (tj. zajištění dopravního opatření, pokácení, odvoz dřevní hmoty, likvidace větví, úklid silnice, odstranění pařezů, úklid). Dřevní hmota bude odkoupena ve smyslu Směrnice 6/2012 KSÚS KK, p.o. "Hospodaření s materiály získanými ze staveb a údržby silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji". Ocenění dřevní hmoty je uvedeno v příložené tabulce.

Specifikace - kácení 17 ks stromů					
číslo	strom	silnice	číslo	obvod	cena celkem
1.	Temnoplodec	III/21227	6766	31	[REDACTED]
2.	Javor	III/21227	6801	232	
3.	Jasan	III/21227	6797	160	
4.	Javor	III/21227	6716	232	
5.	Javor	III/21227	6788	147	
6.	Javor	III/21227	6718	200	
7.	Javor	III/21227	6786	182	
8.	Jeřáb	III/21227	6761	21	
9.	Dub	III/21227	6739	128	
10.	Jasan	III/21227	6756	75	
11.	Jasan	III/21227	6755	69	
12.	Javor	III/21210	1051	197	
13.	Dub	III/21210	1054	119	
14.	Dub	III/21210	7732	178	
15.	Bříza	III/21210	851	72	
16.	Bříza	III/21210	907	75	
17.	Bříza	III/21210	901	94	
					k.ú. Třebeň, Doubí u Třebeň
					k.ú. Lipoltov
Celkem bez DPH					100 000,00
Celkem vč. DPH					121 000,00