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Smlouva o dílo 
Č. objednatele: 
Č.zhotovitele: 

(uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) 
 
Objednatel: 
 
Název:  Město Tábor 
sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
zastoupené   Ing. Jiří Fišer, starosta města 
 
IČ objednatele:  00253014 
DIČ objednatele: CZ00253014 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
a 
 
Zhotovitel: 
 
Název:  Ing. Robert Juřina 
sídlo: Hanojská 2836/13, 390 05 Tábor 
Odpovědný zástupce, číslo autorizace:  Ing. Tomáš Otepka 
   č.a.: 0101345 
IČ zhotovitele: 88067483 
DIČ zhotovitele:                  není plátcem DPH 
bankovní spojení: mBank 
číslo účtu: 670100-2209560737/6210  
 
 
uzavřeli v souladu s § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) následující 

 
smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce  

„Záchytné parkoviště Větrovy, Tábor“ 
 

včetně obstarání souvisejících úkonů a výkonů k řádnému zajištění a provedení zakázky dle znění 
této smlouvy. 
 

1. Základní ustanovení 
 

1.1  Zhotovitel prohlašuje, že je k uzavření této smlouvy plně způsobilý, že není v likvidaci ani proti 
němu není vedeno administrativní nebo soudní řízení vedoucí k zániku. Dále zhotovitel 
prohlašuje, že je plně způsobilý ke všem činnostem dle této smlouvy, a to jak po stránce faktické, 
tak po stránce právní, že je podnikatelským subjektem s příslušným podnikatelským oprávněním 
ke všem činnostem, které jsou předmětem této smlouvy, a je plně způsobilý ke splnění závazků 
plynoucích z této smlouvy a pokynů objednatele. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom právních 
důsledků pro případ, že by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým. 

1.2  Smluvní strany konstatují, že podklady pro provedení díla, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy (nabídka zhotovitele a výzva k podání nabídky vč. její přílohy se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky), jsou oběma smluvním stranám dostatečně známy. Pokud tyto podklady 
vzniknou, nebo doznají změn po podpisu této smlouvy, stanou se její součástí okamžikem jejich 
předání. S tímto smluvní strany a zejména zhotovitel vyjadřují svůj výslovný souhlas s ohledem 
na skutečnost, že zhotovitel považuje podklady pro provedení díla za dostatečně konkrétní 
v době uzavření smlouvy o dílo, a že předmět díla je na jejím základě vymezen zcela jasně a 
nezpochybnitelně a rovněž všechna ujednání v této smlouvě obsažená byla formulována 
způsobem zcela zřejmým. 

1.3  Zhotovitel provedl prověření všech údajů a prohlašuje, že údaje uvedené v podkladech jsou 
pravdivé a správné. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními povinnostmi podle 
této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v příslušných ustanoveních této smlouvy 
uvedeny výslovně, a dále prohlašuje, že se s předanými podklady náležitě seznámil a tyto 
považuje za kompletní a dostačující k řádnému provedení díla. 
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1.4  Zhotovitel prohlašuje, že po seznámení se všemi podstatnými skutečnostmi je připraven 
a schopen provést dílo specifikované v této smlouvě a jejích přílohách kompletní, plně funkční 
a realizace schopné ve sjednaném termínu a za sjednanou cenu. 

1.5  Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od převzetí vždy přezkoumá veškeré podklady 
předané mu objednatelem z hlediska jejich úplnosti, správnosti, vhodnosti a z hlediska funkčnosti, 
proveditelnosti a následné provozuschopnosti díla. V případě, že by zhotovitel zjistil jakoukoliv 
nevhodnost předaných podkladů, je povinen okamžitě na tuto skutečnost upozornit písemně 
objednatele. 

 
2. Předmět smlouvy 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v plném rozsahu řádně, kvalitně 

a v termínech a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá 
tyto části projektové dokumentace (dále i PD) a provede související výkony:  

 

- zaměření a s tím související dokumentace  

- průzkumy a s tím související dokumentace 

- studie stavby ve variantách 

- projektová dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění 
stavby s nabytím právní moci 

- projektová dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení 
s nabytím právní moci 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

- projektová dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro 
provádění stavby 

- související činnosti, tj. výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a výkon 
autorského dozoru pro stavbu s názvem: „Záchytné parkoviště Větrovy, Tábor“  

 Dokumentace bude splňovat Vyhlášku Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb.  

2.2 Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení a za související výkony dohodnutou cenu. 

2.3 Projektová dokumentace a související výkony podle této smlouvy budou provedeny 
a zabezpečeny v rozsahu a obsahu specifikovaném v nabídce zhotovitele a ve výzvě k podání 
nabídky č. S-META 28201/2013 OI/2. 

2.4 Objednatel je oprávněn dodatečně upřesnit nebo změnit rozsah prací prováděných dle této 
smlouvy. V případě, že by v důsledku pokynu objednatele mělo dojít ke změně ceny nebo 
termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen takovou skutečnost sdělit a v písemné podobě 
předat objednateli spolu s připraveným zněním dodatku smlouvy ve lhůtě maximálně 15 
(patnácti) dnů od doručení oznámení nebo pokynu objednatele. Nevyjádří-li se zhotovitel ve 
stanovené lhůtě nebo nepředloží-li objednateli dodatek k této smlouvě, je zhotovitel povinen 
návrh nebo pokyn objednatele akceptovat a provést bez dalšího. Odpovědnost zhotovitele 
vyplývající z povinnosti upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu tím není dotčena.  

2.5 Předmět díla je definován jako práce a dodávky zhotovitele, které zhotovitel provede v prvotřídní 
kvalitě, v souladu s požadavky objednatele, platnými normami, právními a soutěžními předpisy, 
zákony, podmínkami, doporučeními, vyjádřeními a nařízeními orgánů a organizací státní správy a 
v této smlouvě specifikovaných podkladů k provedení díla, za spolupráce s určenými pracovníky 
budoucího technického dozoru na stavbě, nebo její části, a objednatele.  

2.6 Projektová dokumentace a související práce, jako veřejná zakázka, budou vypracovány 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vyhlášek 
k jeho provedení (např. popisy standardů, technické specifikace, výkazy výměr apod.). 

 
 

3. Způsob vypracování projektové dokumentace a výkon souvisejících činností 

3.1  Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle 
zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a dle § 159 stavebního zákona.  
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3.2 Projektová dokumentace bude vypracována a dodána v rámci ujednané ceny v těchto 
vyhotoveních:   

- zaměření a s tím související dokumentace - 1 paré v tištěné podobě 

  - průzkumy a s tím související dokumentace - 1 paré v tištěné podobě 

  - studie stavby ve variantách - 1 paré v tištěné podobě 

- projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) - 6 paré v tištěné podobě + 
propočet v cenové úrovni platné ke dni předání objednateli - jedno vyhotovení 

  - projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) - 6 paré v tištěné podobě + 
oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v cenové úrovni 
platné ke dni předání objednateli - jedno vyhotovení  

  - projektová dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro 
provádění stavby (dále též „DZS a DPS“) - 6 paré v tištěné podobě + 1ks CD + oceněný položkový 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. aktualizovaná verze z projektové 
dokumentace pro stavební řízení - dvě vyhotovení 

- plán BOZP - 2 vyhotovení v tištěné podobě a současně na CD spolu s DZS a DPS 

Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. 

3.3 Při zpracování PD bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, 
ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů a organizací. 
3.4  Výkon  souvisejících činností: 

1. Výkon inženýrské činnosti (dále též výkon „IČ“): 

-   doručení výzvy  zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných průzkumech, 

-   projednání a odsouhlasení konečné varianty řešení studie stavby,  

-  zpracování žádosti o rozhodnutí o umístění stavby s přílohami ve smyslu stavebního   zákona a 
souvisejících předpisů a jejich podání, 

-  zpracování žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a 
souvisejících předpisů a jejich podání, 

-   předání rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci, 

-   předání stavebního povolení s nabytím právní moci, 

- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

-   účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

-   zajištění případného povolení kácení s nabytím právní moci, 

-  zajištění  případného  souhlasu  s činností  a   umístěním  stavby  ve  zřízených ochranných 
pásmech, 

- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech 
dokumentace pro provádění stavby. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi po dobu přípravy stavby (dále též „koord. BOZP“): 

-  v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá objednateli jako 
zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících  
se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,  
se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci, 

- v rámci své činnosti po dobu přípravy stavby předá projektantovi veškeré další informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 
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- dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou  
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí  
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, 
ekonomicky přiměřené, 

- poskytne  projektantovi  odborné  konzultace  a  doporučení  týkající se požadavků na  zajištění  
bezpečné  a  zdraví  neohrožující  práce,  odhadu  délky  času   potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností  
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

- zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při případných 
udržovacích pracích. 

3. Výkon autorského dozoru (dále též výkon „AD“): 

-  účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

- poskytování vysvětlení nutných k vypracování případné výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,  

- kontrola dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným 
v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona  
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

- posuzování    návrhu    zhotovitele    stavby    na    změny    a    odchylky   v částech   
projektových     dokumentací     zpracovávaných    zhotovitelem   stavby    z    pohledu   
dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby,  popřípadě 
dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové 
dokumentaci, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

- účast na kontrolních dnech stavby,  

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

- účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

 Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby „Záchytné parkoviště 
Větrovy, Tábor“. Bude zahájen po započetí realizace stavby na výzvu objednatele 
a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

 Smlouva na provádění autorského dozoru projektanta bude uzavřena před zahájením 
realizace stavby.     

 
4. Cena díla 

4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy je ujednána dohodou 
smluvních stran. 

4.2 Cena předmětu smlouvy je cena pevná a činí:  
      

                       cena celkem      107 000 Kč 
 

Zhotovitel není plátce DPH 
 
      z toho: 

a) Zaměření a s tím související dokumentace: 
               9 000 Kč 
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b) Průzkumy a s tím související dokumentace:  
21 000 Kč 

c) Studie stavby (ve variantách): 
14 000 Kč 

d) Projektová dokumentace pro územní řízení: 
23 000 Kč 

e) Projektová dokumentace pro stavební řízení: 
15 000 Kč 

f) Plán BOZP: 
4 000 Kč 

g) Projektová dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby:  

9 000 Kč 
      h)  Výkon inženýrské činnosti: 

6 000 Kč  
      i)   Výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby: 

6 000 Kč 
      j)   Výkon autorského dozoru: 

             cena základní   360 Kč/hod. 
 

4.3  Cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní poskytování služby a obsahuje 
veškeré nezbytné náklady k úplnému a kvalitnímu vypracování, projednání a dokončení 
projektové dokumentace a je cenou nejvýše přípustnou. 

 
 

5. Platební podmínky 

5.1  Smluvní strany sjednávají, že veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny v Kč. 

5.2.1 Na platby budou zhotovitelem vystaveny faktury. Daňové doklady musí mít všechny náležitosti 
podle zákona o Dani z přidané hodnoty. DPH bude hrazena v souladu s platnými právními 
předpisy. Pokud kterákoliv zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti nebo 
přílohy stanovené platnými právními předpisy, touto smlouvou nebo náležitosti či přílohy obvyklé 
nebo požadované objednatelem nebo bude vykazovat jakékoliv jiné vady nebo nedostatky, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů od 
jejího doručení objednateli. Do okamžiku řádného vystavení faktury s přílohami zhotovitelem se 
staví případné prodlení objednatele s uhrazením faktury. 

5.2.2 Zhotovitel je rovněž povinen vystavit daňový doklad (fakturu) do 7 (sedmi) kalendářních dnů, 
bude-li tak objednatelem písemně vyzván. V případě, že tak zhotovitel ve lhůtě 7 (sedmi) dnů 
neučiní dodáním daňového dokladu na podatelnu objednatele (nebude-li požadováno místo 
převzetí dokladu jiné, s ohledem na provozní potřeby objednatele), uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Tímto 
není dotčeno právo objednatele na úhradu dalších škod vzniklých z opožděného vystavení 
daňového dokladu (faktury). 

5.3 Faktury budou předány objednateli ve dvou vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje, resp. 
k nim bude přiloženo: 

- označení platebních dokladů: faktura – daňový doklad, 
- číslo smlouvy podle evid. č. objednatele, na základě které zhotovitel plní, 
- název stavby, 
- firma (plný název), adresu sídla, IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, adresu, na níž má být 

faktura zaslána, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 
- rozsah a předmět zdanitelného plnění, 
- zakázkové číslo, 
- výši ceny bez DPH celkem, 
- výši případně uplatněné slevy z ceny, 
- výši DPH celkem, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- datum vystavení a splatnost dokladu v souladu se smlouvou, 
- titul, jméno, příjmení, funkce a tel. spojení podepisujícího zástupce zhotovitele a jeho podpis,  
- razítko zhotovitele, 
- veškeré dokumenty svědčící o tom, že plnění vyžadované jako podmínka provedení úhrady části 

nebo celé ceny díla bylo zhotovitelem včas a řádně poskytnuto. 
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5.4 Splatnost platebních dokladů je 21 (dvacet jedna) dnů od data doručení platebního dokladu 

objednateli. Podmínkou vystavení faktury je řádné splnění příslušné části předmětu plnění 
smlouvy o dílo, což bude doloženo odsouhlaseným soupisem provedených prací zástupcem 
objednatele, resp. kopií předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami 
v případě daňového dokladu. 

5.5 Zálohy na práce a dodávky nebudou poskytovány. 

5.6 Cena za dílo bude uhrazena takto: 

- po předání podkladů ze zaměření a s tím související dokumentace objednateli bude zhotoviteli 
uhrazena cena v plné výši dle bodu 4.1.a) 

- po předání podkladů z průzkumů a s tím související dokumentace objednateli bude zhotoviteli  
uhrazena  cena  v  plné výši dle bodu 4.1.b) 

- po předání všech paré v tištěné a elektronické podobě studie s konečnou variantou schválenou 
objednatelem (bude projednáno Radou města Tábor) bude zhotoviteli  uhrazena  cena  v  plné 
výši dle bodu 4.1.c) 

- po vypracování a předání 2 ks paré PD pro územní řízení vypracované v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejících předpisů, objednateli (4 paré si v této fázi ponechá zpracovatel pro 
projednávání) bude na základě  faktury  vystavené zhotovitelem  uhrazeno  60%  nákladů  
stanovených  v  bodě  4.1.d), 30% nákladů dle bodu 4.1.d) bude uhrazeno na základě faktury  po 
podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby. Zbylých 10% nákladů bude uhrazeno po nabytí 
právní moci rozhodnutí o umístění stavby. 

- po vypracování a předání 2 ks paré PD pro stavební řízení vypracované v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a souvisejících předpisů, objednateli 
(4 paré si v této fázi ponechá zpracovatel pro projednávání) bude na základě faktury vystavené 
zhotovitelem uhrazeno 60% nákladů stanovených v bodě 4.1.e), 30% nákladů dle bodu 4.1.e) 
bude uhrazeno na základě faktury po podání žádosti o stavební povolení. Zbylých 10% nákladů 
bude uhrazeno po nabytí právní moci stavebního povolení. 

- po předání plánu BOZP ve 2 vyhotoveních vypracovaného v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejících předpisů, objednateli bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle 
bodu 4.1.f).  

- po předání všech paré v tištěné i elektronické podobě dokumentace pro zadání stavby 
v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími 
právními předpisy, objednateli bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu 4.1.g).  

- za výkon inženýrské činnosti bude uhrazena cena v plné výši  dle  bodu 4.1.h) po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a požadovaných projektových dokumentací. 

- za výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby bude uhrazena cena v plné výši dle 
bodu 4.1.i) po předání všech pravomocných rozhodnutí a požadovaných projektových 
dokumentací včetně 2 ks plánu BOZP. 

- za výkon autorského dozoru bude uhrazena cena v plné výši dle bodu 4.1.j) po dni,  
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. 
bude vydán kolaudační souhlas nebo rozhodnutí  nebo  bude  možno  stavbu trvale užívat na 
základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.  

5.7 Případné reprodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pořizované na 
žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány samostatně 

5.8 V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury, zálohové faktury) se 
smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 

5.9 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel provedené 
práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této 
smlouvy, a to podílem z ujednané ceny celkem a ceny rozpracovaných prací, zjištěné na základě 
protokolární inventury rozpracovanosti. Rozpracované dílo nebo jeho inventurou zjištěnou část, 
která bude předmětem fakturace, předá zhotovitel objednateli v tiskopisech i konceptech. 
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6. Doba zhotovení díla 

6.1  Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projekty v rozsahu a obsahu podle této 
smlouvy v termínech: 

Termín plnění zaměření a průzkumů a s tím související dokumentace a schválené konečné 
varianty studie:  

do  60-ti dnů od podpisu smlouvy 
Termín plnění DUR včetně podání žádosti o o rozhodnutí o umístění stavby: 

do  150-ti dnů od podpisu smlouvy  
Termín plnění plánu BOZP, DSP včetně podání žádosti o stavební povolení: 

do  60-ti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby 
Termín plnění DZS a DPS: 

do  30-ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 
 

6.2  Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že 
zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

 
 

7. Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky 
 

7.1  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak, že jej 
objednatel bude moci použít pro přípravu, výběr zhotovitele vlastní stavby a realizaci stavby. 
Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem. Po dobu záruční doby odpovídá 
zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly 
způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby. Zhotovitel je 
odpovědný za veškeré škody způsobené přímo nebo nepřímo vadami díla (projektu) a to po 
celou dobu existence nebo životnosti stavby realizované dle projektové dokumentace dodané dle 
této smlouvy.  

7.2  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními 
předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a 
jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné české technické normy, ujednání této 
smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů) a 
vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče a úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

7.4  Záruční doba technické kvality vypracování PD (kvalita papíru a tisků projektu) je 5 let a začíná 
plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli. 

7.5 Pro případ vady nebo nedodělku projektové dokumentace má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 15 
(patnácti) dnů po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady 
(vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou 
součinnost. 

7.6  Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností při 
provádění díla podle této smlouvy vzniknou objednateli nedodržením navržených a v projektové 
dokumentaci uvedených parametrů a vlastností stavby.  

 
 

8. Podmínky a způsob provedení díla 

8.1  Objednatel se zavazuje, že do 7 (sedmi) dnů po obdržení každého (i zhotovitelem nevyžádaného, 
avšak pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či 
stanovisko zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

8.2  Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli na pozemku stavby provedení všech potřebných 
průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

8.3  Objednatel a zhotovitel se vůči sobě navzájem zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost, 
potřebnou pro zhotovení díla. Objednatel a zhotovitel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při provádění díla nebo v souvislosti s ním 
dozvědí, a za tím účelem nesdělit, nezpřístupnit a pro sebe nebo jiného nevyužít tyto skutečnosti. 
Těmito skutečnostmi se rozumí informace, které jsou předmětem obchodního, služebního, 
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bankovního, popř. lékařského tajemství apod., s nimiž zhotovitel při provádění díla podle této 
smlouvy přichází do styku. 

8.4  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a na 
nevhodnost jeho případných pokynů. 

8.5  Zhotovitel zhotoví dílo převážně sám, zhotovením dílčích částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré 
škody, které mu svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své 
činnosti k plnění díla použil. Subdodávky, které překročí o více jak 20 % (dvacet procent) ceny 
díla z celkového objemu zakázky jednotlivě, může zhotovitel zadat jen s písemným souhlasem 
objednatele. 

8.6  Zhotovitel provede dílo v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídky č. j. S- 
META 28201/2013 OI/2.  

8.7 Zadavatel si vyhrazuje právo po zpracování DUR nepokračovat v přípravě dalších stupňů 
projektové dokumentace.  

 
9. Sankce 

9.1  Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli ve lhůtách uvedených v čl.6.1 této smlouvy, bude 
objednatel sankcionovat zhotovitele jednorázově částkou 10% z celkové ceny za dílo za každý 
nesplněný termín, s výjimkou prodlení vzniklého zaviněním třetích osob (např. DOSS, správci 
inženýrských sítí, stavební úřady). Sankce bude odečtena z ceny díla. 

9.2  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání 
a převzetí díla (projektové dokumentace), pří správních řízeních, nebo při a po realizaci 
projektových prací na vlastní stavbě, s výjimkou vad vzniklých výhradně zaviněním třetích osob, 
vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun 
českých) za každý den prodlení a každou vadu.  

9.3  Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny. 

9.4  V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo jeho části, uhradí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši max. 0,1 % z neuhrazené částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

 

9.5  Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty.  

 

10. Změny díla 

10.1 V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel 
povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě. 
Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranné dohody, vyjádřené 
formou písemného dodatku této smlouvy. 

 
 

11. Odstoupení od smlouvy 

11.1 Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel 
v prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele o více než 15 dnů. 

11.2 Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vadu (vady) 
díla, které mají nebo mohly by mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního nebo 
územního řízení ve věci, nebo zastavení stavebních prací (tj. prací, montáží i dodávek vč. 
technologických prací a dodávek), může objednatel s okamžitou platností odstoupit od této 
smlouvy o dílo. 

11.3 Kterákoli ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá 
strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

 
 

12. Ostatní ujednání 

12.1 Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
výchozí podklady, plány a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu 
stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění. Na 
vyžádání je předá objednateli, který zajistí jejich případné uložení do archivu stavebního úřadu. 
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12.2 Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních podle této smlouvy jsou:  

Ing. Robert Juřina, tel: 604 159 283 
a  ve věcech technických:  

Ing. Robert Juřina, tel: 604 159 283 

 
12.3 Oprávněnými osobami objednatele pro jednání ve věcech smluvních podle této smlouvy 

jsou:  

Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábor 
a ve věcech technických:  

 Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel: 381 486 323 

 
 

13. Závěrečná ujednání 

13.1 Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vzájemná práva 
a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

13.2 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 

13.3 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné 
jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

13.4 K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu. 
13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po 

dvou stejnopisech. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 

       V Táboře dne 11. 11. 2013 V Táboře dne 5. 11. 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………..…………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
Ing. Jiří Fišer Ing. Robert Juřina 

starosta města projektant 
 
 
 


