

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Tribuna centrálního kurtu v areálu Tenisového klubu - 2.část
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

## Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČÍ a.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	Košatka Jiří

Zakázka:

**Tribuna centrálního kurtu v areálu Tenisového klubu - 2.část**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>01: Oprava centrálního tenisového kurtu TK Písek</b>	<b>82 079</b>	<b>0,2</b>	<b>17 237</b>	<b>99 316</b>
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 687	0,2	2 664	15 351
767: Konstrukce zámečnické	32 804	0,0	6 889	39 693
783: Nátěry	36 588	0,0	7 683	44 271
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>82 079</b>			
<b>DPH</b>	<b>17 237</b>			
DPH 21 % ze základny: 82 079	17 237			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>99 316</b>			<b>CZK</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>01: Oprava centrálního tenisového kurtu TK Písek</b>						<b>82 079</b>
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>12 687</b>
6.	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	60,297	210,41	12 687
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>32 804</b>
50.	7671 Rpol.	Demontáž stávající nosné kce lavic na tribuně a zpětná montáž vč. přikotvení k nosné kci po - zhotovení "zastřešení z rovinného plechu" 64 ks přikotvení	kpl	0,5	65 608,89	32 804
<b>783: Nátěry</b>						<b>36 588</b>
56.	7832 Rpol.	Očištění a nátěr demontované stávající nosné kce lavic + dřevěných roštových sedáků z tribuny před - jejich zpětným osazením- 20 ks sedáků z toho vvměněno za nové (plocha tribuny 198.792 m2)	kpl	0,258	141 812,86	36 588