

SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623
sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
bankovní spojení: PPF banka a.s. – č. ú.: 2019160003/6000
zastoupená: Theodorem Valentou, Specialistou, Výstavba přístupové sítě Čechy

jako „**vlastník technické infrastruktury**“

a

2. **Město Cheb**

Se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města
IČO: 00253979
DIČ: CZ00253979
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-528331/0100
Podpis smlouvy:

jako „**žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby**“

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“),

takto:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Vlastník technické infrastruktury (dále jen „CETIN“) je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „žadatel“) nazvané **Projektová dokumentace stavby: „Převedení chodců a cyklistů přes silnici II/606 Cheb – Skalka, Stavba 02 – Lávka přes II/606“** v rámci žádosti o její vydání zahrne do ní i překládku sítě elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví CETIN dle článku II. odst. 4 této smlouvy.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Žadatel prohlašuje, že v rámci stavby: Projektová dokumentace stavby: „*Převedení chodců a cyklistů přes silnici II/606 Cheb – Skalka, Stavba 02 – Lávka přes II/606*“ (dále jen „stavba“) bude nutné realizovat vynucenou překládku sítě elektronických komunikací (dále jen „překládka“) ve vlastnictví CETIN.
V dokumentaci pro vydání ÚR vedené pod označením:

SO 451 – Přeložka optického vedení SEK CETIN a.s. – stavba 02

SO 452 – Přeložka vrchního vedení SEK CETIN a.s. – stavba 02

v rámci realizace stavby Projektová dokumentace stavby: „*Převedení chodců a cyklistů přes silnici II/606 Cheb – Skalka, Stavba 02 – Lávka přes II/606*.“.

Žadatel bere na vědomí, že překládku SEK si zajistí její vlastník, společnost CETIN, jak jako vlastník technické infrastruktury sdělil žadateli ve Vyjádření CETIN o existenci SEK č. **661230/16** ze dne **19.07.2016** (dále jen „Vyjádření o existenci SEK“) ve smyslu § 161 odst. 1 stavebního zákona, a že žadatel je povinen nést náklady překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

2. Žadatel dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení překládky ve smyslu Vyjádření o existenci SEK (resp. Vyjádření SEK platné v době realizace překládky) budou upraveny v samostatné **Smlouvě o realizaci překládky**, která bude uzavřena 6 měsíců před vlastní realizací překládky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i překládka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí s realizací stavby. O její uzavření požádá žadatel o ÚR vlastníka TI
3. K uzavření smlouvy o realizaci překládky vyzve Vlastníka tech. Infrastruktury žadatel o ÚR umístění stavby minimálně 6 měsíců
4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění pouze pro účely vydání územního řízení a nenahrazuje Smlouvu o realizaci překládky SEK, která bude uzavřena před vlastní realizací překládky, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany CETIN překládka realizována.
5. Součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bude projektová dokumentace stavby, která obsahuje i překládku SEK, trasu překládané SEK i trasu přeložené (nové) SEK dle přílohy č. této smlouvy.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi

dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

2. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom obdrží každá smluvní strana a jedno vyhotovení bude žadatelem použito jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení stavebního zákona.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Koordinační situace

Příloha č. 2: Pověření ev. č. PŘ/1023/2017

V Táboře dne.....

V Chebu dne

.....
vlastník technické infrastruktury

.....
žadatel o územního rozhodnutí o
umístění stavby

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Valenta Theodor
Specialista, Výstavba přístupové sítě

Město Cheb
Mgr. Zdeněk Hrkal
starosta města