NÁVRH SMLOUVY O  DÍLO
číslo: 337/2018 M+R
Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi těmito stranami:

OBJEDNATEL: 
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92   



Rudolfovská 458/92



372 16 České Budějovice



Odpovědný zástupce ve věcech:


      
a) smluvních:       Ing. Bc. Břetislav Kábele





b) technických:
   Ing. Cimlová  



      
IČO:
    60075911
           


      
DIČ:         CZ60075911     
       


      
Bankovní spojení:  


      
Číslo účtu:
     
ZHOTOVITEL:  ČES-Českobudějovická elektromontážní společnost s r.o.



             Karolíny Světlé 2556



             370 04  České Budějovice

zapsaná v OR vedeném u KS České Budějovice oddíl C, vložka 3813



             Odpovědný zástupce ve věcech:



             a) smluvních:
     p. Šanda Josef, jednatel společnosti



             b) technických:
     p. Koudelka Pavel, vedoucí výroby


             IČO:


 60837161



             DIČ:

        CZ60837161



             Bankovní spojení: 


             Číslo účtu:
     

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Č. Budějovice, odd. C, vl. 3813

I. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel provede na základě požadavku objednatele opravu zařízení MaR na stavbě:
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická, Rudolfovská 92, České Budějovice - MaR pro ohřev TV
2. Součástí díla jsou výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá. Tyto výrobky a materiály zabezpečuje zhotovitel.
II. DOBA PROVEDENÍ DÍLA
1.   Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v termínu:






do 30 pracovních dnů od podpisu SOD
1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme tyto dokončené části díla: dodávku a montáž zařízení MaR.
2. Pokud dojde k podstatnému rozšíření předmětu díla, bude termín dokončení projednán a případně po dohodě upraven.
3. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené části díla i před uplynutím sjednané doby.
III. ÚDAJE O CENĚ
1. Cena díla je pevná. Za předpokladu dodržení obchodně technické specifikace činí:                          

     Celkem

57.122,- Kč

DPH není zahrnuta v ceně a bude na konečné splátce účtována.
2. Objeví-li se při provádění díla nebo v souvislosti se změnou projektu potřeba činností, nebo jiný rozsah činností, než je uvedeno ve výkazu výměr, nebo jiný rozsah činnosti, než je uvedeno ve výkazu výměr, považuje se za vícepráce.







Vícepráce nejsou součástí dohodnuté ceny a budou řešeny v písemném dodatku smlouvy, vícepráce malého rozsahu zápisem ve stavebním deníku, potvrzeném oběma stranami.
3. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny projektem, ČSN, EN a katalogem popisů stavebních prací.
4. Veškeré materiály a výrobky, pokud není v projektu, eventuelně v nabídce zhotovitele uvedeno jinak, jsou běžné tuzemské výroby a obvyklé obchodní kvality.

IV. VZÁJEMNÝ STYK STRAN
1. Zástupcem zhotovitele na stavbě je p. Koudelka Pavel, který vyřizuje s objednatelem záležitosti související s prováděním díla a navrhuje případné změny závazků ze smlouvy.



2. Zástupcem objednatele na stavbě je Ing. Cimlová,  která se závazně vyjadřuje k otázkám provádění díla a jeho financování a odpovídá za koordinaci prací na stavbě.
3. Objednatel zajistí přípojku internetu do rozvaděče M+R.
V. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Splatnost zaslaných faktur je 14 dnů. 
2. Nedodrží-li objednatel splatnost zaslaných dílčích záloh a faktur, má se za to, že se objednatel a zhotovitel dohodli o prodloužení termínu dokončení díla o tolik dnů, o kolik činí prodlení v plnění termínů plateb objednatelem.
3. V případě, že objednatel nedodrží splatnost zaslaných faktur o více než 30 dnů, je dodavatel oprávněn odpojit zařízení M+R z provozu. Objednatel tímto na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za provoz daného zařízení.

VI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje:

1. Provést práce HSV a zajistit stavební připravenost tak, aby zhotoviteli bylo umožněno plnit podle článku II. této smlouvy.
2. Písemně vyzvat zhotovitele k nástupu prací a převzetí pracoviště do  2.1.2018.
3. Předat pracoviště a příslušnou stavební připravenost HSV zhotoviteli do  2.1.2018.

4. Zaplatit faktury v termínech a výši sjednané v čl. V. smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla po dobu prodlení a o tuto dobu prodloužit lhůtu stanovenou pro jeho dokončení.
5. Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním díla nebo jeho části, pokud objednatel nesplní závazky uvedené v tomto článku.
6. Provést veškeré pomocné a stavební práce, spojené s montáží MaR na vlastní náklady (viz technická dokumentace).
VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel poskytne na provedené montážní a programátorské práce záruku po dobu 
60  měsíců od podepsání zápisu o převzetí stavebního díla.
2. U dodávek strojů, zařízení a jiných předmětů nutných k provedení díla, dodávaných jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazují se lhůty uvedené v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně zařízení staveniště - sklad elektromateriálu (i místnost).
4. Objednatel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a zdůvodnění odchylek od PD. Zápisy do deníku provádí zástupce uvedený v této smlouvě za objednatele a zhotovitele. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do 3 pracovních dnů. Povinnost vést deník končí dnem odstranění vad.






V případě nedostupnosti stavebního deníku bude mít stejnou platnost zápis do montážního deníku prací PSV.
5. Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení vyhl. č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a tech. zařízení a další právní předpisy BOZ, PO a ekologie.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, příp. by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení.
7. Objednatel seznámí pověřeného zástupce zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZ a PO. Objednatel zajistí vypínání el. vedení a přerušení výrobního provozu na základě upozornění zhotovitele provedeného zápisem do stavebního deníku 3 dny předem.
8. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 10 dnů od vyzvání zhotovitelem o dokončení díla, nebo jeho samostatně odevzdané části.
9. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést veškeré vady a důvody nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se řízení v nezbytně nutném rozsahu. V tomto případě je možné k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část se přejímá.
10. Po skončení prací příslušného oboru zajistí zhotovitel úklid pracoviště. Do 2 dnů po dokončení prací zhotovitel staveniště uklidí a předá objednateli.
11. Případný požadavek na zkušební provoz není předmětem této smlouvy a lze jej uplatnit pouze na základě samostatné objednávky a příslušné dohody stran.
12. V případech, kdy z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, nedojde k zabudování výrobků a materiálů zajištěných zhotovitelem, zavazuje se objednatel tyto výrobky a materiály převzít a zaplatit, vč. souvisejících nákladů do 14-ti dnů po obdržení faktury od zhotovitele.
13. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy činí 10 dnů od doručení.
14. Reklamace případných vad bude objednatelem zaslána zhotoviteli vždy písemně.
15. Změny a doplňky této smlouvy lze dohodnout pouze písemně oprávněnými zástupci smluvních stran.
16. Smluvní pokuty - za prodlení zhotovitele s předáním a převzetím díla 0,1% z ceny díla za každý 

         den prodlení











        - za prodlení objednatele s placením finančních záloh a faktur 0,1% z ceny díla za 

          každý den prodlení
17. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku této smlouvy.

18. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Razítko a podpis objednatele:




Razítko a podpis zhotovitele:

dne: 02. 01. 2018





dne: 02. 01. 2018
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