


Krycí list zadání

Zakázka :	Šternberk - Opěrná zeď v ulici Svatoplukova, Šternberk				Část :				
Faktura :									
Zakázka číslo :	14-07-17		Umístění :	Šternberk					
Stavební objekt číslo :			Investor :						
Rozpočet číslo :			Objednal :	Město Šternberk					
Dodatek číslo :			Projektant :						
Archivní číslo :			Zpracoval :	ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.					
Datum :	30/06/2017		Soubor :						
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:	
HSV	29 374,65	87 098,08							
PSV	320,00	243,00							
MON									
VRN									
OST									
Celkem	29 694,65	87 341,08							
Základní rozpočtové náklady			117 035,73 Kč					Odsouhlasil:	
Přirážky								Dne:	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			117 035,73 Kč		Celkové ostatní náklady				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH					
Sazba[%]	Základ		Daň		Základna		Daň		
21 %	117 035,73 Kč		24 577,50 Kč						
15 %									
0 %								Razítko:	
	117 035,80 Kč		24 577,60 Kč						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
141 613,40 Kč				Název MJ		Počet MJ	Náklady/MJ		



Položkový rozpočet

