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Smlouva o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952160142  

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:   249080007  

 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel   

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 

    Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ 

Milan Kyral, DiS., technický dozor stavebníka (TDS) 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   103914702/0300 

Telefon:   495088111 

Fax:    495088782 

E-mail:   labe@pla.cz 

(dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

1.3. Zhotovitel: 

Název: Sweco Hydroprojekt a.s. 

Adresa sídla: Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 16 

 

Statutární orgán: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

   Ing. Marika Mocková, členka představenstva 

   Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

   Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu:  Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu před-

stavenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně 

pověřeným členem představenstva.  

   

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131 

   Ing. Miroslav Lubas, HIP    
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IČ:   26475081       

DIČ:  CZ26475081       

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326    

Číslo účtu: 1700041/0100 

Telefon: 261102222     

E-mail: praha@sweco.cz      

(dále jen zhotovitel) 

 

2. Předmět díla  

2.1. Název akce: Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace dle níže uvedeného členě-

ní dílčích etap:  

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu 

pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. 

č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ).  

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) vedoucí k zajištění vydání právoplat-

ného povolení realizace stavby. 

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 

a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové doku-

mentace. 

b) Geodetické zaměření – doplnění zaměření ze záměru opravy. 

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti: 

a) výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace 

stavby (např. územní souhlas, vydání rozhodnutí o umístění stavby, souhlas 

s provedením ohlášené stavby, stavební povolení, vodoprávní povolení, povolení ká-

cení, apod.) u místně a věcně příslušných úřadů, 

b) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, výjimek 

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, stanoviska orgánu 

ochrany přírody pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy 

Natura 2000 z hlediska souladu s plánem/zásadami péče, apod., to znamená, že si zho-

tovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi 

dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především s orgány ochrany přírody, 

a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace, 

c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, 

že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se vše-

mi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních 

vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracu-

je jejich případné připomínky do projektové dokumentace. 

2.5. Nedílnou součástí předmětu díla v rámci II. etapy je zpracování podkladů pro žádost 

o dotaci – zejména: 

 analýza pozemkové držby, 
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 posouzení aktuální ekologicko–morfologické charakteristiky a dynamiky vodního 

toku (VT) vzhledem k navazujícím úsekům VT, 

 popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. fotodoku-

mentace a biologického posouzení (nemusí být v rozsahu biologického hodnocení 

zpracovaného autorizovanou osobou), 

 zdůvodnění potřeby realizace opatření - popis změn přispívajících k posílení přiro-

zených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být zřejmý roz-

sah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn), 

 posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na pří-

rodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. eta-

pizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných zá-

chranných refugií během realizace, apod.) 

2.6. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla jsou zejména: 

- investiční záměr vypracovaný odborem TPČ a PVZ Povodí Labe, státní podnik 

v 08/2008, 

- hodnocení vzorku zeminy a vodného výluhu z 09/2016, 

- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. 

2.7. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 

ze dne 15. 1. 2016. 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: říjen 2016 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31. 10. 2017 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

 

I. etapa – DSJ ………………………………………………… do 30. 4. 2017 

II. etapa – IČ: ………………………………………………… do 31. 10. 2017 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

30.09.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 310 000,- Kč, 

slovy: třistadesettisíc korun českých bez DPH. 
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5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumen-

tace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 14., 15., 16., 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro provádění stavby (DPS) – bod 1., 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Povinnosti při výkonu autorského 

dozoru 

 Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, - bod 3.3. 

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě 

zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.  

 Čl. 5. Smluvní pokuty  

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu 

inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno 

okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní 

vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj 

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

 Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2. 

Zhotovitel vystaví daňový doklad po protokolárním předání jednotlivých etap v rozsahu 

dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po 

měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástup-

ců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv 

pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
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6.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlou-

vu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 

smluv)  

 

V Hradci Králové dne …………………   

 

 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


