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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele
2016/2257/OŽP/15 ……………………………….

Smlouva o zabezpečení čistoty na území městské části Brno-sever

Smluvní strany

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

se sídlem: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno

Za Objednatele jedná: Mgr. Martin Maleček, starosta městské části

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

FALKY, spol. s r. o.

se sídlem: Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno

Za Zhotovitele jedná: Ivana Marschalová, jednatelka

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Robin Bartušek, mistr

IČ: 282 97 849

DIČ: CZ28297849

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59464

na straně druhé jako „Zhotovitel“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Zabezpečení čistoty na území městské části Brno-sever“
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Článek I. Základní ustanovení 

1.1. Všechny výkony Zhotovitele v této smlouvě uvedené budou provedeny v rozsahu a podle :  
 nabídky Zhotovitele ze dne 27.7.2016, předložené Objednateli jako zadavateli Zhotovitelem jako 

uchazečem v zadávacím řízení podle příslušných ustanovení zákona číslo 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě jehož výsledků byla uzavřena 
tato smlouva (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“) 

 zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro 
zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). 

Uvedená ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její 
přílohy číslo II., přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí 
souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE a NABÍDKA včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení 
díla. 

1.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za touto smlouvou 
dohodnutou smluvní cenu. 

Článek II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provádět pro Objednatele práce na 
území městské části Brno-sever spočívající v zajištění čistoty komunikací a chodníků vč. průběžného 
čištění, blokového čištění, likvidaci prorůstajícího plevele, vysypávání odpadkových košů a 
doplňování sáčků do zásobníků, v podrobnostech a plochách specifikovaných touto smlouvou a jejími 
přílohami (dále též „práce“ nebo „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). Cílem a smyslem plnění předmětu 
smlouvy je zajištění čistoty a pořádku komunikací a chodníků na území městské části Brno–sever. 

2.1.1. Předmětem plnění smlouvy se rozumí provádění následujících činností: 

Činnosti Zhotovitele, jež jsou předmětem této smlouvy, jsou upraveny v článku IV. této 
smlouvy a příloze č. I., která je zároveň její nedílnou součástí.  

2.1.2. Součástí předmětu plnění je provedení následujících souvisejících prací, dodávek a 
činností: 

Související činnosti jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jako takové musí být zahrnuty 
do nabídkové ceny. 
 Součástí plnění Zhotovitele je zajištění veškerého materiálu, surovin, produktů, 

techniky, strojů, zařízení a dalších věcí potřebných k řádnému plnění a provádění díla ze 
strany Zhotovitele a jako takové je zahrnuto v ceně za provádění prací, dodávek a 
činností. 

 Dodavatel bude veškeré činnosti zajišťovat průběžně po celou dobu účinnosti smlouvy s 
přihlídnutím ke klimatickým podmínkám, a to tak, aby stav předmětných ploch byl 
průběžně zbaven smetků, odpadků a jiných nečistot. 

 Celoročně bude dodavatelem prováděna průběžná kontrola stavu a čistoty svěřených 
ploch včetně odstranění komunálního a biologického odpadu s odvozem. 

 Při zjištění závad na svěřeném pozemku – většího množství (cca více než 1m3) 
směsného komunálního odpadu na jednom místě (tzv. černé skládky) je dodavatel 
povinen bezprostředně nahlásit tuto skutečnost zadavateli, který zajistí odstranění 
závady. 

2.2. Nedílnou součástí všech prací zahrnutých do čištění komunikací a chodníků a dalších ploch 
specifikovaných touto smlouvou je i odstranění veškerého odpadu vzniklého nebo shromážděného při 
jejich provádění. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, musí být veškerý odpad vzniklý při plnění 
díla Zhotovitelem ihned po jeho vzniku nebo shromáždění odstraněn. 
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Článek III. Definice pojmů 

3.1 Kde se v této smlouvě hovoří o díle, práci, předmětu díla, je tím myšlena i jen jeho dílčí část. 

3.2 Reakční doba je doba, za kterou musí zhotovitel zahájit práce na odstranění urgentních (mimořádných) 
závad od nahlášení zadavatelem. 

3.3 Písemná forma podání (např. výzvy, oznámení) je zachována i v případě, pokud je podání učiněno e-
mailem i bez zaručeného elektronického podpisu, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, 
doručením do datové schránky, faxem, apod. 

3.4 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena 

Článek IV. Specifikace díla 

4.1 Dílo je tvořeno dílčími činnostmi, které jsou blíže specifikovány dále v tomto článku. 

4.2 Dílem se rozumí následující práce: 

A) Pravidelné blokové čištění komunikací pro vozidla, parkovacích ploch a chodníků včetně 
schodů, které specifikuje příloha č. I. odstavec č. 1) a 3). 
Čištění bude prováděno od 1. března do 31. listopadu dle harmonogramu uvedeného v příloze č. I. 
této smlouvy.  
Soupis ploch parkovišť a komunikací zařazených do jednotlivých bloků je uveden v příloze č. I.  
této smlouvy. 

B) Čištění účelových komunikací, které zahrnuje: 

 zbavení drnů a vlastní čištění včetně silniční zeleně, 
 odvoz odpadu (smetků) téhož dne na místo likvidace a zajištění likvidace odpadu v zařízení 

k tomu určeném v souladu se zákonem. 

Čištění bude prováděno celoročně dle harmonogramu uvedeného v příloze č. I. této smlouvy.  
Seznam ploch účelových komunikací a chodníků včetně schodů je uveden v příloze č. I. této 
smlouvy. 

C) Strojní čištění základního komunikačního systému (ZKS), které zahrnuje: 

 ruční předčištění krajnic, 
 úklid drobného odpadu v silniční zeleni a ruční odstranění přerostlých drnů,  
 vlastní čištění za použití mechanizace,  
 kropení komunikací dle potřeby,  
 spolupráci s policií a pracovníky MČ Brno-sever při odstraňování překážek na komunikacích 

v den čištění, 
 odvoz odpadu (smetků) téhož dne na místo likvidace a zajištění likvidace odpadu v zařízení 

k tomu určeném v souladu se zákonem. 
Čištění bude prováděno od 1. března do 31. listopadu dle harmonogramu uvedeného v příloze č. I. 
této smlouvy.  
Soupis ploch základního komunikačního systému je uveden v příloze č. I.  této smlouvy. 

D) Rozvoz dopravního značení na komunikace, u nichž se bude provádět čištění s použitím 
mechanizace a jejich následný odvoz.  
 Zhotovitelem budou umístěny na komunikace značky, dle projektové dokumentace schválené 

DI PČR a odborem dopravy MMB, která bude předána Zhotoviteli Objednatelem po uzavření 
smlouvy. 

 Zákaz stání (B 29) nebo zóna s dopravním omezením (IP 25 (a, b)) budou obsahovat 
upozornění na blokové čištění s uvedením data a hodiny čištění nejméně 7 dnů před konáním 
akce. 

 Pořízení protokolu a průběžná kontrola umístění přenosného značení. 
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 Odvoz dopravního značení nejpozději v den provádění čištění. 

E) Obsluha odpadkových košů, které zahrnuje: 
 vyprazdňování odpadkových košů o průměrném objemu koše 70 l, současně s úklidem 

odpadků v okruhu 5 metrů od koše,  
 při každém vyprazdňování odpadkových košů bude provedena kontrola zásobníku na sáčky 

(pokud je instalován) a v případě potřeby doplněna nová role sáčků, které dodá na své 
náklady Objednatel, 

 v případě zjištění poškození, zničení nebo odcizení koše, Zhotovitel nahlásí tuto skutečnost 
objednateli. 

Odvoz směsného komunálního odpadu z obsluhy odpadkových košů a úklidu kolem nich na místo 
likvidace a zajištění likvidace odpadu v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem. 
Soupis odpadkových košů a četnost provádění jsou součástí přílohy č. I. této smlouvy. 

F) Průběžné udržování čistoty všech komunikací uvedených v příloze č. I. této smlouvy, které 
zahrnuje: 
 provádění průběžné kontroly (min. 3x týdně) stavu čistoty všech komunikací a v případě 

zjištění závady (znečištění) provedení jejího odstranění i mimo stanovený harmonogram 
čištění.  

4.3 Nad rámec výše uvedeného může Objednatel požadovat na základě písemné objednávky po 
Zhotoviteli provedení dalších prací podle odst. 4.2. této smlouvy a Zhotovitel je povinen tyto práce v 
požadovaném termínu provést. Tyto práce budou fakturovány samostatně (nebudou fakturovány 
s pracemi prováděnými pravidelně podle této smlouvy). 

4.4 Objednatel si vyhrazuje právo změny přílohy č. I. této smlouvy. Tyto změny budou předkládány 
Zhotoviteli vždy písemně, formou oznámení o změně přílohy ke smlouvě, a to nejméně jeden měsíc  
před účinností takové změny. Zhotovitel se zavazuje vykonávat dílo v rozsahu takto oznámených 
změn. K oznamování o změnách přílohy ke smlouvě je oprávněn zástupce Objednatele ve věcech 
technických. Veškeré změny budou prováděny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 
v platném znění a touto smlouvou. 

4.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli náhradní plnění z důvodu stavebních prací, 
které budou uskutečňovány průběžně v návaznosti na zajišťované stavební práce na komunikacích. 
Zhotovitel se v takovém případě zavazuje provádět plnění podle požadavků Objednatele. 

4.6 Změna rozsahu díla může být provedena rovněž v závislosti na vývoji nových technologií a 
efektivních postupů při zajišťování čistoty komunikací. V případě dohody obou smluvních stran je 
možné změnit termín nebo způsob provádění prací, pokud tato změna povede ke zlepšení kvality 
poskytovaného plnění. 

4.7 Součástí blokového čištění komunikací je rovněž čištění silničních pozemků v rozsahu stanoveném v § 
11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, všech součástí a příslušenství 
komunikací uvedených v §§ 12 až 14 zákona č. 13/1997 Sb., včetně silničních ochranných pásem, tedy 
vždy v rozsahu daném platnými právními předpisy v době provádění díla. 

4.8 Objednatel může požadovat na základě písemné objednávky po Zhotoviteli provedení dalších činností 
navazujících na zabezpečení čistoty na území městské části. Zhotovitel je povinen takové služby 
objednateli poskytnout, a to za jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy ÚRS, případně podle cen 
v místě a čase obvyklých. Cena bude stanovena dohodou na základě cenové nabídky Zhotovitele. 
Jedná se o práce, které nejsou součástí předmětu plnění podle této smlouvy, a Zhotovitel nemá právo 
požadovat úhradu takovýchto prací pokud k nim od Objednatele neobdržel samostatnou písemnou 
objednávku. Jedná se zejména o provádění prací spočívající zejména v tomto rozsahu: 

 kropení komunikací, případně ozónování komunikací v letních měsících v oblastech s hustým 
provozem vozidel nad rámec uvedený v odstavci 4.2 této smlouvy písmeno A), 

 likvidaci nepovolených skládek (tzv. černé skládky), 
 rozmístění, odvoz na místo likvidace a zajištění likvidace odpadů spolu s čištěním okolí místa, 

kde bude kontejner umístěn, při akcích pořádaných městskou částí, 
 čištění a úklid dalších komunikací na území městské části, všech jejich součástí a příslušenství, 



5 
 

pomocných silničních pozemků, ochranných pásem, 
 provádění dalších prací při zabezpečování čistoty komunikací, odvoz odpadu na místo 

likvidace a zajištění likvidace odpadu v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem na 
území městské části, a to i při zabezpečování čistoty v zimním období za účelem udržování 
jejich sjízdnosti a schůdnosti, 

 demontáž, montáž, opravu případně likvidaci odpadkových košů. 

4.9 Objednatel si vyhrazuje při respektování zákona o veřejných zakázkách právo během smluvního 
období jednostranně omezit předmět plnění této smlouvy (i bez souhlasu Zhotovitele) a nerealizovat 
některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků, ale i bez udání 
důvodu. Objednatel oznámí Zhotoviteli omezení předmětu plnění této smlouvy s vyčíslenou částkou 
písemnou formou podání. Zhotovitel částku odpovídající tomuto omezení odečte z částky příslušného 
fakturačního období, kterého se týká, pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak. Při stanovení 
odečítané částky se použije příslušná výměra či sazba v Kč dle čl. VI. této smlouvy. Zhotovitel 
souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takový případ, nemá právo 
vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce z toho plynoucí. 

 Článek V. Doba a místo plnění 

5.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. 

5.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

5.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu díla se řídit touto smlouvou a jejími přílohami dle 
termínů a ve lhůtách zde uvedených.  

5.4 Zhotovitel se zavazuje k reakční době při provádění odstranění urgentních (mimořádných) závad 
nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady Objednatelem Zhotoviteli (telefonicky nebo SMS nebo e-
mailem). 

5.5 Místem plnění jsou komunikace a plochy na území Statutárního města Brna, městské části Brno–sever 
(dále také jen městská část) specifikované v přílohách této smlouvy. 

Článek VI. Cena díla 

6.1 Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku IV. odstavec 4.2. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto: 

6.1.1 Celková cena za plnění předmětu díla v období 1 kalendářního roku specifikovaném 
v článku IV. odstavec 4.2 této smlouvy a její příloze č. I. činí: 

5.578.764 Kč bez DPH 

měsíční paušál z částky za plnění předmětu díla v období 1 kalendářního roku (1/12 ceny za 1 
kal. rok plnění předmětu díla) činí částku: 

464.897 Kč bez DPH 

6.1.2 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena ve výši podle sazby platné v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

6.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k úplnému, řádnému a včasnému 
provedení díla, veškeré náklady na poskytování služeb, včetně veškerých správních a místních 
poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů dodávaného zboží a dále veškeré náklady 
na dodávku elektřiny, vodné a stočné, nákup pohonných hmot, odvoz odpadů vč. zajištění likvidace 
odpadu v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem, poplatky za skládky, náklady na používání 
strojů, na služby, přepravu osob, zařízení, materiálů a dodávek určených k provádění služeb včetně 
veškerých nákladů na jakékoliv další výdaje spojené s prováděním služeb, které jsou předmětem této 
smlouvy, o nichž Zhotovitel jakožto odborník vědět měl nebo mohl vědět a nejsou výslovně uvedeny 
v příslušných přílohách této smlouvy.  
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6.3 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možné upravit jen za těchto podmínek: 
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla proti schválenému rozsahu prací 

uvedených v článku IV. této smlouvy, a to na základě požadavku Objednatele, přičemž taková 
změna musí být provedena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 
které mají prokazatelný vliv na změnu ceny,  

- pokud dojde po uzavření smlouvy ke zvýšení cen hlavních surovin pro provedení díla (především 
cen pohonných hmot, posypového materiálu a cen za likvidaci odpadu) o více než 20%, zavazují 
se smluvní strany o věci jednat, 

- k navýšení ceny může dojít v případě víceprací v souladu s odst. 4.3 této smlouvy. Snížení ceny 
díla může nastat pouze v případě méněprací v souladu s odstavcem 4.9 této smlouvy, nebo 
v případě, že Zhotovitel provede určité práce takovým závadným způsobem, že Objednatel je 
odmítne převzít, nebo v případě, že je Zhotovitel neprovede vůbec. 

6.4 Trvalé rozšíření díla a zvýšení měsíční částky proti schválenému rozsahu prací dle článku IV. této 
smlouvy musí bý t před jeho realizací schválen formou písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění. 

Článek VII. Platební podmínky 

7.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace ceny za plnění předmětu díla v období 1 kalendářního roku 
bude prováděna měsíčně zpětně, a to rozložením do 12ti pravidelných měsíčních splátek, případně 
podle skutečně provedených prací podle čl. IV. této smlouvy při současném zohlednění případných 
víceprací či méněprací. 

7.2 Zhotovitel odevzdá fakturu za předcházející měsíc nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, spolu 
s originálem záznamu vykonaných prací v pracovním deníku. Další doklady náležející k plnění 
předmětu smlouvy – díla (např. průvodky likvidace odpadů apod.), je Zhotovitel povinen na požádání 
předložit Objednateli ke kontrole. 

7.3 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených 
Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Plnění dle této smlouvy považují smluvní strany z hlediska předpisů o dani z přidané hodnoty za 
opakované. 

7.4 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

7.5 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. V případě, že faktura neobsahuje náležitosti daňového dokladu podle 
právních předpisů nebo má jiné vady v obsahu, má Objednatel právo každou takovou fakturu vrátit ve 
lhůtě splatnosti Zhotoviteli k přepracování. Vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. 
Zhotovitel je povinen fakturu opravit, nebo doplnit chybějící náležitosti. Doručením 
opravené/doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

 

a)  Faktury musí obsahovat tyto údaje:  

 přesné označení Objednatele a Zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ 
 číslo faktury 

 den vystavení, den splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 označení banky a č. účtu, na který se má platit 
 přesné označení díla dle této smlouvy  

 fakturovanou částku – výši ceny bez daně, sazbu daně, výši daně celkem zaokrouhlenou dle 
příslušných předpisů, cenu celkem včetně daně  

 razítko a podpis oprávněné osoby 
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b)  Pracovní deník musí obsahovat tyto údaje:  
 datum provedení prací 
 popis provedených prací dle jejich vymezení v odstavci 4.2 této smlouvy k nim se vztahujících 

(vč. zápisu – prohlášení o způsobilosti udržovaných ploch, uvedení množství zneškodněného 
odpadu a počtu doplněných sáčků do zásobníků) 

 lokalitu a její části 

7.6 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný dnem, kdy dá Objednatel příkaz k převodu 
finančních prostředků ve prospěch účtu Zhotovitele. 

7.7 Objednatel je oprávněn až do konečného vypořádání všech nároků na zaplacení smluvní pokuty, 
náhrady škody, slevy z ceny díla, nároků na zaplacení zvýšených nákladů a jejich vyúčtování 
Objednatelem neuhradit vystavené faktury podle této smlouvy, přičemž se nedostává do prodlení s 
jejich placením. V případě, že Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jiný majetkový nárok vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn provést zápočet této částky na 
kteroukoli fakturu Zhotovitele, ovšem až po vyúčtování tohoto finančního nároku a doručení oznámení 
o něm Zhotoviteli. 

7.8 V případě, že je o Zhotoviteli k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo je Zhotovitelem 
vystavena faktura na jiný bankovní účet než účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo nastanou jiné skutečnosti naplňující podstatu § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pak se cena považuje za plně uhrazenou ve výši 
základu daně, tj. bez DPH. DPH v takovém případě dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, odvede Objednatel. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla, 
zejména četnost a časový harmonogram prováděných blokových čištění, strojní čištění, čištění 
chodníků a stanoviště odpadkových košů. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady 
vyčerpávajícím způsobem seznámil. 

8.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů upozornit objednatele písemně (e-mailem) 
na veškeré závady ve sjízdnosti komunikací, jejichž čištění zajišťuje nebo v rámci své kontrolní 
činnosti zajistí. 

8.3 Zhotovitel je povinen práce provedené podle článku IV. této smlouvy předat nejpozději následující den 
po provedení jednotlivých částí předmětu díla. O předání takové části bude proveden zápis do 
pracovního deníku, který bude potvrzen - podpisem zástupce Objednatele. V zápisu budou uvedeny 
zjištěné závady při provádění prací, případně jejich kvalita, termín odstranění vad. Objednatel je 
oprávněn průběžně kontrolovat provádění prací a Zhotovitel je povinen práce provádět podle pokynů 
objednatele. 

8.4 Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle této smlouvy v souladu se zásadou efektivity a ekonomie, 
veškeré práce dle této smlouvy musí být prováděny s odbornou péčí. Za řádné provedení díla se 
považuje odborné a kvalitní provádění prací, ve sjednaném termínu a v rozsahu sjednaném touto 
smlouvou. Při realizaci předmětu díla postupuje Zhotovitel samostatně, ale vždy v souladu s touto 
smlouvou, zadanými pokyny a požadavky Objednatele a jeho oprávněných osob, které je povinen 
respektovat a plnit. 

8.5 Zhotovitel je povinen provádět práce a poskytovat plnění dle této smlouvy řádně, bez závad a ve 
kvalitě uznané objednatelem při přejímce, dle pokynů Objednatele a umožnit kdykoliv Objednateli 
kontrolu jejich provádění, zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn žádat po Zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním na náklady Zhotovitele 
včetně jejich provedení řádným způsobem. Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy, 
které se k provádění díla včetně likvidaci odpadů vztahují, rovněž tak, je povinen dodržovat vyhlášky 
o čistotě a likvidaci odpadů na území města Brna a plnění poskytovat v souladu s nimi. 
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8.6 Zhotovitel je povinen provádět čištění a údržbu komunikací tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb 
silničních vozidel a bezpečný pohyb chodců po nich a odpovídá Objednateli v plném rozsahu za 
škodu, kterou způsobil porušením své povinnosti udržovat komunikace dle této smlouvy řádně 
vyčištěné tak, aby byly schůdné a sjízdné bez jakýchkoliv závad.  

8.7 Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou použity bezpečné výrobky v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, na které je v souladu s platnými právními předpisy vydáno prohlášení o 
shodě. 

8.8 Zhotovitel je při provádění prací podle této smlouvy povinen si počínat tak, aby v souvislosti 
s prováděním prací dle této smlouvy nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a 
životním prostředí. Pokud ke škodě dojde, je povinen učinit nápravu, a to bezodkladně. 

8.9 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.10 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností subdodavatelů či osob, které pro něj dílo provádějí. 

8.11 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

8.12 Pokud by stav předmětu prací mohl způsobit nebezpečí ohrožení zdraví či života osob nebo nebezpečí 
způsobení škody, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odvrácení tohoto nebezpečí ihned samostatně. 
Pokud Zhotovitel odvrácení nebezpečí nezajistí včas, je Objednatel oprávněn zajistit odvrácení 
nebezpečí jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Oprávnění Objednatele zajistit 
jinou osobu k plnění dle tohoto odst. nezbavuje Zhotovitele povinnosti k plnění dle této smlouvy a 
jeho odpovědnosti za způsobenou škodu. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny a odebírat věci k plnění dle této smlouvy předané 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení prací, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud to Zhotovitel 
neučiní, nese odpovědnost v celém rozsahu. 

8.14 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů 
(subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je Zhotovitel povinen Objednateli 
na vyžádání doložit. Zhotovitel je povinen při realizaci prací postupovat v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady Zhotovitel. 

8.15 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména je povinen zapisovat místo výkonu prací, 
časový postup, druh a rozsah provedených prací. Během doby trvání této smlouvy je Zhotovitel 
povinen Objednateli a jemu pověřeným osobám umožnit nahlížení do takovýchto pracovních deníků a 
vyjadřovat se k jednotlivým zápisům v denících. Každý ukončený pracovní deník bude autorizován, 
číslován a archivován u Objednatele. Pracovní deníky jsou průpisové, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak. O převzetí ploch komunikací do údržby bude proveden zápis do pracovního  deníku, 
který bude podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. Zápisy do pracovního deníku provádí Zhotovitel 
nebo jím pověřená osoba vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zájmu. Mimo Zhotovitele a jím pověřené osoby může do pracovního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze Objednatel nebo jím pověřený zástupce, nebo oprávněné orgány státní správy 
a samosprávy. Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem v pracovním deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 pracovních dnů od data pořízení zápisu. 
Zápisy v deníku údržby se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
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8.16 V případě, že není touto smlouvou stanovený přesný způsob provedení díla, je Zhotovitel povinen dílo 
provést způsobem v místě a čase obvyklým a dbát přitom na minimalizaci zásahů do běžného života 
občanů městské části. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle této smlouvy 
nepřiměřeně nenarušoval provoz a výkon činností Objednatele, nenarušoval pohodu bydlení a pohybu 
na veřejném prostranství třetím osobám, a to zejména hlukem, prachem, zápachem či chybnou 
organizací práce. Při plnění svých povinností podle této smlouvy bude Zhotovitel provádění 
jednotlivých prací koordinovat s Objednatelem. 

8.17 Likvidace odpadů vzniklých při činnostech zhotovitele bude probíhat v zařízení k tomu určených dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Směsný komunální odpad,  biologicky 
rozložitelný odpad a uliční smetky budou předávány k likvidaci do zařízení k tomu určených. 
Zhotovitel je povinen tento vyprodukovaný a nashromážděný odpad převést k likvidaci. Náklady za 
samotné odstranění odpadu jsou součástí ceny díla. Doklady o likvidaci je Zhotovitel povinen 
Objednateli na vyžádání předložit.  

8.18 Při způsobu a postupu údržby je Zhotovitel povinen dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky Statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování ulic a 
jiných veřejných prostranství a dalšími obecně závaznými vyhláškami a nařízeními Statutárního města 
Brna. Požadovaná kvalita se dále řídí ostatní platnou legislativou ČR, obecně závaznými českými 
normami, normami EU a technickými předpisy. Zhotovitel postupuje dle právních předpisů aktuálně 
platných v době provádění díla. V případě porušení ustanovení těchto právních předpisů a norem 
v rámci provádění údržby, nese veškerou odpovědnost Zhotovitel. 

Článek IX. Předání a převzetí díla 

9.1 Zhotovitel je povinen dokončit příslušné dílčí části díla v termínech stanovených v této smlouvě a její 
příloze č. I. nebo určené na základě této smlouvy. 

9.2 Dílo bude předáváno po částech, které samy o sobě jsou schopné předání. 

9.3 Pokud není dohodnuto jinak, místem předání dílčí části díla je místo, kde bylo dílo prováděno. 

9.4 Do pracovního deníku Zhotovitel zaznamenává provedené práce, a pokud tyto práce jsou bez vad a 
nedodělků, Objednatel jejich převzetí stvrdí podpisem. 

9.5 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje žádné vady nebo nedodělky. 

9.6 Převzetí díla a zadání nových úkolů je realizováno formou fyzické přejímky a kontroly v terénu, která 
je prováděna za účasti Objednatele a Zhotovitele, pravidelně, přičemž četnost těchto fyzických 
přejímek a kontrol ve fakturačním období stanovuje aktuálně a operativně Objednatel a o termínu 
konání informuje Zhotovitele nejpozději 1 den předem (pravidelné kontroly za účasti Objednatele a 
Zhotovitele se zpravidla konají 1x měsíčně), a to písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-
mailem, telefonicky osobně nebo na záznamník. Z těchto fyzických přejímek a kontrol bude proveden 
zápis v pracovním deníku, podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž Objednatel má právo zaslat 
takovýto protokol i bez podpisu smluvních stran poštou, faxem a e-mailem a tento protokol má stejnou 
platnost jako podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud  se  tato fyzická přejímka a kontrola 
neuskuteční, má Objednatel právo ji provést sám a zjištěné závady s termínem odstranění nahlásit 
Zhotoviteli, a to písemně  protokolem, dopisem, telefonicky, e-mailem, osobně nebo na záznamník. 
Zhotovitel je povinen úkoly a závady z této kontroly odstranit v souladu s touto smlouvou o dílo 
a aktuálně zadanými termíny provedení prací..  

9.7 Objednatel má právo provádět nezávisle na kontrole podle ustanovení čl. 9.6 této smlouvy, 
permanentní kontrolu prací a zajištěné závady s termínem odstranění nahlásit Zhotoviteli, a to písemně  
protokolem, dopisem,  telefonicky, e-mailem nebo osobně. Zhotovitel je povinen úkoly a závady z této 
kontroly odstranit v souladu s touto smlouvou o dílo a aktuálně zadanými termíny provedení prací.  
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Článek X. Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně 
dohodnutého časového harmonogramu a platebních podmínek. 

10.2 Objednatel je povinen včas poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění dle této 
smlouvy, zejm. je povinen řádně a včas přebírat dílčí části díla a hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a 
řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění této smlouvy za podmínek v ní uvedených. 

10.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
aby dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani po písemném upozornění 
Objednatelem ve lhůtě, kterou mu Objednatel stanoví, popř. ve lhůtě přiměřené, pokud stanovena není, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy. 

10.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvené době 
ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou. 

10.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá 
za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.6 Zhotovitel je povinen Objednateli předem (než začnou subdodavatelé plnit) předat seznam 
subdodavatelů, kteří se na provádění prací podle této smlouvy budou podílet z více než 10 %.  Seznam 
musí obsahovat druh prací a rozsah jejich subdodávky. Tuto povinnost má Zhotovitel kdykoli, když 
dojde ke změně tohoto seznamu. Seznam subdodavatelů podléhá schválení Objednatele, rozhodnutí o 
tom nesmí Objednatel zdržovat nebo bezdůvodně odepírat.  

10.7 Zhotovitel je povinen každý rok nejpozději do 15. 2. následujícího roku předat Objednateli seznam 
subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny uhrazené Objednatelem 
Zhotoviteli v jednom kalendářním roce. Zároveň s tím bude též předáno písemné vyčíslení všech 
finančních plnění Objednatele pro Zhotovitele za předcházející kalendářní rok vč. vymezení, jaká část 
z toho náleží k úhradě subdodávek.  

10.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

10.9 Zhotovitel je současně povinen postupovat při provádění díla v souladu s právními předpisy, dodržovat 
všechna bezpečnostní opatření a zajišťovat, že dílo bude odpovídat platné právní úpravě, evropským a 
českým technickým normám. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy 
provádět nutná opatření proti vzniku požáru, havárií a zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly 
vždy dodržovány předpisy BOZ, hygieny práce, protipožární ochrany a hygieny životního prostředí.  

10.10 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti 
práce. V této souvislosti zabezpečuje na své náklady vybavení ochrannými osobními prostředky a 
pomůckami, dodržuje hygienické předpisy a odpovídá za dodržení kvalifikačních předpokladů pro 
výkon odborných prací. Dále povinností Zhotovitele je zajištění ochrany zdraví a majetku třetí osoby 
a za případné škody vzniklé při prováděných pracích. Za tímto účelem má dle odst. 10.13 této 
smlouvy Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu za odpovědnost při vzniku škod, a to po celou 
dobu platnosti smluvního vztahu. Zhotovitel prací plně odpovídá za škody způsobené třetí osobě 
výkonem činnosti vyplývající z předmětu – díla.  

10.11 Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (popř. tak učiní sám) jakoukoli osobu 
pracující pro Zhotovitele, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných 
pracovníků. 

10.12 Zhotovitel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob provádějících dílo. 
Dojde-li k jakémukoli úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu bez zbytečného 
odkladu. 

10.13 Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností nebo v souvislosti s ní ve výši minimálně 5 000 000,- Kč a dále sjednat a 
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udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy alespoň tato pojištění: 
 pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 

pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována 
v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, 

10.14 Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu 
způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností 
prováděnou v souvislosti s prováděním díla. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen mít uzavřenou 
po celou dobu platnosti této smlouvy, tj. nejpozději ode dne uzavření této smlouvy nejméně do dne, 
kdy bude tato smlouva ukončena. 

10.15 Zhotovitel předloží Objednateli originální doklady o pojištění na vyžádání Objednatele kdykoliv v 
průběhu trvání této smlouvy. Kopie těchto dokladů předá Zhotovitel Objednateli nejpozději v den 
uzavření této smlouvy. 

10.16 Pokud činností Zhotovitele, v rámci plnění předmětu díla, dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.17 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenu okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při poskytování služeb. 

10.18 Zhotovitel je povinen bez nároku na úhradu odstranit znečištění, které sám způsobil svojí činností, 
tzn. např. odstranění trávy po pokosu z komunikací a chodníků ve vlastnictví třetích osob apod. 

10.19 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při poskytování služeb nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.20 Objednatel má právo odsouhlasit, zda materiály odpovídají požadované kvalitě. Zhotoviteli tímto 
vzniká povinnost vyzvat Objednatele ke kontrole materiálů v místě plnění předmětu díla. Výzvy ke 
kontrole musí být nejméně 10 pracovních dnů před použitím materiálů, a to telefonicky nebo faxem 
nebo e-mailem nebo písemnou formou podání. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 
povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

10.21 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu díla nebude používat ke své činnosti tzv. ruční 
fukary, a to ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a) obecné vyhlášky Statutárního města Brna č. 
10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Toto ustanovení zní: 
„Osoba provádějící čištění ulic a jiných veřejných prostranství je povinna zvolit takové technologie 
čištění, které nezvyšují prašnost. Není-li to možné, je povinna učinit přiměřená opatření proti 
vyvolání prašnosti, např. kropení apod.“ Objednatel si ve smyslu tohoto ustanovení obecně závazné 
vyhlášky vyhradil právo zakázat Zhotoviteli používání tzv. „ručních fukarů“ v rámci provádění 
předmětu smlouvy – díla. 

10.22 Zhotovitel je povinen v rámci provádění předmětu díla zajistit taková opatření, aby nebyl poškozován 
či znečišťován majetek třetích osob a nebylo ohroženo zdraví či život třetích osob (opatření proti 
hluku, prachu, pachu apod.). Pokud činností Zhotovitele, v rámci plnění předmětu díla, dojde ke 
způsobení škody na zdraví či majetku třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

10.23 Zhotovitel je povinen při zajišťování údržby používat, a to při každém výjezdu, odpovídající 
mechanizační prostředky, kterými prokazoval splnění kvalifikace v NABÍDCE. 

Článek XI. Sankce  

11.1 Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu 
splatnosti) nárok na uhrazení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky. 

11.2 Uplatněním práva na uhrazení smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a která převyšuje 
výši smluvní pokuty. 
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11.3 V případě, že Zhotovitel nesplní jeho povinnosti stanovené v článku 4.2 včetně příloh této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takovýto případ a 
za každý započatý den prodlení, a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování 
smluvní pokuty. 

11.4 V případě prodlení Zhotovitele s předáním seznamu subdodavatelů a finančních plnění podle odst. 
10.6 a 10.7 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení, a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. 

11.5 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti stanovené v článku 5.4 je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to 
ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. 

11.6 Objednatel má právo započíst smluvní sankci oproti fakturované částce. 

XII. Odpovědnost za vady, Záruční lhůty 

12.1 Objednatelem budou protokolárně převzaty pouze ty práce, které budou provedeny bez vad. Případně 
zjištěné vady při přejímce prací budou uvedeny v protokolu a Zhotoviteli bude poskytnuta náhradní 
lhůta pro jejich odstranění, totéž platí o pracích, které ve sjednané lhůtě provedeny nebudou. Pokud 
není dohodnuto jinak, platí náhradní lhůta u komplexní údržby veřejné zeleně do 48 hod. od zjištění 
závady. 

Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho oprávněné osobě nahlásit odstranění závady či provedení 
práce, a to písemně, faxem, telefonicky, e-mailem a dílo mu předat fyzickou přejímkou. 

12.2 Objednatel bude u Zhotovitele vady reklamovat písemně (v případě neumožnění zápisu do pracovního 
deníku) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci se uvede číslo smlouvy, datum 
uzavření, místo realizace díla, telefon, e-mail, kontaktní osoba, popis závady a požadovaný termín 
odstranění. Na písemnou reklamaci je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení 
v případě vady. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit  bez zbytečného odkladu po jejím 
oznámení, nejpozději však do 24 hod. 

XIII. Ukončení, odstoupení od smlouvy 

13.1 Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou dle § 1981 OZ. 

13.2 Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ. 

13.3 Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít zajištěno 
financování předmětu této smlouvy. 

13.4 V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany 
povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou 
náhradu vzniklé škody. 

13.5 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 OZ považují smluvní 
strany zejména:  
 Prodlení Zhotovitele s provedením díla (jeho dílčí části) delší než 30 dnů  
 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů  
 porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 

musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; 
 porušení povinnosti předat Objednateli seznam subdodavatelů, jenž se podíleli na plnění 

předmětu díla včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu díla v předcházejícím 
kalendářním roce podle článku X. odstavec 10.8. 

V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

13.6 Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 1999 OZ. Ve 
výpovědní lhůtě je Zhotovitel povinen plnit závazky z této smlouvy vyplývající. 
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Článek XIV. Ostatní ujednání

14.1 Odstraňování odpadu vzniklého plněním činností uvedených v této smlouvě se zavazuje Zhotovitel
provádět v souladu se z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“) a v souladu s jinými souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel se stává původcem
odpadu vzniklého plněním smlouvy se všemi povinnostmi vyplývajícími ze zákona s výjimkou odpadu
z odpadkových košů, kde původcem dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, zůstává Objednatel.

14.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností Objednatele
poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv
však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel je seznámen se skutečností,
že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství
a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

14.3 Podpisem této smlouvy smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv.

14.4 Jakmile bude některé ustanovení této smlouvy možné vykládat různým způsobem a smluvní strany
se neshodnou na jednotném výkladu, je závazný pro obě smluvní strany výklad Objednatele.

14.5 Kontakty na odpovědné zástupce Objednatele a Zhotovitele:

Kontakt na odpovědné zástupce Objednatele:

Ing. Vladislava Navrátilová, tel.: , e-mail:

Ing. Denisa Olivová, tel.: e-mail:

Kontakt na odpovědné zástupce Zhotovitele:

Bc. Robin Bartušek vedoucí týmu, tel e-mail:

Tomáš Švancara zástupce vedoucího týmu, tel. e-mail:

Odpovědní zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou oprávněni ke všem činnostem podle této smlouvy
vyjma podpisu této smlouvy a podpisu dodatků k této smlouvě a ukončení této smlouvy.

Článek XV. Závěrečná ujednání

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění sjednané činnosti oprávněn z hlediska zvláštních právních
předpisů (zejm. zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném
znění) a je rovněž tak i vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

15.2 Měnit, doplňovat nebo rušit jednotlivá ustanovení této smlouvy je možné pouze na základě
očíslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

15.3 Ukáže-li se v průběhu platnosti této smlouvy některé ustanovení jako neplatné nebo neúčinné, nemá to
vliv na další ustanovení této smlouvy. Dotčené ustanovení ovšem smluvní strany nahradí dodatkem ke
smlouvě svým smyslem a obsahem nejbližším původnímu významu ustanovení.

15.4 Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace je český jazyk.

15.5 Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí
příslušnými ustanoveními OZ.

15.6 Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou
budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, je
příslušný obecný soud příslušný sídlu Objednatele.

15.7 Veškeré informace a dokumenty týkající se této smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu
provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě
Objednatele a – po dohodě s Objednatelem – dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. Tyto
informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle této smlouvy.

15.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
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15.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy takto: 
Příloha č. I. Soupis ploch, odpadkových košů a četnost provádění 
Příloha č. II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA Zhotovitele jako uchazeče ze dne 

27.7.2016 
 

 

15.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jí a že souhlasí s jejím obsahem, který 
vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a omylu prostou vůli. Současně smluvní strany prohlašují, že 
smlouvu neuzavřely v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

Článek XVI. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění 

 

 

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 7/30. schůzi rady MČ Brno-
sever, konané dne 02.06. 2016 

 

 

V Brně dne ..............................  2016 V Brně dne .............................. 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 za  Objednatele za Zhotovitele 

 Mgr. Martin Maleček Ivana Marschalová 
 starosta městské části jednatelka  
 Brno-sever FALKY, spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 k obchodním podmínkám 
o zabezpečení čistoty na území městské části Brno - sever 

uzavřené dne …..……2016 - pro rok 2017 
 

Rozsah zabezpečení čistoty na území MČ Brno – sever 
pro rok 2017 

 
Čistotu na úsecích dle odst. 1 až 5 této přílohy, která je nedílnou součástí smlouvy o zabezpečení čistoty na 
území MČ Brno – sever č. 2016/2257/OŽP/15, bude zhotovitel zabezpečovat průběžně mezi stanovenými 
termíny, a to na základě vlastní kontrolní činnosti. 
 

1. Pravidelné blokové čištění komunikací (vozovek) 
zahrnuje - rozvoz a umístění dopravních značek typu B 29, IP 25a a IP 25b s uvedením termínu a hodiny 
čištění, příp. místa čištění, a to 7 dnů před vlastním čištěním; svoz dopravních značek v den čištění, ruční 
předčištění krajnic; úklid drobného odpadu v silniční zeleni a na chodníku; odstranění přerostlých drnů na 
krajnicích, obrubnících či komunikaci;  
vlastní čištění komunikace a přilehlých chodníků (v majetku obce) za použití mechanizace; kropení 
komunikací; likvidaci a odvoz smetků; spolupráci při odstraňování překážek na komunikaci v den čištění 
s odtahovou službou, případně se strážníky Městské policie. Čištění budou probíhat v termínu od xxx do xxx.  

Seznam komunikací zařazených do jednotlivých bloků, včetně termínů tak, jak probíhá čištění: 
 
Blok č. 1 - délka 2565 m v jednom směru 
Francouzská, Černopolní (úsek Francouzská - Merhautova), Přadlácká, Spolková, Hvězdová, Bratislavská, 
Soudní, Tkalcovská. 
Termín: 30.03.; 04.05.; 06.06.; 05.09.; 03.10.2017  
Navíc na celém tomto úseku, včetně části strojního čištění Z1 a Z2 bude, dle znečištění, probíhat celoroční 
ruční čištění. 
 
Blok č. 2 - délka 2828 m v jednom směru 
Traubova, Antonína Slavíka, Kunzova, Helfertova, Slepá, Kladivova, Hoblíkova, Ryšánkova, Žampachova. 
Tomanova, Muchova. 
Termín: 31.03.; 02.05.; 01.06.; 31.08.; 02.10.2017 
 
Blok č. 3 - délka 3645 m v jednom směru 
Erbenova, Schodová, Fišova, Martinkova, Zemědělská (Černopolní - Lesnická), Trávníky, Lužova, 
Durďákova, Černopolní (Zemědělská - Merhautova). 
Termín: 03.04.; 03.05.; 02.06.; 04.09.; 04.10.2017 
 
Blok č. 4 - délka 2347 m v jednom směru 
Jugoslávská (Provazníkova - Lesnická), Volejníkova, Zdráhalova (Lesnická - Jugoslávská), Trávníky 
(Lesnická - Jugoslávská), Zemědělská (Lesnická - Jugoslávská), Demlova. 
Termín: 04.04.; 05.05.; 05.06.; 06.09.; 05.10.2017 
 
Blok č. 5 - délka 3580 m v jednom směru 
Maškova, Tišnovská, Těsnohlídkova, Zdáhalova (mezi Jugoslávskou a Tišnovskou), Trávníky (mezi 
Jugoslávskou a Tišnovskou), Venhudova, Zemědělská (mezi Jugoslávskou a Mathonovou), Mathonova (mezi 
Provazníkovou a Merhautovou), Antala Staška, Babičkova Břenkova.  
Termín: 05.04.; 09.05.; 07.06.; 07.09.; 06.10.2017 
 
Blok č. 6 - délka 2071 m v jednom směru 
Sýpka, Zubatého, Trávníčkova, Auerswaldova, Jana Svobody, Sekaninova, Husovická, (Svitavské nábř. - 
Mostecká), Svitavské nábřeží. 
Termín: 06.04.; 10.05.; 08.06.; 08.09.; 09.10.2017 
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Blok č. 7 - délka 3532 m v jednom směru 
Svitavská (mimo ZKS), Rotalova, Jilemnického, Musilova, Lieberzeitova, Třebízského, Elgartova, 
Netušilova, Hálkova (slepá část), nám. Republiky, Vranovská (Elgartova - Jilemnického). 
Termín: 07.04.; 11.05.; 09.06.; 11.09.; 10.10.2017 
 
Blok č. 8 - délka 3589 m v jednom směru 
Gargulákova, Bratří Mrštíků, Kaloudova, Cacovická, Soběšická, Horymírova, Skryjova, Valchařská (kolem 
náhonu).  
Termín: 10.04.; 12.05.; 12.06.; 12.09.; 11.10.2017 
 
Blok č. 9 – délka 3621 m v jednom směru 
Mathonova (Provazníkova - Bieblova), Bieblova, včetně komunikace k MŠ, Lesnická (Provazníkova - 
Bieblova), nám. SNP, Janouškova (Alešova - nám. SNP), Alešova, Krkoškova, Sládkova.  
Termín: 11.04.; 15.05.; 13.06.; 13.09.; 12.10.2017 
 
Blok č. 10 - délka 3024 m v jednom směru 
Klecandova, Ševcova, Hansmannova, Bendlova, Janouškova, Fügnerova, Novotného, Pflégrova, Pospíšilova.  
Termín: 12.04.; 16.05.; 14.06.; 14.09.; 13.10.2017 
 
Blok č. 11 - délka 3270 m v jednom směru 
Kotěrova (včetně části Merhautova), Kohoutova, Klidná, Slezákova, Hořejší, Lozíbky, Buchtova, Nouzová, 
Rovinka, Míčkova. 
Termín: 13.04.; 17.05.; 15.06.; 15.09.; 16.10.2017 
 
Blok č. 12 - délka 4558 m v jednom směru 
Barvy k BD i k RD, Vyhlídka, Marie Majerové, Studená, Holubova, Seifertova kostky, Arbesova, Šrámkova, 
Nezvalova, H. Malířové, Halasovo nám.   
Termín: 18.04.; 18.05.; 16.06.; 18.09.; 17.10.2017 
 
Blok č. 13 - délka 3296 m v jednom směru 
Ibsenova, Milénova, Vaculíkova, Fillova, Brožíkova, Slavíčkova, Třískalova. 
Termín: 19.04.; 19.05.; 19.06.; 19.09.; 18.10.2017 
 
Blok č. 14 - délka 5247 m v jednom směru 
Loosova, Jurkovičova, Majdalenky, Kupkova, Plachtova, Španielova, Šalounova, Haškova, Brechtova, 
Ježkova, Blažkova, Nejedlého. 
Termín: 20.04.; 22.05.; 20.06.; 20.09.; 19.10.2017 
 
Blok č. 15 - délka 2657 m v jednom směru 
Školní, Borová, Výzkumní, Soběslavova, Dohnalova, Loučná, Pod Kaplí, Na Kovárně, Na Klínku, Melatín, 
Štěpánkova.  
Termín: 21.04.; 23.05.; 21.06.; 21.09.; 20.10.2017 
 
Blok č. 16 - délka 2508 m v jednom směru 
Malinová, Jetelová, Rygle, Drápelova, Mokrohorská, Habrová, Kobylín, Zdislavina, Rozárka (po Zdislavinu), 
Zkratka, Síčka, Na Rychtě. 
Termín: 27.04.; 24.05.; 22.06.; 22.09.; 26.10.2017 
 
Blok č. 17 - délka 3330 m v jednom směru 
Trtílkova, Hvozdíkova, Hlohová, Kalinová, Divišova, Čekanková, Dřínová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, 
Zvonková, Tomečkova. 
Termín: 28.04.; 25.05.; 23.06.; 29.09.; 27.10.2017 
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2. čištění Základního komunikačního systému 
Zahrnuje - rozvoz a umístění dopravních značek typu B 29, IP 25a a IP 25b s uvedením termínu a hodiny 
čištění, příp. místa čištění, a to 7 dnů před vlastním čištěním; svoz dopravních značek v den čištění, nejpozději 
však den následující; ruční předčištění krajnic; úklid drobného odpadu v silniční zeleni; odstranění přerostlých 
drnů na krajnicích, obrubnících či komunikaci; vlastní čištění komunikací a chodníků (v majetku obce) za 
použití mechanizace; kropení komunikací dle potřeb; likvidaci a odvoz smetků; spolupráci při odstraňování 
překážek na komunikaci v den čištění.  
 
Z1 - délka 2779 m v jednom směru 
Valchařská - Tomkovo nám. - Dukelská - Hálkova (od Dukelské po Nováčkovu) – Nováčkova – 
Dačického - Svitavská (od Nováčkovy po Vranovskou) -  Husovická (od Svitavské po Mosteckou) - 
Mostecká (mezi Vranovskou a Nováčkovou). 
Termín: 24.04.; 29.05.; 26.06.; 24.07.; 28.08.; 25.09.; 23.10.2017 
 
Z2 – délka 2750 m v jednom směru  
Cejl (od Soudní po Zábrdovický most) – Vranovská (od Cejlu po Jilemnického) – Jugoslávská (od 
Vranovské po Lesnickou) – Lesnická 
Termín: 25.04.; 30.05.; 27.06.; 25.07.; 29.08.; 26.09.; 24.10.2017 
 
Z3 – délka 4634 m v jednom směru 
Merhautova – Provazníkova – Milady Horákové (Merhautova-Traubova)  
Termín: 26.04.; 31.05.; 28.06.; 26.07.; 30.08.; 27.09.; 25.10.2017 
 
Z4 – délka 17 349 m v jednom směru 
Okružní, Seifertova, nájezdy VMO Kohoutova, křižovatka tř. Gen. Píky – Provazníkova, tř. Gen. Píky, 
nájezdy na tř. Gen. Píky, Třískalova tunýlek, Dusíkova, Zeiberlichova, Weissova, Křižíkova, Útěchovská, 
Porgesova. 
Termín Z4) každý týden v úterý, počínaje dnem 04.04.  a konče dnem 24.10.2017; (celkem 30x za sezónu) 
Z důvodu svátků může být některý den v týdnu posunut. 

 
3. Čištění chodníků  

Chodníky, které obec (dle zákona 13/1997 Sb.) udržuje - čištění strojní, v cyklu 1x za 14 dnů od dubna 
do listopadu (včetně); ruční - při blokovém čištění.  
 Chodníky čištěné při blokovém čištění 

 katastr ulice délka v 
m 

šířka 
L           P 

chodníky 
v m2 

poznámka 

1 Černá Pole Alešova 737,6 150 150 1519   
2 Černá Pole Antala Staška 466 150 150 1163   
3 Černá Pole Antonína Slavíka 384,5 150 150 967   
4 Lesná Arbesova 336,6 0 280 1054   
5 Zábrdovice Auerswaldova 182,4 150 150 385   
6 Černá Pole Babičkova 475,5 150 150 1196   
7 Lesná Barvy 587,6 150 150 1732   
8 Černá Pole Bendlova 475 150 150 922  
9 Černá Pole Bieblova 958,8 120 150 2713   
10 Lesná Blažkova 438,7 0 150 1089   
11 Soběšice Borová 371,6 130 130 890   
12 Zábrdovice Bratislavská od Soudní 

po Cejl 
654,7 150 190 1482   

13 Husovice bří.Mrštíků 342,3 0 150 407   
14 Lesná Brechtova 477,9 0 280 1526   
15 Lesná Brožíkova 958 150 280 3002   
16 Černá Pole Břenkova 478,7 150 150 991   
17 Husovice Buchtova 157,7 120 120 219   
18 Husovice Cacovická 829,2 150 150 2879   
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19 Zábrdovice Cejl (od Soudní po 
Židlický most) 

1463,8 150 150-
220 

4691   

20 Lesná Čekanková 75,2   150  120   
21 Černá Pole Černopolní 1695,7 150 150 4819   
22 Husovice Dačického 207,6 150 150 881   
23 Černá Pole Demlova 458,5 150 150 1445   
24 Lesná Divišova 204,07 150 0 356   
25 Soběšice Dohnalova 422 150 150 611   
26 Soběšice Drápelova 331,5 180 0 628   
27 Černá Pole Drobného 337,1 0 150 512   
28 Lesná Dřínová 143,4 100 100 303   
29 Husovice Dukelská 1384,4 150 150 3886   
30 Černá Pole Durďákova 1421,3 150 150 2934   
31 Lesná Dusíkova 1063 150 150 2937   
32 Husovice Elgartova 530,5 150 150 1285   
33 Černá Pole Erbenova 738,8 150 150 2905   
34 Lesná Fillova 457,7 280 0 1222   
35 Černá Pole Fišova 527,9 150 150 1444   
36 Zábrdovice Francouzská 1475,4 150 150 3876   
37 Černá Pole Fügnerova 1252,2 150 150 2784   
38 Husovice Gargulákova 570,8 150 150 941   
39 Soběšice Habrová 50 150 150 96   
40 Lesná Halasovo nám. 860,3 280 280 2885   
41 Husovice Hálkova 748 150 150 2002   
42 Černá Pole Hansmanova 440,4 150 150 864   
43 Lesná Haškova 437,3 280 0 1344   
44 Lesná H.Malířové 712,8 0 280 2271   
45 Černá Pole Helfertova 1285 150 150 2775   
46 Lesná Hlohová 418,1 120 120 481   
47 Černá Pole Hoblíkova 497,5 150 150 1268   
48 Lesná Holubova 429,8 150 150 800   
49 Husovice Horymírova 58 0 150 91  schody 
50 Husovice Hořejší 188,5 120 120 332   
51 Husovice Husovická 655,3 150 150 1516   
52 Zábrdovice Hvězdová 442,2 150 150 1121   
53 Lesná Ibsenova 483,2 280 0 1502   
54 Lesná Jana Svobody 511,7 450 0 1555  
55 Zábrdovice Janouškova 391,4 150 150 1085   
56 Černá Pole Jetelová 92,9 0 0 196   
57 Soběšice Ježkova 556,1 0 280 1571   
58 Lesná Jilemnického 402,2 150 150 829   
59 Husovice Jugoslávská 2414,3 150 150 5829   
60 Černá Pole Jurkovičova 503,9 0 280 1513   
61 Lesná Kalinová 152,5 140 140 136   
62 Lesná Kaloudova 177,5 220 0 552   
63 Husovice Kladivova 159 140 140 267   
64 Černá Pole Klecandova 341,4 140 140 659   
65 Soběšice Klidná 105,13 140 140 176   
66 Černá Pole Kobylín 318,2 150 0 479  
67 Husovice Kohoutova 775,7 150 150 2508  schody 
68 Soběšice Kosatcová 38 150 0 87   
69 Soběšice Kotěrova 111,8 0 150 158  
70 Husovice Krkoškova 1071,9 150 150 3097   
71 Lesná Křižíkova 200,8   130  281  schody 
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72 Černá Pole Kunzova 111,7 0 150 476  
73 Černá Pole Kupkova 974,8 150 150 1892   
74 Černá Pole Lesnická 1892,8 150 150 6350   
75 Černá Pole Lieberzeitova 480 150 150 1256   
76 Lesná Liliová 276,4 140 140 395   
77 Černá Pole Loosova 942,5 150 150 2392   
78 Husovice Loučná 137,7 140 140 165   
79 Lesná Lozíbky 938,4 150 150 1840  schody 
80 Lesná Lužova 522,2 150 150 1026   
81 Soběšice Majdalenky 770,4  150  2655   
82 Soběšice Malinová 183,2 150 0 271   
83 Husovice Marie Majerové 541,6 150 150 1104  
84 Černá Pole Martinkova 184,8 140 140 344   

85 Lesná Maškova 197,2 150 150 629   
86 Soběšice Mathonova 1122,5 150 150 3248   
87 Soběšice Melatín 90,6 0 120 111   
88 Lesná Merhautova 4186,2 300 300 14075  
89 Černá Pole Míčkova 332,7 150 0 609   
90 Černá Pole Milady Horákové 509,3 160  160 1653   
91 Černá Pole Milénova 339,9 280 0 1032   
92 Soběšice Mokrohorská 544,9 140 140 873   
93 Černá Pole Mostecká 311,8 150 150 877   
94 Husovice Muchova 502,8 150 150 959   
95 Husovice Musilova 427,1 150 150 908   
96 Lesná Na klínku 166,4 0 140 307   
97 Soběšice Na kovárně 241,9 140 120 500   
98 Husovice Na rychtě 150,3 0 120 281   
99 Černá Pole náměstí 28. října 113 0 150 379   
100 Husovice náměstí Republiky 1045,1 150 150 3777   
101 Soběšice nám. SNP 988,5 150 150 2804   
102 Soběšice Narcisová 199,4 140 140 261   
103 Soběšice Nejedlého 864,5 0 280 2607   
104 Zábrdovice Netušilova 377,8 150 150 826   
105 Husovice Nezvalova 313,5 0 280 901   
106 Černá Pole Nouzová 115,4 120 120 110   
107 Lesná Nováčkova 1292,1 150 150 6473   
108 Lesná Novotného 441,8 140 140 702   
109 Husovice Okružní 4968,2 150 150 15406   
110 Lesná Pflégrova 553,5 141 140 1003   
111 Husovice Písečník 56,8 0 150 69  schody 
112 Husovice Plachtova 135,7 140 140 198  rigol dl.21, 

6,3m2, schody 
113 Černá Pole Pod kaplí 488,8 150 150 686   
114 Lesná Porgesova 358,1   180  625   
115 Černá Pole Pospíšilova 365,5 140 140 562   
116 Husovice Provazníkova 3241,6 280 280 10883   
117 Lesná Přadlácká 601,4 150 150 1936   
118 Soběšice Rotalova 1226,2 150 150 2615  
119 Černá Pole Rovinka 115,2 150 150 224   
120 Černá Pole Rozárka 122,8 150 150 247   
121 Černá Pole Rygle 270,5 150 150 779   
122 Zábrdovice Ryšánkova 293,2 150 150 897   
123 Husovice Schodová 400,5 120 120 1063  schody 
124 Husovice Seifertova 2501,7 150 150 9136   
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125 Soběšice Sekaninova 158 120 120 416   
126 Soběšice Síčka 321 180 0 590   
127 Soběšice Skryjova 210,8 0 120 474   
128 Černá Pole Sládkova 411,6 0 120 861   
129 Černá Pole Slavíčkova 682 0 280 1958   
130 Lesná Slepá 599,8 120 120 1358  schody 
131 Husovice Slezákova 822,6 150 150 1673  schody až na 

Kohoutovu 
132 Soběšice Soběslavova 396,8 150 150 700   
133 Husovice Soběšická 2464,4 150 150 5273   
134 Černá Pole Soudní 169,7 0 150 771   
135 Lesná Spolková 366,6 150 150 1075   
136 Černá Pole Sportovní nábřeží  606 200  1513  cyklostezka  
137 Husovice Studená 766,7 150 150 1355   
138 Soběšice Svitavská 684 150 150 1806  
139 Lesná Svitavské nábřeží  724 280 0 1808  cyklostezka  
140 Zábrdovice Sýpka 479,5 150 150 1164   
141 Zábrdovice Ševcova 318,8 150 150 574   
142 Husovice Školní 28,5 150 150 91   
143 Lesná Španielova 13,6 120 0 40   
144 Husovice Šrámkova 373,3 280 0 1665   
145 Husovice Štěpánkova 24,3 150 0 35   
146 Černá Pole Těsnohlídkova 357,6 140 140 757   
147 Lesná Tišnovská 1762,1 150 150 4114   
148 Černá Pole Tkalcovská 477,1 150 150 1265  
149 Soběšice Tomanova 529,1 150 150 1772   

150 Lesná Tomečkova 746,2 150 150 1109   
151 Lesná Tomkovo nám. 143,1 150 150 731   
152 Soběšice Traubova 204,2 0 150 485   
153 Černá Pole Trávníčkova 199,7 150 150 408   
154 Černá Pole Trávníky 1527,8 150 150 3086   
155 Zábrdovice Trtílkova 237,8 0 150 779   
156 Černá Pole Třebízského 209,5 150 150 352   
157 Lesná tř.gen. Píky 910,7 150 150 2366   
158 Husovice Třískalova 1074,3 150 150 2540   
159 Černá Pole Útěchovská 1708,6 150 0 4129   
160 Zábrdovice Vaculíkova 442,1 280 0 1112   
161 Černá Pole Valchařská 898,7 150 150 2254   
162 Lesná Venhudova 483,3 150 150 1448   
163 Husovice Volejníkova 183,7 150 150 345   
164 Černá Pole Vranovská 2302,6 280 280 8151  schody 
165 Lesná Vyhlídka 206,8 120 0 485   
166 Soběšice Weissova 646,9 150 150 1493   
167 Lesná Zdráhalova 756 140 140 1552   
168 Husovice Zeiberlichova 1131 140 140 2747   
169 Soběšice Zemědělská 1794,8 150 150 6308   
170 Husovice Zkratka 35,6   50 62  
171 Černá Pole Zubatého 215,5 150 150 379   
172 Husovice Zvonková 12 120 120 25   
173 Lesná Žampachova 288,2 140 140 541   
    109045,4     292993   
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4. Čištění parkovišť 1x ročně: 30.10.; 31.10.; 01.11.; 02.11.; 03.11.; 06.11.2017  
 

označ. ulice m2 celkem 

P1 Brechtova 671 

4299 

Haškova 4x 1326 
Okružní penzion 188 
Loosova pod TJ Start + příjezd 789 
Loosova před Dukátem 721 
Jurkovičova u výměníkové stanice 487 
Loosova u RD (kaskády) 117 

P2 Halasovo nám. pod Poliklinikou (od 6:00 do 7) 793 

6859 

Halasovo nám. před obchodními středisky 1535 
Blažkova 941 
Nejedlého k věžovým domům 330 
Arbesova 555 
Šrámkova zpevněná plocha 645 
Nezvalova 1049 
Nezvalova zpevněná plocha 562 
Brožíkova kaskády 449 

P3 Majdalenky před obchodním střediskem 921 

6736 

Majdalenky horní parkoviště 710 
Majdalenky u Dusíkové vedle BD 282 
Majdalenky za konečnou BUS 1518 
Ibsenova na školícím střediskem Dukovany 849 
Milénova zpevněná plocha 464 
Vaculíkova 1032 
Fillova 960 

P4 Třískalova kaskády 471 
2182 Kohoutova 807 

Provazníkova u Kotěrovy 904 
P5 Soudní 654 

6208 
Zemědělská (Černopolní - Lesnická) + obslužní kolem BD 3830 
Tomkovo nám. 1632 
nám. SNP před zeleninou 92 

P6 Okružní Tomečkova 730 
1010 

Okružní - Třískalova za BD 280 

  
celkem 27294 

 

 
 

  5. Čištění účelových komunikací 
Na základě smlouvy o dílo bude na pokyn objednatele čištění účelových komunikací dle znečištění minimálně 
1 x za rok, a to všech jejich součástí a příslušenství, pomocných silničních pozemků, ochranných pásem.  
 
Jedná se o tyto komunikace: 
 

účelové  
komunikace 

dl. v m  
šířka v 

m 
Barvy 302 3 
Bieblova 123 4 
Blažkova 159 6 
Borová 190 3 
Brechtova 52 5 
Brožíkova 34 6 
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Černopolní 53 4 
Divišova 145 2 
Gargulákova 81 8 
Halasovo nám. 343 14 
Hálkova 82 4 
Haškova 147 6 
Husovická 158 3 
Ibsenova 28 3 
Jurkovičova 189 8 
Kaloudova 55 4 
Loosova 599 7 
Lovecká 61 4 
Majdalenky 154 8 
Melatín 261 3 
Merhautova 192 4 
Milénova 172 4 
Na klínku 177 7 
Nejedlého 117 5 
Nováčkova 45 7 
Novotného 30 8 
Okružní 495 4 
Písečník, včetně schodů 442 2 
Seifertova 813 6 
Svitavské nábřeží 480 5 
Sýpka 56 4 
Šrámkova 321 4 
Trávníčkova 17 7 
Trtílkova 21 7 
Třískalova 162 8 
U Antoníčka 807 4 
Výzkumní 495 7 
Zlatníky 40 3 
    Ø šířka 
celkem 8098 5,3 
 

zahrnuje - rozvoz a umístění dopravních značek typu B 29 s dodatkovou tabulkou s uvedením termínu a 
hodiny čištění, příp. místa čištění, a to 7 dnů před vlastním čištěním; svoz dopravních značek v den čištění, 
nejpozději však den následující; ruční předčištění krajnic; úklid drobného odpadu v silniční zeleni a na 
chodníku; odstranění přerostlých drnů na krajnicích, obrubnících či komunikaci;  
vlastní čištění komunikace a přilehlých chodníků (v majetku obce) za použití mechanizace; kropení 
komunikací dle potřeb; likvidaci a odvoz smetků; spolupráci při odstraňování překážek na komunikaci v den 
čištění s odtahovou službou, případně se strážníky Městské policie.  

 
6. rozvoz dopravních značek 

Dopravní značky typu B 29, IP 25a a IP 25b budou rozmísťovány při blokovém čištění na základě 
projektové dokumentace, vždy 7 dní před akcí. Staženy budou v den čištění nebo následující den po čištění. O 
jejich rozmístění bude zhotovitelem pořízen protokol a zhotovitel bude umístění průběžně kontrolovat, 
poslední kontrola proběhne den před vlastním čištěním. 
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7. Vyprazdňování odpadkových košů  
 

umístění vyvážení 2xtýdně/ks 3xtýdně/ks 

ty
p 

za
st

. 

výběh za sodovkárnou út-čt 2     
výběh Dusíkova pravý út-čt 1     
výběh Dusíkova levý út-čt 1     
Haškova 1 út-čt 1     
Haškova 5 út-čt 1     
Haškova 8 út-čt 1     
Haškova 13 út-čt 1     
Haškova 15 út-čt 1     
Haškova chod. na Brechtovu út-čt 1     
Haškova rokle út-čt 1     
Haškova hřiště u věžáků út-čt 1     
Brechtova 18 vjezd út-čt 1     
Brechtova 13 út-čt 1     
Brechtova 8 út-čt 1     
Brechtova 5 út-čt 1     
Brechtova 1 út-čt 1     
Brechtova hřiště út-čt 1     
Brechtova sportoviště út-čt 2     
Ježkova pošta út-čt 1     
Ježkova 8 út-čt 1     
Ježkova 1 út-čt 1     
Ježkova 5 út-čt 1     
hřiště Ježkova út-čt 2     
Blažkova 8 út-čt 1     
Blažkova 5 út-čt 1     
Blažkova 1 út-čt 1     
Blažkova škola út-čt 1     
Blažkova hřiště út-čt 3     
Nejedlého 36 út-čt 1     
Nejedlého 26 út-čt 1     
Nejedlého 32 út-čt 1     
Nejedlého 18 út-čt 1     
Nejedlého 14 út-čt 1     
Nejedlého 8 út-čt 1     
Nejedlého 4 út-čt 1     
Nejedlého 2 út-čt 1     
Nejedlého škola út-čt 1     
Nejedlého 9 út-čt 1     
Nejedlého spojnice na Arbes. út-čt 1     
Nejedlého hřiště út-čt 3     
Nejedlého sportoviště út-čt 1     
Arbesova cesta na Nejedlého út-čt 1     
Arbesova ch. na Šrámkovu út-čt 1     
Arbesova 11 út-čt 1     
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Arbesova 5 út-čt 1     
Arbesova 1 út-čt 1     
Arbesova u vjezdu út-čt 1     
Arbesova hřiště pod školou út-čt 1     
Arbesova hřiště út-čt 1     
Šrámkova chod. na Seifertovu út-čt 2     
Šrámkova 12 út-čt 1     
Šrámkova 3 út-čt 1     
Šrámkova hřiště út-čt 1     
Šrámkova spoj. Na Nezvalovu út-čt 1     
Šrámkova u MŠ út-čt 1     
Nezvalova k MŠ út-čt 1     
Nezvalova Duch.centrum út-čt 1     
Nezvalova spojnice na H.Mal. út-čt 2     
Nezvalova 1 út-čt 1     
Nezvalova hřiště út-čt 2     
Nezvalova 11 ke Šrámkové út-čt 1     
Nezvalova pod Duchovním centrem út-čt 1     
H.Malířové 14 út-čt 1     
H.Malířové 4 út-čt 1     
H.Malířové hřiště út-čt 1     
H.Malířové 3 út-čt 1     
H.Malířové nad poliklinikou út-čt 1     
H.Malířové spojnice na Seifertovu út-čt 1     
Seifertova chodník k poliklinice út-čt 1     

Vyhlídka - hřiště út-čt 5     
Studená zkratka út-čt 1     
Seifertova kostky hřiště út-čt 1     
Marie Majerové 12 po-stř-pá   1   
Marie Majerové 11 po-stř-pá   1   
Marie Majerové 4 po-stř-pá   1   
Marie Majerové 1 po-stř-pá   1   
Soběšická 126 po-stř-pá   1   
Marie Majer. X Soběšická hřiště po-stř-pá   1   
Čertova Rokle vedle smyčky MHD beton út-čt 1     
Čertova Rokle pod ZŠ Nejedlého beton út-čt 1     
Čertova rokle - tenis. Kurty  út-čt 1     
Čertova rokle - tenis. Kurty út-čt 1     
Čertova Rokle - Nejedlého MŠ út-čt 1     
Čertova Rokle beton út-čt 1     
Čertova rokle piknik út-čt 1     
Čertova rokle cesta k Haškové k tenis.kur. út-čt 1     
Čertova rokle cesta k Hašk. k tenis.kur.bet. út-čt 1     
Čertova rokle - Blažkova út-čt 1     
Čertova rokle náměstíčko út-čt 1     
Halasovo nám. u plaveckého stadionu po-stř-pá   2   
Halasovo nám. u zastávky tram.  po-stř-pá   2   

Výletní louka Slavíčkova út-čt 3     
Slavíčkova 13 út-čt 1     



11 
 

Slavíčkova 9 út-čt 1     
Slavíčkova 3 út-čt 1     
Slavíčkova spoj. Na Brožíkovu út-čt 1     
Slavíčkova 1 út-čt 1     
Brožíkova 19 út-čt 1     
Brožíkova 13 út-čt 1     
Brožíkova hřiště út-čt 1     
Brožíkova 4 út-čt 1     
Brožíkova 2 út-čt 1     

Čertova Rokle nad kon. Tram. út-čt 1     
Fillova parkoviště út-čt 1     
Fillova 2 út-čt 1     
Fillova 1 út-čt 1     
Fillova 8 út-čt 1     
Fillova 12 út-čt 1     
Fillova x Brožíkova út-čt 1     
Fillova hřiště út-čt 1     
spojnice Fillova-Brožíkova út-čt 2     
Fillova pod školou "Gemini" út-čt 1     
Vaculíkova 1 út-čt 1     
Vaculíkova 6 út-čt 1     
Vaculíkova spojnice na Milénovu út-čt 1     
Milénova pod Startem út-čt 4     
Milénova 1 út-čt 1     
Milénova spojnice na Vaculíkovu út-čt 1     
Milénova hřiště út-čt 1     
Milénova 11 út-čt 1     
Ibsenova 3 út-čt 1     
Ibsenova 7 út-čt 1     
Ibsenova 11 út-čt 1     
Loosova 14 út-čt 1     
Loosova 12 út-čt 1     
Loosova 13 út-čt 1     
Loosova 10 út-čt 1     
Loosova 6 út-čt 1     
Loosova 2 út-čt 1     
Loosova kraj pravá út-čt 1     
Loosova kraj levá út-čt 1     
Jurkovičova 19 út-čt 1     
Jurkovičova 13 út-čt 1     
Jurkovičova 8 út-čt 1     
Jurkovičova 7 út-čt 1     
Jurkovičova 5 út-čt 1     
Jurkovičova 3 út-čt 1     
Jurkovičova 6 út-čt 1     
Jurkovičova spojnice na Okružní út-čt 1     
Jurkovičova hřiště út-čt 2     
Jurkovičova zezadu út-čt 3     
Majdalenky 11 po-stř-pá   1   
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Majdalenky 21a po-stř-pá   1   
Majdalenky chodník po-stř-pá   1   
Majdalenky 19 u cukrárny po-stř-pá   1   
Trtílkova - dětské hřiště út-čt 1     
Buchtová x Nouzová hřiště út-čt 1     
Husovický kopec cesta út-čt 1     
Husovický kopec před hřištěm út-čt 1     
Husovický kopec za hřištěm út-čt 1     
hřiště Míčkova út-čt 2     
Tyršův park út-čt 3     
Štef.sídliště x Merhautova 222  út-čt 1     
Štef.sídliště x Merhautova 216 út-čt 1     
Štef.sídliště x Merhautova 214  út-čt 1     
Štef.sídliště x Kotěrova 2-3 út-čt 1     
Štef.sídliště x Provaz. Hřiště út-čt 1     
štef.sídliště hřiště út-čt 1     
Štef.sídliště naproti hřiště út-čt 1     
Kohoutova od konečné tram. út-čt 1     
Kotěrova 55 od Provazníkové po-stř-pá   1   
výběh nad Husovickým parkem út-čt 1     
Husovický park M,Restituty út-čt 5     
Nováčkova 26 po-stř-pá   1   
Nováčkova 72 po-stř-pá   1   

Nováčkova - park út-čt 3     
Lieberzeitova 26a po-stř-pá   1   
Musilova 26 po-stř-pá   1   
Jilemnického naproti 45 po-stř-pá   1   
Jilemnického 11a po-stř-pá   1   
Vranovská 65 SPŠCH po-stř-pá   1   
Svitavské nábřeží 57 po-stř-pá   1   
Svitavské nábřeží po-stř-pá   1   
Svitavské nábřeží po-stř-pá   1   
Husovická plácky út-čt 4     
Tišnovská 167 po-stř-pá   1   
Tišnovská 91 po-stř-pá   1   
Tišnovská 49 po-stř-pá   1   
park Tišnovka út-čt  

 
2 

 Janouškova - psí výběh po-stř-pá   2   
Sládkova 29 po-stř-pá   1   
Sládkova hřiště po-stř-pá   1   
Janouškova u školy po-stř-pá   1   
Janouškova 4 (dentisti) po-stř-pá   1   
SNP před kinokavárnou u silnice út-čt 1     
SNP před kinokavárnou u lavičky út-čt 1     
SNP u pomníku út-čt 1     
SNP před konzumem po-stř-pá   3   
SNP 25 po-stř-pá   1   
SNP 22 po-stř-pá   1   
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SNP 14 po-stř-pá   1   
SNP před kinokavárnou pravá út-čt 1     
nám. SNP před potravinami po-stř-pá   2   
park nám. SNP út-čt 10     
hřiště nám. SNP út-čt 2     
Bieblova 24 po-stř-pá   1   
Bieblova 28 po-stř-pá   1   
Bieblova 34 po-stř-pá   1   
Bieblova 20 po-stř-pá   1   
Beiblova u MŠ út-čt 3     
Bieblova hřiště malé út-čt 1     
Bieblova hřiště velké út-čt 2     
Bieblova 10 po-stř-pá   1   
Bieblova zadní chodník út-čt 3     

Fügnerova 28 po-stř-pá   1   
Krkoškova 36b po-stř-pá   1   
Krkoškova 12 po-stř-pá   1   
Bendlova park út-čt 4     
Mathonova 68 po-stř-pá   1   

Ševcova 10 po-stř-pá   1   
Provazníkova 20 naproti po-stř-pá   1   
Provazníkova 32 po-stř-pá   1   
Provazníkova 48 po-stř-pá   1   

Ant.Staška 22 po-stř-pá   1   
Babičkova 21 po-stř-pá   1   
park Merhautova (Stanislava Krátkého) út-čt 6     

Jugoslávská park po-stř-pá   1   
Zemědělská 19 - u pošty po-stř-pá   1   
Zemědělská - park út-čt 1     
Durďákova růže pravá po-stř-pá   1   
Durďákova růže levá po-stř-pá   1   
Černopolní 37b po-stř-pá   1   
Černopolní x Muchova 2 po-stř-pá   1   
Černopolní x Trávníky 2 po-stř-pá   1   
Erbenova x Drobného po-stř-pá   1   
Černopolní 47 po-stř-pá   1   
Černopolní vila Tugendhat (beton) po-stř-pá   1   
Lesnická x Trávníky 31 po-stř-pá   1   
Lesnická 19 x Muchova po-stř-pá   1   
Trávníky 63 po-stř-pá   1   
Trávníky 69 po-stř-pá   1   
Trávníky 70 po-stř-pá   1   
Lužova 12 x Durďákova 45 po-stř-pá   1   
Lužova 30 po-stř-pá   1   
Schreberovy zahrádky cesta út-čt 1     
Schreberovy zahrádky rest út-čt 1     
Schreberovy zahrádky hřiště levá út-čt 1     
Schreberovy zahrádky hřiště pravá út-čt 1     



14 
 

Schreberovy zahrádky út-čt 17     
Tomanova 14 po-stř-pá   1   
Tomanova 18 po-stř-pá   1   
Durďákova 15 po-stř-pá   1   
Durďákova 42a po-stř-pá   1   
Durďákova park po-stř-pá   1   
Durďákova 27 po-stř-pá   1   
Helfertova 14 po-stř-pá   1   
Helfertova 30 po-stř-pá   1   

Ant.Slavíka 19 x Helf. 1 po-stř-pá   1   
Černopolní x Helfertova park po-stř-pá   1   
Ryšánkova 9 po-stř-pá   1   
Slepá po-stř-pá   1   
Merhautova 18 po-stř-pá   1   
Merhautova 40 po-stř-pá   1   
Jugoslávská 19 - lékárna  po-stř-pá   1   
Jugoslávská 11 - lékárna po-stř-pá   1   
Jugoslávská 9 - lékárna po-stř-pá   1   
výběh Jana Svobody út-čt 1     
výběh Jana Svobody út-čt 1     
Bratislavská park po-stř-pá   2   
Bratislavská úřad po-stř-pá   2   
Tkalcovská park po-stř-pá   1   
Tkalcovská park po-stř-pá   1   
Okružní  - klubovna po-stř-pá   1   
Třískalova 1 po-stř-pá   1   
Třískalova hřiště po-stř-pá   1   
Třískalova 14 po-stř-pá   1   
Třískalova hřiště malé po-stř-pá   1   
Třískalova-Tomečkova po-stř-pá   1   
Barvy pískoviště út-čt 1     
Barvy hřiště út-čt 1     
Barvy sportoviště út-čt 1     
Barvy hřiště oplocené út-čt 1     

Merhautova 51 po-stř-pá   1   
Soudní písková plocha po-stř-pá   1   
Elgartova u parku po-stř-pá   1   
Elgartova - Varnovská po-stř-pá   1   
Elgartova - Nováčkova po-stř-pá   1   
Elgartova - gymnázium po-stř-pá   1   
Elgartova - Netušilova po-stř-pá   1   
Milady Horákové - Francouzská po-stř-pá   1   
nám. Republiky - dvojkoš po-stř-pá   2   
nám. Republiky - dvojkoš po-stř-pá   2   
nám. Republiky - dvojkoš po-stř-pá   2   
nám. Republiky - dvojkoš po-stř-pá   2   
nám. Republiky - dvojkoš po-stř-pá   2   
nám. Republiky - dvojkoš po-stř-pá   2   
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nám. Republiky - dvojkoš po-stř-pá   2   
koše MHD (AZ - autobusová, TZ - tramvajová 
zastávka)         

Dukelská-Tomkovo nám. z města po-stř-pá   1 AZ 

Okružní - poliklinika z města 
po-stř-pá   

2 
AZ 

po-stř-pá   AZ 
Okružní - poliklinika do města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Halasovo nám.z města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Halasovo nám.do města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Slavíčkova z města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Slavíčkova do města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Fillova z města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Fillova do města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Loosova z města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Loosova do města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Haškova z města po-stř-pá   1 AZ 
Seifertova - Brechtova z města po-stř-pá   1 AZ 
Seifertova - Brechtova do města po-stř-pá   1 AZ 
Seifertova - Blažkova z města po-stř-pá   1 AZ 
Seifertova - Blažkova do města po-stř-pá   1 AZ 
Seifertova - Arbesova z města po-stř-pá   1 AZ 
Seifertova - Arbesova do města po-stř-pá   1 AZ 
Seifertova - H.Malířové z města po-stř-pá   1 AZ 
Seifertova - H.Malířové do města po-stř-pá   1 AZ 
Lesná - nádraží z města po-stř-pá   1 AZ 
Lesná - nádraží do města po-stř-pá   1 AZ 
Okružní - Halasovo nám.z města po-stř-pá   1 TZ 
tř.gen.Píky - Fügnerova do města po-stř-pá   1 TZ 
tř.gen.Píky - Fügnerova z města po-stř-pá   1 TZ 
tř.gen.Píky - Bieblova do města po-stř-pá   1 TZ 
tř.gen.Píky - Bieblova z města po-stř-pá   1 TZ 
tř.gen.Píky - Lesnická do města po-stř-pá   1 TZ 
tř.gen.Píky - Lesnická z města po-stř-pá   1 TZ 

Lesnická - Zemědělská do města 
po-stř-pá   

2 
TZ 

po-stř-pá   TZ 
Lesnická - Zemědělská z města po-stř-pá   1 TZ 
Lesnická - Tomanova z města po-stř-pá   1 TZ 
Lesnická - Tomanova do města po-stř-pá   1 TZ 
Lesnická - Jug. Škola do města po-stř-pá   1 TZ 
Lesnická - Jug. Škola z města po-stř-pá   1 TZ 
Lesnická - Jug.dům zdraví do města po-stř-pá   1 TZ 
Lesnická - Jug.dům zdraví z města po-stř-pá   1 TZ 
Vranovská - Trávníčkova z města po-stř-pá   1 TZ 
Vranovská - Trávníčkova do města po-stř-pá   1 TZ 
Vranovská - Mostecká z města po-stř-pá   1 TZ 
Vranovská - Mostecká do města po-stř-pá   1 TZ 
Nováčkova vozovna Hus. z města po-stř-pá   1 TZ 
Nováčkova vozovna Hus. do města po-stř-pá   1 TZ 
Dukelská - nám.Republiky z města po-stř-pá   1 TZ 
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Dukelská - nám.Republiky do města 
po-stř-pá   

2 
TZ 

po-stř-pá   TZ 
Dukelská - Tomkovo nám. do města po-stř-pá   1 TZ 
Dukelská - Tomkovo nám. z města po-stř-pá   1 TZ 
Dukelská - Tomkovo nám. do města po-stř-pá   1 AZ 
Valchařská - Cacovická do města po-stř-pá   1 TZ 
Merhautova - Štef.čtvrť do města po-stř-pá   1 AZ 

Merhautova - Štef.čtvrť z města 
po-stř-pá   

2 
AZ 

po-stř-pá   AZ 

Methautova - kon, tram. 
po-stř-pá   

2 
TZ 

po-stř-pá   TZ 
Provazníkova - Merhautova do Hus. po-stř-pá   1 AZ 

Provazníkova - Merhautova z Hus. 
po-stř-pá   

2 
AZ 

po-stř-pá   AZ 
Provazníkova - Provazníkova do Kr.P. po-stř-pá   1 AZ 
Provazníkova - Lesnická do Husovic po-stř-pá   1 AZ 
Provazníkova - Lesnická z Husovic po-stř-pá   1 AZ 
Merhautova - Venhudova z města po-stř-pá   1 TZ 
Merhautova - Venhudova do města po-stř-pá   1 TZ 
Merhautova - Zdráhalova z města po-stř-pá   1 TZ 
Merhautova - Zdráhalova do města po-stř-pá   1 TZ 
Merhautova - Jugoslávská z města po-stř-pá   1 TZ 
Merhautova - Jugoslávská do města po-stř-pá   1 TZ 
Merhautova - děts. nem. z města po-stř-pá   1 TZ 
Merhautova - děts. nem. do města po-stř-pá   1 TZ 
Cejl - Tkalcovská z města po-stř-pá   1 TZ 
Cejl - Tkalcovská do města po-stř-pá   1 TZ 
Dusíkova z města - Kupkova po-stř-pá   1 AZ 
Dusíkova do města po-stř-pá   1 AZ 
Zeiberlichova - Štěpánkova z města po-stř-pá   1 AZ 
Zeiberlichova - Štěpánkova do města po-stř-pá   1 AZ 

Zeiberlichova - Rozárka z města 
po-stř-pá   

2 
AZ 

po-stř-pá   AZ 
Zeiberlichova - Rozárka do města po-stř-pá   1 AZ 

Zeiberlichova - klarisky (kon. bus) 
po-stř-pá   

2 
AZ 

po-stř-pá   AZ 
Zeiberlichova - klarisky do města po-stř-pá   1 AZ 
Weissova - Malinova z města po-stř-pá   1 AZ 
Weissova - Malinova do města po-stř-pá   1 AZ 
Útěchovská - Na kovárně z města po-stř-pá   1 AZ 
Útěchovská - Na kovárně do města po-stř-pá   1 AZ 
Útěchovská - Dohnanlova z města po-stř-pá   1 AZ 
Útěchovská - Dohnanlova do města po-stř-pá   1 AZ 
Útěchovská - Útěchovská z města po-stř-pá   1 AZ 
Útěchovská - Útěchovská do města po-stř-pá   1 AZ 

Okružní konečná bus. 
po-stř-pá   

4 
AZ 

po-stř-pá   AZ 
po-stř-pá   AZ 
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po-stř-pá   AZ 
Brožíkova konečná tram. - čertova rokle po-stř-pá   1 TZ 
Brožíkova konečná tram. - čertova rokle po-stř-pá   1 TZ 
Provazníkova - Tomk.nám. ze  St. Osady po-stř-pá   1 AZ 
Provazníkova - Tomk.nám. na  St. Osady po-stř-pá   1 AZ 
    250 226   
  celkem   476   
 

Celkový počet odpadkových košů vyprazdňovaných zhotovitelem je 476, s možností rozšíření až na 514 
ks. Odvozy tohoto komunálního odpadu se budou provádět každý týden ve dnech pondělí, středa a pátek, 
včetně úklidu nejbližšího okolí ( 3m) odpadkového koše. 

 
8. ostatní práce a čištění 
Zhotovitel je povinen provádět pro objednatele práce a poskytovat plnění dle jednotlivých objednávek 
objednatele: 

a)  Čištění (formou blokového čištění) a úklid dalších komunikací, všech jejich součástí a příslušenství, 
pomocných silničních pozemků, ochranných pásem na území MČ Brno – sever, které nejsou uvedeny 
v článku 1 až 5 této přílohy, a to na základě objednávky objednatele. 

b) Kropení komunikací, popřípadě ozónování komunikací v letních měsících v oblastech s hustým 
provozem vozidel za účelem zvlhčení ovzduší. 

c)  Likvidace nepovolených skládek bude prováděna na základě kontrolní činnosti zhotovitele a pracovníka 
MČ Brno – sever, vždy po dohodě s objednatelem na základě objednávky objednatele. 

 
V Brně, dne ............2016 
 


