

Suchánková Iva



COI0P001ZGN2

Od: regast@email.cz
Odesláno: 27. října 2017 11:41
Komu: Suchánková Iva
Předmět: Re: FW: Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce sociálních zařízení
Přílohy: ČOI sociálky - regast.xls

Dobrý den,
v příloze si dovoluujeme předložit cenovou nabídku (dále CN). Naše CN je zpracována na základě předaného
Vašeho výkazu výměr.
Děkujeme za oslovení a těšíme se na případnou spolupráci.

--
Veselý den přeje
Veselý Ondřej, Mgr.
jednatel společnosti
R E G A S T, spol. s r.o.
gsm: 775 605 006

----- Původní e-mail -----
Od: Suchánková Iva <isuchankova@COI.CZ>
Komu: regast@email.cz <regast@email.cz>
Datum: 18. 10. 2017 15:25:16
Předmět: FW: Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce sociálních zařízení

Poptávkové řízení - Rekonstrukce sociálních zařízení

Dobrý den,

obracíme se na Vás s poptávkou na dodávku stavebních prací spojených s rekonstrukcí a
rozšířením sociálních zařízení v 1. a 2. NP budovy ČOI, Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad
Labem.

Z důvodu rozsahu prací doporučujeme před zpracováním cenové nabídky prohlídku místa
stavby (zaměření prostor apod.). Prohlídku je vždy třeba předem dohodnout s kontaktní
osobou zadavatele.

Dodací a obchodní podmínky:

Žádáme o zpracování cenové nabídky v Kč bez DPH a včetně DPH.

Cena bude dále obsahovat veškeré další náklady dodavatele související s plněním, tj. bude se jednat o cenu konečnou a nepřekročitelnou.

Termín předání díla: 15. 12. 2017 – kontaktní osobu informovat nejméně 2 pracovní dny předem.

Místo předání plnění: adresa objednatele - Česká obchodní inspekce, Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem.

Kontaktní osoba: Petr Červinka, tel.: 731 553 747; e-mail: pcervinka@coi.cz

Záruční podmínky:

Odpovědnost za vady dle OZ – nejméně 24 měsíců ode dne dodání.

Veškeré náhrady vč. případné náhrady škody a smluvní pokuta budou uhrazeny nejpozději do 21 dnů ode dne vystavení faktury odběratelem.

Obchodní podmínky:

Odběratel neposkytuje žádné zálohy.

Splatnost faktury je bezhotovostně 21 dnů ode dne dodání, resp. převzetí zboží bez výhrad.

V případě nedodržení termínu pro dodání, překročení lhůty pro vyřízení reklamace nebo opožděné platby smluvní pokuty se dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení platby se odběratel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.

Případné reklamace uplatněné odběratelem musí být dodavatelem vyřízeny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. Reklamace vč. posouzení vady nesmí být žádným způsobem zpoplatněna. Veškeré náklady na uplatnění vč. vyřízení budou na vrub nákladů dodavatele.

Zpracovanou cenovou nabídku zašlete v **příloženém formuláři Stavební rozpočet.xls** na adresu: ul_coi@coi.cz a to nejpozději do: **27. 10. 2017**

Uchazeč zasláním své nabídky souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Případné dotazy je možné směřovat na: Petr Červinka, oddělení kontroly, tel.: 731 553 747;
e-mail: pcervinka@coi.cz

Předem děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Suchánková

Stavební rozpočet

Název stavby:	Česká obchodní inspekce	Doba výstavby:		Objednatel:									
Druh stavby:	oprava sociálního zařízení	Začátek výstavby:		Projektant:									
Lokalita:	Ústí nad Labem	Konec výstavby:		Zhotovitel:	REGAST, spol. s r.o.								
JKSO:		Zpracováno dne:	26.10.2017	Zpracoval:	Gauja								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
Zdi podpěrné a volné													
1	317147300R00		Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1000	kus	1,0	443,53	369,88	73,65	443,53	443,53	0,02	0,02	0,02
2	342255024RT1		Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	6,2	452,92	8 000,88	8 991,47	16 992,35	16 992,35	0,96	0,96	0,96
3	342262411RT3		Příčka SDK instalační	m2	8,4	1 167,21	1 835,63	972,47	2 808,10	2 808,10	0,44	0,44	0,44
4	342267111RT3		Obklad trámů sádrokartonem dvoustanný do 0,5/0,5m	m	7,0	625,67	5 245,80	4 558,76	9 804,56	9 804,56	0,44	0,44	0,44
5	612403386R00		Úprava povrchů vnitřní	m	12,0	110,39	919,45	3 460,24	4 379,69	4 379,69	0,01	0,01	0,01
6	612403386R00		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	6,1	55,63	8 086,58	12 326,18	20 412,76	20 412,76	1,05	1,05	1,05
7	612409991RT2		Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	3,0	520,75	521,52	803,16	1 324,68	1 324,68	0,02	0,02	0,02
8	612425931RT2		Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	48,0	180,18	45,44	293,90	339,34	339,34	0,00	0,00	0,00
9	612475211RT2		Omítka vnitřních stěn Hasit váp. sádr. jednovrstvá	m2	15,0	180,19	413,04	1 149,21	1 562,25	1 562,25	0,03	0,03	0,03
10	612481211RT8		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	5,0	1 167,00	2 976,48	5 672,16	8 648,64	8 648,64	0,01	0,01	0,01
11	622321850RV1		Povrchová úprava ostění	m2	3,2	157,91	897,75	1 805,10	2 702,85	2 702,85	0,00	0,00	0,00
12	642942111RT3		Výplně otvorů	m2	5,0	1 167,00	3 232,35	2 602,65	5 835,00	5 835,00	0,01	0,01	0,01
13	642942111RT3		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,0	1 214,74	631,12	563,62	1 214,74	1 214,74	0,03	0,03	0,03
14	962081141R00		Bourání konstrukcí	m2	3,2	157,91	50,18	455,13	505,31	505,31	0,26	0,26	0,26
15	962081141R00		Bourání příček ze skleněných tváří tl. 15 cm	m2	10,0	104,45	50,18	455,13	505,31	505,31	0,08	0,08	0,08
16	971033241R00		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	kus	2,0	52,37	115,80	3 056,10	3 171,90	3 171,90	1,51	1,51	1,51
17	974031154R00		Vybourání oiv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	m	18,0	112,37	0,00	104,74	104,74	104,74	0,01	0,01	0,01
18	978059521R00		Výsekaní rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m2	1,8	346,50	115,80	928,70	1 044,50	1 044,50	0,03	0,03	0,03
19	978059521R00		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,8	346,50	0,00	2 022,66	2 022,66	2 022,66	0,07	0,07	0,07
20	979017112R00		Průmysl suší	t	1,8	346,50	5,22	3 098,14	3 103,36	3 103,36	0,00	0,00	0,00
21	979017112R00		Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	1,8	346,50	0,00	831,31	831,31	831,31	0,00	0,00	0,00
22	979082111R00		Vnitřní přemístění doprava suší do 10 m	t	1,8	346,50	0,00	365,31	365,31	365,31	0,00	0,00	0,00
23	979083117R00		Vodorovné přemístění suší na skládku do 6000 m	t	1,8	346,50	5,22	565,90	571,12	571,12	0,00	0,00	0,00
24	979087113R00		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,8	346,50	0,00	711,92	711,92	711,92	0,00	0,00	0,00
25	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suší	t	1,8	346,50	0,00	623,70	623,70	623,70	0,00	0,00	0,00
26	721170955R00		Vnitřní kanalizace	kus	1,0	599,94	789,28	2 115,41	2 904,69	2 904,69	0,03	0,03	0,03
27	721170955R00		Oprava-vsazení odočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,0	599,94	254,09	345,85	599,94	599,94	0,01	0,01	0,01
28	721170955R00		Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,0	271,27	59,21	212,06	271,27	271,27	0,01	0,01	0,01
29	721176102R00		Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,0	143,54	84,12	202,96	287,08	287,08	0,00	0,00	0,00
30	721176103R00		Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,0	160,39	139,56	341,61	481,17	481,17	0,00	0,00	0,00
31	721176105R00		Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,0	497,98	252,30	743,66	995,96	995,96	0,00	0,00	0,00
32	721194104R00		Vyvedení odpadních výustek D 40 x 1,8	kus	1,0	49,79	0,00	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00	0,00
33	721194105R00		Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8	kus	1,0	55,14	0,00	55,14	55,14	55,14	0,00	0,00	0,00
34	721194109R00		Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3	kus	2,0	82,17	0,00	164,34	164,34	164,34	0,00	0,00	0,00
35	722171912R00		Vnitřní vodovod	kus	2,0	5,64	2 373,40	6 547,69	8 921,09	8 921,09	0,07	0,07	0,07
36	722171912R00		Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	2,0	5,64	0,00	11,28	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00
37	722172311R00		Potrubí z PPR instalační, studená, D 20x2,8 mm	m	16,0	213,34	0,00	2 649,44	3 413,44	3 413,44	0,00	0,00	0,00
38	722172912R00		Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	8,0	58,31	764,00	466,48	466,48	466,48	0,00	0,00	0,00
39	722172913R00		Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,0	63,86	0,00	127,72	127,72	127,72	0,00	0,00	0,00
40	722172962R00		Vsazení odočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	2,0	93,75	12,22	175,28	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00

34	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,0	252,95	0,00	252,95	252,95	0,00	0,00
35	722182001R00	Montáž izolací skruží na potrubí průměru DN 25	m	12,0	34,46	142,56	270,96	413,52	0,00	0,00
36	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,0	147,51	0,00	1 475,10	1 475,10	0,00	0,00
37	722191136R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	8,0	153,95	965,12	266,48	1 231,60	0,00	0,00
38	722202213R00	Nástěnka D 20xR1/2	kus	10,0	134,15	489,50	852,00	1 341,50	0,00	0,00
	725	Zařizovací přednosti				66 737,65	10 419,79	77 157,44	0,61	
39	55149033	Koš odpadkový	kus	8,0	455,40	3 643,20	0,00	3 643,20	0,00	0,02
40	551674066	Sedátko plus pro závěsné klozety s poklopem	kus	6,0	519,03	3 114,18	0,00	3 114,18	0,00	0,02
41	63465127	Zrcadlo s rámem 900	m2	4,0	1 463,62	5 854,48	0,00	5 854,48	0,01	0,06
42	642174228	Umývadlo 850 x 470 cm s olivorem pro bat. bílé	kus	4,0	4 596,00	18 384,00	0,00	18 384,00	0,02	0,09
43	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 530 mm	soubor	6,0	2 608,65	13 544,04	2 107,86	15 651,90	0,02	0,11
44	725016111R00	Pisoár, bílý	soubor	1,0	2 554,20	2 314,75	239,45	2 554,20	0,02	0,02
45	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,0	4 385,70	3 934,36	451,34	4 385,70	0,01	0,01
46	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,0	115,84	0,00	579,20	579,20	0,03	0,17
47	725112011R00	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu	soubor	6,0	181,67	812,46	277,56	1 090,02	0,00	0,00
48	725122813R00	Demontáž pisoárů	soubor	2,0	100,49	0,00	200,98	200,98	0,02	0,03
49	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,0	95,05	0,00	285,15	285,15	0,02	0,06
50	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,0	554,40	311,72	1 905,88	2 217,60	0,00	0,01
51	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	16,0	114,35	156,16	1 673,44	1 829,60	0,00	0,00
52	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubický TE 66 G 1/2	soubor	10,0	173,74	1 017,50	719,90	1 737,40	0,00	0,00
53	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	7,0	92,97	260,05	390,74	650,79	0,00	0,00
54	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,0	92,97	37,15	55,82	92,97	0,00	0,00
55	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2 pisoár.	soubor	1,0	1 478,97	1 423,15	55,82	1 478,97	0,00	0,00
56	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu	kus	4,0	1 423,62	5 129,96	564,52	5 694,48	0,00	0,00
57	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,0	1 523,61	1 372,65	150,96	1 523,61	0,00	0,00
58	725860167R00	Zápchová uzávěrka pro pisoáry	kus	1,0	617,76	539,74	78,02	617,76	0,00	0,00
59	725860254R00	Sifon umyvadlový oválný chromovaný	kus	4,0	843,48	3 061,84	312,08	3 373,92	0,00	0,00
60	725860262R00	Výpust' umyvadlová, s tlakovým uzávěrem	kus	4,0	486,59	1 692,64	253,72	1 946,36	0,00	0,00
61	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,0	250,97	133,62	117,35	250,97	0,00	0,00
	726	Instalační prefabrikáty				37 666,20	4 394,34	42 060,54	0,08	
62	55145300	Ovládací tlačítko WC	kus	6,0	1 040,39	6 242,34	0,00	6 242,34	0,00	0,00
63	726211321R00	Modul-WC do SDK	soubor	6,0	5 969,70	31 423,86	4 394,34	35 818,20	0,01	0,08
	735	Otopná tělesa				14,60	205,66	220,26	0,03	
64	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	1,0	88,51	14,60	73,91	88,51	0,03	0,03
65	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	1,0	131,75	0,00	131,75	131,75	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské				40 443,69	5 248,94	45 692,63	0,07	
66	54914593	Kilky se štitem dveří. 804 klíč/90 bílé+zámek	kus	7,0	932,60	6 528,20	0,00	6 528,20	0,00	0,01
67	61143191	Okno plast. dělené 120x240	kus	1,0	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,04	0,04
68	61180156	Dveře vnitřní hladké plně 1 kríd. 70x197	kus	1,0	1 259,93	1 259,93	0,00	1 259,93	0,02	0,02
69	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kavné 1kř. š. do 1 m	kus	1,0	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
70	766669921R00	Oprava dveří - výměna zámků	kus	7,0	43,26	0,00	302,82	302,82	0,00	0,00
71	766669923R00	Oprava dveří - výměna dveřního štítu	kus	14,0	13,56	0,00	189,84	189,84	0,00	0,00
72	766670021R00	Montáž klíky a štítu	kus	1,0	246,02	0,00	246,02	246,02	0,00	0,00
73	766711001R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním	m	7,4	157,41	66,53	1 098,30	1 164,83	0,00	0,00
74	766825121R00	Vestavěná skříň 2řadlová policová dodávka + montáž	kus	1,0	19 305,99	16 389,03	2 916,96	19 305,99	0,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic				4 153,76	4 017,68	8 171,44	0,21	
75	597623141	Dlaždice 29,7x29,7	m2	10,0	260,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,02	0,18
76	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	8,0	165,04	673,20	647,12	1 320,32	0,00	0,00
77	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	8,0	30,69	118,80	126,72	245,52	0,00	0,00
78	771575109RT5	Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm	m2	8,0	348,98	308,48	2 483,36	2 791,84	0,00	0,02
79	771578011RT2	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	16,0	63,86	261,28	760,48	1 021,76	0,00	0,00
80	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	8,0	24,75	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
	781	Obklady (keramické)				28 784,77	28 987,25	57 772,02	1,29	
81	597813661	Obkládka 19,8x24,8 bílá	m2	68,0	285,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,01	0,86

82	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	30,0	168,80	1 930,50	3 133,50	5 064,00	0,00	0,00
83	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	25,0	66,43	134,25	1 526,50	1 660,75	0,00	0,00
84	781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	62,0	14,36	890,32	0,00	890,32	0,00	0,02
85	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	62,0	31,68	0,00	1 964,16	1 964,16	0,00	0,00
86	781441906R00	Oprava obkladů z 250x200	kus	20,0	101,48	502,20	1 527,40	2 029,60	0,01	0,11
87	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	62,0	403,91	4 853,36	20 189,06	25 042,42	0,00	0,30
88	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	12,0	126,13	1 057,32	456,24	1 513,56	0,00	0,00
89	781675116RV2	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	1,5	151,47	36,82	190,39	227,21	0,00	0,00
	783	Nátěry				74,04	384,96	459,00		0,00
90	783224900R00	Udržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	3,0	153,00	74,04	384,96	459,00	0,00	0,00
	784	Malby				3 813,30	10 046,25	13 859,55		0,14
91	784111101R00	Ponetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	171,0	18,40	1 479,15	3 146,40	3 146,40	0,00	0,03
92	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	171,0	20,98	13,68	3 573,90	3 587,58	0,00	0,00
93	784442001RT2	Malba disperzní interierová HET, výška do 3,8 m	m2	171,0	41,67	2 320,47	4 805,10	7 125,57	0,00	0,11
	M	Montážní přírůžky				0,00	5 455,70	5 455,70		0,00
94	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	3 065,0	1,78	0,00	5 455,70	5 455,70	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				0,00	1 485,00	1 485,00		0,00
95	21000000001V1	Práce elektro	soub.	1,0	1 485,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 093,46	1 093,46		0,00
96	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	4,7	232,65	0,00	1 093,46	1 093,46	0,00	0,00
		Celkem:						311 102,77		

Poznámka:

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Česká obchodní inspekce	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava sociálního zařízení	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Ústí nad Labem	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 60490161/CZ60490161
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval: GaJa	Datum: 26.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	17 274,44	Zařízení stavenišť
Montáž	25 466,15	Mimostav. doprava
PSV		
Dodávky	184 856,69	Územní vlivy
Montáž	72 367,97	Provozní vlivy
"M"		
Dodávky	0,00	Ostatní
Montáž	6 940,70	NUS z rozpočtu
Ostatní materiál	0,00	
Přesun hmot a sutí	4 196,82	
ZRN celkem	311 102,77	NUS celkem
		NUS celkem z obj.
		ORN celkem
		ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	311 102,77	DPH 21%	
		0,00	Celkem bez DPH
		65 331,58	Celkem včetně DPH
			311 102,77
			376 434,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: