
SMLoUVA o DÍLo

číslo Smlouvy V evidenci objednatele Vodárny Kladno
- Mělník, a.S.:
číslo Smlouvy V evidenci objednatele Statutární město
Kladno:
číslo Smlouvy v evidenci Zhotovitele:

““-“~2-



Níže uvedené Smluvní Strany
I. Objednatel: Š Vodárny Kladno- Mělník, a.S.
se sídlem: É U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze oddíl B vložka 2380

IČ:_ 46356991
DIČ CZ46356991

a Současně

ohjednateız Statutární město Kıadnø
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupen. Ť

IČzìz 00234516
DIČ: (3200234516

(dále Souhrnné Za oba objednatele: „objednatel“)

(dále: „Zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: Středočeské vodárny, as.
Se Sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

i IČ: 261 96 620
DIČ: C2261 96 620

i
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze v oddíle B
Složce 6699 i

dnešního dne uzavırají podle ust. § 2586 a násl. Zákonač 89/2012 Sb v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVU o DÍLo
na realizaci Sektorové veřejné zakázky s názvem:

„Kladno -- na'm. Jana Opletala - Obnova vodovodu a kanalizace
I a výstavba dešťové kanalizace“

(dále jen: „Smlouva“ či „Smlouva o dílo“)



Preambule

A. Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje provést pro Objednatele řádně a včaS, na Svůj náklad a na Své
nebezpečí Sjednané dílo dle čl. I. této Smlouvy, tj. provést Obnova vodovodu a kanalizace, obnovu
Odlehčovací komory a výstavba dešťové kanalizace v Kladnë'- Rozdělově,

když toto dílo sestává Z těchto částí:
a) „Obnova vodovodu a kanalizace a obnova odlehčovacı' komory“ podle Stavebního povolení,

které vydal MMK, Odbor životního pxostředí -- Vodoprávní úřad, dne 15.5.2017, c j
OZP/ 1370/ 17 6 Pos, Spis. Zn. OZP/ 1370/ 17/PoS a které nabylo právní moci dne 20. 6 2017, a
vyjádření MMK Odbor výstavby Oddělení územního rozhodování, c j OV/4184/ 16 2/Mo,
Spis. zn. Vyst/4148/16/328/Mo, Ze dne 7 11. 2016, a vyjádření MMK Odbor životního
prostředí --z_ vodoprávní úřad, č j. OZP/7072/ 16 Spis. Zn. OŽP/7072716/Ko, Ze dne
14.11 2016„ jak je vymezeno v projektové dokumentaci pro obnovu vodovodu a kanalizace a
obnovu odlehčovací komory, popsané níže v čl. 1 odst 1.2 této Smlouvy (tato část dda je
.Sˇpecifikována níže v či 4 7. 2 1.), a to pro objednatele VKM, a. S.; dále

b) „Výstavba deštove' kanalizace“ dle Stavebního povolení, které vydal MMK, Odbor životního
prostředí v~ Vodoprávní úřad, dne 2. 10. 2017, č.j. OŽP/5681/17~4 Spis. Zn. OŽP/5681/l7/Ko,
na Stavební Šakci: „Dešťová kanalizace na nám. Jana Opletala a v ul. J. Kuny- Kladno,
Rozdělov“, jak je vymezeno vprojektové dokumentaci pro výstavbu dešt Ové kanalizace,
popsané níže v č1.1 Odst. 1.2 této Smlouvy (tato část dílaje Specz'fikována níže v čl. 4. 7. 2. 2. ) a
to pro objednatele Město Kladno

a každý Z objednatelů Se Zavazuje dílo Zaplatit zhotoviteli cenu díla za příslušnou část díla, kterou
pro ně Zhotovitel provede, a to ve výši a Za podmínek sjednaných v této Smlouvě tedy

i. objednatel VKM as. Se Zavazuje Zaplatit Za část díla uvedenou výše sub pism. a) a
ii. objednatel Město Kladno se Zavazuje Zaplatit Za část díla uvedenou výše sub písm. b).

B. Tato Smlouva vychází aje plně v Souladu Se zadávacími podmínkami, Zadávací dokumentací (dále
také jen „ZD“) Ža nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu sektorové veřejné
Zakázky S názvem: „Kladno - nám. Jana Opletala -~ obnova vodovodu a kanalizace a výstavba
deštove' kanaíizace“,jež předcházelo uzavření této Smlouvy (dále jen: „zakázka“ a „Zadávací
řízení“) ›

C. Vzadávacím řízení byl veřejným zadavatelem Vodárny Kladno - Mělník, a.s. jako Zadavatel
vymezený dle § 4, odst (1), písm. e) Zákona č 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek (dále
jen „Zákon ), který v souladu S ust. § 7, odSt. (1) Zákona Zadával Společně tuto Zakázku S veřejným
zadavatelem dle § 4, odst. (l), písın. d) zákona Statutárním městem Kladno. V tomto zadávacím
ıízení na základě uzavřené Smlouvy mezi oběma uvedenými Zadavateli vystupoval vůči
dodavatelům a účastníkům v průběhu tohoto Zadávacíhořízení Zadavatel Vodárny Kladno- Mělník,
a. S., který v tomto Zadávacím rízení Zodpovídal Za průběh Zadávacíhořízení a výběr dodavatele a
prováděl ho na svůj účet. Podmínkou nabytí účinnosti Smlouvy je uzavření Smlouvy mezi
zhotovitelem a Současně Oběma objednateli VKM as. a Městem Kladno.

Neni-li ve Smlouvě uvedeno jinak, ustanovení Smlouvy, ve kterých je užito výrazu „objednatet“ Se
vztahují pro každého z objednatelů.
Je-li v textu Smlouvy užít pojem „veřejná zakázka“ či „Sektorová veřejná Zakázka“, rozumí se tím
předmět plnění podle této Smlouvy. Je-li v textu Smlouvy užít pojem „Zadavatel Sektorové veřejné
Zakázky“, rozumí Se tím objednatel jako účastník Smlouvy. Je-li v textu Smlouvy užit pojem
„účastník zadávacího řízenffl rozumí Se tím Zhotoviteljako účastník Smlouvy.

D. Zhotovitel je při provádění díla podle této Smlouvy vázán Zejména:

Smlouvou,
podmínkami stavebních povolení podle čl. 1.1 této Smlouvy,
Zadávacimi podmínkami Zadávacího řízení,
nabídkou zhotovitele v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy,.

.
.
O



0 ustanoveními Všeobecných Obchodních podmínek pro Zhotovení Stavby vydaných Svazem podnikatelů
ve Stavebnictví, a to Za předpokladu Že jsou v .souladu S platnými a účinnými právními předpisy,
upravujícími obchodní podmínky pro veřejně Zakázky na Stavební práce, a jsou přiměřené předmětu díla
této Smlouvy,

0 platnými a účinnými právními předpisy a platnými technickými normami (ČSN).

Článek 1.
Předmět díla

l 1 Předmětem díla dle této Smlouvy je:

A. Obnova Stávajících vodovodních řadů včetně obnovy veřejných částí stávajících Starých
vodovodních přípojek pro jednotlivě nemovitosti, výstavba nového vodovodního řadu a obnova
Stávajících kanalizačních přípojek splaškové kanalizace v Kladně k ú. Rozdělov a obnova odlehčovací
komory na náměstí Jana Opletala v Kladně, k. ú. Rozdělov.
Stavba je členěna na Šobjekty:
Obnova Stávajících vodovodních řadú je rozdělena do dvou Stavebnich objektů SO 01 a SO 02.
SO 01 -- změna trasy Stávajících vodovodních řadů, nový vodovodní řad
SO 01.1 - obnova řadu - Změna trasy - ul. L. Kuny - část
SO 01.2 - obnova řadu - Změna trasy - ul. Ant. Foustka - napojení na Stáv. řad
SO 01.3 - nový vodovodní řad - ul. nám. J. Opletala - napojení na Stáv. řad

SO 02-- obnova vodovodních řadů- ve stávající trase
SO 02.1 - obnova řadu- ul. L. Kuny- část, ul. nám. .l Opletala
SO 02.2 obnova řadu- ul. Bratří Rybářů- napojení na Stáv. řad
SO 02.3 - obnova řadu - 1.11. Fr. Kosíka - napojení na Stáv. řad
SO 02.4 - obnova řadu - ul. Husova - napojení na Stáv. řad
SO 02.5 - obnova řadu - ul. Pod NávSí

SO 03 v“ Kladno - nam. J. Opletala, obnova odlehčovací komory

SO 04 --« obnova Stávajicich kanalizačních přípojek

(dále jen: „část díla -- obnova vodovodu, kanalizace a odlehčovací komory“ či zkráceně „obnova
vodovodu a kanalizaceíí),

dle Stavebního povolení, které vydal MMK, Odbor Životniho prostředí“- Vodoprávní úřad, dne
15.5.2017, č j. OZP/ 1370/ 176 POS, Spis. zn. OZP/ 1370/ 17/Pos a které nabylo právní moci dne
20. 6. 2017, avyjádřeniMMK Odbor výstavby“ Odděleníúzemního rozhodování, č.j. OV/4184l16~
2/Mo, Spis. Zn. YýSt./4148/16/328/Mo, Ze dne 7. 11. 2016, a vyjádření MMK Odbor životního
prostředí -~ vodoprávní úřad, c j OŽP/7072/ 16 Spis. Zn. OŽP/7072/16/Ko, ze dne
14.11.2016 na Stavební akci: „Kladno- Nám. J. Opletala, obnova vodovodu a kanali...1"ace" Í(dále
také jen: „„Stavební povolení pro obnovu vodovodu a kanalizace“).

B. Výstavba dešt ové kanalizace na náměstí Jana Opletala v Kladně, k. ú. Rozdělov (dále jen: „část
díla ~ dešťová kanalizace“ či Zkráceně „dešťová kanalizaceíí) dle Stavebního povolení, které
vydal MMK, Odbor Životního prostředí -“- Vodopxávní úřad, dne 2. 10. 2017, č .j. OZP/5681/17 4
Spis. Zn. OŽP/5681/17/Ko, na Stavební akci: „Deštovcí kanalizace na nám. Jana Opletala a v ul. J.
Kunyv Kladno, Rozdělov“ (dále také jen: „Stávební povolení pro dešťovoıı kanalizaci“).

(Souhrnné pak: „Stavebnı povolenííí)

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně Specifikovány částmi níže uvedených
projektových dokumentací pro výběr Zhotovitele S podrobnost1 dokumentace pro provádění Stavby.



pro část předmětu díla ad. článek 1. Odstavec 1. A Smlouvy:

- projektové dokumentace vypracované firmou D-PLUS PROJEKTOVA A INŽENÝRSKA a. S.,
Sokolovská 16/45A. 186 00 Praha 8 -- Karlín, IC: 26760312 S názvem dokumentace Zakázky:
„Kladno - nám. J. Opletala - obnova vodovodu a kanalizace“ číslo Zakázky 3761/2016 vyhotovené
v 12/2016 a

- projektové dokumentace vypracované firmou VSV-ENGINEERING S.r.o., Staropramenná 29,150 00
Praha 5, IČ: 62583000 s názveın: „Kladno -- nám. J. Opletala, obnova odlehčovací komory,
AKTUALIZACE“ číslo Zakázky XXV1/374/16-SRO vyhotovené v 09/201 a to včetně výkazů výměr
i v elektronické podobě (dále jen: „PD pro obnovu vodovodu a kanalizace“)

pro část předmětu díla ad. článek 1. odstavec 1. B Smlouvy:
- projektové dokumentace vypracované tˇrrmou MILOTA Kladno S. 1..,o Hut Ská 1557, 272 01 Kladno,

IČ: 47550961 S názvem: ,Kladno -- rekonstrukce náměstí Jana Opletala, ulice L. Kuny, ulice
Štefánikova, Dešťová kanalizace“ číslo Zakázky 3150 vyhotovené v 05/2017 a to včetně výkazů
výměr i v elektronické podobě (dále jen: „PD pro dešťovou kanalizaci“)

(dále souhrnně jen: „projektové dokumentace“ nebo „PD“).

Zhotovitel prohlašuje, Že před podpisem Smlouvy převzal od objednatele VKM a.s. projektové
dokumentace, Že se s nimi důkladně seznámil a Že najejím Základěje možné předmět díla v souladu
s touto Smlouvou řádně provést.

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenými PD včetně textové části výkazu výměr obsažené
vtěchto PD. Dílo je dále specifikováno Ostatními Zadávacími podmínkami sektorové veřejné
zakázky a nabídkou zhotovitele ze Zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy.
Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek
s konkrétní technicko- jakostní Specifikací je obsaženo v „Po/ož/covém rozpočtu dí/oflobnova
vodovodu a kanalizace“, v „PO/ožkovém rozpočtu dí/a-obnova odlehčovací komory“ a v
„Po/ožkovém rozpoctu díla~výstavba deštová kaıza/Z'zacefl které jsou součástí této Smlouvy jako její
PŘÍLOHAč. 1 (1.1 až 1..3) Tento Položkový rozpočet díla pro obnovu vodovodu a kanalizace a
obnovu odlehčovací komory 1 výstavbu dešt ové kanalizaci byl sestaven zhotovitelem na základě
ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky účastníka - Zhotovitele. Součástí
předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby Specifikované v PD.

1.4 Předmět díla podle této Smlouvy zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření
nutných k zajištění průběhu Stavebních prací a celé zakázky, včetně přechodných dopravních a
ochranných technických bezpečnostních opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací pro obnovu vodovodu a kanalizace a výstavbu dešťové
kanalizace dle odstavce 1.1 této Smlouvy v rozsahu odstavce 1.2 této Smlouvy jsou tedy součástí
předmětu díla (a jsou tedy zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) dále zejména:
° zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských Síti (náklady na jej ich vytýčení jsou Zahrnuty v ceně

díla podle čl. 3 této Smlouvy) a zajištění veškerých opatření nezbytných pro neporušení veškerých
inženýrských Síti během výstavby (náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla podle čl- 3 této
Smlouvy), zhotovitel odpovídá za neporušení těchto sítí a za jejich zpětné předání jejich Správcům;

' Zabezpečení podmínek Stanovených Správci inženýrských sítí;
' provedení opatření k dočasně ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb,

opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na Staveniští;
' zabezpečení a předání geodetického zaměření Stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), CD ve

formátu DGN a DWG):
° odvoz a uložení vybouraných hmot a Staveb včetně poplatku za uskladnění (tyto náklady a poplatky jsou

Zalunuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy),
° veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, jej ich zdraví a majetku

v místech dotčených stavbou;
' ostraha stavby a Staveniště, zajištění BOZP a ochrany Životního prostředí;
' v součinnosti S objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla
podle čl. 3 této Smlouvy):



1.5

* Zajištění nezbytných povolení dopravních uzavirek odborem dopravy příslušného úřadu;
' Zajištění Stanoveného přechodného dopravního Značení po celou dobu trvání Stavby;
' Zajištění úklidu Znečištěných komunikací vlivem Stavební činnosti;
° Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
° Zajištění všech. Ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;

° účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány;
' Zřízení a odstranění Zařízení Staveníště včetně napojení na inženýrské Sítě;
" zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné;
' koordinační a kompletační činnost celé stavby; a
° Zajištění oznámení Zahájení Stavebních prací veškerým Subj ektům v souladu s platnými rozhodnutími a

vyjádřeními v rámci Stavebního řízení (např. Správcům inženýrských Sítí, subjektu provádějícímu
archeologický průzkum apod.)

Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle ust. § 125
Zákona č. 183/2006 Sb., Stavební Zákon, v rozsahu a obsahu zpracování dle ust. § 4 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně dle přílohy č.7 této vyhlášky. Tato dokumentace
bude vypracována a odevzdána ve vyhotovení a formě dle ,ľodnıı'nek pro vypracování' projektové
dokumentace Skutečného provedení (DSPS) vodohospodářských Staveb v působností zadavatele,
vlastníka vodohospodářské infrastruktury, akciové Společnosti Vodárny KZadno-Meˇlník (VKM)“.

1.6 Součásti předmětu díla je i případné Zpracování dokumentace dílenského Zpracování

1.7

neprefabrikovaných prvků Stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla
vyvstane potřeba takovou to dokumentaci zpracovat k řádnéınu dokončení díla. Součásti předmětu
díla budou Soubory pořízené fotodokumentace o Stavu Stavby před jejim zahájením, průběhu a
postupu jednotlivých Stavebních prací. Fotodokumentaci bude Zhotovitel průběžně pořizovat a
Odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž Obsahem budou
fotografie o stavu a průběhu jednotlivých Stěžejních bodů průběhu realizace díla dle podmínek
uvedených v průvodní textové části ZD.

Součásti plnění zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných Zkoušek dila. Provádění
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,
b) příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné moci,
c) podmínkami Stanovenými platnými ČSN,
d) Proj ektovými dokumentacemí,
e) obecně závaznými ınetodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

Platné normy ČSN (rozumí Se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění díla dle
Smlouvy v úvahu, budou pro realizaci díla považovat obě Strany za závazné v plném rozsahu.

1.8 Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec Sjednaný v této Smlouvě
(dále jen: „vícepráce“) pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem
bude dohoda objednatele VKM as. a objednatele Město Kladno na straně jedné a zhotovitele na
Straně druhé o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam a popis způsobu jejich provedení
a cenu (Smluvní Strany výslovně v Souladu S ust. § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření
takové dohody v jiné formě než písemné). Tyto vícepráce budou oceněny způsobem podle čl. 3.6
této Smlouvy.

Sınluvní strany se dále dohodly, že jakákoli Změna rozsahu předmětu díla mimo rámec Sjednaný
v této Smlouvě je možná pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem
bude dohoda objednatele VKM a.S. a objednatele Město Kladno na Straně jedné a Zhotovitele na
Straně druhé o rozsahu změny předmětu díla, obsahujíci přesný seznam Změn, jejich ocenění a popis
způsobu jejich provedení (Smluvní Strany výslovně v Souladu S ust. § 564 občanského zákoníku
vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).



1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného Souhlasu příslušného objednatele nesmí
být použity jiné ınateriály, technologie nebo Změny proti projektové dokumentaci (Smluvní Strany
v této Souvislosti výslovně vylučují jinou formu). Technické Standardy použitých materiálů jsou
uvedeny v projektové dokumentací.

1.10 Zhotovitel potvrzuje, že Se v plném rozsahu Seznámil S rozsahem a povahou dila, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitamí a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i
v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v Souladu S kvalifikačními předpoklady, které
zhotovitel prokazoval jako uchazeč v Zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy.
Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost Zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu Soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení
dopadu na předmět a cenu díla. O případných Změnách rozsahu předmětu díla a ceny díla bude
uzavřen písemný dodatek Smlouvy (Smluvní Strany vtéto Souvislosti vsouladu SuSt. § 564
občanského zákoníku výslovně vylučují jinou formu).

Článek 2.
Místo a doba plnění dila

2.1 Místo plnění díla Se nachází kat. ůzemíKladno~Rozdělov čísla parcel KN dle PD (blíže
Specifikováno v PD)

2.2 Termíny realizace díla:
- Zhotovitel Zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;
- K předání Staveniště objednatelem VKM a.S. a objednatelem Městem Kladno Zhotoviteli dojde

na Základě písemné výzvy objednatele VKM a.S. doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny
před termínem předání a převzetí Staveniště;

- Stavební práce zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí staveniště.

Doba provedení díla-vlastní Stavby či Stavebně montážních praci v týdnech a dalších Součástí
předmětu díla je: do 28 týdnů ode dne převzetí staveniště.

Posledním dnem doby provádění dila je den protokolárního převzetí příslušné části díla
objednatelem VKM a.S. a příslušné části díla objednatelem Městem Kladno od zhotovitele bez vad
a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu Staveniště a míst dotčených Stavbou) za podmínek uvedených
v článku 8. této Smlouvy.

Zahájení, časovýpostup a ukončení Stavebních prací Se řídí dle Časového harmonogramu postupu
prací, jež tvoří PRILOHUč. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí

2.3 Smluvní Strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění Svých Smluvních závazků, jestliže se
tak Stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí Se pro účely této Smlouvy rozumí taková mimořádná a
neodvratitelná událost, která nemohla být při vynaložení veškeré odborné péče při uzavření
Smlouvy předvidána a brání v plnění závazků vyplývajících ztéto Smlouvy (Za vyšší Inoc Se
nepovažují chyby nebo zanedbání Ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky
ve výrobě a dodávce energie apod). O dobu, po níž taková událost trvá, prodlužuje se lhůta pro
provedení díla a po tuto dobu není zhotovitel v prodlení S plněním díla ani Sjeho předáním.

Smluvní Strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o této okolnosti písemně informovat druhou
Smluvní Stranu, a to nejpozději do 5 dnů od vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jej im skončení.
V případě, že by vyšší moc způsobila odložení termínu provedení díla nebo jeho předání o více než
2 měsíce, dohodnou se Smluvní Strany písemně na dalším postupu při realizaci této Smlouvy.

Článek 3.
Cena za dílo



3.1 Cena díla i jeho částí dle této Smlouvy je Stanovena v Souladu S Obecně právními předpisy na základě
nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a je Oběma
Smluvnímí Stranami dohodnuta ve výši:

3.1 a Cena části dí la -- Obnova vodovodu a kanalizace -- část pro objednatele VKM as. Za část
předmětu díla dle článku l odstavce 1.1 písmene A Smlouvy:

obnova vodovodu a kanalizace

celkem bez DPH: 5 903 953,0
Celkem DPH: 1 239 830,0
Cena částí díla včetně DPH: 7 143 783,0

obnova odlehčovací komory

celkem bez DPH: 2 548 137,0
Celkem DPH: 535 108,0
Cena části díla včetně DPH: 3 083 245,0

3.1 b Cena části díla - výstavba dešťové kanalizace -- část pro objednatele Město Kladno za
část předmětu díla dle článku 1 odstavce 1.1 písmene B Smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH: 10 289 455,0
Celkem DPH: 2 160 785,0
Cena části díla celkem včetně DPH: 12 450 240,0

Celková cena díla Za obnovu vodovodu a kanalizace a výstavbu dešťové kanalizace dle článku l
odstavce 1.1 písmene A a B Smlouvy:

3.1 1 Cena díla celkem bez DPH: 18 741 545,00
Celkem DPH: 3 935 724,00
Cena díla celkem včetně DPH: 22 677 269,00

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (stavební práce) podléhá
v Souladu S ustanovením § 92a ve Spojení S ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o daní z přidané
hodnoty, režimu přenesené daňové povinností.

3.2 Cena díla je stanovena na základě ZD a všech dalších zadávacích podmínek, PD a nabídky
zhotovitele v zadávacím řízení. Pro obsah ceny díla či jeho částí je rozhodující Soupis prací, dodávek
a Služeb včetně výkazu výměr obsažených v příslušném položkovém rozpočtu (Příloha č. 1.1 až 1.3
k této Smlouvě).

3.3 Položkové rozpočty Stavebních objektů a provozních Souborů slouží kvykazování finančních
objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či Změn.

3.4 Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny
v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě.

3.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, Že v souladu S ustanoveníın § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na
Sebe přebírá nebezpečí Změny okolností na cenu díla.

3.6 Smluvní strany Se dále dohodly, že ocenění víceprací dle čl. 1.8 této Smlouvy, méněprací a dalších
změn rozsahu předmětu díla bude určeno

a) dle cenyjednotlivých položek uvedených v rámci příslušného položkového rozpočtu podle
Přílohy č. 1 k této Smlouvě, případně není-li uvedena cena v této příloze uvedena,

b) ve výši maximálně 85 % jednotkové ceny Stanovené v příslušné položce příslušné cenové
Soustavy URS Praha a.S. (CS URS), aktuální v období realizace těchto víceprací.

3.7 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této
Smlouvy nebo v Souvislosti S tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích



dokumentech předaných objednatelem nebo Z nich vyplývají, ale i náklady, jejichž vynaložení musí
Zhotovitel vzhledem ke Své odbornosti předpokládat, a to i na Základě Zkušenosti S prováděním
podobných Staveb. Jde Zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla,
dopravu na misto plnění vč. vykládky Skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
náklady na Zajištění záboru okolních pozemků nezbytných pro řádné provedeni díla, Zařízení
staveniště a jeho Zabezpečení, hygienické Zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a
konečný ůklid Staveniště vč. Zhotovené Stavby, Zabezpečení před šířením hluku a prachu Ze
staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní
postupy apod), zhotovení předepsaných či sjednaných Zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení,
prohlášení o Shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci Stavby.

3.8 Cena za provedení díla představuje Sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků Zhotovitele podle
této Smlouvy včetně Závazků vyplývajících Ze Zhotovitelem poskytnuté záruky Za jakost díla podle
čl. 9 této Smlouvy. Pro případ vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o Zamítnutí
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, pro případ, kdy Zhotovitel nebude moci
Z jakýchkoliv důvodů dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté Záruky za jakost, Smluvní
strany oceňují hodnotu Záruky na částku odpovídající 20% z ceny za provedení díla bez DPH, resp.
Z ceny Za provedení příslušných ucelených částí díla podle bodu A), písm. a) a písm. b) preambule
této Smlouvy (dále také jen: „hodnota Záruky“).

Bude-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku Zhotovitele, nebude-li Zhotovitel moci dostat Svým závazkům vyplývajícím
z poskytnuté záruky Za jakost, pak platí, že cena Za provedení díla či jeho části uvedená v čl. 3.
odstavce 3.1 této Smlouvy bez DPH je Snížena o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek
nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamítnutí
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, resp. okamžikem, kdy nastane Skutečnost
Zakládající nemožnost Splnění závazků Zhotovitele Z poskytnuté Záruky za jakost.

V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a bude vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, pak platí, že cena
za provedení díla či jeho části uvedená v čl. 3. odstavce 3.1 této Smlouvy bez DPH je Snížená o
dohodnutou hodnotu Záruky, jak vymezeno výše, přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání
rozhodnutí o úpadku. zhotovitele nebo rozhodnutí o Zamítnuti insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku Zhotovitele.

Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny Za dílo ve výši odpovídající reálné hodnotě
jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu Záruky, nedohodnou-li Se
smluvní strany jinak. Toto ujednání o hodnotě Záruky nezaniká odstoupením od Smlouvy.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

Daňové doklady (faktury) budou vystavovány Zhotovitelem v termínech Stanovených v čl. 4.3.
Splatnosti daňových dokladů je Stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového
dokladu. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje
budou v této měně.

4.2 V případě, že objednatel obdrží Státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou Zakázku,
bude Způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek
poskytovatele finanční podpory na základě písemné dohody ve formě dodatku k této Smlouvě.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat Stavební práce Za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně
odsouhlasených zjišťovacích protokolů a Soupisů skutečně provedených prací a dodaných Strojů,
zařízení, konstrukcí apod. (dálejen: „Zjišťovací protokoly“). Tyto Zjišťovací protokoly vypracuje
zhotovitel nejpozději do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními
pracemi Se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu dí la, a to i částečné, včetně
prokazatelných nákladů uplatněných na plnění dí la poddodavateli Zhotovitele.



Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro řádnou
fakturaci bude u dílčí fakturace Soupis provedených prací a Zjišťovací protokol, u konečné fakturace
i předávací protokol. Faktury Za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně
doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího.

Objednatel je oprávněn faktury,
0 které nebudou Splňovat náležitosti daňového dokladu,
0 jejichž obsah nebude v souladu S potvrzeným Soupisem provedených prací a dodávek či
0 nebudou doručeny včas,

vrátit Zhotoviteli k opravě S vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.
4.3.1 Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části až do výše 90% Z celkové
sjednané ceny díla nebo pro tuto jednotlivou ucelenou část (ucelenou částí díla se rozumí jednotlivá
ucelená stavební část, kterou je možné po jej im úplném dokončení zhotovitelem předat objednateli
k užívání).

4.3.2 Veškeré provedené práce a dodávky Zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše
l00% Smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) Zhotovitel Samostatně
vyčíslí 10% zádržné. Objednatel Zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla v případě, že dojde
Ze Strany objednatele k převzetí díla,jež nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání.
4.3.3 Částka rovnající se 10% Z celkové Sjednané ceny dí la či jeho ucelené části Slouží jako zádržne'
(dále jen: „zádržné“), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po předání a převzetí díla
podle čl. 8 této Smlouvy (či jeho ucelené části podle bodu A), písm. a) a písm. b) preambule této
Smlouvy) včetně všech dokladů a listin k předání díla dle čl. 8 Smlouvy a záruční listiny dle čl. 12
Smlouvy.

4.3.4 Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení píseınné žádosti zhotovitele o uvolnění
zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel na adresu objednatele. Zhotovitel není
oprávněn podat tuto žádost o uvolnění zádržného dříve, než bude dílo dle čl. 8 Smlouvy předáno
(resp. jeho příslušná ucelená část podle bodu A), písm. a) a písni. b) preambule této Smlouvy).

4.4 Zástupce objednatele VKM a.S. odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data
doručení. Za datum uskutečnění dílčího Zdanitelného plnění, kterým jsou Stavební práce provedené
v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací zástupcem objednatele VKM
a.s., tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu Se neprovádí Soupis
vad a nedodělků, ani nepočíná běžet Záruční lhůta. Zjišťovací protokol Slouží zejména k potvrzení
nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v Soupisu provedených prací a dodávek, vrátí
bez zbytečného odkladu Soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem Spatřuje vady a nesprávnosti
Soupisu. Zhotovitel je vtomto případě povinen předložit zástupci objednatele opravený Soupis,
přičemž objednateli běží vždy Znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení Správnosti opraveného
Soupisu. Nedojde-li mezi oběma Stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce
a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Zástupce objednatele odsouhlasí upravený zjišťovací
protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění,
kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, Se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího
protokolu Zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky,
které nebyly zástupcem objednatele odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako
neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.3. této Smlouvy.

4.6 Nejdéle do 15 dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla-tedy vlastní Stavby či stavebně
montážních prací vystaví zhotovitel fakturu, na dosud nevyfakturované práce v souladu
s ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy.



Zároveň S fakturou v souladu S ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy předá Zhotovitel objednateli VKM
a.s. Soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí
plnění (práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Faktura musí dále obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výší DPH
- Soupis všeclí uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku Zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.7. Na základě písemného ujednání mezi objednatelem VKM a.S a objednatelem Město Kladno o
financování této Zakázky bude cena díla dle článku 3 této Smlouvy hrazena takto:

4.7.1 Cena části díla -- obnova vodovodu a kanalizace dle odstavce 3.1a článku 3. této Smlouvy bude
zhotoviteli hrazena v celé výši objednatelem VKM a.S.

4.7.2 Cena částí díla - výstavba dešťové kanalizace dle odstavce 3.lb článku 3. této Smlouvy bude
zhotoviteli hrazena v celé výši objednatelem Městem Kladno.

4.8 Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany společně prohlašují, Že ustanovení Smlouvy
v odstavcích 4.1 až 4.6 této Smlouvy se vztahují na objednatele VKM a.S. a objednatele Město
Kladno přiměřeně a adekvátně k jejich právům a povinnostem vyplývajícím z těchto ustanovení
Smlouvy vůči Zhotoviteli k platebním podmínkám a úhradě ceny díla, resp. k jeho částem.
Ustanovení Smlouvy v odstavcích 4.1 až 4.6 této Smlouvy se vztahují na zhotovitele přiměřeně a
adekvátně vůči oběma Objednatelům kjeho právům a povinnostem vyplývajícím Z těchto ustanovení
Smlouvy k platebním podmínkám a úhradě ceny díla, resp. kjeho částem.

Článek s.
Vlastnicke' právo k dílu

5.1 Objednatelé jsou vlastníky vlastní stavby (v rozsahu jej ích částí Specifikovaných v bodu A., písm.
a) a pisrn. b) Preambule této Smlouvy) Od počátku jejího Zhotovování stím, že zhotovitel je
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou
součástí vlastní Stavby a byly zhotoviteleın předány příslušnému objednateli. Instalaci či
Zabudováním jednotlivých Součástí díla předaných příslušnému Objednatelí včetně Zařízení a
vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované Součásti stávají bezvýhradně

_. ...... majetkem příslušnému objednatele a Žádná třetí osoba nemá právo S nimi jakkoliv nakládat a
manipulovat bez Souhlasu objednatele ani vtěch případech, Že Zhotovitel doposud neuhradil
dodávky, služby či Stavební práce Svým poddodavatelům, ježjsou předmětem těchto zabudovaný/011
čí instalovaných součástí stavby-díla.

5.2 Objednatel VKM, a.s. se stane vlastníkem částí díla popsaných v bodu A., písm. a) Preambule této
Smlouvy a objednatel Město Kladno se stane vlastníkem částí díla popsaných v bodu A., písm. b)
Preambule této Smlouvy.



Clánek 6.
Oprávnění zástupci Smluvních Stran

6.1. Povinnosti a pravomoci Zástupce technického dozoru investora -- pro každého Z objednatelů (dále
jen: „TDI“):

I Zástupce TDI vykonává činnosti a pravomocí příslušného objednatele dle Smlouvy Za účelem
zajištění odborného vedení a kontroly řádného plnění předmětu díla v souladu s podmínkami
Smlouvy;

0 plní-li Zástupce TDI Své povinnosti vyplývající ztéto Smlouvy, předpokládá Se, Že jedná
jménem příslušného Objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení této Smlouvy uvádějí
činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze příslušnému objednateli a
Zástupce TDI je Z povahy věci nemůže Vykonávat či učinit a provést.

0 Zástupce TDI je Zmocněncem příslušného objednatele pro jednání se Zhotovitelem a dalšími
osobami a Subjekty Zúčastněnými na řádné realizaci předmětu dí la S oprávněním jednat, přijímat
písemnosti, činit Za objednatele rozhodnutí a Zaj išťovat další Specifické činnosti (pro odstranění
případných pochybností smluvní Strany Společně prohlašují, Že Zástupce TDI není Oprávněn
měnit rozsah předmětu díla, Způsob jeho provedení nebo výši ceny díla ani uzavírat jménem
příslušného Objednatele jakékoli dodatky k této Smlouvě).

Zástupce TDI objednatele VKM a.S. a Zástupce TDI objednatele Město Kladno budou vzájemně
Spolupracovat při provádění činností podle této Smlouvy a ve spolupráci Se zhotovitelem si budou
poskytovat veškerou Součinnost nezbytnou pro Zajištění řádného výkonu těchto činností.

6.2 Jakékoli schválení kontrola, potvrzení Souhlas, ověření, prohlídka, pokyn, oznámení, návrh, Žádost,
Zkouška nebo podobné kroky zástupce TDI (včetně absence vyjádření) nezbavují zhotovitele
odpovědnosti Za řádné provedení dila.

6.3 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a Ochrany Zdraví na Staveništi dle příslušných
právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve Stavebním deníku. Zhotovitel umožní
výkon a zajistí podmínky na Staveništi v přixněřeném rozsahu pro výkon technického dozoru
Stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na
staveniště, pokud to Stanoví jiný právní předpis.

6.4 Stavbyvedoucím pro část Stavby dle bodu A., písm. a) Preambule této Smlouvy (Obnova vodovodu
a kanalizace -- část VKA/I as.) je:

Jméno a příjmení:
------- Organizace, adresa sídla: Středočeské vodárny, a.S., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Telefon:
E-mail:

6.5 Stavbyvedoucím pro část Stavby dle v bodu A., písm. b) Preambule této Smlouvy (Výstavba deštbvé
kanalizace v“ část Města Kíaa'na) je:

Jméno a příjmení:
Organizace, adresa Sídla: Středočeské vodárny, a.S., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Telefon:
E-mail:



Článek 7
Provádění díla a nebezpecı Skody na díle

7.1 Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání
staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí
a) na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech, a
b) na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na Okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí Staveniště do řádného předání díla jako
celku a řádného odevzdání Staveniště objednateli,

(a to i nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, Strojú a Zařízení jím opatřenými
k provedení díla či jeho části, které Se ze Své povahy nemohou Stát Součástí či příslušenstvím díla a
které jsou či byly použity k provedení dila), ledaže zhotovitel prokáže, že ke škodě došlo ijinak.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil Za
účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného
předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

7.2 Zhotovitel při provádění díla postupuje Samostatně, odborně a v Souladu se svými povinnostmi, a to
buď Svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Žádný z účastníků této Smlouvy není oprávněn
postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného
Souhlasu ostatních účastníků této Smlouvy.

7.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit veškeré škody způsobené Svojí činností nebo činností svých
Subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele
nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených Stavbou nebo souvisejících S realizací
díla po celou dobu výstavby až do okamžiku převzetí dila příslušným obj ednatelem.

7.4 Zhotovitel dále Zavazuje nahradit veškeré škody způsobené Stavební činností třetím (na stavbě
nezúčastněným) osobám. V případě jakéhokoliv poškození majetku kteréhokoli objednatele a třetích
osob (objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví Objednatele nebo třetích
osob), uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty neprodleně na své náklady do původního
Stavu.

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování příslušných platných a účinných
upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V opačném případě odpovídá za škodu tím
způsobenou.

7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze Své činnosti včetně úklidu Staveniště.

7.7 Má-li být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má-li být jinak znemožněn přístup k ní, je
zhotovitel povinen vyzvat zástupce příslušného objednatele písemně minimálně 3 pracovní dny
předem k převzetí, aby mohl prověřit, Zda zakrývaná část byla provedena řádně. V opačnéın případě
je povinen na žádost příslušného Objednatele na Svůj náklad odkrýt tuto část díla.

Nedostaví-li se příslušný objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole těchto dílčích částí díla,
může zhotovitel pokračovat v plnění díla. Bude-li Zástupce příslušného objednatele přesto
požadovat odkrytí těchto částí díla, Zhotovitel tak učiní na náklady příslušného objednatele. Ukáže-
li Se, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného
Stavu a následným opětovným zakrytim zhotovitel.

Podrobný seznam zakrývaných praci a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před
zahájením prací a zapsán zástupcem příslušného objednatele do Stavebního deníku.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník v Souladu S platnou a účinnou
právní úpravou. Do Stavebního deníku Se zapisují všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od PD ověřené Stavebním
úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány Státní Správy. Denní záznamy Se
Zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto Záznamů, výjimečně
následující den, ve kterém Se na Stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen Odpovídat na zápisy ve
Stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu,



Znamená to, že S provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve Stavebníin deníku se nepovažují Za Změnu
Smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen na Staveništi Zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu Separovat a
odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty vzniklé prováděním Stavebních činností. Odpady
bude Zhotovitel ekologicky likvidovat na Základě řádně uzavřených smluv S firmami, které
ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

7.10 Zhotovitel zajistí neodkladné úklid veřejných komunikací v případech znečištění jim způsobených
činností na Stavbě.

7.1 1 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a protokolárně
je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat v místě určeném obj ednatelem
jen Stroje a Zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.

7.12 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla i v jeho průběhu bez zbytečného odkladu
oznámit objednateli překážky bránící jeho řádnému dokončení a navrhnout Změnu způsobu
provádění díla.

7.13 Zhotovitel je povinen předat příslušnému objednateli veškeré doklady vztahující Se k provádění
díla, nezbytné pro vydání kolaudačního Souhlasu. Veškeré informace týkající Se PD Se považují Za
důvěrné. Na vyžádání Zástupce příslušného objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o
Stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.

7.14 Objednatel případně zástupce TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
Staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou Součinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny
termíny kjejich odstranění. Zhotovitel je povinen zajistit obj ednateli, osobě vykonávající technický
dozor a koordinátorovi BOZP přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Zhotovitel je
povinen na žádost předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné
doklady o provádění díla.

7.15 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby v době průběhu Stavebních prací organizovat na
Staveništi nejméně 2x ınésíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce
zhotovitele, objednatelů a osob vykonávajících TDI, nebude-li písemně ujednáno jinak.
Z kontrolního dne bude pořízen písemný Záznam, podepsaný Zúčastněnými zástupci smluvních
Stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit
v termínu uvedeném v písemném Záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního
dne bude dohodnut při předání Staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání Staveniště a
Současně bude zaznamenáno ve Stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne
bude vždy určeno v písemném Zápise Z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.16 Zhotovitel Se zavazuje nejpozději v den uzavření této Smlouvy sjednat a udržovat po celou dobu
provádění díla v platnosti pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám při činnosti
dodavatele v Souvislosti S plněním předmětu díla, a to na pojistnou částku minimálně 30 mil. Kč Se
spoluúčasti do 5 %. Zhotovitel se dále Zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na
provádění díla měli po celou dobu jejich účasti na provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši
způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat,
minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem.
Zhotovitel je povinen na žádost kteréhokoli objednatele prokázat tomuto objednateli písemným
potvrzením či certifikátem pojišťovny, že má Sjednáno platné pojištění v požadované výši ke dni
uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně
udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto Skutečnost je povinen kdykoliv na vyžádání
kteréhokoli objednatele doložit výše uvedeným způsobem.

Zhotovitel je povinen na žádost kteréhokoli objednatele prokázat trvání platného pojištění
poddodavatelů.
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Zhotovitel Odpovídá Za případné odcizení, poškození a Zničení materiálu, Zařízení, mechanismů a
pomůcek, jakož i Za rozpracovanou nebo vybudovanou část dila, a to až do okamžiku převzetí díla
příslušným objednatelem. Zhotovitel Se zavazuje sjednat a udržovat ve prospěch příslušného
objednatele jakožto příjemce pojistného plnění (pojištěný) po celou dobu až do Okamžiku předání a
převzetí díla pojištění až do výše aktuální hodnoty realizované Stavby, a to pro výše uvedené případy
a pro případy živelních pohrom na předmětu díla podle této Smlouvy.

7.17 Zhotovitel odpovídá Za dodržování povinností vyplývající Z platných a účinných právních předpisů
upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to ve vztahu ke všem Osobám vprostoru
Staveniště a Zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel Se dále
Zavazuje zajistit dodržování platných a účinných právních předpisů v oblasti hygieny. Plnění těchto
povinností je objednatel nebo jeho Zástupce Oprávněn kdykoliv kontrolovat.

7.18 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele) pouze v souladu Se
podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Jeho výlučná
odpovědnost vůči Objednatelům Za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím není
dotčena. Zhotovitel se Zavazuje informovat objednatele o poddodavatelich, kteří Se budou podílet
na realizaci díla. Kterýkoli Z Objednatelů si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout
účast poddodavatele na realizaci díla.

7. 19 Veškeré Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání kteréhokoli
Z objednatelů povinen doložit.

7.20 Zhotovitel je povinen Zajistit a udržovat na Své náklady veškeré dodávky a potřebné Služby k
provádění díla (např. elektřina, přívod vody, Odvod vody, přívod Zemniho plynu popř. jiného paliva,
dočasné kabiny, dočasná hygienické Zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby
dokončení díla, a to na ınístě předem odsouhlasenérn příslušným objednatelem.

7.21 Zhotovitel se na výzvu příslušného objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli
nemovitosti, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba
v průběhu provádění díla vyvstane.

7.22 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěSky na Staveništi je zhotovitel (resp. poddodavatele)
Oprávněn uınístit pouze po předchozím písemném Schválení Ze Strany příslušného objednatele.

7.23 Zhotovitel Se zavazuje průběžně doplňovat v průběhu provádění díla dokuınentaci Skutečného
provedeni, zejména zaměření Skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu
trvale Zakryty nebo Se Stanou nepřístupnými. Předložení tohoto Zaměření ke kontrole prací před
Zakrytím je podmínkou pro Souhlas příslušného objednatele S jejich Zakrytím a úhradou prací.

7.24 Splnění předepsaných parametrů a kvality prokáže Zhotovitel provedenýıni Zkouškami, testy a
kontrolami vymezenými dle textové části PD či zadávacimi podmínkami zadávacího řízení, jež
předcházelo uzavření této Smlouvy.

7.25 Zhotovitel musí zabezpečit objednatelům ochranu proti škodám Ze všech nároků a požadavků
vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných Známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je
zhotovitel povinen si na vlastni náklady opatřit potřebné licence.

Článek 8
Dokončení a předání díla

8.1 Dílo, resp. jeho příslušná ucelená část podle bodu A., píSIn. a), a písm. b) Preambule této Smlouvy
a odstavce 1.1 článku 1 této Smlouvy je řádně provedeno, je-li dokončeno v Souladu S podmínkami
uvedenými v této Smlouvě (včetně podmínek uvedených ve stavebním povolení a územním
rozhodnutí dle Odstavce 1 l článku 1 této Smlouvy, platných a účinných právních předpisů a
platných technických norem ČSN) bez vad a nedodělků a předáno příslušnému objednateli.



8.2 Objednatel je povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít. Nebude-li mezi účastníky této
Smlouvy písemně ujednáno jinak, platí, že Zhotovitel bude předávat objednatelůin celou část díla
-fl obnova vodovodu a kanalizace, jak popsáno v čl. 1 odst. 1.1, bod A., a celou část díia v výstavba
deštbvé kanalizace, jak popsáno v čl. 1 odst. 1.1, bod B. této Smlouvy (účastníci v této Souvislosti
v souladu s ust. § 564 Občanského Zákoníku výslovně vylučují jinou formu).

8.3 Dokončené dílo (vlastní stavba a příslušné Stavebně montážní práce), resp. jeho příslušná ucelená
část podle bodu A. písm. a) a písm. b) Preambule a čl. 1 Odst. 1.1. této Smlouvy, bude předáno
objednateli na základě písemného protokolu opředání a převzetí podepsaného Oprávněnými
Zástupci Smluvních Stran (dále jen: „pr0t0k01“), který obsahuje zejm.:

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b) Stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o Způsobu a termínu vyklizení Staveniště,
d) termín, Od kterého počíná běžet Záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů,
f) prohlášení Objednatele, Zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Má-li dílo při předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
a) soupis Zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění,
c) dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli Za účelem Odstranění vad nebo
nedodělků.

8.4 Odmítá-li objednatel dílo převzít, uvede v protokolu i důvody odmítnutí převzetí dílo. V případě, že
Se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou
část díla předává poddodavatel Zhotoviteli a Zhotovitel dále obj ednateli.

8.5 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud není provedeno řádně a dokončeno v Souladu S OdSt.
8.1, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo pokud nejsou předány všechny
písemné doklady vztahující Se k prováděnému dílu, nezbytné pro kolaudaci stavby a dále listiny dle
čl. 12 této Smlouvy. Pokud obj ednatel přesto dílo Od zhotovitele převezme, bude v protokolu uveden
Soupis těchto nedostatků Spolu Se závazným termínem jejich odstranění.

8.6 K předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel písemně objednatele VKM a.S. a objednatele Město
Kladno a Zástupce TDI nejpozději 5 pracovních dnů před předpokládaným dnem předání a převzetí
díla či jeho příslušné ucelené části.

8.7 Zhotovitel je povinen vyklídit na Své náklady Staveniště a provést úklid včetně likvidace zařízení
Staveniště.

8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy O sobě jsou Schopné užívání
a jejich užívání nebrání dokončení Zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro
každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení čl. 8 obdobně.

8.9 Zhotovitel předloží příslušnému objednateli před zahájením přejímacího řízení Stavební deník, deník
víceprací, dokumentaci skutečného provedeného stavby, veškerá Osvědčení o zkouškách a
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření
funkčnosti dodaných Zařízení k provedení díla a dodávek dle PD a platných a účinných právních
předpisů, dále doklad o Zabezpečení likvidace Odpadu v Souladu se zákonem O odpadech, ve Znění
pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující Splnění
podmínek Orgánů a organizací, které Si v souladu S právními předpisy Stanovily a další doklady
Odpovídající povaze díla. Nepředá-li zhotovitel tyto dokumenty, nepovažuje Se dílo za dokončené a
schopné předání.

8.10 Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, při předání díla či jeho částí díla dle bodu A., písm. a) a
písm. b) Preambule a čl. l odst. 1.1 této Smlouvy se zúčastní předání Zástupce Objednatele VKM
a.S. i Zástupce objednatele Město Kladno, kteří připojí Svůj souhlas s Protokoleın O předání díla či
jeho části svými podpisy. Ustanovení čl. 8. odst. 8.10 této Smlouvy tím není dotčeno.



Článek 9.
Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel Se Zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle
PD, obecně Závazných technických norem, Stavebního povolení, územního rozhodnutí a této
Smlouvy, dále bude provedeno v odpovídající jakosti kvality a v souladu S ověřenou technickou
praxí.
Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost díla, a to v délce 84 měsíců ode dne předání a
převzetí příslušné části díla dle bodu A., písm. a) a písm. b) Preambule a čl. l odst. l.l této
Smlouvy příslušným objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků, a to včetně
technologických části di la. Zhotovitel odpovídá Za případné jím Způsobené vady po celou Záruční
dobu.
9.1.1 Na Specializované poddodávky a Zařízení poskytuje Zhotovitel Záruku v délce dle Záručních
listů výrobců.
Zhotovitel v této Souvislosti prohlašuje, že dílo bude mít po celou Záruční dobu vlastnosti
Stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla
Zhotovitelem neběží Záruční doba s tím, že Záruční doba se o dobu trvání vady prodlužuje.

9.3 Objednatel uplatní včas právo Z vad díla v Záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň
v poslední den trvání Záruční doby.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo doručením do
datové Schránky či e-mailem Se zaručenýmV elektronickým podpisem. Objednatel v reklamaci
popíše vady, případně uvede, jak Se projevují. Havarijní vady (tj. vady bránící v řádném užívání
části nebo celého díla) je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou S tím, že obsah
reklamace bude následně potvrzen písemnou v listinné podobě.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v Záruční době nárok Z odpovědnosti Za vady, Zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného Oznámení vad
a vadu odstraní do lO pracovních dnů Od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo
nedohodnou-li Se smluvní Strany jinak).

9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady
ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě Stanovené
dohodou obou Smluvních Stran.

9.7 Zhotovitel Se zavazuje odstranit vady na sve' náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné další
náklady, v opačném případě tyto uhradí Zhotovitel.

9.8 Smluvní Strany Se dohodly, že:
(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamovane' vady díla či jeho částí ve lhůtě dle odst. 9.5 a 9.6 a/nebo

nezahájí-li jejich odstraňování vad díla v termínech tam uvedených; a/nebo
(b) oznámí-li Zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;

a/nebo
(c) je-li Zřejmě, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě Stanovené

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav
třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen Zaplatit objednateli částku připadající na
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu Zaplatí (náklady na provedení
opravy třetí osobou), a to pouze do ceny obvyklé, kterou si provedení opravy obvykle vyžaduje a
Zavazuje Se, že tuto obvyklou cenu provedení opravy objednateli uhradí na základě jeho písemné
výzvy, jejíž přílohou bude faktura - daňový doklad se Splatností do 21. dnů od doručení.
Zhotovitel pro případ, že neuhradí tuto fakturu v termínu Splatnosti, výslovně Souhlasí S tím, aby
objednatel na její úhradu použil bankovní garanci dle článku 12. Smlouvy.

9.9 Zhotovitel se Zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně doplněné
doklady či dokumentace vztahující Se k opravené, případně vyměněné části.



9.10 Učastnici této Smlouvy Se dohodli, že při veškerých právních jednáních a při řešení veškerých

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Záležitosti týkajících Se ustanovení tohoto čl. 9. této Smlouvy (jakož i ve vzájemné korespondenci
Se zhotoviteiem týkajících Se řešení a uplatňování Záruky za jakost či sankcí) bude za objednatele
vystupovat objednatel VKM a.s.

Čıánek 10.
Odstoupení 0d Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to Stanoví Zákon
nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou aje účinné
okamžikem jeho doručení druhé ostatním účastníkům Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran Ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících Se volby
práva, řešení Sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran
nebo vzhledem ke Své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se
nedotýká nároku na zaplacení Smluvní pokuty.

Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností
zhotovitele. Za podstatné porušení povinností Se považuje zejména:

a) opakované neplnění sjednaných termínů;
b) opakovaně nekvalitní či vadné provádění díla i přes písemné upozornění objednatele;
c) zpoždění Zhotovitele se zahájením Stavby delší než 20 dnů;
d) zpoždění předání díla delší než 30 dnů;
e) neposkytnutí bankovní garance v Souladu S čl. 12 Smlouvy;
í) nepředložení dokladu o platném pojištění dle čl. 7.16 Smlouvy;
g) provádění dí la v rozporu S ustanoveními této Smlouvy (vč. příloh), Stavebními povoleními,

právními předpisy, ČSN, ZD a PD, a to i přes předchozí písemné upozorněni objednatele.

Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže

a) je zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, jehož
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a/nebo

b) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
c) zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti; a/nebo
d) Zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv

na výběr nejvhodnější nabídky.

V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 10.2 a 10.3 má příslušný objednatel nárok na
náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v důsledku nezbytnosti ukončení provádění díla a
jeho následného prováděníjiným zhotovitelem, a to Zejména:

- náklady, které vzniknou v Souvislosti s přerušenirn prací na plnění předmětu díla;
- náklady, které vzniknou v důsledku zajištěníjiného Zhotovitele;

- náhrada škody, která vznikne v důsledku opožděného užívání předmětu díla.

Zhotovitel je oprávněn pozastavit další provádění díla po dobu, kdy je příslušný objednatel i přes
píseınné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní. Přesáhne-
li toto prodlení dobu 60 dní, má zhotovitel právo od této Smlouvy odstoupit, v případě, že
příslušný objednatel neuhradi dlužnou platbu ani v dodatečné lhůtě v délce nejméně 30 dnů,
kterou mu zhotovitel k tomu poskytne v písemné výzvě doručené na adresu uvedenou v záhlaví
této Smlouvy.

Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění Se v případě odstoupení
od Smlouvy vyůčtují podle členění ceny dle položkového rozpočtu. Náhrada za vynaložené
náklady se Započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele.

Účastníci této Smlouvy se dohodli, že odstoupení za objednatele od této Smlouvy je platné pouze
v případě, že je dán předchozí písemný Souhlas obou objednatelů k tomuto úkonu, tj. Objednatele



11.1

11.2

11.3

11.4

VKM a.S i objednatele Města Kladno. Účastníci této Sınlouvy se dohodli, že při veškerých
právních jednáních a ve všech Záležitostech týkajících ustanovení tohoto článku 10. této Smlouvy,
včetně uplatňování Sankcí či nákladů či nároků vůči Zhotoviteli Souvisejících S odstoupením od
této Smlouvy, bude Za objednatele vystupovat obj ednatel VKM a.S.

Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

V případě prodlení Zhotovitele S provedením díla v týdnech dle čl. 2.2 této Smlouvy je příslušný
objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Zaplacení Smluvní pokuty ve výší 100.000,- Kč Za
každý Započatý týden prodlení, která je Splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k úhradě Zhotoviteli.

V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad a nedodělků dle předávacího protokolu podle
čl. 8.3 této Smlouvy ve lhůtě tam uvedené je příslušný objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč Za každou vadu a nedodělek a kalendářní
den prodlení, která je Splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy kúhradě
Zhotovitelí.

V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad ve lhůtě dle čl. 9.5 této Smlouvy (resp. ve lhůtě
dle čl. 9.6 této Smlouvy, jde-»li o havarijní vady) je příslušný objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli

a) u vad podle čl. 9.6 této Smlouvy Zaplacení Smluvní pokuty ve výší 20.000,- Kč a
b) u vad podle čl. 9.5 této Smlouvy Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč,

a to vždy Za každou jednotlivou vadu a každý i Započatý den prodlení, která je Splatná ve lhůtě 30
dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě Zhotoviteli.

Příslušný objednatel je v případě nedodržení Stanovených technologických postupů a Standardu
kvality použitých materiálů a dodávek při realizací díla vymezených PD u Změn předem
neodsouhlasených objednatelem oprávněn. požadovat po Zhotoviteli Zaplacení smluvní pokuty ve
výší 200.000,-Kč Za každý takovýto případ porušení.

1 1.5 Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn Započítat Svou pohledávku vůči příslušnému
objednatelí Ztitulu Smluvní pokuty podle čl. 11.1 - 11.4 této Smlouvy proti pohledávce
Zhotovitele vůči příslušnému obj ednatelí Z titulu neuhrazení ceny díla nebo jeho části (a to včetně
Zádržného).

11.6 V případě prodlení objednatele Se Splněním peněžitého ZávaZku je Zhotovitel oprávněn požadovat
po příslušném objednateli smluvní úrok ve výši 0,05 % Zfakturované částky Za každý den
prodlení.

11.7 Učastnící této Smlouvy Se dohodli, že při veškerých právních jednáních a ve všech Záležitostech
týkajících ustanovení tohoto článku 11. této Smlouvy, včetně uplatňování sankcí či nároků vůči
Zhotoviteli dle uvedeného odstavce Smlouvy, bude Za objednatele vystupovat objednatel VKM
a.S.

s'š'čzí



12.1

Článek 12.
Bankovní záruka

Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy
K Zajištění níže uvedených Závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní
Záruku (dále jen „bankovní záruka“). Poskytnutíın bankovní záruky Se rozumi předání originálu
Záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě příslušnému objednateli.
Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku Z důvodu, Že neobsahuje
náležitosti dle této Smlouvy.

12.2 Jakákoliv bankovní Záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve

12.3

smyslu Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“).
V Záruční listině musí být vždy uvedeno, Že žádná Změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek
této Smlouvy, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající Z bankovní Záruky a banka se
předem Zříká nároku na oznámení takové Změny, dodatku nebo úpravy.
Bankovní Záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit
vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první Žádost bez toho,
aby banka Zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní Záruka musí nabýt účinnosti
nejpozději v den předání díla.

12.4 Nejpozději 10 dní před tím, než má Zhotovitel příslušnému objednateli poskytnout příslušnou
bankovní Záruku, předloží Zhotovitel objednateli návrh textu Záruční listiny k odsouhlasení.
Objednatel je povinen text Záruční listiny odsouhlasit (resp. Sdělít Své připomínky) ve lhůtě 7 dnů
ode dne, kdy návrh textu Záruční listiny obdrží. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit, aby banka případné
připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Nebudou-li připomínky objednatele
bankou Zapracovány a Záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy, je objednatel
oprávněn ji odmítnout.

12.5 Zhotovitel Se ZavaZuje sjednat s bankou Smluvní vztah, na Základě kterého banka poskytne ve
prospěch příslušného objednatele bankovní Záruku S tímto obsahem:
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí příslušného objednatele až do výše 5% Smluvní
hodnoty díla [resp ucelených částí díla podle bodu A., písm. a) a písm. b) Preambule a čl. 1 odst.
1.1 této Smlouvy] v Kč bez DPH dle příslušného odstavce 3.1. této Smlouvy (tj. 3.1a a 3. lb), a to
v případě, Že Zhotovitel nesplní Závazky vyplývající Ze Záruky za jakost dle této Smlouvy o dílo a
Z práva na odstranění vad díla. Banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do
konce Záruční doby dle čl. 9. odstavce 9.1 druhé věty tohoto odstavce této Smlouvy.

12.6 Právo objednatele na plnění Z bankovní Záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení
těchto povinností Ze Strany Zhotovitele:

odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu
nebo
nastoupit S touto Smlouvou v daném termínu k odstranění příslušným objednatelem v Záruční době
reklamované vady nebo
odstranit příslušným objednatelem v Záruční době reklamovanou vadu S touto Smlouvou Stanoveném
termínu.

12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH)
vyplývající Z faktury vystavené třetí osobou Za odstranění Objednatelern reklamovanou vadu, která
nebyla Zhotovitelern s touto Smlouvou v daném termínu cdstraněna nebo na kterou Zhotovitel ve
stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění.

12.8 Předání předmětné Záruční listiny je podmínkou pro Zahájení přejímacího řízení celého díla a pro
konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi
odpovídajícími Zákonu a této Smlouvě Zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen Zahájit
přejímací řízení a dílo Se považuje Za nedokončené. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat
objednateli VKM a.S. do dne zahájení přejímacího řízení, nejpozději však v termínu dle čl. 8 této
Smlouvy, záruční listinu S výše Specifikovaným obsahem, Zavazuje Se uhradit objednateli Smluvní



pokutu ve výši 30.000,~ Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této Smlouvy
odstoupit.

12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní Záruky nese zhotovitel ajsou Zahrnuty v ceně díla.
12.10 Pokud nebude Záruční listina doručena Objednateli VKM a.s. ve Stanovené výši dle Odstavce 12.5

Smlouvy a lhůtě dle odstavce 12.8 Smlouvy, je právem objednatele přistoupit k Zahájení
přejímacího řízení a převzetí řádně dokončeného díla dle čl. 8 Smlouvy i bez předložení této
záruční listiny, ale v tomto případě bude výše 10% zádržného dle odstavce 4.3.2 a 4.3.3 Smlouvy
uhrazeno objednatelem zhotoviteli následovně:
Částka rovnající se 5% ceny díla (polovina Zádržného) bude uhrazena po úspěšném protokolárním
předání a převzetí díla resp. jeho ucelené části podle bodu A., písm. a) a písın. b) Preambule a čl.
1 odst. 1.1 této Smlouvy, včetně všech dokladů a listin k předání díla dle čl. 8 Smlouvy (vyjma
Záruční listiny) a zbylá částka 5% ceny díla (druhá polovina zádržného) bude využita
objednatelemjako finančníjistota namísto nepředloženě bankovní záruky zhotovitelem pro účely
a za podmínek vymezených v čl. 12.6 a přiměřeně dle čl. 12.7 Smlouvy na jakost provedení celého
díla, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle čl. 9 této Smlouvy.

12.11 Zádržné bude dle předchozího odst. 12.10 uhrazeno v obou případech do 30 dnů od data doručení
písemné žádosti zhotovitele o uvolnění Zádržného. Zádost O uvolnění zádržného doručí Zhotovitel
na adresu objednatele. Ustanovení O smluvní pokutě dle čl. 12.8 Sınlouvy není tímto dotčeno.

12.12 Účastníci této Smlouvy se dohodli, že při veškerých právních jednáních a ve všech záležitostech
týkajících ustanovení tohoto článku 12. této Smlouvy, včetně uplatňování Sankcí či nároků vůči
zhotoviteli dle uvedeného odstavce Smlouvy, bude Za objednatele vystupovat objednatel VKM
a.s.

Článek 13.
Závěrečná ujednání

13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2 Nastanou-li u některé ze Stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhe' straně. Smluvní Strany se dohodly, Že případné majetkové
Spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody Se případné Spory budou řešit u
příslušného českého soudu. Smluvní strany Si pro řešení Sporů Sjednávají místní příslušnost
.prvoinstančního soudu dle místa sídla objednatele.

13.3 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést Svoje práva a povinnosti Z této Smlouvy
vyplývající na jinou Stranu,je však povinen zaručit Zhotoviteli plnění Strany Objednatele. Veškeré
záležitosti a úkony prováděné v souvislosti S ustanoveními článku 13 odstavce 13.1 a 13.2 této
Smlouvyjsou za objednatele vedeny a vyřizovány objednatelem VKM a.S..

13.4 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti Z této Smlouvy vyplývající na jinou Stranu
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele VKM as. a zároveň objednatele Město
Kladno.

13.5 Pokud objednatel Město Kladno obdrží na tuto Zakázku či její část dotací, bere Zhotovitel na vědomí
tyto povinnosti:

Případně poskytnutá dotace bude upravena Zejména vyhláškou Ministerstva financí ČR č.560/2006 Sb., o
účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a dalšími právními předpisy EU a ČR,
ale i rovněž pravidly, která nemaji povahu právních předpisů a jsou vydávána poskytovatelem dotace. Jedná
se zejména o:

a) pokyny pro příjemce Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolnění finančních prostředků
Státního rozpočtu,

b) Zásady platné pro daný program včetně příslušných příruček a metodických pokynů pro žadatele a
příjemce dotace

(dále: „Zásady a Pokyny“)



V případě poskytnuté dotace je zhotovitel povinen dodržet a postupovat dle Zákona č.320/2001 Sb ,o finanční
kontrole ve veřejné správě a o Změně některých Zákonů (Zákon o finanční kontrole), Zejména umožnit výkon
veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným
orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

V případě poskytnuté dotace je Zhotovitel dále povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly
porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené vZáSadách nebo Pokyneclı pro žadatele či
příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení čí ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších
navazujících a souvisejících dokumentů včetně pravidel pro publicitu a archivaci dokumentů projektu.

13.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými všemijejími účastníky; Smluvní Strany
v této Souvislosti v Souladu S ust. § 564 občanského Zákoníku výslovně vylučují jinou formu.

13.7 Tato Smlouva má 22 Stran je Sepsána ve 3 Stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 1 stejnopis a
každý Z Objednatelů 1 stejnopis.

13.8 Nedílnou Součásti této Smlouvyjsou její přílohy:
PŘÍLOHA č. 1.
1.1-Položkový rozpočet předmětu díla pro Obnovu vodovodu a kanalizace
1.2-Položkový rozpočet předmětu díla pro obnovu odlehěovací komory
1.3-Položkový rozpočet předmětu díla pro výstavbu dešťové kanalizace
PŘÍLOHA č. 2 Časový harmonogramu postupu prací
13.9 Smluvní Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, S obsahem Souhlasí a na důkaz jejich Svobodné,

pravé a vážné vůle připojuji Své podpisy.
13.10 Tato Smlouva nabývá v Souladu S ustanovením § 6 odst. 1 Zák.c.340/2015 Sb., o Zvláštníoh

podmínkách učinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto Smluv a O registru smluv (Zákon
o registru Smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru Smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že tato Smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle Zákona
č. 340/2015 Sb., o registru Smluv. Podpisem této Smlouvy Smluvní strany bezvýhradně souhlasí S
jejím uveřejněním včetně jejich Změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

tOtovitel: Středoče

V Kladně dne 19. 12. 2017. V Kladně dne 19. 12. 2017.

ľkíi vodárny, a.S. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.Sj./‹

V Kladně dne 19. 12. 2017.

Objednatel: Statutární měst? Kladno




