
SMLOUVA O DÍLO 
Č.S911/2017/417

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Mgr. Janem Ševčíkem 
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek Místek

ve věcech technických jedná Antonie Pecníková, referent HIM Krajského ředitelství Frýdek Místek 

(dále jen „objednatel")

a

Ing. Jaromír Dybal
IČO: 63685850 

DIČ: 63685850

ŽL vydán MěÚVMŽ/1030/2012/Ja/3 ze dne 3. 4. 2012 

sídlo: Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí 

zastoupený: Ing. Jaromír Dybal 

ve věcech technických jedná: Ing. Jaromír Dybal 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby:

Most Boňkov PD; dále jen „projektová dokumentace".

Evidenční číslo zakázky S911/2017/417
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vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném 
znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace v účinném znění a zadávacím 
listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, 
s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými 
osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí 
věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele 
je zhotovitel při dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro realizaci 
projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjím 
zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště 
stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této 
smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou 
(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl 
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění 
učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou 
mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav 
dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to 
alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 
stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro stavební řízení a pro provádění stavby: 6 ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf*., editovatelné - formát doc. xls. 
dwg.*)
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II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací")19. 7. 2017
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"):: 30.12. 2017

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení 
shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 30. 11. 

2017, objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

5. Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí 
všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem 
zvláštní odměny dle odstavce, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 210.761,- Kč bez DPH, 
slovy Dvěstědesettisícsedmsetšedesátjedna korun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH 
ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizací této smlouvy; změněna může být pouze 
písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového 
dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové 
dokumentace objednateli a doručeného na adresu LČR,s.p., LS Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov 
Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všephny 
úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářní měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné 
plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu)
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vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 
dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

5. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,

nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru pro dopravní stavby Ing. Jaromír 
Dybal č. ČKAIT 0002556

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. 
Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady 
(fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf)

4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se 
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré 
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda 
práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, 
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle 
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby 
a pro zadání a realizaci stavby.
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v.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jim zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od 
vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace / na 
dobu Slet od převzetí řádně dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do10 dní od jejich písemného 
oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v 
příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě 
objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s 
nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle či. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za 
každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy Jednosto Korun českých) za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

Vil.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.
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2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodleni s platbou ceny po 
dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu 
Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP 
LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich 
příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po 
celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

6
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Smluvnf strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplněni skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

12 -12- 2017
dne v dne:

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Mgr Jan Ševčík

krajský ředitel KŘ Frýdek Místek
[09]

Králové
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Kalkulace ceny - Projektová dokumentace stavby - jednostupňová
Sazebník UNIKA 2017

Název stavby: 
Místo realizace: 
Popis: 
Projektant: 
Datum:

Most přes potok Velička před obcí Boňkov
LS Vítkov, revír Olšovec
Oprava havarijního stavu
Ing. Jaromír Dybal
30.7.2017

Odvětví: Stavby inženýrské a vodní
Celkové náklady: 3 200 000 Kč
Pásmo náročnosti: 4
Kategorie:Stavby inženýrské a vodní

Rozmezí celkového základního honoráře: 573 500 - 669 000
Zvolený celkový základní honorář: 573 500 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č. Název výkonové fáze % Kč
1 Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 1 5 735
2 Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) 9 51 615
3 Zabezpečení projektové přípravy pro stavební řízení (DSP) 25 143 375

inženýrská činnost 0 0
4 Tendrová dokům.detailní položky - TDW/DVZ) 14 80 290

Celkem (bez cenových úprav) 281015
sleva 25 70 254
Celkem (včetně cenových úprav) bez DPH 210 761
Zaměření stavby
DPH (21%) 44 260
Celkový honorář včetně DPH 255 021
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Krajské ředilelstvf Frýclek-Místek

Zadávací list projektových prací - dokumentace
Název akce: Odstranění havarijního stavu mostního objektu přes potok Velička u obce Boňkov 
inventární ě. mostu 799332

Druh realizace: stavba
Stupeň dokumenlace: Projektová dokumentace pro provádění stavby - havarijní stav - (včetně všech 
nezbytností - zaměření pozemku, výškopis a polohopis, sítě, projednání se správci a dotč. orgány, 
speciální stavební úřad).

Místo stavby: Boňkov Obec s rozšířenou působností: Hranice

k.ú.: Boňkov Kraj: Olomoucký

Popis stávajícího stavu:

Nad vodním tokem Velička na pozemku p.č, 1238/2 v kat. území Olšovec a p.č, Í83/2 k.ú. Boňkov u 
Hranic se nachází mostní objet, který je svým stavebně-teclinickým stavem v havarijním stavu. Dle
hlavní prohlídky ze dne................. provedené íng. Dybalem, je nutno v co nejkratším termínu omezit
tonáž na něm, případně úplně uzavřít pro provoz vozidel a most zrenovovat.

Popis návrhu a požadavků investora:
Stávající mostovka bude vzhledem ke svému stavebně-technickému stavu odstraněna v celém 

svém rozsahu, budou využity stávající opery mostu. PD stavebních úprav MO bude vycházet z ČSN 
73 620Í.

Zatížení mostu: Dle ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
- Část 2: Zatížení mostů dopravou

Zatížitelnost mostu: bude stanovena dle ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních
komunikací
Zatížitelnost:
normální Vn = 32 t
výhradní Vt = 80 t
Ni velela nově navržené mostovky, její spodní Část bude v projednané úrovni se správcem VT 

342,82 m.n. Opery budou opraveny v místech oper stávajících tak, aby nedošlo k zásahu do pozemků 
v soukromém vlastnictví.
Založení mostu:

Nový most bude navržen ve stejném místě jako stávající. Most bude navazovat na stávající 
lesní cestu, nebude se rozšiřovat.

Nosná konstrukce nové mostní konstrukce:
Konstrukční řešení nové mostovky musí splňoval hlavní požadavek investora - pojízdnost MO 

od zahájení stavebních prací do tří měsíců.
Nosná konstrukce bude tvořena válcovanými I profily, uloženými na nově vybetonované 

prahy oper a zmonoíitněna ŽB deskou. TI. nosné konstrukce se předpokládá cca 450 mm. Vozovka 
bude tvořena pojízdnou povrchovou izolací. Po obou stranách mostu bude na římsách osazeno 
dvou madlové zábradlí výšky 1,100 m,
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Součástí projektové dokumentace bude rovněž:
- odstranění slévajícího mostovky
- nezbytnou úpravu vioku potoka
- nezbytnou úpravu přístupových komunikací

Předpokládaný náklad na stavbu:...................... 3.200 tis. Kč bez DPH (celkové náklady stavby)

Termín odevzdání projektové dokumentace: Předpoklad 09/2017- PDPS 

Dokumentace bude obsahovat:
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

PDPS bude obsahoval tyto části:

- Průvodní zpráva - Identifikační údaje stavby, Údaje o umístění stavby, Základní údaje 

o stavbě (rozsah stavby, dodržen! obecných požadavků na výstavbu, lhůla výstavby, popis 
postupu výstavby, způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi)

- Přehledná situace - umístěni stavby a širších vztahů zakreslená do mapového podkladu 
M 1:5000 až 1:50000

- Technická zpráva - dotčených objektů stavby s popisem navrhovaných prací
- Výkresy - půdorys, řezy
- Výkaz výměr sjednoznačným výpočtem měrných jednotek, Pro zakázky zadávané 

v režimu zákona č. 137/2006 Sb., v členění dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.
- Statický výpočet

Dokumentaci je nutné vypracoval tak, aby niobia sloužit jako podklad pro výběrová řízení.
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vyhotovena ve třech samostatných paré 
v tištěné podobě + I x elektronicky na nosiči CD- dle jednání se SÚ o nutnosti tuto PD zpracoval.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena ve čtyřech samostatných paré 
v tištěné podobě + 1 x elektronicky na nosiči CD.

Ostatní požadavky:

- Zhotovilel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu vypracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Návrh technického řešení předkládaný dotčeným 
osobám bude předem projednán s objednatelem,

Součástí PDPS bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 
Sb. Zdaje stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu 
s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda 
bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit 
koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektové dokumenlace bude stanoven v SoD. Teprve po předání a 
převzetí díla je možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána rovněž v elektronické podobě.

Zhotovilel souhlasí sjejím rozmnožováním pro potřeby získáni územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení. ■

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta Hnita k 
jejich odstranění.
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Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon o veřejných zakázkách a vypracovaná dokumentace 
bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouv  o dílo na/ rojektovou 
dokumentaci a následný autorský dozor. 

Dne:

investor: Ing. M

T
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