

# NABÍDKA

**č. 79/2017**

a) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu

**„Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek jih“**

**Zadavatel:** **Město Písek**  
**se sídlem:** Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
**kontaktní osoba:** Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy

**Uchazeč:** **SUDOP Project Plzeň a.s.**  
**se sídlem:** Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň  
**IČO:** 45359148  
**zastoupená:** MUDr. Jindřichem Sittou, ředitelem společnosti

## 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Uchazeč: **SUDOP Project PLZEŇ a. s.**

Sídlo uchazeče: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň

IČO: 45359148

DIČ: CZ 45359148

Bankovní spojení:

Statutární zástupce: Libuše Sittová – předsedkyně představenstva a.s.

MUDr. Jindřich Sitta – ředitel společnosti a.s.

## 2 PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

### 2.1 Doklady pro prokázání profesních kvalifikačních kritérií

### 3 NABÍDKOVÁ CENA DÍLA

Předmětem plnění je:

- a) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (dále jen „**DSP + DPS**“)

#### ROZBOR CENY NA ZPRACOVÁNÍ DSP + DPS

Detailní stavební zaměření a vynesení stávajících stavů podchodu včetně půdorysů, řezů, detailů	21 000 Kč
<u>Architektonicko-stavební řešení stavby (ASŘ)</u> - Návrh opravy stávajícího podchodu - Oprava koruny opěrné zdi včetně nového zábradlí - Oprava stávající podlahy - Oprava vyvalené části opěrné zdi - Oprava stávající omítky	27 000 Kč
<u>Stavebně konstrukční řešení (SKŘ)</u> - Statický posudek stávajícího podchodu - Statický návrh oprav podchodu - Návrh řešení opravy vyvalené zdi - Návrh řešení opravy koruny opěrné zdi	15 000 Kč
Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBR)	2 000 Kč
Veřejné osvětlení - posouzení a případná úprava (v.o.)	10 000 Kč
Související inženýrská činnost - v koordinaci se stavbou zastávky	10 000 Kč
Rozpočet a soupis prací s výkazem výměr	9 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>94 000 Kč</b>
+ 21% DPH	19 740 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>	<b>113 740 Kč</b>

V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky za vydání stavebního povolení.

### 4 TERMÍN DODÁNÍ PD BEZ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Do 8 týdnů od potvrzení objednávky.

Vypracoval: Tomáš Novotný, DiS.

V Plzni dne 01. 11. 2017

\_\_\_\_\_  
MUDr. Jindřich Sitta  
ředitel společnosti

Datum: 01. 11. 2017