
PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ A VZORCE PRO
VÝPOČET ÚPRAVY CEN

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost čsů dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti

smrk

smrk

0,00
0,02

0,06
0,04

0,12
0,08

0,20
0,12

0,26
0,15

0,29
0,18

0,33
0,18

0,35
0,18

Dřiví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezy III. C třidyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30
celkem 1,00 r 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidyjakosti boro\íce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

„ Výřezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dřiví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexačni dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy lil. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
Výřezy lil. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lli. D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti modřin 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexačni dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy III. C třídyjakosti buk 0.00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem r 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0.71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexačni dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 
+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * K1PHMxQ * 0,15
+ kipruíq * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZD,q Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2018
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018
KJPRUjq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
/č/q=(/q-4 * /q-3 * Jq-2 * Iq- 1 ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdyn
IMZDq = • ~------

v výše mzdyQ_1
• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 

jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyn
IPHMq = „ - 7~~ct tt—,------------ 7—^

v průměrná ctvrtletm cena naftyQ
• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 

jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = — f—-----*-v průměrný indexQ

l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle ěl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2016 2017 2018
Indioator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 1Q.2017 - 4Q.2017 ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

y
2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období r 1/17 2/17 W WÍTw "6/17 r7/17 ww r10/17 r11/17 r12/17 r1/18 ' 2/18 r3/18 r 5/18 ^ 6/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/17 "7Í7w rÁm "6/17 7/17 r 8/17 "10/17 "11/17 12/17 r 1/18 "2/18 r 3/18 "5/18 "6/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (K1PRU2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

1NF1Q = (1,011 ... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011 ... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy
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100 + V%xo 100 + INFX0CDQ = (CO + SD) , 100 - SD , — *
Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položily dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

P%XQ= V1 * {
fICDVjakllQ ICDVjakl2Q

100 100

+ Vjcik2 *

ICDNJakllQ ICDNJakl2QH-------------- - * -------------- *
100 100

f!CDVjak21Q ICDVjttk2,2Q

ICDVjaklXQ* -------------
100

ICDNjaklXQ

100

* 0,5

,5)* 0,5 ] * 100 — 100

i\ 100 100

ICDNJak2,iQ ICDNjak2.2Q

lCDV)ak2.XQ r . *-----—----- * 0,5

+ •” + VjakY *
((

100 100

ICDVJak31Q ICDVjak32Q * -

100

ICDNjak2,xQ
100

ICDVj ak3.XQ

*0,5 *100-100

100 100 100

ICDNJak31Q ICDNJak32Q 
H-------------------—--------------* -—

1CDN,Jak3.XQ

100 100 100

',5)

* 0,5

,5)*0,5 *100-100
Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNj„kí-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-Y.xQ a ICDN jaki Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43
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Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-7.iQ ICDNjaki-7.iQ ICDVjaki-7.iQ ICDNjaki-7.iQ

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.U1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

Z/107,7 106,9 \ \V%1Q= 0,43 * ( (* 0,5 + * 0,5] * 100 - 100 ]
100

, /106,2 106,6
+ 0,10 * ( (-77777- * 0,5 + —7— * 0,5 * 100 - 100

100 100
'104 5 103 9

+ 0,15 * I (* 0,5 + —ý- *0,51* 100 - 100
100 100

, /104,5 106,2
+ 0,32 * ( (-7777- * 0,5 + -77777- * 0,5 * 100 - 100 = 6,1 %

100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD2Q = (CD + SDj
100 + V%1Q

-SD * 100 + INF1Q
100 - 100 , N 100 + 6,1 100 + 1,6 

= (1200 + 300) *---- 77777-------  300 *---- 77777---- = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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V%2Q= 0,43 *

+ 0,10 *

107,7 95,1 106,9 96,6
*----- * 0,5 + -TTT- * * 0,5 ) * 100 - 100100 100 

106,2 95,1 
100 *100

100 100
),5)

106,6 94,2
* °'5 + Ho"* Tčó *0,51*100 ~ 100

'104,5 97,3 103,9 100,8
+ 0,15 * [ (—7777— * 77777 * 0,5 + —* -^rr- * 0,5 ) * 100 - 100

+ 0,32 *

(f

(f

100 100 

'104,5 98,8
100 100

),s)

106,2 97,1
*----- * 0,5 + -7777— * 7777 * 0,5 ) * 100 - 100 ) = 2,8 %

100 100 100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD3Q = (CD + SD) 100 + V%2Q
-SD*

100 + inf2Q
100 100100 + 2,8 100 + 3,3= (1200 + 300) *---------300 *-------- = 1232 Kč/m3

100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq ~ (^^<2+1 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+í cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íooms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 103.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.600 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

100 + V%xo 100 + INFX0CDq = (CD + SD) *---— — - SD * Q
100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
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SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

^%xq= (yjaki * (KVCZ)Vyafcl.iq * KICDV)akl 2Q * •■■* KICDVjaklXQ * 0,5 

+ KICDNjalil lQ * KICDNjakl2Q * •••* KICDNjaklXQ * 0,5)

+ Vjak2 * [KICDVjak2 ±Q * KICDV]ak22Q * ■■•* K[CDV]ak2XQ * 0,5

+ KICDNjak2iQ * KICDNjak22Q * KICDNjak2,XQ *0,5)+ ...

+ VjakY * {KICDVjakY.iQ * KlCDV]akY.2Q * ■■■ * KICDVjakY Xq * 0,5

+ KICDNjakY ±q * KICDNjakY 2q * * KICDNjakY Xq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-XQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICDV|akl-Y.l-XQ— 

K/CD/Vjakl_Y.i-xQ=

/ICDVjakl_Y.Q-3
V 100
{tCDNjakl-Y.Q-3

v 100

I CDVjaM-Y.Q-2 
100

ICDNjakl-Y.Q-2
100

*

*

ICPVjaki-Y.Q-1 * ICDVJakl~Y.Q _ 1 ) /4 , 1 
100 * 100 77

ICDNjakl_Y.Q~i ICDNjakl-Y.Q . .
100 100 J '

Kde:
ICL)Vjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaia-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy ldouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNJaki- 
y.q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a 
ICDN jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVJaki-Y.2Q a KICDNJaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ), budou ICDVJaki-Y.Q-4 a ICDNJaki-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN jaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 2. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příldad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota
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soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

OZNAČENÍ INDEX. 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí
JAKOSTI DŘEVINA 2017 2017 2017 2018 2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJjkl 51Q 4 ICDViIjkl.&1Q 3 ICDVJdkj.MQ 2 ICDVj^.^q., ICDVj^.^,

Výřezj' III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 H9,5 102,5 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jal<4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJakl sl0 4 ICDNJaia 5.,Q 3 ICDNJakl.51Q 2 ICDNJakl 5 jq., ICDNj^,^

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 m,9 104,8 90,6

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny

Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

průměr změny 2Q.2017 - 1Q.2018
průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 ----- >

klouzavé 
indexy pro
2Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

KICDVJall.s!g KlCDVJakl.sa3

1,0037 l,006l

1,0138 l,006l

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDNJak,.„g KICDNlal„M

1,0023 1,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%iq= (°'°7 * (1*0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD2Q = (CD + SD)
100 + V%ÍQ

-SD * 100 + INF1Q
100 100 

100-1,2 100 + 1,6= (1000 + 300) * —--- 300 * — = 979 Kč/m3
100 100
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4-i'2' Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781 ... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + v%20 100 + inf20
CD3Q = (CD + SD) *--- ... Q -SD* Q

100
= (1000 + 300) *

100100-2,7 100 + 3,3---------300 * ---—--= 955 Kč/m3
100 100
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Příloha č. Pi ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
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1-170 LS Hořice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.

i
služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 6))

6 1 - Hořice * Předaný projekt
■kk-kk-k-kkk-k-k-k-k-k-k-k-kkkkkkkk-kkk-kk-kk-k-k-k-kk-kkkkkkkkkkkkk-k -kic -k k k

011 011 8 1434 515B10a 3 1 0,07
011 011 12 1434 822C11 3 3 0,97

6 011 011-Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 1,04

27,000 
259,000 
286,000 m3

011 111 5 1434 271A09 6 1 0, 86 193,000
011 111 5 1434 319C10 3 1 o co o 63,000
011 111 5 1434 320G08 3 1 0, 43 326,000
011 111 5 1434 325A09 3 1 0, 81 518,000
011 111 5 1434 325F08 3 1 0, 45 250,000
011 111 8 1434 505C09 9 1 0,28 121,000
011 111 8 1434 505D09 9 1 0,20 82,000
011 111 8 1434 506B11 9 1 0,12 48,000
011 111 8 1434 506Blla 9 1 0,18 78,000
011 111 8 1434 506C10 9 1 0,23 94,000
011 111 8 1434 507A08 9 1 0,08 32,000
011 111 8 1434 507C08 9 1 0,22 94,000
011 111 8 1434 515B10a 3 1 COOO 28,000
011 111 8 1434 519A09 3 1 0, 14 61,000
011 111 8 1434 520A10 3 1 0,20 90,000
011 111 8 1434 520B10 3 1 0,22 99,000
011 111 8 1434 522F08 3 1 0,29 125,000
011 111 9 1434 602C09 9 1 1,49 126,000
011 111 9 1434 602E09 3 1 0, 40 180,000
011 111 9 1434 602E09 9 1 0, 60 67,000
011 111 10 1434 655A13 3 3 1,00 358,000
011 111 10 1434 655C10 3 3 1,00 30,000
011 111 10 1434 669C13 2 1 0,30 101,000
011 111 10 1434 669D13 2 1 0, 97 334,000

6 011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list, 10, 85 3498,000 m3

011 141 5 1434 304C08 3 1 0,13 34,000
011 141 5 1434 305C09 3 1 0,86 353,000
011 141 5 1434 305C12 3 1 0,13 49,000
011 141 5 1434 306B10 3 1 0, 61 194,000
011 141 5 1434 314D09 12 1 0, 64 478,000
011 141 5 1434 319C10 3 1 0, 62 306,000
011 141 5 1434 332D10 3 1 0,08 44,000

6 011 141--Úklid klestu (bez páleni) - mechan. -jehl.+list, 3,07 1458,000 m3

011 411 
011 411 

6 011 411-

7
7

-Drceni

1434 427B10
1434 427C10 

klestu

7
7

3
3

0,51
0,30
0,81

183,000
116,000
299,000 m3

011 612 8 1434 515B10a 3 1 0, 07
011 612 8 1434 532C09 3 1 0,18
011 612 8 1434 532E09 3 1 0,17
011 612 8 1434 532F11 3 1 0,15
011 612 9 1434 432C11 9 1 0, 30
011 612 9 1434 625D11 9 1 0,10

6 011 612--Dočišťováni ploch po těžbě - do 4 m 0, 97

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě 16,74 5541,000

012 044 13 1434 907A10 10 1 1,45
012 044 13 1434 908D12 10 1 0, 90
012 044 13 1434 914B10 10 1 0, 69
012 044 13 1434 916E10 10 1 0, 94
012 044 13 1434 926B10 10 1 0, 62
012 044 13 1434 926C10 10 1 0,51
012 044 13 1434 926C12 10 1 0, 40

6 012 044 -Příprava půdy na holině - mech.pruhy -- TPF 5,51

012 073 8 1434 514B09 9 6 SML 1 CMi—
1

O

012 073 8 1434 515B10a 9 6 SML 1 0,15
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Nalé-| Plocha Množství
—
Cena za jedn.
—
Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol___ sic___ mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

012 073 8 1434 532C10 9 6 SML 1 0, 36
012 073 8 1434 532E09 9 6 SML 1 0, 27
012 073 8 1434 532F09 9 6 SML 1 0, 10
012 073 8 1434 532F11 9 6 SML 1 0, 60
012 073 9 1434 602E09 9 6 SML 1 0, 40
012 073 9 1434 611B09 9 6 SML 1 0, 43
012 073 9 1434 611C08 9 6 SML 1 1,41
012 073 13 1434 907A10 9 6 SML 1 1,45
012 073 13 1434 908D12 9 6 SML 1 0, 90
012 073 13 1434 914B10 9 6 SML 1 0, 69
012 073 13 1434 916E10 9 6 SML 1 0, 94
012 073 13 1434 926B10 9 6 SML 1 0, 62
012 073 13 1434 926C10 9 6 SML 1 0, 51
012 073 13 1434 926C12 9 6 SML 1 0, 40

6 012 073- Přípr.,půdy na holině-chem., celoplos ■PŘÍPRAVKY 8.3 9, 35

012 173 5 1434 271C08 9 6 SML 0,50
012 173 5 1434 271D08 9 6 SML 1, 00
012 173 5 1434 316B10 9 6 SML 0,50
012 173 9 1434 602E09 12 6 SML 2 0, 60

6 012 173-Přípr.půdy pod por.-chem..celoplošně-PŘÍPRAVKY 8.3 2, 60

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 17,46

016 021 13 1434 926D00 20 3 40260 SML 1 0,18 1,450
016 021 13 1434 927AOO 20 3 40260 SML 1 0, 63 5,050
016 021 13 1434 930CO0 20 3 40260 SML 1 0, 67 5, 400
016 021 13 1434 938D00 20 3 40260 SML 1 0, 97 7,800
016 021 13 1434 939C00 10 3 40260 SML 1 0, 90 7,200

6 016 021- První sadba do připravené ;půdy - ruční- štěrbinov 3,35 26,900

016 212 5 1434 271B00 4 1260 SML 1 0, 12 0, 480
016 212 5 1434 271D00a 4 1260 SML 1 0,18 0, 720
016 212 5 1434 271D00b 4 1260 SML 1 0,12 0, 480
016 212 5 1434 307C00 4 1260 SML 1 0,30 1,200
016 212 5 1434 307D00 4 1260 SML 1 0,50 2,000
016 212 5 1434 320BO0 4 1260 SML 1 0, 60 2,400
016 212 5 1434 320GO0 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 212 5 1434 323C00 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 212 5 1434 324B00 4 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 212 5 1434 324COO 4 1260 SML 1 0,30 1, 200
016 212 5 1434 326COO 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 212 5 1434 327COO 4 1260 SML 1 0,11 0, 440
016 212 5 1434 328D00b 4 1260 SML 1 0,06 0,240
016 212 5 1434 332FOO 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 212 6 1434 373F11 10 4 1260 SML 1 0,52 2,080
016 212 6 1434 374A10 20 4 1260 SML 1 0,11 0,440
016 212 6 1434 374C10 40 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 212 6 1434 379A08 10 4 1260 SML 1 0,25 1,000
016 212 6 1434 379A08 20 4 1260 SML 1 0,21 0,840
016 212 6 1434 379A08 20 4 10260 SML 1 0,20 1,000
016 212 6 1434 379A11 40 4 1260 SML 1 0,37 1,480
016 212 6 1434 379A11 50 4 10260 SML 1 0, 49 2,450
016 212 7 1434 410D09 60 4 1260 SML 3 0, 10 0,400
016 212 7 1434 413C08 10 4 10260 SML 3 0,09 0,450
016 212 7 1434 414D08 20 4 10260 SML 3 0,09 0,450
016 212 7 1434 420E08 70 4 1260 SML 3 0, 08 0,320
016 212 7 1434 425A09 10 4 10260 SML 3 0,06 0, 300
016 212 7 1434 425E09 20 4 10260 SML 3 0,08 0, 400
016 212 8 1254 521B07 10 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 212 8 1254 528A08 20 4 1260 SML 1 0,04 0,160
016 212 8 1254 539E11 10 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 212 8 1434 511F11 80 4 1260 SML 1 0,06 0, 240
016 212 8 1434 513A10 80 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 212 8 1434 514B11 20 4 10260 SML 1 0,04 0,200
016 212 8 1434 514B11 20 4 18250 SML 1 0,01 0,030
016 212 8 1434 517A02 10 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 212 8 1434 525D04 10 4 1260 SML 1 0,04 0,160
016 212 8 1434 526A08 30 4 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 212 8 1434 526A08 40 4 10260 SML 1 0,01 0,050
016 212 8 1434 529A08 20 4 10260 SML 1 0,04 0,200
016 212 8 1434 529D08 30 4 10260 SML 1 0,03 0,150
016 212 8 1434 531G07 65 4 10260 SML 1 0,08 0,400
016 212 8 1434 532D10 20 4 10260 SML 1 0,14 0,700
016 212 8 1434 532D10 30 4 10260 SML 1 0,14 0,700
016 212 8 1434 533C10 10 4 10260 SML 1 0,02 0,100
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx|Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C holj sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 212 8 1434 534B08 30 4 10260 SML 1 0,03 0,150
016 212 9 1434 430A09 30 4 10260 SML 1 0,20 1,000
016 212 9 1434 430C05 10 4 10260 SML 1 0,04 0,200
016 212 9 1434 430C09 50 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 212 9 1434 432C10 10 4 18135 SML 1 0,06 0,150
016 212 9 1434 432G09 10 4 10260 SML 1 0, 05 0,250
016 212 9 1434 627B10 10 4 10260 SML 1 0, 10 0,500
016 212 9 1434 630A08 30 4 10260 SML 1 0, 10 0,500

6 016 212-•První SADBA do NP - ruční - jamky 25x25 cm 6, 96 29,870 tis

016 221 5 1434 307C00 4 40260 SML 1 0, 12 0, 960
016 221 5 1434 307D00 4 53260 SML 1 0,20 1,200
016 221 5 1434 314C00 4 53260 SML 1 0,05 0,300
016 221 5 1434 320B00 4 53260 SML 1 0,07 0, 420
016 221 5 1434 323E00 4 20145 SML 1 0,03 0,240
016 221 6 1434 368C12 10 4 42260 SML 1 0,33 2, 640
016 221 6 1434 368C12a 10 4 42260 SML 1 0, 67 5,360
016 221 6 1434 375C13 10 4 40260 SML 1 0,77 6, 160
016 221 6 1434 379A11 30 11 40260 SML 1 0,29 2, 900
016 221 7 1434 409D09 50 4 40260 SML 3 0, 14 1,400
016 221 7 1434 416A09 40 4 40260 SML 3 0,10 1,000
016 221 7 1434 416D08 90 4 40260 SML 3 0,17 1,700
016 221 7 1434 419C11 20 4 53260 SML 3 0,06 0,360
016 221 7 1434 419E08 10 4 40260 SML 3 0,09 0, 900
016 221 7 1434 423B09 80 4 40260 SML 3 0,22 2,200
016 221 7 1434 423B09 90 4 40260 SML 3 0,39 3, 900
016 221 7 1434 423B09 95 4 40260 SML 3 <—

i

o 1,400
016 221 7 1434 425D08 10 4 40260 SML 3 0, 09 0,720
016 221 8 1434 511C07 10 4 53260 SML 1 0,02 0, 120
016 221 8 1434 511C07 10 4 83250 SML 1 0,03 0, 120
016 221 8 1434 511F11 90 4 40260 SML 1 0,03 0,240
016 221 8 1434 526A08 40 4 50260 SML 1 0,03 0,240
016 221 8 1434 529D08 30 4 40260 SML 1 0,05 0,500
016 221 8 1434 530D07 20 4 40260 SML 1 0,08 0,800
016 221 8 1434 530D07 30 4 40260 SML 1 0,12 1,200
016 221 8 1434 530D07 40 4 40260 SML 1 0,04 0,400
016 221 8 1434 531G07 55 4 40260 SML 1 0,35 3,500
016 221 8 1434 532F11 50 4 40260 SML 1 0,13 1,300
016 221 8 1434 532F11 60 4 40260 SML 1 0, 03 0,300
016 221 8 1434 533C10 10 4 40260 SML 1 0, 05 0,500
016 221 8 1434 533C10 20 4 40260 SML 1 0,08 0,800
016 221 8 1434 534B08 30 4 40260 SML 1 0,05 0,500
016 221 9 1434 430A05 30 4 80280 SML 1 0,04 0,250
016 221 9 1434 430A09 30 3 40260 SML 1 0,27 2, 700
016 221 9 1434 629B15 60 4 40260 SML 1 0,07 0,700
016 221 9 1434 629C05 20 4 20145 SML 1 0,06 0,450
016 221 9 1434 630A08 30 4 40260 SML 1 0,15 1,500
016 221 9 1434 630A09 10 4 40260 SML 1 0,10 1,000
016 221 10 1434 655A13 10 4 40260 SML 1 0,40 4,000
016 221 11 1434 716D09 20 4 42260 SML 1 0,22 1,760
016 221 12 1434 819A14 10 10 40260 SML 3 0,60 9,700
016 221 12 1434 822B11 10 3 40260 SML 3 0,89 8, 900
016 221 12 1434 822C11 30 10 40260 SML 3 0, 97 9,700
016 221 13 1434 913E00 20 3 40260 SML 1 1,23 12,300
016 221 13 1434 927A00a 20 3 40260 SML 1 0,24 1, 950

6 016 221-•První sadba do nepřipravené půdy-ručni-štěrbinová 10,26 99,190 tis

016 612 5 1434 317A01c 4 1260 SML 1 0,24 0, 960
016 612 5 1434 318F01e 4 1260 SML 1 0,06 0, 240
016 612 5 1434 319B01b 4 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 612 5 1434 320G01a 4 1260 SML 1 Oo 0,160
016 612 5 1434 325B01b 4 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 612 5 1434 333A01b 4 1260 SML 1 0,04 0,160
016 612 6 1434 352A00 1 3 10260 SML 3 0,01 0,050
016 612 6 1434 354A00 3 18250 SML 3 0,02 0,060
016 612 6 1434 354B09 10 3 10260 SML 3 0,07 0,350
016 612 6 1434 355B10 20 3 10260 SML 1 0,07 0,350
016 612 6 1434 357A08 10 3 18250 SML 3 0,02 0,060
016 612 6 1434 357A08 50 3 10260 SML 3 0,02 0,100
016 612 6 1434 358A11 70 3 1260 SML 3 0,02 0,080
016 612 6 1434 358E09 10 3 10260 SML 3 0,02 0,100
016 612 6 1434 359A00 1 3 10260 SML 3 0,01 0, 050
016 612 6 1434 361B14 10 3 10260 SML 3 0,04 0,200
016 612 6 1434 361C13 10 3 10260 SML 3 0,05 0,250
016 612 6 1434 364D09 10 3 10260 SML 3 0,07 0,350
016 612 6 1434 365A00 3 18250 SML 3 0,06 0,180
016 612 6 1434 367D11 40 3 1260 SML 3 0,02 0,080
016 612 6 1434 369A11 10 3 1260 SML 1 0,06 0,250
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 612 6 1434 372E10 10 3 10260 SML 3 0,02 0, 100
016 612 6 1434 372E11 10 3 10260 SML 3 0,04 0,200
016 612 6 1434 381E08 10 3 10260 SML 1 0,01 0,050
016 612 7 1434 410A10 30 4 11260 SML 3 0,04 0,080
016 612 7 1434 416D10 50 4 10260 SML 3 0,04 0,200
016 612 8 1254 505B08 20 4 10260 SML 1 0,03 0,160
016 612 8 1254 505D09 70 4 30250 SML 1 0, 01 0,010
016 612 8 1254 514B09a 40 4 10260 SML 1 0,08 0,400
016 612 8 1254 536D08 40 4 10260 SML 1 0, 01 0,070
016 612 8 1254 540D11 40 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 612 8 1254 540E10 50 4 10260 SML 1 0,03 0,140
016 612 8 1434 501A07 10 4 1260 SML 1 0,01 0, 025
016 612 8 1434 505A10 20 4 10260 SML 1 0,01 0, 040
016 612 8 1434 505C09 40 4 10260 SML 1 0,01 0,070
016 612 8 1434 506B11 20 4 10260 SML 1 0, 02 0,110
016 612 8 1434 506B11 20 4 18250 SML 1 0, 01 0,010
016 612 8 1434 506Blla 10 4 10260 SML 1 0, 01 0,040
016 612 8 1434 507B08 40 4 10260 SML 1 0,01 0,060
016 612 8 1434 507B08 50 4 10260 SML 1 0,01 0,015
016 612 8 1434 511F11 70 4 1260 SML 1 0,02 0,090
016 612 8 1434 511F11 70 4 10260 SML 1 0,01 0,020
016 612 8 1434 513A10 60 4 10260 SML 1 0,02 0, 130
016 612 8 1434 513A10 60 4 18250 SML 1 0,01 0,005
016 612 8 1434 513A10 70 4 1260 SML 1 0,01 0,020
016 612 8 1434 513B09a 20 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 612 8 1434 513C09 40 4 1260 SML 1 0,01 0,015
016 612 8 1434 513C09 50 4 1260 SML 1 0,01 0,015
016 612 8 1434 513C11 30 4 10260 SML 1 0,02 0, 100
016 612 8 1434 516A00 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 612 8 1434 517E11 20 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 612 8 1434 518A09 30 4 1260 SML 1 0, 04 0,160
016 612 8 1434 518A09 30 4 10260 SML 1 0,01 0,060
016 612 8 1434 518A09 30 4 18250 SML 1 0,01 0,010
016 612 8 1434 518B09 10 4 1260 SML 1 0, 02 0,080
016 612 8 1434 519A09 60 4 1260 SML 1 0, 02 0, 080
016 612 8 1434 519B09 10 4 1260 SML 1 0,01 0, 025
016 612 8 1434 520B10 40 4 1260 SML 1 0,02 0, 100
016 612 8 1434 520B10 40 4 10260 SML 1 0,01 0, 060
016 612 8 1434 520C08 20 4 1260 SML 1 0,01 0,070
016 612 8 1434 520C08 20 4 10260 SML 1 0,03 0,170
016 612 8 1434 520C08 20 4 18250 SML 1 0,01 0, 010
016 612 8 1434 520C11 10 4 1260 SML 1 0,01 0,010
016 612 8 1434 521B09 40 4 1260 SML 1 0,01 0, 030
016 612 8 1434 521B09 40 4 10260 SML 1 0,01 0,015
016 612 8 1434 521C09 20 4 1260 SML 1 0,01 0,030
016 612 8 1434 521D08 20 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 612 8 1434 521D08 20 4 10260 SML 1 0,01 0,025
016 612 8 1434 525C17 10 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 612 8 1434 528B00 4 1260 SML 1 0, 01 0,040
016 612 8 1434 528C08 50 4 10260 SML 1 0, 01 0,050
016 612 8 1434 529B11 10 4 10260 SML 1 0, 01 0,015
016 612 8 1434 531E09 10 4 10260 SML 1 0,01 0,030
016 612 8 1434 531G07 11 4 10260 SML 1 0,01 0,050
016 612 8 1434 531G07 90 4 10260 SML 1 0, 01 0,015
016 612 8 1434 532A01 10 4 10260 SML 1 0,01 0,025
016 612 8 1434 534B08 20 4 10260 SML 1 0,01 0,015
016 612 8 1434 540D11 40 4 1260 SML 1 0,01 0,020
016 612 8 1434 540E10 30 4 10260 SML 1 0, 01 0, 030
016 612 8 1434 540E10 50 4 1260 SML 1 0, 01 0, 040
016 612 9 1434 601D09a 10 4 30145 SML 1 0,03 0, 100
016 612 9 1434 604B11 10 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 612 9 1434 623C09 10 4 10260 SML 1 0,10 0,500
016 612 11 1434 704C01c 10 4 1260 SML 1 0,13 0,525

6 016 612-■Opakovaná SADBA do NP - ruční - j arnky 25x25 cm 2, 42 10,095

016 621 5 1434 319C01c 4 83250 SML 1 0,02 0,080
016 621 5 1434 323E01c 4 20145 SML 1 0,03 0,270
016 621 5 1434 325B01d 4 83250 SML 1 0,01 0,040
016 621 6 1434 357E09 10 3 50260 SML 3 0,01 0,080
016 621 6 1434 362D12 20 3 20145 SML 1 0,18 1,440
016 621 6 1434 363D12 30 3 20145 SML 3 0,20 1,280
016 621 6 1434 363D12 40 3 20145 SML 3 0,10 0, 640
016 621 6 1434 367D11 20 3 20145 SML 1 0,04 0,360
016 621 6 1434 368B14 10 3 40260 SML 3 0,07 0, 560
016 621 6 1434 379C09 10 3 83250 SML 3 0,02 0,080
016 621 6 1434 382A10 10 3 40260 SML 3 0,10 1,000
016 621 6 1434 382C10 30 3 40260 SML 3 0,05 0,500
016 621 8 1434 505D09 70 4 40260 SML 1 0,01 0,120
016 621 8 1434 516A00 4 83250 SML 1 o o M 0,050
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.
i

služeb sad.mat. PČ celkem

016 621 8 1434 517B10 20 4 40260 SML 1 0,01 0, 040
016 621 8 1434 518B09 10 4 50260 SML 1 0,01 0, 040
016 621 8 1434 519B09 10 4 40260 SML 1 0,01 0, 050
016 621 8 1434 520C08 20 4 83250 SML 1 0, 01 0, 050
016 621 8 1434 525C17 10 4 50260 SML 1 0, 01 0, 050
016 621 8 1434 529B11 10 4 40260 SML 1 0, 04 0, 400
016 621 8 1434 529C10 10 4 83250 SML 1 0,02 0, 080
016 621 8 1434 531E09 20 4 40260 SML 1 0,01 0, 050
016 621 8 1434 531E12 20 4 40260 SML 1 0,01 0, 120
016 621 8 1434 531E12 30 4 40260 SML 1 0,01 0, 050
016 621 8 1434 531G05 10 4 40260 SML 1 0,01 0, 150
016 621 8 1434 531G07 11 4 40260 SML 1 0,01 0, 130
016 621 8 1434 531G07 15 4 40260 SML 1 0,01 0, 130
016 621 8 1434 531G07 20 4 40260 SML 1 0, 03 0, 300
016 621 8 1434 531G07 25 4 40260 SML 1 0,01 0, 120
016 621 8 1434 531G07 35 4 40260 SML 1 0,03 0, 300
016 621 8 1434 531G07 45 4 40260 SML 1 0, 01 0, 130
016 621 8 1434 532A01 10 4 83250 SML 1 0,01 0, 040
016 621 8 1434 532F11 20 4 40260 SML 1 0,01 0, 050
016 621 8 1434 532F11 20 4 83250 SML 1 0,01 0, 010
016 621 8 1434 534B08 10 4 40260 SML 1 0,01 0, 040
016 621 9 1434 624F12 20 4 20145 SML 1 0,02 0, 150
016 621 9 1434 632B11 10 4 20145 SML 1 0,07 0, 500
016 621 10 1434 655C15a 10 4 40260 SML 1 0,10 1, 000
016 621 10 1434 665C15 10 4 40260 SML 1 0, 05 0, 500
016 621 10 1434 689C01 10 4 80280 SML 1 0,02 0, 100
016 621 11 1434 704C01c 10 4 30250 SML 1 0,03 0, 100
016 621 11 1434 705C01a 10 4 50175 SML 1 0,03 0, 250
016 621 11 1434 711D12 50 4 43260 SML 1 1,06 6, 360
016 621 11 1434 715D10 10 4 42260 SML 1 0,04 0, 320
016 621 11 1434 715D10 30 4 42260 SML 1 0,03 0, 240
016 621 11 1434 716A09 10 4 43260 SML 1 0,04 0, 240
016 621 11 1434 716A09 20 4 43260 SML 1 0,04 0, 240
016 621 11 1434 716B10 40 4 43260 SML 1 0,08 0, 480

6 016 621 -Opakovaná sadba do nepř půdy-ruční- štěrbinová 2,75 19,310

* 016 -Zalesňování sadbou 25, 74 185,365

022 011 8 1254 521B07 10 4 1 0,05 0, 090
022 011 8 1434 511C07 10 3 1 0,05 0, 085
022 011 8 1434 511F11 90 3 1 0,03 0,070
022 011 8 1434 514B11 20 3 1 0, 05 0,094
022 011 8 1434 529A08 20 4 1 0, 04 0,114
022 011 8 1434 529D08 30 4 1 0, 08 0,172
022 011 10 1434 669D13 10 3 1 0, 90 0, 640
022 011 10 1434 669D13 20 3 1 0, 97 0, 700
022 011 13 1434 913E00 20 3 1 1,23 0, 800
022 011 13 1434 926D00 20 3 1 0, 18 0, 175
022 011 13 1434 927A00 20 3 1 0, 64 0, 565
022 011 13 1434 927A00a 20 3 1 0,31 0,310
022 011 13 1434 930C00 10 3 1 0,70 0, 475
022 011 13 1434 938D00 20 3 1 0, 98 0, 600
022 011 13 1434 939C00 10 3 1 0, 90 0,580
022 011--Oplocenky z :nov.mat. •-drátěné-Drátěná 150/3 7,11 5, 470

022 031 5 1434 307C00 4 1 0,12 0,140
022 031 5 1434 307D00 4 1 0, 20 0,200
022 031 6 1434 379A11 30 10 1 0, 29 0,269
022 031 7 1434 416A09 40 3 3 0,10 0,160
022 031 7 1434 423B09 95 3 3 0,14 0, 160
022 031 9 1434 629B15 60 3 1 0,07 0,115
022 031 9 1434 630A08 30 3 1 0,25 0,185
022 031 9 1434 630A09 10 3 1 0, 10 0,125
022 031--Oplocenky z :nov.mat. -drátěné-Závěsná 150/3 1,27 1,354

022 121 6 1434 368C12 10 3 1 0,33 0,458
022 121 6 1434 368C12a 10 3 1 0, 67 0, 685
022 121 6 1434 375C13 10 3 1 0, 77 0,384
022 121 6 1434 379A08 20 3 1 0,20 0, 180
022 121 6 1434 379A11 50 3 1 0,49 0,302
022 121 7 1434 409D09 50 3 3 0, 14 0,200
022 121 7 1434 413C08 10 3 3 0, 09 0, 124
022 121 7 1434 414D08 20 3 3 0, 09 0,124
022 121 7 1434 416D08 90 3 3 0, 17 0,167
022 121 7 1434 419E08 10 3 3 0, 09 0,125
022 121 7 1434 423B09 80 3 3 0,22 0, 190
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 121 7 1434 423B09 90 3 3 0,39 0,268
022 121 7 1434 425A09 10 3 3 0, 06 0,122
022 121 7 1434 425D08 10 3 3 0, 09 0,120
022 121 7 1434 425E09 20 3 3 0,08 0, 109
022 121 8 1434 526A08 40 4 1 0,04 0,080
022 121 8 1434 530D07 20 4 1 0, 08 0,127
022 121 8 1434 530D07 30 3 1 0,12 0,158
022 121 8 1434 530D07 40 4 1 0,04 0,063
022 121 8 1434 531G07 55 2 1 0,35 0,562
022 121 8 1434 531G07 65 2 1 0,08 0,120
022 121 8 1434 532F11 50 3 1 0, 13 0,097
022 121 8 1434 532F11 60 3 1 0,03 0,022
022 121 8 1434 533C10 10 3 1 0,07 0,070
022 121 8 1434 533C10 20 3 1 0,08 0, 079
022 121 8 1434 534B08 30 3 1 0,08 0, 105
022 121 9 1434 430A05 30 3 1 0,04 0,080
022 121 9 1434 430A09 30 3 1 0,47 0, 750
022 121 9 1434 430C05 10 4 1 0, 04 0, 095
022 121 9 1434 430C09 50 3 1 0,05 0, 085
022 121 9 1434 432C10 10 3 1 0,06 0,095
022 121 9 1434 432G09 10 3 1 0,05 0,100
022 121 9 1434 627B10 10 3 1 0,10 0,260
022 121 10 1434 655A13 10 3 3 1,00 0,800
022 121 10 1434 669C13 3 1 0,30 0,240
022 121 11 1434 705E08 10 10 1 0,24 0,319
022 121 11 1434 716D09 20 3 1 0,22 0,200
022 121 12 1434 819A14 10 9 3 0, 60 0,370
022 121 12 1434 822B11 10 3 3 0, 89 0,519
022 121 12 1434 822C11 30 9 3 0, 97 0,474
022 121 13 1434 934A10 3 1 1,20 0, 665
022 121--Oplocenky z nov.mat. -dřevěné-Pacov 150/3 11,21 10,093 km

022 211 5 1434 271C08 20 12 1 0,30 0,240
022 211 5 1434 271E10 10 12 1 0,32 0, 300
022 211 5 1434 319A09 10 12 1 0,51 0, 464
022 211 5 1434 320D12 20 12 1 0,31 0,219
022 211 5 1434 321C10 10 12 1 0,17 0,150
022 211 5 1434 323E08 10 12 1 0,07 0,123
022 211 5 1434 327A08 20 12 1 0,21 0,210
022 211 5 1434 327G08 40 12 1 0,20 0,200
022 211 5 1434 329A08 10 12 1 0,06 0,130
022 211 5 1434 332A07 10 12 1 0, 15 0,176
022 211 5 1434 333A08 10 12 1 0, 15 0,230
022 211 7 1434 407A13 10 2 3 0,30 0,192
022 211 7 1434 407C08 10 2 3 0,23 0,180
022 211 7 1434 408B01 12 3 0, 48 0,480
022 211 7 1434 409C01 12 3 0, 72 0,520
022 211 7 1434 410D09 10 2 3 0,36 0,261
022 211 7 1434 417A11 10 11 3 coCMO 0,290
022 211 7 1434 423A09 10 12 3 0,08 0,175
022 211 7 1434 424A09 30 2 3 0,18 0,191
022 211 7 1434 424B01a 2 3 0, 15 0,260
022 211 7 1434 425D09 10 12 3 oO 0,341
022 211 7 1434 426B09 10 2 3 0, 68 0, 433
022 211 7 1434 427E08 30 12 3 0,40 0,265
022 211 7 1434 427F01 12 3 0,45 0,270
022 211 7 1434 428A08 10 2 3 0,20 0,170
022 211 8 1434 509F02 20 10 1 0,07 0,098
022 211 8 1434 513A10 20 3 1 0, 07 0,188
022 211 8 1434 514C13 10 10 1 0,25 0, 186
022 211 8 1434 516A00 3 1 0,07 0, 092
022 211 8 1434 518A09 20 10 1 0,12 0,149
022 211 8 1434 519A09 10 10 1 0,27 0,180
022 211 8 1434 521D08 10 10 1 oo 0, 098
022 211 8 1434 523A02 10 10 1 0,18 0, 207
022 211 8 1434 523B10 10 10 1 0,07 0,129
022 211 8 1434 524D08 10 10 1 0,24 0,186
022 211 8 1434 526C00 10 1 0,08 0,125
022 211 8 1434 531B00 3 1 0,07 0,130
022 211 8 1434 531E00 3 1 0,5 6 0, 528
022 211 8 1434 531E12 10 3 1 0,25 0, 184
022 211 8 1434 531F00 3 1 0,57 0, 455
022 211 8 1434 531G00 3 1 0,10 0,116
022 211 10 1434 666D14 11 3 0,20 0,320
022 211 10 1434 668A13 3 1 0,40 0,230
022 211 10 1434 673C13a 3 1 0,024
022 211 10 1434 688C01f 3 1 0,38 0,200
022 211 10 1434 690A10 3 1 0,024
022 211 10 1434 692D13 3 1 0,024
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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022 211 10 1434 693A15 3 1 1,00 0, 577
022 211 10 1434 695B13 10 3 1 1,00 0,530
022 211 13 1434 924C01 1 1 0,33 0,240
022 211 13 1434 926E01 10 1 1 0, 42 0,325
022 211 13 1434 928C01a 10 1 1 0,76 0,375
022 211 13 1434 930D01C 20 1 1 0,75 0,595
022 211 13 1434 935C01 10 1 1 0,85 0, 565

6 022 211--Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 16,72 13,550 km

022 311 5 1434 317C10 20 12 1 0,36 0,255
022 311 5 1434 334A08 10 12 1 0,27 0,231
022 311 10 1434 652D12 3 1 0,30 0,210
022 311 10 1434 670A12 3 1 0,10 0,189
022 311 10 1434 670B13a 3 1 0,50 0,300
022 311 10 1434 686Ella 3 1 1,00 0, 660

6 022 311--Rozeb. a likvid, oploc. -dřevěné-do 180 cmi včetně 2,53 1,845 km

022 312 8 1434 505D09 10 10 1 0,04 0,081
022 312 8 1434 507A08 20 10 1 0,09 0,126
022 312 8 1434 514B09 20 3 1 0,07 0, 093
022 312 8 1434 520A10 10 3 1 0,04 0, 050
022 312 8 1434 520A10 20 3 1 0,04 0, 055
022 312 8 1434 525D09 10 3 1 0,14 0,156
022 312 8 1434 526B00 10 1 0,08 0,120

6 022 312--Rozebir . a likvid.oploc .-DŘEV.-do 180cm+odvoz/pále 0,50 0, 681 km

022 313 13 1434 919A01a 1 1 0, 11 0, 155
022 313 13 1434 919C02 1 1 0,07 0,110
022 313 13 1434 936A01 10 1 1 0,50 0, 340
022 313 13 1434 938D02 1 1 0,07 0,110

6 022 313--Rozebir . a likvid.oploc .-DŘEVĚNÉ-do 180cmi NE odvoz 0,75 0, 715 km

022 411 8 1434 519A09 10 10 1 0,02 0,026
022 411 8 1434 521D08 10 10 1 0,02 0,026
022 411 8 1434 526B00 10 1 0,03 0,050
022 411 8 1434 531E00 3 1 0,18 0,180
022 411 8 1434 531F00 3 1 0,13 0,150
022 411 8 1434 531G00 3 1 0,04 0, 060

6 022 411--Oplocov . z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně 0, 42 0,492 km

022 511 10 1434 670B13a 3 1 0, 20 0, 100
6 022 511--Oplocov . z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně 0,20 0, 100 km

* 022--Oplocováni mladých lesnich porostů 40,71 34,300

023 
023 
023 
023 
023 

6 023

011
011
011
011
011
011-

10 1434
10 1434
10 1434
10 1434
11 1434 

-Kontrolní a ,

673A14
681D12
690A10
692D13
721D11
srovnávací

3
3
3
3

10 9
plochy- zřizováni

1
1
1
1
1

1,000
1,000 
1,000 
1,000
1,000 
5,000 ks

023 121 5 1434 271A09 20 11 73 SML 1 0,20 0,720
023 121 5 1434 271A09 30 11 73 SML 1 0,06 0,190
023 121 5 1434 271B09 10 11 73 SML 1 0,20 0, 640
023 121 5 1434 271B09 40 11 73 SML 1 0,12 0, 430
023 121 5 1434 271C08 40 11 73 SML 1 0,26 0,830
023 121 5 1434 271D08 30 11 73 SML 1 0,19 0, 680
023 121 5 1434 271D08 40 11 73 SML 1 0,18 0, 650
023 121 5 1434 271D08 50 11 73 SML 1 0,11 0, 400
023 121 5 1434 271D08 60 11 73 SML 1 0,12 0, 430
023 121 5 1434 271D08a 10 11 73 SML 1 0,07 0, 250
023 121 5 1434 272A10 20 11 73 SML 1 0,25 0, 400
023 121 5 1434 272A10 30 11 73 SML 1 0,08 0, 290
023 121 5 1434 304C08 10 11 73 SML 1 0,29 0,700
023 121 5 1434 305C12 10 11 73 SML 1 0,05 0, 240
023 121 5 1434 306C05 10 11 73 SML 1 0,08 0,430
023 121 5 1434 307C10 40 11 73 SML 1 0,30 1,080
023 121 5 1434 307D11 10 11 73 SML 1 0,50 1,800
023 121 5 1434 308A08 10 11 73 SML 1 0,26 0,940
023 121 5 1434 308B08 10 11 73 SML 1 0,15 0,540
023 121 5 1434 308C08 30 11 73 SML 1 0,15 0,480



1-170 LS Hořice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 8
8

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 5 1434 308C08 40 11 73 SML 1 0, 10 0,360
023 121 5 1434 308D08 10 11 73 SML 1 0, 08 0,290
023 121 5 1434 314C10 15 11 73 SML 1 0, 08 0,260
023 121 5 1434 314C10 80 11 73 SML 1 0, 07 0,220
023 121 5 1434 315G10 20 11 73 SML 1 0, 15 0,540
023 121 5 1434 315G10 30 11 73 SML 1 0, 33 1,190
023 121 5 1434 316B12 10 11 73 SML 1 0, 42 2,700
023 121 5 1434 318B00 10 11 73 SML 1 0, 15 0,450
023 121 5 1434 318F08 20 11 73 SML 1 0,25 1,020
023 121 5 1434 318F08 40 11 73 SML 1 0, 06 0,190
023 121 5 1434 319B01 10 11 73 SML 1 0, 15 0,320
023 121 5 1434 319B08 20 11 73 SML 1 0,23 0, 610
023 121 5 1434 319C08 30 11 73 SML 1 0,05 0,160
023 121 5 1434 319C08 40 11 73 SML 1 0,08 0,290
023 121 5 1434 319C08 50 11 73 SML 1 0,04 0, 140
023 121 5 1434 319D08 10 11 73 SML 1 0,05 0,180
023 121 5 1434 320B09 20 11 73 SML 1 0,06 0,190
023 121 5 1434 320B09 30 11 73 SML 1 0, 67 2,410
023 121 5 1434 320C08 10 11 73 SML 1 0,25 0,500
023 121 5 1434 320C08 20 11 73 SML 1 0,06 0,220
023 121 5 1434 320D12 30 11 73 SML 1 0,23 1,200
023 121 5 1434 320F08 30 11 73 SML 1 0,10 0,360
023 121 5 1434 320F08 40 11 73 SML 1 0,15 0,540
023 121 5 1434 320G01 10 11 73 SML 1 0,10 0,240
023 121 5 1434 320G08 60 11 73 SML 1 0,10 0,360
023 121 5 1434 320G08 70 11 73 SML 1 0,07 0,250
023 121 5 1434 320H08 30 11 73 SML 1 0,05 0,180
023 121 5 1434 320H08 40 11 73 SML 1 0,12 0, 430
023 121 5 1434 321D08 40 11 73 SML 1 0,29 1,040
023 121 5 1434 322A08 20 11 73 SML 1 0,05 0,180
023 121 5 1434 322B08 10 11 73 SML 1 0,07 0,250
023 121 5 1434 322B08 20 11 73 SML 3 0,34 1,220
023 121 5 1434 322B11 10 11 73 SML 1 0,29 1,040
023 121 5 1434 322D08 10 11 73 SML 1 0, 76 1, 900
023 121 5 1434 323A08 20 11 73 SML 1 0,24 0,860
023 121 5 1434 323B11 20 11 73 SML 1 0,35 0,560
023 121 5 1434 323C08 10 11 73 SML 1 0,07 0,250
023 121 5 1434 323D03 10 11 73 SML 1 0,03 0,100
023 121 5 1434 323D08 30 11 73 SML 1 0, 10 0,360
023 121 5 1434 323E03 10 11 73 SML 1 0,18 0, 900
023 121 5 1434 324B08 30 11 73 SML 1 0,10 0,360
023 121 5 1434 324C08 20 11 73 SML 1 0,30 1,080
023 121 5 1434 325A09 20 11 73 SML 1 0,10 0,200
023 121 5 1434 325B08 40 11 73 SML 1 0, 12 0,380
023 121 5 1434 325D08 10 11 73 SML 1 0,37 1,330
023 121 5 1434 326A08 10 11 73 SML 1 0,36 1,300
023 121 5 1434 326C08 10 11 73 SML 1 0,05 0,180
023 121 5 1434 326C08 20 11 73 SML 1 0,20 0,360
023 121 5 1434 326C10 10 11 73 SML 1 0,07 0,250
023 121 5 1434 326C10 20 11 73 SML 1 0,10 0,360
023 121 5 1434 327C08 5 11 73 SML 1 0,46 1,520
023 121 5 1434 327C08 90 11 73 SML 1 0,10 0,360
023 121 5 1434 327F09 40 11 73 SML 1 0,07 0,220
023 121 5 1434 327G08 20 11 73 SML 3 0,26 1,050
023 121 5 1434 327G08 50 11 73 SML 1 0,18 0, 650
023 121 5 1434 327G09 10 11 73 SML ] 0,50 1,730
023 121 5 1434 328D08 10 11 73 SML 1 0, 62 0,540
023 121 5 1434 329A04 10 11 73 SML 1 0,03 0,110
023 121 5 1434 329C08 10 11 73 SML 1 0,44 1,580
023 121 5 1434 330C11 20 11 73 SML 1 0,08 0,290
023 121 5 1434 330D11 10 11 73 SML 1 0, 62 1,220
023 121 5 1434 331A08 60 11 73 SML 1 0,08 0,290
023 121 5 1434 331A08 70 11 73 SML 1 0,12 0, 430
023 121 5 1434 331B08 60 11 73 SML 1 0,08 0,260
023 121 5 1434 331B08 80 11 73 SML 1 0,02 0,070
023 121 5 1434 331B09a 20 11 73 SML 3 0,14 0,500
023 121 5 1434 331D08 30 11 73 SML 1 0,40 0,390
023 121 5 1434 331D08 60 11 73 SML 1 0,38 0,340
023 121 5 1434 331D08 70 11 73 SML 1 0, 55 0, 940
023 121 5 1434 331D08 80 11 73 SML 1 0,30 1, 680
023 121 5 1434 331E09 30 11 73 SML 1 0, 55 3,520
023 121 5 1434 332B08 60 11 73 SML 1 0,35 0,270
023 121 5 1434 332D10 70 11 73 SML 1 0,25 0, 900
023 121 5 1434 332E11 40 11 73 SML ] 0, 43 1,550
023 121 5 1434 332F08 20 11 73 SML 1 0,05 0, 180
023 121 5 1434 333A08 30 11 73 SML i 0,10 0,210
023 121 5 1434 333D08 20 11 73 SML 1 0,39 2,810
023 121 5 1434 333F08b 30 11 73 SML 1 0,12 0,080
023 121 5 1434 334D09 20 11 73 SML 1 0,07 0,360
023 121 6 1434 2 0 Ae 10 10 10 75 SML 0,35 1,400
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023 121 6 1434 352A09 10 10 75 SML 3 0, 07 0,250
023 121 6 1434 352A09 20 10 75 SML 3 0, 60 2,400
023 121 6 1434 352C11 10 10 75 SML 3 0,38 1,500
023 121 6 1434 352D00a 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 6 1434 352D10 20 10 75 SML 3 0,10 0, 400
023 121 6 1434 352D10 40 10 75 SML 3 0,13 0,500
023 121 6 1434 353C09 10 10 75 SML 3 0,05 0, 400
023 121 6 1434 353D00 1 10 75 SML 3 0,07 0,250
023 121 6 1434 353D10 30 10 75 SML 3 0,10 0, 400
023 121 6 1434 353D10b 10 10 75 SML 3 0,05 0, 200
023 121 6 1434 353E12 10 10 75 SML 3 0,32 2,500
023 121 6 1434 354A11 10 10 75 SML 3 0,04 0, 300
023 121 6 1434 354A11 20 10 75 SML 3 o OJ co 1, 500
023 121 6 1434 354A11 30 10 75 SML 3 0, 20 0,800
023 121 6 1434 354B09 40 10 75 SML 3 0,05 0, 200
023 121 6 1434 354B09 50 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 6 1434 354C09 30 10 75 SML 3 0,04 0,150
023 121 6 1434 354C09 40 10 75 SML 3 0,05 0, 225
023 121 6 1434 355A00 1 10 75 SML 3 0,10 0, 400
023 121 6 1434 356B11 10 10 75 SML 3 0,08 0, 300
023 121 6 1434 356B11 20 10 75 SML 3 0,10 0, 400
023 121 6 1434 357C08 10 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 6 1434 357E09 20 10 75 SML 3 0,23 0, 900
023 121 6 1434 357E12 20 10 75 SML 3 0,25 2,000
023 121 6 1434 358A09 10 10 75 SML 3 0, 13 0,500
023 121 6 1434 358A11 40 10 75 SML 3 0,03 0, 100
023 121 6 1434 358A11 60 10 75 SML 3 0,08 0,300
023 121 6 1434 358A11 70 10 75 SML 3 0, 03 0,100
023 121 6 1434 358B08 20 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 358B08 30 10 75 SML 3 cooo 0,100
023 121 6 1434 358B13 10 10 75 SML 3 0, 03 0,100
023 121 6 1434 358C10 10 10 75 SML 3 0, 02 0,050
023 121 6 1434 358D11 20 10 75 SML 3 0, 03 0,100
023 121 6 1434 359A09 21 10 75 SML 3 0, 08 0,300
023 121 6 1434 359C12 10 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 359D09 20 10 75 SML 3 0, 03 0,100
023 121 6 1434 360A00 10 75 SML 3 0,08 0,300
023 121 6 1434 360B09 10 10 75 SML 3 o o Ch 0,250
023 121 6 1434 360C09 10 10 75 SML 3 0, 02 0,050
023 121 6 1434 361B08 20 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 361B08 30 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 361B08 40 10 75 SML 3 0, 02 0,050
023 121 6 1434 361B08 50 10 75 SML 3 0, 02 0,100
023 121 6 1434 361C13 10 10 75 SML 3 0, 33 1,300
023 121 6 1434 361D00 1 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 6 1434 361D08 10 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 361F00 10 10 75 SML 3 0,05 0, 200
023 121 6 1434 362D12 20 10 75 SML 3 0,51 4,000
023 121 6 1434 363D12 30 10 75 SML 3 0,37 2, 900
023 121 6 1434 363D12 40 10 75 SML 3 0,37 2, 900
023 121 6 1434 364C09 10 10 75 SML 3 0,20 0, 800
023 121 6 1434 364C09 20 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 364C11 10 10 75 SML 3 0,05 0,200
023 121 6 1434 364C11 30 10 75 SML 3 0, 38 1, 500
023 121 6 1434 364C11 40 10 75 SML 3 0,50 2,000
023 121 6 1434 364D09 10 10 75 SML 3 0,10 0, 400
023 121 6 1434 364D11 20 10 75 SML 3 0,13 0, 500
023 121 6 1434 364D11 30 10 75 SML 3 0,10 0, 400
023 121 6 1434 365A00a 1 10 75 SML 3 0,02 0, 050
023 121 6 1434 365B08 10 10 75 SML 3 0,08 0, 300
023 121 6 1434 365B14 10 10 75 SML 3 0, 25 1,000
023 121 6 1434 365C08 10 10 75 SML 3 0,01 0, 020
023 121 6 1434 365C08 20 10 75 SML 3 0,50 2, 000
023 121 6 1434 365D09 50 10 75 SML 3 0,13 0,500
023 121 6 1434 365D10 10 10 75 SML 3 0, 38 1,500
023 121 6 1434 366C09 20 10 75 SML 3 0, 03 0,100
023 121 6 1434 366D03 10 10 75 SML 3 0, 07 0,500
023 121 6 1434 367D08 10 10 75 SML 3 0,02 0,050
023 121 6 1434 367D11 20 10 75 SML 3 0,28 2, 500
023 121 6 1434 367D11 30 10 75 SML 3 0,17 0, 680
023 121 6 1434 367D11 40 10 75 SML 3 0,18 0, 720
023 121 6 1434 367D11 50 10 75 SML 3 0, 10 0, 400
023 121 6 1434 368A02 10 10 75 SML 3 0,02 0,100
023 121 6 1434 368B13 20 10 75 SML 3 0, 93 7,400
023 121 6 1434 368B14 10 10 75 SML 3 0,57 4,500
023 121 6 1434 369A11 10 10 75 SML 3 0, 47 1,850
023 121 6 1434 369B03 10 10 75 SML 3 0,07 0, 500
023 121 6 1434 369B04 10 10 75 SML 3 0,04 0,300
023 121 6 1434 370B07 10 10 75 SML 3 0, 02 0,100
023 121 6 1434 370B07 20 10 75 SML 3 0, 13 0, 500
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Smi TP Revir Kód J P R L |Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C j hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 6 1434 370B08 10 10 75 SML 3 0,35 1,400
023 121 6 1434 370B09 10 10 75 SML 3 0, 43 1,700
023 121 6 1434 370B09 20 10 75 SML 3 0, 45 1,800
023 121 6 1434 371A08 10 10 75 SML 3 0,02 0,100
023 121 6 1434 371C11 10 10 75 SML 3 0,13 0, 500
023 121 6 1434 371C11 20 10 75 SML 3 0,02 0,050
023 121 6 1434 371D09 10 10 75 SML 3 0,10 0, 400
023 121 6 1434 371E09 20 10 75 SML 3 0,02 0,100
023 121 6 1434 371F08 20 10 75 SML 3 0,05 0,200
023 121 6 1434 371F11 10 10 75 SML 3 0,02 0,100
023 121 6 1434 372A08 20 10 75 SML 3 0,05 0,200
023 121 6 1434 372A08 30 10 75 SML 3 0,08 0,300
023 121 6 1434 372B08 10 10 75 SML 3 0,05 0,200
023 121 6 1434 372C12 10 10 75 SML 3 0,01 0,050
023 121 6 1434 372D09 10 10 75 SML 3 0,20 0,800
023 121 6 1434 372D11 10 10 75 SML 3 0,13 0,500
023 121 6 1434 372E10 10 10 75 SML 3 0,10 0,400
023 121 6 1434 372E11 10 10 75 SML 3 0,02 0,050
023 121 6 1434 373B05 10 10 75 SML 3 0,03 0,090
023 121 6 1434 373D08 20 10 75 SML 3 0, 08 0,300
023 121 6 1434 373F11 10 10 75 SML 3 0, 52 2,080
023 121 6 1434 373G07a 10 10 75 SML 3 0,05 0,200
023 121 6 1434 373G09 10 10 75 SML 3 0,50 2,000
023 121 6 1434 373H09 10 10 75 SML 3 0,08 0,300
023 121 6 1434 374A10 20 10 75 SML 3 0,11 0,440
023 121 6 1434 374C10 20 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 374C10 30 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 374C10 40 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 374D11 10 10 75 SML 3 0,13 0,500
023 121 6 1434 374F08 10 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 6 1434 374F10 10 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 6 1434 375D09 20 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 6 1434 375D09 30 10 75 SML 3 0,05 0,200
023 121 6 1434 375E09 30 10 75 SML 3 0,05 0,200
023 121 6 1434 377A10 20 10 75 SML 3 0,15 0, 600
023 121 6 1434 377B11 20 10 75 SML 3 0,23 0, 900
023 121 6 1434 377B11 30 10 75 SML 3 0,25 1,000
023 121 6 1434 377E09 10 10 75 SML 3 0, 03 0,100
023 121 6 1434 378A09a 10 10 75 SML 3 0, 60 2,400
023 121 6 1434 378B08c 10 10 75 SML 3 0,10 0,200
023 121 6 1434 378C09 10 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 6 1434 378C11 10 10 75 SML 3 0,10 0, 400
023 121 6 1434 378C11 20 10 75 SML 3 0,05 0,200
023 121 6 1434 378C11 30 10 75 SML 3 0,25 1, 000
023 121 6 1434 378D10 10 10 75 SML 3 0,05 0, 200
023 121 6 1434 378E08 20 10 75 SML 3 0, 03 0, 100
023 121 6 1434 379A08 10 10 75 SML 3 0,25 1,000
023 121 6 1434 379A08 20 10 75 SML 3 0,21 0,840
023 121 6 1434 379A11 20 10 75 SML 3 0,13 0,500
023 121 6 1434 379A11 40 10 75 SML 3 0,37 1,480
023 121 6 1434 379B08 10 10 75 SML 3 0,25 1,000
023 121 6 1434 379D08 20 10 75 SML 3 0, 05 0,200
023 121 6 1434 379D08 30 10 75 SML 3 0,20 0, 800
023 121 6 1434 380C08a 10 10 75 SML 3 0,08 0, 300
023 121 6 1434 381C13 10 10 75 SML 3 0,22 1,000
023 121 6 1434 381C13 30 10 75 SML 3 0,22 1,000
023 121 6 1434 381E08 10 10 75 SML 3 0,05 0,200
023 121 6 1434 382E12 40 10 75 SML 3 0,20 1,000
023 121 6 1434 382F12 10 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 6 1434 382F12 20 10 75 SML 3 0, 63 2,500
023 121 7 1434 403E11 10 10 75 SML 0, 08 0,320
023 121 7 1434 407B08 10 10 75 SML 0,25 1,000
023 121 7 1434 407C08 20 10 75 SML 1 0,39 1,560
023 121 7 1434 411C08 50 10 75 SML 1 0,15 0, 600
023 121 7 1434 412A12a 10 10 75 SML 1 0,88 7,920
023 121 7 1434 414B08 50 10 75 SML 1 0,32 1,120
023 121 7 1434 414D10 10 10 75 SML 0,15 0, 600
023 121 7 1434 415B08 40 10 75 SML 1 0, 40 1, 600
023 121 7 1434 415B08 60 10 75 SML 1 0,27 1,000
023 121 7 1434 417A11 50 10 75 SML 0,05 0,450
023 121 7 1434 417B08 10 10 75 SML 1 0, 04 0,160
023 121 7 1434 419F10 10 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 121 7 1434 420C08 10 10 75 SML 0,48 1, 920
023 121 7 1434 420E08 50 10 75 SML 0,04 0,320
023 121 7 1434 421B09 20 10 75 SML 1 0,20 0,800
023 121 7 1434 421C08 30 10 75 SML 1 0,05 0,150
023 121 7 1434 422B09 20 10 75 SML 0, 48 1, 920
023 121 7 1434 422B09 30 10 75 SML 1 0,03 0, 120
023 121 7 1434 422B09 40 10 75 SML 1 0,03 0, 120
023 121 7 1434 422C08 50 10 75 SML 1 0,10 0, 400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1434 422C08 60 10 75 SML 1 0,03 0,120
023 121 7 1434 422E08 20 10 75 SML 1 0,17 0, 680
023 121 7 1434 422E08 30 10 75 SML 0,36 1,440
023 121 7 1434 423A09 20 10 75 SML 1 0,03 0,125
023 121 7 1434 423B09 50 10 75 SML 1 0,15 0, 600
023 121 7 1434 424A09 40 10 75 SML 1 0,13 0,520
023 121 7 1434 424A09 50 10 75 SML 1 0,33 1,300
023 121 7 1434 425B09 10 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 121 7 1434 425B09 30 10 75 SML 0,04 0,160
023 121 7 1434 425B12 10 10 75 SML 1 0,20 0, 800
023 121 7 1434 425C09 30 10 75 SML 1 0,20 0, 800
023 121 7 1434 425C09 60 10 75 SML 1 0,10 0, 400
023 121 7 1434 425D09 40 10 75 SML 1 0,07 0,280
023 121 7 1434 425D09 60 10 75 SML 0,05 0,200
023 121 7 1434 425D09 70 10 75 SML 1 0,29 1,160
023 121 7 1434 425D09 80 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 121 7 1434 425E09 10 10 75 SML 1 0,20 0, 800
023 121 7 1434 426A13 10 10 75 SML 1 0, 42 3,360
023 121 7 1434 426B09 20 10 75 SML 0,07 0,560
023 121 7 1434 426B09 30 10 75 SML 1 0, 08 0, 320
023 121 7 1434 427B09 20 10 75 SML 1 0,13 0, 520
023 121 7 1434 427C09 10 10 75 SML 1 0,25 1,000
023 121 7 1434 427C10 50 10 75 SML 0,06 0, 240
023 121 7 1434 427E08 30 10 75 SML 1 0,20 0,800
023 121 7 1434 428A08 10 10 75 SML 1 0,28 1,120
023 121 7 1434 428A10 40 10 75 SML 0,34 1,360
023 121 7 1434 428B11 20 10 75 SML 1 0, 03 0, 125
023 121 8 1434 501A07 10 10 75 SML 3 0,06 0, 220
023 121 8 1434 501A07 20 10 75 SML 3 0,01 0, 040
023 121 8 1434 502D02 10 10 75 SML 3 0,05 0, 180
023 121 8 1434 502D02 20 10 75 SML 3 0,03 0, 120
023 121 8 1434 503F12 10 10 75 SML 3 0,05 0,210
023 121 8 1434 505A10 20 10 75 SML 3 0, 08 0,310
023 121 8 1434 505C09 20 10 75 SML 3 0,19 0, 750
023 121 8 1434 505C09 30 10 75 SML 3 0,30 1,220
023 121 8 1434 505D09 40 10 75 SML 3 0,09 0,340
023 121 8 1434 505D09 50 10 75 SML 3 0,20 0,780
023 121 8 1434 506A10 20 10 75 SML 3 0,04 0,140
023 121 8 1434 506Blla 10 10 75 SML 3 0,20 0, 780
023 121 8 1434 507A08 30 10 75 SML 3 0,10 0,380
023 121 8 1434 508A08 10 10 75 SML 3 0,14 0, 540
023 121 8 1434 508B08 20 10 75 SML 3 0,15 0, 600
023 121 8 1434 508B08 30 10 75 SML 3 0,20 0, 810
023 121 8 1434 509F02 30 10 75 SML 3 0,04 0,150
023 121 8 1434 511E07 10 10 75 SML 3 0,04 0,140
023 121 8 1434 511F11 50 10 75 SML 3 0,03 0,120
023 121 8 1434 511F11 60 10 75 SML 3 0,03 0, 120
023 121 8 1434 511F11 70 10 75 SML 3 0,19 0,750
023 121 8 1434 511F11 80 10 75 SML 3 0,06 0,240
023 121 8 1434 513A09 20 10 75 SML 3 0, 11 0, 420
023 121 8 1434 513A10 40 10 75 SML 3 0,02 0,090
023 121 8 1434 513A10 70 10 75 SML 3 0,05 0,220
023 121 8 1434 513A10 80 10 75 SML 3 0,07 0,280
023 121 8 1434 513B09a 20 10 75 SML 3 0,26 1,060
023 121 8 1434 513C09 20 10 75 SML 3 0,03 0,100
023 121 8 1434 513C09 40 10 75 SML 3 0,04 0,140
023 121 8 1434 513C09 50 10 75 SML 3 0,03 0,110
023 121 8 1434 513C11 30 10 75 SML 3 0,04 0,140
023 121 8 1434 513D09 10 10 75 SML 3 0,35 1,380
023 121 8 1434 514B11 10 10 75 SML 3 0,30 1,070
023 121 8 1434 514C08 10 10 75 SML 3 0,08 0,300
023 121 8 1434 515A09 30 10 75 SML 3 0,03 0, 120
023 121 8 1434 515A09 40 10 75 SML 3 0,02 0,090
023 121 8 1434 517A02 10 10 75 SML 3 0,03 0,120
023 121 8 1434 517C08 20 10 75 SML 3 0,11 0,460
023 121 8 1434 517C09 10 10 75 SML 3 0,20 1,560
023 121 8 1434 517D08 20 10 75 SML 3 0,09 0,360
023 121 8 1434 517E09 20 10 75 SML 3 0,23 0, 930
023 121 8 1434 517E11 20 10 75 SML 3 0,22 0, 870
023 121 8 1434 518A09 30 10 75 SML 3 0,29 1,150
023 121 8 1434 518B09 10 10 75 SML 3 0,26 1,050
023 121 8 1434 518C08 40 10 75 SML 3 0,02 0,060
023 121 8 1434 519A09 60 10 75 SML 3 0,23 0, 930
023 121 8 1434 519B09 10 10 75 SML 3 0,10 0,380
023 121 8 1434 519C09 20 10 75 SML 3 0,19 0,750
023 121 8 1434 520B10 20 10 75 SML 3 0,20 0, 810
023 121 8 1434 520B10 40 10 75 SML 3 0,26 1,020
023 121 8 1434 520C08 20 10 75 SML 3 0,20 0,820
023 121 8 1434 520C11 10 10 75 SML 3 0,03 0,110
023 121 8 1434 521B09 40 10 75 SML 3 0,08 0,320
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Smi TP Revir Kód J P R L
—
Idx Mě- Kód Dodáni

1
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1434 521C09 20 10 75 SML 3 0,11 0,450
023 121 8 1434 521D08 20 10 75 SML 3 oo 0,410
023 121 8 1434 521F09 10 10 75 SML 3 0,15 0, 600
023 121 8 1434 521G08 20 10 75 SML 3 0, 10 0,400
023 121 8 1434 521G08 30 10 75 SML 3 0, 04 0,140
023 121 8 1434 522E08 10 10 75 SML 3 0,32 1,260
023 121 8 1434 522F08 40 10 75 SML 3 0,03 0,120
023 121 8 1434 522G08 20 10 75 SML 3 0,14 0, 570
023 121 8 1434 525C17 10 10 75 SML 3 0,17 0, 670
023 121 8 1434 525D04 10 10 75 SML 3 0,04 0,160
023 121 8 1434 525D17 10 10 75 SML 3 0,11 0, 450
023 121 8 1434 525E17 10 10 75 SML 3 0,16 0, 630
023 121 8 1434 526A08 30 10 75 SML 3 0, 10 0, 400
023 121 8 1434 526C09 30 10 75 SML 3 0,05 0,150
023 121 8 1434 527A04 10 10 75 SML 3 0,04 0,170
023 121 8 1434 527A08 20 10 75 SML 3 0,02 0,090
023 121 8 1434 527A08 30 10 75 SML 3 0,10 0, 390
023 121 8 1434 527B11 30 10 75 SML 3 0,26 1,050
023 121 8 1434 527C00 10 75 SML 3 0, 02 0,060
023 121 8 1434 528A08 10 10 75 SML 3 0, 02 0,080
023 121 8 1434 528B00 10 75 SML 3 0, 03 0,120
023 121 8 1434 528B11 40 10 75 SML 3 0,04 0,140
023 121 8 1434 528C08 50 10 75 SML 3 0,02 0,070
023 121 8 1434 536D08 30 10 75 SML 3 0,02 0, 060
023 121 8 1434 540D11 40 10 75 SML 3 0,06 0,220
023 121 8 1434 540E10 50 10 75 SML 3 0, 10 0,400
023 121 9 1434 429A13 11 75 SML 1 0, 40 2,380
023 121 9 1434 431A08 11 75 SML 1 0,25 0,800
023 121 9 1434 601D09 10 11 75 SML 1 0,03 0, 120
023 121 9 1434 601F13 10 11 75 SML 1 0,03 0,120
023 121 9 1434 602A07 10 11 75 SML 1 0,01 0,020
023 121 9 1434 603B08 10 11 75 SML 1 0,01 0, 040
023 121 9 1434 603B08 20 11 75 SML 1 0,06 0,200
023 121 9 1434 603D10 10 11 75 SML 1 0,08 0, 300
023 121 9 1434 603E10 10 11 75 SML 1 0,07 0, 140
023 121 9 1434 603E10 20 11 75 SML 1 0,05 0,200
023 121 9 1434 604B11 10 11 75 SML 1 0,30 1,080
023 121 9 1434 610C01 11 75 SML 1 0,02 0,050
023 121 9 1434 612A12 10 11 75 SML 1 0,02 0, 050
023 121 9 1434 612C01 11 75 SML 1 0,02 0, 080
023 121 9 1434 614D09 10 11 75 SML 1 0,02 0,100
023 121 9 1434 614D09 20 11 75 SML 0,38 2,200
023 121 9 1434 614E11 20 11 75 SML 0,01 0,050
023 121 9 1434 621A01a 10 11 75 SML 0,01 0, 040
023 121 9 1434 621A14 11 75 SML 0,15 0, 500
023 121 9 1434 623D09 10 11 75 SML 0,10 0, 400
023 121 9 1434 624A09 11 75 SML 0, 05 0,200
023 121 9 1434 624D10 11 75 SML 0,15 0,300
023 121 9 1434 624D10 20 11 75 SML 0,05 0,200
023 121 9 1434 624E12 40 11 75 SML 0,07 0, 400
023 121 9 1434 625C12 11 75 SML 0,04 0,150
023 121 9 1434 625D11 11 75 SML 0,05 0,500
023 121 9 1434 626C01a 11 75 SML 0, 01 0,050
023 121 9 1434 626C01b 11 75 SML 0,01 0,050
023 121 9 1434 627B10 11 75 SML 0,10 0,500
023 121 9 1434 627C09 11 75 SML 0,10 0,500
023 121 9 1434 628C09 10 11 75 SML 0,02 0,080
023 121 9 1434 628C09 20 11 75 SML 0,05 0,150
023 121 9 1434 629A09 10 11 75 SML 0,26 1, 900
023 121 9 1434 629A09 20 11 75 SML 1 0,25 1,800
023 121 9 1434 629B15 20 11 75 SML 1 0,03 0,100
023 121 9 1434 629B15 40 11 75 SML 1 0,13 0, 936
023 121 9 1434 629C05 10 11 75 SML 1 0,09 0, 650
023 121 9 1434 629C09 30 11 75 SML 1 0,18 1,300
023 121 9 1434 629C09 50 11 75 SML 1 0,09 0, 650
023 121 9 1434 631D01 11 75 SML 1 0,02 0, 100
023 121 9 1434 631D11 11 75 SML 1 0,01 0,040
023 121 9 1434 631D11 90 11 75 SML 1 0,21 1,500
023 121 9 1434 632B11 10 11 75 SML 1 0,39 2,800
023 121 9 1434 632C03 10 11 75 SML 1 0,12 0,920
023 121 9 1434 632C08 10 11 75 SML 1 0,03 0,215
023 121 9 1434 632C08 20 11 75 SML 1 0,17 1, 180
023 121 9 1434 632C14 10 11 75 SML 1 0,24 1, 600
023 121 9 1434 634B09 11 75 SML 1 0,03 0,150
023 121 9 1434 634B09 30 11 75 SML 1 0,09 0, 650
023 121 9 1434 634B11 10 11 75 SML 1 0,20 1,450
023 121 10 1434 669D13 10 11 73 SML 1 0,20 2,000
023 121 10 1434 670A01 20 11 73 SML 1 0,10 1,000
023 121 10 1434 671C13a 10 11 73 SML 1 0,10 1,000
023 121 10 1434 673B12 10 11 73 SML 1 0,10 1,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1434 689D08a 10 11 73 SML 1 0,25 2,500
023 121 10 1434 692F09 10 11 73 SML 1 0,10 1,000
023 121 13 1434 934A10 11 75 SML 1 1,00 2,000
023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní 66,05 283,036

023
023

023-

319 11 1434
319-Individuální

705F09 
ochrana -

50 10 99 SML
- oplůtky drátěné

2 0, 43 
0,43

0,060
0,060

-Ochrana mladých .lesních porostů proti zvěři 66, 48 288,096

024 123 6 1434 2 0Ae10 10 9 0,15
024 123 6 1434 352A09 10 8 3 0,13
024 123 6 1434 352A09 20 8 3 0, 69
024 123 6 1434 352C11 10 7 3 0, 34
024 123 6 1434 352C11 10 8 3 0, 40
024 123 6 1434 352D10 10 8 3 0,96
024 123 6 1434 352D10 20 8 3 0,18
024 123 6 1434 352D10 30 7 3 0,23
024 123 6 1434 352D10 40 8 3 0,14
024 123 6 1434 353D00 8 3 0,07
024 123 6 1434 353D00 1 7 3 0,08
024 123 6 1434 353D00 1 8 3 0,09
024 123 6 1434 353D10 20 8 3 0, 18
024 123 6 1434 353D10 30 8 3 0,09
024 123 6 1434 353E12 10 7 3 0,25
024 123 6 1434 353E12 10 8 3 0, 40
024 123 6 1434 354A00 7 3 0,10
024 123 6 1434 354A11 20 8 3 0, 69
024 123 6 1434 354A11 30 8 3 0,48
024 123 6 1434 354Alla 20 8 3 0,03
024 123 6 1434 354B09 10 7 3 0,25
024 123 6 1434 354C09 10 8 3 0,31
024 123 6 1434 354C09 20 8 3 0,10
024 123 6 1434 354C09 40 8 3 0,10
024 123 6 1434 355B10 20 7 3 0,50
024 123 6 1434 355B10 30 7 3 0,04
024 123 6 1434 356B11 20 8 3 0, 45
024 123 6 1434 357A00 8 3 0,17
024 123 6 1434 357A08 10 7 3 0,30
024 123 6 1434 357A08 50 7 3 0,05
024 123 6 1434 357B08 20 7 3 0, 42
024 123 6 1434 357C08 20 7 3 0, 43
024 123 6 1434 357D00 8 3 0,13
024 123 6 1434 357D08 10 8 3 0,17
024 123 6 1434 357E09 10 7 3 0,10
024 123 6 1434 357E09 20 8 3 0,24
024 123 6 1434 357E12 20 8 3 0,25
024 123 6 1434 357E12 30 7 3 0,50
024 123 6 1434 358A09 10 7 3 0,34
024 123 6 1434 358A09 10 8 3 0,50
024 123 6 1434 358A11 40 8 3 0,18
024 123 6 1434 358A11 60 8 3 0, 40
024 123 6 1434 358B08 10 7 3 0, 05
024 123 6 1434 358B08 20 8 3 0,05
024 123 6 1434 358B08 30 8 3 0,06
024 123 6 1434 358B13 10 8 3 0,12
024 123 6 1434 358B13 20 7 3 0,09
024 123 6 1434 358B13 30 7 3 0, 65
024 123 6 1434 358C10 10 8 3 0, 09
024 123 6 1434 358D00 8 3 0, 28
024 123 6 1434 358D00 1 8 3 0,31
024 123 6 1434 358D11 20 7 3 0,05
024 123 6 1434 358E09 10 7 3 0,10
024 123 6 1434 359A00 1 7 3 0,02
024 123 6 1434 359A09 21 8 3 0,08
024 123 6 1434 359A12 10 7 3 0,58
024 123 6 1434 359C12 10 7 3 0,04
024 123 6 1434 359C12 10 8 3 0,08
024 123 6 1434 359D09 20 8 3 0, 14
024 123 6 1434 360A00 8 3 0,17
024 123 6 1434 360B09 10 8 3 0,06
024 123 6 1434 360C09 10 8 3 0, 48
024 123 6 1434 361A05 10 8 3 0,14
024 123 6 1434 361A08 10 8 3 0,70
024 123 6 1434 361A08 30 8 3 0, 18
024 123 6 1434 361A08 40 8 3 0,34
024 123 6 1434 361B00 11 8 3 0, 06
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 123 6 1434 361B08 10 8 3 0,01
024 123 6 1434 361B08 20 8 3 0,16
024 123 6 1434 361B08 30 8 3 0, 14
024 123 6 1434 361B08 40 8 3 0,10
024 123 6 1434 361B08 50 8 3 0,05
024 123 6 1434 361C00 10 8 3 0,15
024 123 6 1434 361C13 10 7 3 0,30
024 123 6 1434 361C13 10 8 3 0,37
024 123 6 1434 361D08 10 8 3 0,17
024 123 6 1434 361F00 10 8 3 0,20
024 123 6 1434 362A03 10 8 3 0,27
024 123 6 1434 362D12 10 7 3 0,17
024 123 6 1434 362D12 20 8 3 0,51
024 123 6 1434 363D12 30 8 3 0, 40
024 123 6 1434 363D12 40 8 3 0, 40
024 123 6 1434 363D12 50 7 3 0,37
024 123 6 1434 364C09 10 7 3 0,20
024 123 6 1434 364C09 10 8 3 0,41
024 123 6 1434 364C09 20 8 3 0,05
024 123 6 1434 364C11 10 8 3 0,08
024 123 6 1434 364C11 20 7 3 0,38
024 123 6 1434 364C11 30 7 3 0,20
024 123 6 1434 364C11 30 8 3 0,74
024 123 6 1434 364C11 40 8 3 0, 97
024 123 6 1434 364D09 10 7 3 0,10
024 123 6 1434 364D09 10 8 3 0, 18
024 123 6 1434 364D11 10 7 3 0,50
024 123 6 1434 364D11 20 8 3 0,22
024 123 6 1434 364D11 30 8 3 0,16
024 123 6 1434 365A00 8 3 0,15
024 123 6 1434 365A00a 1 8 3 0,06
024 123 6 1434 365B08 10 7 3 0,05
024 123 6 1434 365B08 10 8 3 0, 15
024 123 6 1434 365B14 10 7 3 0,20
024 123 6 1434 365B14 10 8 3 0,54
024 123 6 1434 365C08 10 7 3 0,29
024 123 6 1434 365C08 10 8 3 0,01
024 123 6 1434 365C08 20 8 3 0, 73
024 123 6 1434 365D09 50 7 3 0,18
024 123 6 1434 365D09 50 8 3 0,31
024 123 6 1434 365D10 10 7 3 0,25
024 123 6 1434 365D10 10 8 3 0, 62
024 123 6 1434 366C09 10 8 3 0,19
024 123 6 1434 367A10 20 7 3 0,25
024 123 6 1434 367D08 10 8 3 0,08
024 123 6 1434 367D11 20 8 3 0,28
024 123 6 1434 367D11 30 8 3 0, 32
024 123 6 1434 367D11 40 8 3 0,39
024 123 6 1434 367D11 50 8 3 0,10
024 123 6 1434 368A02 10 8 3 0,06
024 123 6 1434 368A13 10 7 3 0, 47
024 123 6 1434 368B13 10 7 3 0, 44
024 123 6 1434 368B13 20 8 3 0, 96
024 123 6 1434 368B14 10 7 3 0,28
024 123 6 1434 368B14 10 8 3 0,31
024 123 6 1434 368C12 10 7 3 0,33
024 123 6 1434 368C12a 10 7 3 0, 67
024 123 6 1434 369A11 10 8 3 0, 61
024 123 6 1434 369B09 10 8 3 0, 08
024 123 6 1434 370B07 10 7 3 0,08
024 123 6 1434 370B07 10 8 3 0,04
024 123 6 1434 370B07 20 8 3 0,16
024 123 6 1434 370B08 10 7 3 0,20
024 123 6 1434 370B08 10 8 3 oo

024 123 6 1434 370B09 10 7 3 0, 20
024 123 6 1434 370B09 10 8 3 0, 46
024 123 6 1434 370B09 20 7 3 0,20
024 123 6 1434 370B09 20 8 3 0, 52
024 123 6 1434 371A08 10 8 3 0, 05
024 123 6 1434 371C11 10 8 3 0, 50
024 123 6 1434 371C11 20 8 3 0,05
024 123 6 1434 371D09 10 8 3 0,20
024 123 6 1434 371E09 20 8 3 0,07
024 123 6 1434 371F08 10 8 3 0,08
024 123 6 1434 371F08 20 8 3 0,15
024 123 6 1434 371F11 10 8 3 0,20
024 123 6 1434 371G08 10 8 3 0,16
024 123 6 1434 371G12a 11 8 3 0,10
024 123 6 1434 372A08 20 7 3 0,06
024 123 6 1434 372A08 20 8 3 0,06
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
rNalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 123 6 1434 372A08 30 7 3 0,11
024 123 6 1434 372A08 30 8 3 0,11
024 123 6 1434 372B08 10 8 3 0,05
024 123 6 1434 372D09 10 7 3 0,30
024 123 6 1434 372D09 10 8 3 0,40
024 123 6 1434 372D11 10 7 3 0,24
024 123 6 1434 372D11 10 8 3 0,30
024 123 6 1434 373C08 10 7 3 0,16
024 123 6 1434 373D08 10 7 3 0,40
024 123 6 1434 373H09 10 7 3 0,25
024 123 6 1434 374B10 10 7 3 0,20
024 123 6 1434 374C10 10 8 3 0,05
024 123 6 1434 374C10 20 8 3 0, 08
024 123 6 1434 374E00 10 8 3 0,52
024 123 6 1434 375C13 10 7 3 1,54
024 123 6 1434 377B11 10 7 3 0,88
024 123 6 1434 378A09a 10 7 3 0,22
024 123 6 1434 378A15 10 7 3 0,02
024 123 6 1434 378C11 30 7 3 0,32
024 123 6 1434 379A08 20 7 3 0,20
024 123 6 1434 379A11 10 7 3 0,50
024 123 6 1434 379A11 50 7 3 0, 49
024 123 6 1434 379D08 30 7 3 0,09
024 123 6 1434 380C08a 10 7 3 0,20
024 123 6 1434 381B12a 10 7 3 0,32
024 123 6 1434 381E08 10 7 3 0, 03
024 123 6 1434 382B10 10 7 3 0,38
024 123 6 1434 382B10 20 7 3 0, 93
024 123 6 1434 382C08 10 7 3 0,10
024 123 6 1434 382E11 10 7 3 0, 60
024 123 6 1434 382F12 20 7 3 0,10
024 123 7 1434 402C00z 8 1 0,47
024 123 7 1434 402C12 10 8 1 0, 04
024 123 7 1434 403E11 10 8 0, 16
024 123 7 1434 407C08 20 6 1 0,39
024 123 7 1434 409D09 20 7 1 0,20
024 123 7 1434 409D09 30 7 1 0,16
024 123 7 1434 409D09 40 7 1 0,08
024 123 7 1434 409D09 50 7 1 0, 14
024 123 7 1434 409E09 20 8 0,07
024 123 7 1434 409E09 30 7 1 0, 82
024 123 7 1434 410A10 20 8 1 0, 76
024 123 7 1434 410A10 30 8 1 0,20
024 123 7 1434 410B10 10 6 1 0,20
024 123 7 1434 410D09 30 8 1 0,50
024 123 7 1434 410D09 40 8 1 0, 46
024 123 7 1434 411B08 10 7 1 0,05
024 123 7 1434 411C08 20 7 1 0,22
024 123 7 1434 411C08 30 7 1 0,07
024 123 7 1434 411E08 10 6 1 0,08
024 123 7 1434 413C08 10 7 1 0, 09
024 123 7 1434 414B08 50 6 1 0, 47
024 123 7 1434 414D08 10 8 1 0,12
024 123 7 1434 414D08 20 7 1 0,09
024 123 7 1434 414D10 10 8 0, 55
024 123 7 1434 414D10 20 8 1 0,35
024 123 7 1434 416A09 30 7 1 0,21
024 123 7 1434 416A09 40 7 1 0,10
024 123 7 1434 416B09 30 7 1 0,12
024 123 7 1434 416B09 50 8 1 0,44
024 123 7 1434 416B09 60 8 1 0,22
024 123 7 1434 416C00 7 1 0,17
024 123 7 1434 416D08 10 8 1 0, 18
024 123 7 1434 416D08 20 8 1 0,16
024 123 7 1434 416D08 40 7 1 0,06
024 123 7 1434 416D08 50 7 1 0,14
024 123 7 1434 416D08 90 7 1 0,17
024 123 7 1434 416D10 10 8 1 0,15
024 123 7 1434 416D10 30 7 1 0,09
024 123 7 1434 416D10 50 6 1 0,07
024 123 7 1434 417A11 10 8 1 0,28
024 123 7 1434 417A11 70 6 1 0,58
024 123 7 1434 417B08 20 7 1 0,46
024 123 7 1434 417C09a 30 7 1 0, 14
024 123 7 1434 417C09a 40 7 1 0,22
024 123 7 1434 417C09a 50 7 1 0, 07
024 123 7 1434 417C09a 70 8 1 0,09
024 123 7 1434 418A09 10 7 1 0,52
024 123 7 1434 419B00 7 1 0,08
024 123 7 1434 419B09 30 7 1 0, 42
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 123 7 1434 419C01a 8 1 0, 45
024 123 7 1434 419C09 10 7 1 0,80
024 123 7 1434 419C11 20 7 1 0,06
024 123 7 1434 419D09 10 7 1 0, 68
024 123 7 1434 419E08 10 7 1 0,09
024 123 7 1434 419F10 10 7 1 0,09
024 123 7 1434 419F10 20 6 1 0,44
024 123 7 1434 420B08 20 6 1 0,06
024 123 7 1434 420C08 10 7 1 0,88
024 123 7 1434 420C12 10 8 1 0, 40
024 123 7 1434 420D12 20 8 1 0,12
024 123 7 1434 420E08 70 7 1 0,08
024 123 7 1434 421A08 10 7 1 0,20
024 123 7 1434 421A08 20 8 1 0,17
024 123 7 1434 421A08 40 7 1 0, 70
024 123 7 1434 421B09 20 7 1 0,84
024 123 7 1434 421C08 10 8 1 0,13
024 123 7 1434 421C08 30 8 1 0,05
024 123 7 1434 422B09 20 7 1 0,88
024 123 7 1434 422C08 50 8 1 0,28
024 123 7 1434 422D09 30 6 1 0,30
024 123 7 1434 422E08 20 7 1 0,07
024 123 7 1434 422E08 30 7 1 0,56
024 123 7 1434 423A09 20 6 1 0, 03
024 123 7 1434 423B09 20 6 1 0,14
024 123 7 1434 423B09 50 7 1 0,15
024 123 7 1434 423B09 60 6 1 0, 44
024 123 7 1434 423B09 70 6 1 0,40
024 123 7 1434 423B09 80 7 1 0,22
024 123 7 1434 423B09 90 7 1 0,39
024 123 7 1434 423B09 95 7 1 0,14
024 123 7 1434 424A09 30 7 1 0,18
024 123 7 1434 424A09 40 7 1 0,13
024 123 7 1434 424B01a 10 6 1 0,06
024 123 7 1434 424C01 10 6 1 0,10
024 123 7 1434 424Dllb 10 7 1 0,10
024 123 7 1434 425A09 10 7 1 0,06
024 123 7 1434 425B00 7 1 0,11
024 123 7 1434 425B09 50 6 1 0,55
024 123 7 1434 425B12 10 7 1 0, 67
024 123 7 1434 425C09 30 7 1 0,80
024 123 7 1434 425D08 10 7 1 0,09
024 123 7 1434 425D09 10 8 1 0, 10
024 123 7 1434 425D09 20 7 1 0,09
024 123 7 1434 425E09 10 7 1 0,81
024 123 7 1434 425E09 20 7 1 0,08
024 123 7 1434 427B09 10 8 1 0,12
024 123 7 1434 427B09 20 6 1 0,13
024 123 7 1434 427D08 10 6 1 0,21
024 123 7 1434 427D08 20 7 1 0,09
024 123 7 1434 427D08 30 7 1 0,12
024 123 7 1434 427E08 10 6 1 0,11
024 123 7 1434 427E08 20 7 1 0,12
024 123 7 1434 428A101 10 8 1 0,20
024 123 7 1434 428A10 10 8 1 0,08
024 123 7 1434 428B11 10 8 1 0,30
024 123 7 1434 428B11 20 6 1 0,29
024 123 7 1434 435A15 10 8 1 0,25
024 123 7 1434 435B13 10 8 0,88
024 123 7 1434 435B14 10 8 1 0,77
024 123 7 1434 435C11 10 8 0,50
024 123 7 1434 435D11 10 8 0,50
024 123 7 1434 436B07 10 8 1 0,05
024 123 13 1434 906A01 10 6 1 1,13
024 123 13 1434 906B01 10 6 1 1,92
024 123 13 1434 906C01a 20 6 1 0, 83
024 123 13 1434 906D10 10 6 1 0, 95
024 123 13 1434 907A01a 10 6 1 1, 60
024 123 13 1434 907D01 20 6 1 0,82
024 123 13 1434 908A01 10 6 1 2,25
024 123 13 1434 908B01b 20 6 1 0,37
024 123 13 1434 908D01c 30 6 1 0,75
024 123 13 1434 910C01a 6 1 1,08
024 123 13 1434 912A01a 20 6 1 2,85
024 123 13 1434 912B01 10 6 1 1,82
024 123 13 1434 912E01 10 6 1 0, 90
024 123 13 1434 916A01 10 6 1 1,36
024 123 13 1434 916D01 10 6 1 0, 95
024 123 13 1434 917F01 6 1 1,45
024 123 13 1434 919A01a 10 6 1 0,35
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—
Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 123 13 1434 919A01b 10 6 1 oi—
i

024 123 13 1434 920A01a 30 6 1 1,50
024 123 13 1434 920A01b 20 6 1 0,33
024 123 13 1434 920B01 20 6 1 1, 71
024 123 13 1434 920C01a 20 6 1 0,59
024 123 13 1434 920D01 10 6 1 0,53
024 123 13 1434 921D01 20 6 i 0,76
024 123 13 1434 921E01 10 6 1 0, 99
024 123 13 1434 922C01b 20 6 1 0, 72
024 123 13 1434 922E01h 20 6 1 0, 80
024 123 13 1434 922E01a 10 6 1 0,53
024 123 13 1434 925B01C 40 6 1 0,20
024 123 13 1434 925B01d 60 6 1 0, 62
024 123 13 1434 925B01a 50 6 1 0,70
024 123 13 1434 926C01 20 6 1 0, 99
024 123 13 1434 926D01 10 6 1 1,50
024 123 13 1434 926E01 10 6 1 0, 60
024 123 13 1434 927C01 30 6 1 0, 92
024 123 13 1434 928C01b 20 6 1 0,77
024 123 13 1434 929A01a 20 6 1 0,88
024 123 13 1434 929B01a 20 6 1 1, 65
024 123 13 1434 929D01 10 6 1 0, 99
024 123 13 1434 930C01b 10 6 1 0,33
024 123 13 1434 930D00 50 6 1 0,89
024 123 13 1434 930D01a 6 1 0, 92
024 123 13 1434 931B01a 20 6 1 0,81
024 123 13 1434 932C00 30 6 1 0, 91
024 123 13 1434 932C01b 10 6 1 0, 09
024 123 13 1434 932D00 20 6 1 1, 40
024 123 13 1434 933A01a 10 6 1 0,22
024 123 13 1434 933B01 10 6 1 0, 92
024 123 13 1434 933C01b 10 6 1 0,43
024 123 13 1434 933C01a 10 6 1 0,27
024 123 13 1434 934A01 10 6 1 0, 95
024 123 13 1434 934C01 10 6 1 0,79
024 123 13 1434 934D01 10 6 1 0, 63
024 123 13 1434 934E01a 10 6 1 0,88
024 123 13 1434 934E01b 10 6 1 0, 04
024 123 13 1434 934F01b 20 6 1 1,16
024 123 13 1434 935C01 10 6 1 0,70
024 123 13 1434 935D01 10 6 1 1,22
024 123 13 1434 936D00 10 6 1 0,80
024 123 13 1434 937A01 10 6 1 0,82
024 123 13 1434 938A01 10 6 1 0,78
024 123 13 1434 938B01 10 6 1 0, 69
024 123 13 1434 940A01a 10 6 1 1,60
024 123 13 1434 941A01 10 6 1 1,61
024 123 13 1434 941C01 10 6 1 1,77

6 024 123- Ožináni - mech.- v pruzich 60cm-kolem sazenic 141,34

024 124 5 1434 271A09 20 7 1 0,20
024 124 5 1434 271A09 30 7 1 0,06
024 124 5 1434 271B09 10 7 1 0,20
024 124 5 1434 271B09 20 7 1 0,55
024 124 5 1434 271C08 10 7 1 0, 06
024 124 5 1434 271C08 40 7 1 0,26
024 124 5 1434 271D03 10 7 1 0, 16
024 124 5 1434 271D08 20 7 1 0,19
024 124 5 1434 271D08 30 7 1 0,19
024 124 5 1434 271D08 50 7 1 0,31
024 124 5 1434 271D08a 10 7 1 0,19
024 124 5 1434 272A10 30 7 1 0, 08
024 124 5 1434 315C11 10 7 1 0,31
024 124 5 1434 315G10 20 7 1 0,15
024 124 5 1434 315G10 30 7 1 0, 63
024 124 5 1434 316B10 20 7 1 0,16
024 124 5 1434 316B10 30 7 1 0,18
024 124 5 1434 316B12 10 7 1 0,72
024 124 5 1434 317C10 20 7 1 0,36
024 124 5 1434 318B09 50 7 1 0,37
024 124 5 1434 318F08 20 7 1 0,25
024 124 5 1434 318F08 40 7 1 0,06
024 124 5 1434 319A09 10 7 1 0,51
024 124 5 1434 320C08 10 7 1 0,25
024 124 5 1434 320C08 20 7 1 0,29
024 124 5 1434 321D08 40 7 1 0, 61
024 124 5 1434 322A08 20 7 f 1 0,17
024 124 5 1434 322B08 10 7 1 0,07
024 124 5 1434 322B08 20 7 1 0,34
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- rNalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 124 5 1434 322B11 10 7 1 0, 63
024 124 5 1434 322C08 20 7 1 0,35
024 124 5 1434 322D08 20 7 1 0,59
024 124 5 1434 323A08 20 7 1 0, 48
024 124 5 1434 323C09a 10 7 1 0,30
024 124 5 1434 323D08 30 7 1 0, 40
024 124 5 1434 323E08 10 7 1 0, 07
024 124 5 1434 323E08 20 7 1 0,31
024 124 5 1434 325B08 40 7 1 0,75
024 124 5 1434 325D08 10 7 1 0,56
024 124 5 1434 325E08 40 7 1 0,42
024 124 5 1434 326A08 10 7 1 0, 67
024 124 5 1434 327A08 70 7 1 0,32
024 124 5 1434 327C08 90 7 1 0,10
024 124 5 1434 327F09 40 7 1 0,07
024 124 5 1434 327G08 50 7 1 0, 18
024 124 5 1434 329C08 10 7 1 0, 64
024 124 5 1434 330C09 30 7 1 0,27
024 124 5 1434 330C11 20 7 1 0,28
024 124 5 1434 331A08 60 7 1 0,08
024 124 5 1434 331A08 70 7 1 0,12
024 124 5 1434 331B08 70 7 1 0, 06
024 124 5 1434 331B08 90 7 1 0,02
024 124 5 1434 331B09 30 7 1 0,31
024 124 5 1434 331B09a 20 7 1 0,14
024 124 5 1434 331E09 30 7 1 0, 90
024 124 5 1434 332B08 60 7 1 0,35
024 124 5 1434 333B08 20 7 1 0,10
024 124 5 1434 333D08 20 7 1 0,86
024 124 8 1434 502D02 10 8 1 0, 10
024 124 8 1434 502D02 20 8 1 0, 04
024 124 8 1434 503F12 10 8 1 0, 11
024 124 8 1434 505A10 20 8 1 0,19
024 124 8 1434 505B08 20 8 1 0,08
024 124 8 1434 505C09 40 8 1 0,13
024 124 8 1434 505D09 70 8 1 0,18
024 124 8 1434 506B11 20 8 1 0,19
024 124 8 1434 507B08 40 8 1 0,12
024 124 8 1434 507B08 50 8 1 0,04
024 124 8 1434 511C07 10 8 1 0, 05
024 124 8 1434 511E07 10 7 1 0,04
024 124 8 1434 511F00 8 1 0,37
024 124 8 1434 511F11 70 8 1 0,26
024 124 8 1434 511F11 80 8 1 0,06
024 124 8 1434 511F11 90 8 1 0,03
024 124 8 1434 512C09a 10 7 1 0,30
024 124 8 1434 513A09 20 8 1 0,28
024 124 8 1434 513A10 60 8 1 0, 17
024 124 8 1434 513B09a 20 8 1 0, 45
024 124 8 1434 513C11 30 8 1 0, 13
024 124 8 1434 513D09 10 8 1 0, 65
024 124 8 1434 514B09a 40 8 1 0, 13
024 124 8 1434 514B11 10 8 1 0,52
024 124 8 1434 514B11 20 8 1 0, 05
024 124 8 1434 515A09 10 8 1 0,36
024 124 8 1434 515A09 20 8 1 0, 06
024 124 8 1434 516A00 8 1 0, 03
024 124 8 1434 517A02 10 8 1 0,03
024 124 8 1434 517C09 10 8 1 0,35
024 124 8 1434 517E11 20 8 1 0,38
024 124 8 1434 518A09 20 8 1 0,29
024 124 8 1434 518A09 30 8 1 0,48
024 124 8 1434 518B09 10 8 1 0, 48
024 124 8 1434 519A09 60 8 1 0,41
024 124 8 1434 519C09 20 8 1 0, 35
024 124 8 1434 519E09 10 7 1 0,20
024 124 8 1434 520B10 40 8 1 0, 47
024 124 8 1434 520C08 20 8 1 0, 42
024 124 8 1434 520C11 10 8 1 0,03
024 124 8 1434 521B09 40 8 1 0,20
024 124 8 1434 521C09 20 8 1 0,21
024 124 8 1434 521D08 20 8 1 0,20
024 124 8 1434 522E08 10 8 1 0,56
024 124 8 1434 525C17 10 8 1 0, 42
024 124 8 1434 525D17 10 7 1 0,22
024 124 8 1434 526A08 30 8 1 0,10
024 124 8 1434 526A08 40 8 1 0, 04
024 124 8 1434 527B11 30 8 1 0, 47
024 124 8 1434 528C08 50 8 1 0,06
024 124 8 1434 529A08 20 8 1 0,04
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 124 8 1434 529B11 10 8 1 0,53
024 124 8 1434 529C12 10 8 1 0,04
024 124 8 1434 529C12 20 7 1 0,58
024 124 8 1434 529D08 30 8 1 0,08
024 124 8 1434 530D07 20 7 1 0,08
024 124 8 1434 530D07 30 7 1 0,12
024 124 8 1434 530D07 40 7 1 0,04
024 124 8 1434 531B09 10 7 1 0,05
024 124 8 1434 531B12 10 7 1 0, 10
024 124 8 1434 531E09 10 7 1 0,05
024 124 8 1434 531E09 20 7 1 0,05
024 124 8 1434 531E12 20 7 1 0, 12
024 124 8 1434 531E12 30 7 1 0,04
024 124 8 1434 531E12 40 7 1 0,02
024 124 8 1434 531G05 10 7 1 0,16
024 124 8 1434 531G07 5 7 1 0,21
024 124 8 1434 531G07 10 7 1 0,08
024 124 8 1434 531G07 15 7 1 0,15
024 124 8 1434 531G07 20 7 1 0,06
024 124 8 1434 531G07 25 7 1 0,13
024 124 8 1434 531G07 30 7 1 0, 07
024 124 8 1434 531G07 35 7 1 0, 31
024 124 8 1434 531G07 40 7 1 0,06
024 124 8 1434 531G07 45 7 1 0,14
024 124 8 1434 531G07 55 7 1 0,35
024 124 8 1434 531G07 60 7 1 0,03
024 124 8 1434 531G07 65 7 1 0,08
024 124 8 1434 531G07 70 7 1 0,06
024 124 8 1434 531G07 80 7 1 0,05
024 124 8 1434 531G07 90 7 1 0,04
024 124 8 1434 532A01 10 7 1 0, 16
024 124 8 1434 532D10 10 7 1 0,24
024 124 8 1434 532D10 20 7 1 0,34
024 124 8 1434 532D10 30 7 1 0,36
024 124 8 1434 532F11 20 7 1 0,08
024 124 8 1434 532F11 30 7 1 0,07
024 124 8 1434 532F11 40 7 1 0,54
024 124 8 1434 532F11 50 7 1 0, 13
024 124 8 1434 532F11 60 7 1 0,03
024 124 8 1434 533C10 10 7 1 0,07
024 124 8 1434 533C10 20 7 1 0, 08
024 124 8 1434 534B08 10 7 1 0, 05
024 124 8 1434 534B08 20 7 1 0, 03
024 124 8 1434 534B08 30 7 1 0,08
024 124 8 1434 540D11 40 8 1 0,14
024 124 8 1434 540E10 30 8 1 0,04
024 124 8 1434 540E10 50 8 1 0,21
024 124 9 1434 7Cb06 10 7 1 0,18
024 124 9 1434 430A05 10 8 1 0,03
024 124 9 1434 430A05 20 7 1 0,05
024 124 9 1434 430A09 10 7 1 0, 62
024 124 9 1434 430A09 20 7 1 0,20
024 124 9 1434 430B09 10 8 1 0, 09
024 124 9 1434 430C00z 8 1 0,33
024 124 9 1434 430C09 10 7 1 0,25
024 124 9 1434 430C09 20 6 1 0, 48
024 124 9 1434 430C09 30 6 1 0,12
024 124 9 1434 430D09 10 7 1 0,06
024 124 9 1434 430D09 20 7 1 0,04
024 124 9 1434 430D09 30 7 1 0,04
024 124 9 1434 430D09 40 6 1 0,25
024 124 9 1434 430D09 50 6 1 0,11
024 124 9 1434 431A09 10 7 1 0, 15
024 124 9 1434 431B01 7 1 CD 

r—
1

O

024 124 9 1434 431C01a 10 6 2 0, 12
024 124 9 1434 431C09 10 7 1 0,31
024 124 9 1434 431C09 20 6 1 0,26
024 124 9 1434 431D02 10 8 1 0,20
024 124 9 1434 431E01C 7 1 0,14
024 124 9 1434 432G05 10 7 1 0,10
024 124 9 1434 434B09 10 6 1 0,59
024 124 9 1434 434E00z 8 1 0,28
024 124 9 1434 603A10 10 6 1 0,29
024 124 9 1434 603B08 20 8 1 0,06
024 124 9 1434 603B08 30 7 1 0,14
024 124 9 1434 603D09 10 8 1 0,27
024 124 9 1434 603E10 30 7 1 0,14
024 124 9 1434 604B11 10 7 1 0,30
024 124 9 1434 612A09 10 8 1 0,07
024 124 9 1434 614D09 20 7 1 0,17
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 124 9 1434 614E09 10 8 2 0,30
024 124 9 1434 614E11 10 7 1 0,04
024 124 9 1434 614E11 20 7 1 0,19
024 124 9 1434 614E11 30 8 1 0,30
024 124 9 1434 617C07c 10 8 1 0,15
024 124 9 1434 621A01a 10 7 1 0,16
024 124 9 1434 622D08a 10 8 1 0,56
024 124 9 1434 622D11 10 8 1 0,27
024 124 9 1434 622E00 7 1 0,07
024 124 9 1434 622E01 31 7 1 0, 07
024 124 9 1434 622E07 10 8 1 0,05
024 124 9 1434 622E10 10 7 1 0,30
024 124 9 1434 622E14 10 7 1 0,10
024 124 9 1434 623B09 10 8 1 0,02
024 124 9 1434 623B09 20 7 1 0,25
024 124 9 1434 623B09 30 8 1 0,03
024 124 9 1434 623B09 40 8 1 0,05
024 124 9 1434 623B09 50 8 1 0, 05
024 124 9 1434 623C09 10 7 1 0,23
024 124 9 1434 623C09 20 8 1 0,24
024 124 9 1434 623C09 30 8 1 0,12
024 124 9 1434 623E04 10 8 1 0,15
024 124 9 1434 623E09 10 8 3 0,19
024 124 9 1434 623F01 10 8 1 0,10
024 124 9 1434 623F02 10 7 1 0,06
024 124 9 1434 623F04 10 6 1 0,07
024 124 9 1434 623F05 30 6 1 0,15
024 124 9 1434 624A12 20 8 1 0,23
024 124 9 1434 624A12 30 7 1 0,20
024 124 9 1434 624B09 10 7 1 0, 05
024 124 9 1434 624B09 20 7 1 0, 05
024 124 9 1434 624B09 40 7 1 0,87
024 124 9 1434 624C05 10 8 1 0,04
024 124 9 1434 624C05 20 8 1 0,02
024 124 9 1434 624DOO 8 1 0,05
024 124 9 1434 624D01 30 8 1 0,30
024 124 9 1434 624D05 10 7 1 0,15
024 124 9 1434 624D10 20 8 1 0,46
024 124 9 1434 624D10 30 6 1 0,26
024 124 9 1434 624D10 40 6 1 0,40
024 124 9 1434 624E12 30 7 1 0,08
024 124 9 1434 624E12 40 7 1 0,44
024 124 9 1434 624E12 50 7 1 0, 14
024 124 9 1434 624F03 10 8 1 0, 10
024 124 9 1434 624F04 10 8 1 0, 15
024 124 9 1434 624F12 10 8 1 0,05
024 124 9 1434 624F12 20 7 1 0, 10
024 124 9 1434 626C01b 10 7 1 0,06
024 124 9 1434 626C09 30 7 1 0, 18
024 124 9 1434 626C10 10 7 1 0, 60
024 124 9 1434 627A01 10 6 2 0,85
024 124 9 1434 627C09 10 7 1 0,88
024 124 9 1434 627D01 20 7 1 0,26
024 124 9 1434 627D16 10 7 1 0, 45
024 124 9 1434 627E01 20 6 1 0, 53
024 124 9 1434 627E05a 10 7 1 0,35
024 124 9 1434 627G01 7 1 0,53
024 124 9 1434 627G01a 7 1 0,56
024 124 9 1434 627G14a 10 7 1 0,09
024 124 9 1434 628B01 30 7 1 0,12
024 124 9 1434 628B08 10 8 1 0,11
024 124 9 1434 628B08 20 8 1 0, 09
024 124 9 1434 628B08 30 7 1 0, 49
024 124 9 1434 628C09 30 8 1 0,14
024 124 9 1434 628C11 10 8 1 0,23
024 124 9 1434 628C11 30 8 1 0,16
024 124 9 1434 628D01a 8 1 0,30
024 124 9 1434 628E01a 8 1 0,08
024 124 9 1434 628E09 10 8 1 0,09
024 124 9 1434 628E09 20 8 1 0,25
024 124 9 1434 628F01 10 7 1 0,02
024 124 9 1434 628F08 20 7 1 0,75
024 124 9 1434 628F08 30 8 1 0,41
024 124 9 1434 628F08 40 8 1 0,11
024 124 9 1434 628G01a 10 7 1 0,10
024 124 9 1434 628G01a 20 8 1 0,11
024 124 9 1434 628G07 10 7 1 0,07
024 124 9 1434 628G07 20 7 1 0,28
024 124 9 1434 629A09 10 8 1 0, 98
024 124 9 1434 629A09 20 7 1 0,25
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 124 9 1434 629B08 10 7 1 o ° <T>

024 124 9 1434 629B09 10 8 1 0,38
024 124 9 1434 629C09 20 8 1 0,39
024 124 9 1434 629C09 40 7 1 0,22
024 124 9 1434 629C09 50 8 1 0,35
024 124 9 1434 629C09 60 7 1 0,04
024 124 9 1434 630A08 10 7 1 0,09
024 124 9 1434 630A10 10 7 1 0,04
024 124 9 1434 630B08 10 8 1 0,09
024 124 9 1434 630C08 10 7 1 0,38
024 124 9 1434 630C08 20 8 1 0,33
024 124 9 1434 630D01 10 7 1 0, 10
024 124 9 1434 630D01 20 7 1 0, 04
024 124 9 1434 630D01a 10 6 1 0,15
024 124 9 1434 630D08 10 6 1 0,15
024 124 9 1434 630F01 7 1 0, 62
024 124 9 1434 631A03 10 6 1 0,39
024 124 9 1434 631B01 10 8 1 0,08
024 124 9 1434 631B11 10 8 1 0,32
024 124 9 1434 631C01 10 8 1 0, 07
024 124 9 1434 631Clla 10 8 1 0,05
024 124 9 1434 631D01 10 8 1 0,15
024 124 9 1434 631D01 11 7 1 0, 07
024 124 9 1434 631D01 50 8 1 0, 13
024 124 9 1434 631D01b 8 1 0,16
024 124 9 1434 631D11 10 7 1 0,10
024 124 9 1434 631D11 30 7 1 0,02
024 124 9 1434 631D11 40 8 1 0,18
024 124 9 1434 631D11 50 7 1 0,22
024 124 9 1434 631D11 60 7 1 0,05
024 124 9 1434 631E01a 7 1 0, 15
024 124 9 1434 632C03 10 8 3 0,04
024 124 9 1434 634A07 10 7 1 0,22
024 124 9 1434 634A12 10 7 1 0,05
024 124 10 1434 653B12 10 6 1 0,50
024 124 10 1434 654B08 10 6 1 1, 67
024 124 10 1434 655D13 10 6 1 0,86
024 124 10 1434 658B14 10 6 1 0,86
024 124 10 1434 659D14 10 6 1 0,71
024 124 10 1434 660A15 10 6 1 0, 94
024 124 10 1434 660C15 10 7 1 0,73
024 124 10 1434 661B01 6 1 0,10
024 124 10 1434 661B05a 10 6 1 0,05
024 124 10 1434 661B05a 20 6 1 0, 15
024 124 10 1434 662B14 10 7 1 0, 90
024 124 10 1434 662C15 10 7 1 0, 68
024 124 10 1434 663A16a 10 6 1 0,75
024 124 10 1434 664B16a 10 6 1 0,88
024 124 10 1434 664C14 10 6 1 0,86
024 124 10 1434 665C15 10 6 1 0, 90
024 124 10 1434 666A15 10 6 1 1,00
024 124 10 1434 669A13 20 6 1 0, 95
024 124 10 1434 669B13 10 7 1 0, 15
024 124 10 1434 670A12 10 6 1 1,50
024 124 10 1434 670B13a 10 6 1 0,30
024 124 10 1434 673B12 10 7 3 0,22
024 124 10 1434 676A07 10 6 1 0,85
024 124 10 1434 678A17 10 6 1 1,86
024 124 10 1434 678A17 20 6 1 0,85
024 124 10 1434 678C13 10 6 1 0,70
024 124 10 1434 678C13a 10 6 1 2,00
024 124 10 1434 685C09 10 6 1 0,05
024 124 10 1434 685C14 10 6 1 0,89
024 124 10 1434 685C14a 10 6 1 0,80
024 124 10 1434 685D14a 10 6 1 0,20
024 124 10 1434 685E13a 10 7 1 1,00
024 124 10 1434 686E05 10 6 1 0,28
024 124 10 1434 686E09 10 6 1 0,73
024 124 10 1434 686E11 10 6 1 0, 95
024 124 10 1434 686G05 10 6 1 0,25
024 124 10 1434 688Dlla 10 6 1 0, 40
024 124 10 1434 689B09a 10 6 1 0, 63
024 124 10 1434 689B09a 20 6 1 0,79
024 124 10 1434 689D08a 10 6 1 0, 66
024 124 10 1434 689D10a 10 6 1 0,23
024 124 10 1434 690B13 10 6 1 0,41
024 124 10 1434 690C01 6 1 0,15
024 124 10 1434 690D02 10 6 1 0,10
024 124 10 1434 691A07a 10 6 1 0,09
024 124 10 1434 691A09a 20 6 1 0,51
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
iNalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 124 10 1434 691B09 10 6 1 0,25
024 124 10 1434 691B11 10 8 1 0,55
024 124 10 1434 691B11 20 6 1 0,28
024 124 10 1434 692F09 20 6 1 0,04
024 124 10 1434 692G12 10 7 1 0, 62
024 124 10 1434 693D11 10 7 1 0,40
024 124 10 1434 693D11 20 6 1 0,50
024 124 10 1434 693D11 30 6 1 0, 68
024 124 10 1434 694A09 10 7 1 0,06
024 124 10 1434 694A09 20 7 1 0,80
024 124 10 1434 694A09 30 6 1 0, 97
024 124 10 1434 695D13 10 6 1 0, 94
024 124 10 1434 695F08 10 6 1 0,24
024 124 10 1434 695F08a 10 6 1 0,47
024 124 10 1434 696A01 6 1 0, 05
024 124 12 1434 820A14 20 7 3 0, 67
024 124 12 1434 820A14 30 7 3 0, 94
024 124 12 1434 821A11 10 7 3 cocoo
024 124 12 1434 821D13 20 7 3 0, 99
024 124 12 1434 822C11 20 7 3 0,85

6 024 124-Ožínání - mech.- v pruzích 80cm-kolem sazenic 109,88

024 125 11 1434 703B07 10 6 1 0, 30
024 125 11 1434 703B07 20 6 1 0,06
024 125 11 1434 704A01 20 6 1 0, 18
024 125 11 1434 704A01a 10 6 1 0,34
024 125 11 1434 704A01b 10 6 1 0,06
024 125 11 1434 704A08a 10 6 1 0,05
024 125 11 1434 704C10 10 6 1 0, 54
024 125 11 1434 704C10 20 6 1 0,23
024 125 11 1434 704D08 10 6 1 o o co

024 125 11 1434 705A09 10 6 1 0,05
024 125 11 1434 705A09a 10 6 1 0,06
024 125 11 1434 705A09a 20 6 1 0,03
024 125 11 1434 705B09 20 6 1 0, 69
024 125 11 1434 705B09 30 6 1 0, 30
024 125 11 1434 705D10 20 6 1 0, 97
024 125 11 1434 705E08 10 6 1 0,26
024 125 11 1434 705E08 20 6 1 0,14
024 125 11 1434 705E08 30 6 1 0,11
024 125 11 1434 705F09 30 6 1 1,22
024 125 11 1434 705F09 40 6 1 0, 55
024 125 11 1434 705G08 10 6 1 1,94
024 125 11 1434 705G08 20 6 1 0,20
024 125 11 1434 705G08 30 6 1 0,10
024 125 11 1434 707A08 10 7 1 0,58
024 125 11 1434 707A08 20 7 1 0, 10
024 125 11 1434 707A08a 10 7 1 0, 87
024 125 11 1434 707C06 10 7 1 0, 21
024 125 11 1434 707C09 10 7 1 0, 66
024 125 11 1434 709C00 10 7 1 0,15
024 125 11 1434 710C13 10 7 1 0,54
024 125 11 1434 711B15 10 7 1 0,42
024 125 11 1434 711C12 10 7 1 0,24
024 125 11 1434 711C13 10 7 1 0, 47
024 125 11 1434 711D00 10 7 1 0,17
024 125 11 1434 711D12 10 7 1 1,16
024 125 11 1434 711D12 30 7 1 0,18
024 125 11 1434 711D12 40 7 1 0,17
024 125 11 1434 711D12 50 7 1 0,23
024 125 11 1434 711D12 60 7 1 0, 98
024 125 11 1434 712A14 10 7 1 0,43
024 125 11 1434 712A14a 10 7 1 0,30
024 125 11 1434 712B08 10 7 1 0,15
024 125 11 1434 712B08 20 7 1 0, 29
024 125 11 1434 713A08 10 7 1 0, 35
024 125 11 1434 713A08 20 7 1 0, 90
024 125 11 1434 713C09 10 7 1 0,03
024 125 11 1434 715A13 10 7 1 0,51
024 125 11 1434 715A14 10 7 1 0, 68
024 125 11 1434 715D10 30 7 1 0,09
024 125 11 1434 716A09 10 8 1 0,86
024 125 11 1434 716A09 20 8 1 0,11
024 125 11 1434 716B10 10 8 1 0, 62
024 125 11 1434 716B10 20 8 1 0, 42
024 125 11 1434 716B10 30 8 1 0, 98
024 125 11 1434 716B10 40 8 1 0,79
024 125 11 1434 716B10 50 8 1 0,17
024 125 11 1434 716B10 60 8 1 0,21
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 125 11 1434 716C09 10 8 1 0,17
024 125 11 1434 716C09 20 8 1 0,40
024 125 11 1434 716C09 30 8 1 0,30
024 125 11 1434 716C09 40 8 1 0,19
024 125 11 1434 716D07 10 8 1 0,09
024 125 11 1434 716D09 10 8 1 0,54
024 125 11 1434 716D09 20 8 1 0,22
024 125 11 1434 716E09 10 8 1 0,41
024 125 11 1434 716F07 10 8 1 0,15
024 125 11 1434 717A13 10 6 1 0,46
024 125 11 1434 717A15 10 6 1 0, 98
024 125 11 1434 717B12 10 6 1 0, 69
024 125 11 1434 717C13 10 6 1 0,49
024 125 11 1434 720A13 10 7 1 1,17
024 125 11 1434 720B07 50 7 1 0,05
024 125 11 1434 720B17 10 7 1 0, 88
024 125 11 1434 720C14 20 7 1 0,82
024 125 11 1434 721C14 10 7 1 0, 79
024 125 11 1434 722A14 10 7 1 0,71
024 125 11 1434 722A14 20 7 1 0,30
024 125 11 1434 722A14 30 7 1 0,24
024 125 11 1434 722A14 50 7 1 0,36
024 125 11 1434 722C01 10 7 1 0, 63
024 125 11 1434 722C10 20 7 1 0, 60
024 125 11 1434 723A13 10 7 1 1,06
024 125 11 1434 723B13a 20 7 1 0, 50
024 125 11 1434 724A14 10 7 1 0, 63
024 125 11 1434 724C14 10 7 1 0,83
024 125 11 1434 724D00 10 7 1 0, 09
024 125 11 1434 724D10 50 7 1 0, 43
024 125 11 1434 725A10 10 7 1 0,81
024 125 11 1434 725B14 20 7 1 1, 70
024 125 11 1434 727A08 10 8 1 0,25
024 125 11 1434 727A08 20 8 1 0,29
024 125 11 1434 727D08 10 8 1 0,27
024 125 11 1434 728C14 20 8 1 0,73
024 125 11 1434 728F14 10 9 1 0,51
024 125 11 1434 728G08 10 9 1 0,05
024 125 11 1434 729A01a 10 9 1 0,73
024 125 11 1434 729A10 10 9 1 0,56
024 125 11 1434 729A10 30 9 1 0,53
024 125 11 1434 729B00 11 9 1 0,20
024 125 11 1434 729B10 11 9 1 0,48
024 125 11 1434 729B10 21 9 1 0,11
024 125 11 1434 729B10 31 9 1 0,20
024 125 11 1434 729B10 40 9 1 0,14
024 125 11 1434 729C00 11 9 1 0,50
024 125 11 1434 729C08 11 9 1 0,17
024 125 11 1434 729D08 20 9 1 0, 15
024 125 11 1434 729D08 40 9 1 0,12
024 125 11 1434 729E00 30 9 1 0,07

6 024 125--Ožínání - mech.- v pruzích 60cm-meziřádkově 47,23

024 131 5 1434 271B09 30 7 1 0,45
024 131 5 1434 271C08 20 7 1 0,30
024 131 5 1434 271D00 30 7 1 0,10
024 131 5 1434 271D08 40 7 1 0,10
024 131 5 1434 304C08 10 7 1 0,29
024 131 5 1434 305C12 10 7 1 0,05
024 131 5 1434 306C05 10 7 1 0,08
024 131 5 1434 306C05 20 7 1 0,10
024 131 5 1434 308A08 10 7 1 0,16
024 131 5 1434 308B08 10 7 1 0,15
024 131 5 1434 308C08 30 7 1 0,15
024 131 5 1434 308C08 40 7 1 0,10
024 131 5 1434 308D08 10 7 1 0,08
024 131 5 1434 314C10 60 7 1 0,58
024 131 5 1434 314C10 70 7 1 0,06
024 131 5 1434 314C10 80 7 1 0,07
024 131 5 1434 315D10 40 7 1 0,05
024 131 5 1434 315F09 70 7 1 0,50
024 131 5 1434 316B10 10 7 1 0,20
024 131 5 1434 317A00 7 1 0,25
024 131 5 1434 318B00 7 1 0, 15
024 131 5 1434 318F08 50 7 1 0,19
024 131 5 1434 319B01 7 1 0,15
024 131 5 1434 319B08 10 7 1 0,07
024 131 5 1434 319B08 20 7 1 0,23
024 131 5 1434 319C08 30 7 1 0,05
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 5 1434 319C08 40 7 1 0, 08
024 131 5 1434 319C08 50 7 1 0,04
024 131 5 1434 319C10 30 7 1 0,06
024 131 5 1434 319D08 10 7 1 0,05
024 131 5 1434 320B09 20 7 1 0,06
024 131 5 1434 320D12 40 7 1 0,20
024 131 5 1434 320F08 30 7 1 0,10
024 131 5 1434 320F08 40 7 1 0,15
024 131 5 1434 320G01 7 1 0, 10
024 131 5 1434 320G08 60 7 1 0,10
024 131 5 1434 320H08 30 7 1 0,05
024 131 5 1434 320H08 40 7 1 0,32
024 131 5 1434 321C10 10 7 1 0,17
024 131 5 1434 321K00 7 1 0,10
024 131 5 1434 322B08 10 7 1 0,18
024 131 5 1434 322B08 20 7 1 0,10
024 131 5 1434 322D08 10 7 1 0,55
024 131 5 1434 323B08 20 7 1 0,20
024 131 5 1434 323B11 10 7 1 0,20
024 131 5 1434 323D03 10 7 1 0,03
024 131 5 1434 323D11 20 7 1 0,30
024 131 5 1434 325E08 30 7 1 0,14
024 131 5 1434 326C08 20 7 1 0,10
024 131 5 1434 326C10 10 7 1 0,07
024 131 5 1434 327B08 10 7 1 0,20
024 131 5 1434 327C08 5 7 1 0, 10
024 131 5 1434 327G08 20 7 1 0, 20
024 131 5 1434 327G09 10 7 1 0,48
024 131 5 1434 329A04 10 7 1 0,03
024 131 5 1434 329A08 10 7 1 0,06
024 131 5 1434 330D11 10 7 1 0, 40
024 131 5 1434 331B08 80 7 1 0,02
024 131 5 1434 331D08 30 7 1 0,40
024 131 5 1434 331D08 60 7 1 0,38
024 131 5 1434 331D08 70 7 1 0,55
024 131 5 1434 331D08 80 7 1 0,30
024 131 5 1434 332B08 10 7 1 0,22
024 131 5 1434 332B08 30 7 1 0,50
024 131 5 1434 332B08 50 7 1 0, 17
024 131 5 1434 332D10 70 7 1 0, 25
024 131 5 1434 332E08 40 7 1 0,32
024 131 5 1434 332E11 40 7 1 0,43
024 131 5 1434 333A08 30 7 1 0,26
024 131 5 1434 333C11 20 7 1 0,27
024 131 5 1434 333F08b 30 7 1 0,12
024 131 5 1434 334D09 20 7 1 0,07
024 131 6 1434 20Ael0 10 9 0,45
024 131 6 1434 372E10 10 7 3 0,36
024 131 6 1434 372E11 10 7 3 0,10
024 131 6 1434 373D08 20 7 3 0,25
024 131 6 1434 373F11 10 7 3 0,52
024 131 6 1434 373G09 10 7 3 0, 69
024 131 6 1434 373H00 7 3 0,22
024 131 6 1434 373H09 10 7 3 0,44
024 131 6 1434 374A10 10 7 3 0,28
024 131 6 1434 374A10 20 7 3 0,11
024 131 6 1434 374C10 40 7 3 0, 05
024 131 6 1434 374D11 10 7 3 0, 45
024 131 6 1434 374F08 10 7 3 0, 05
024 131 6 1434 374F10 10 7 3 0,30
024 131 6 1434 375D09 20 7 3 0,05
024 131 6 1434 377A00 7 3 0, 14
024 131 6 1434 377A10 20 7 3 0,29
024 131 6 1434 377B11 20 7 3 0,48
024 131 6 1434 377B11 30 7 3 0, 56
024 131 6 1434 377E00 7 3 0,06
024 131 6 1434 377E09 10 7 3 0,05
024 131 6 1434 378A09a 10 7 3 0, 63
024 131 6 1434 378B08a 10 7 3 0, 14
024 131 6 1434 378B08C 10 7 3 0,10
024 131 6 1434 378C00 7 3 0,05
024 131 6 1434 378C09 10 7 3 0,08
024 131 6 1434 378C11 10 7 3 0,30
024 131 6 1434 378C11 20 7 3 0,22
024 131 6 1434 378C11 30 7 3 0, 61
024 131 6 1434 378D10 10 7 3 0,19
024 131 6 1434 378E08 20 7 3 0, 07
024 131 6 1434 379A08 10 7 3 0,25
024 131 6 1434 37 9A08 20 7 3 0,21
024 131 6 1434 379A11 20 7 3 0, 40
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 6 1434 37 9A11 40 7 3 0,37
024 131 6 1434 379B08 10 7 3 0,59
024 131 6 1434 379C09 10 7 3 0,16
024 131 6 1434 379C09 20 7 3 0, 32
024 131 6 1434 379D08 30 7 3 0,25
024 131 6 1434 380C08a 10 7 3 0,20
024 131 6 1434 381C08 40 7 3 0,05
024 131 6 1434 381C13 10 7 3 0, 60
024 131 6 1434 381C13 30 7 3 0,30
024 131 6 1434 381E08 10 7 3 0,08
024 131 6 1434 381G08 10 7 3 0,14
024 131 6 1434 381G08 20 7 3 0,07
024 131 6 1434 381G09a 10 7 3 0,45
024 131 6 1434 382C10 30 7 3 coO

024 131 6 1434 382F12 10 7 3 0, 05
024 131 6 1434 382F12 20 7 3 0, 65
024 131 7 1434 407B14 10 8 3 0, 95
024 131 7 1434 412A12a 10 8 3 0, 98
024 131 7 1434 425F09 10 8 3 0, 66
024 131 7 1434 426A13 10 8 3 0,56
024 131 8 1434 501A07 10 6 1 0,06
024 131 8 1434 501A07 20 6 1 0,01
024 131 8 1434 503A00 8 1 0,02
024 131 8 1434 504B12 10 8 1 0,17
024 131 8 1434 505C09 20 7 1 0,25
024 131 8 1434 505C09 30 7 1 0,54
024 131 8 1434 505D09 40 7 1 0,26
024 131 8 1434 505D09 50 7 1 0,13
024 131 8 1434 506A10 20 8 1 0,10
024 131 8 1434 506Blla 10 8 1 0,39
024 131 8 1434 507A08 30 7 1 0,21
024 131 8 1434 508A08 10 7 1 0,26
024 131 8 1434 508B08 10 7 1 0,34
024 131 8 1434 508B08 20 7 1 0,23
024 131 8 1434 508B08 30 7 1 0,31
024 131 8 1434 509F02 30 7 1 0,05
024 131 8 1434 511F11 10 7 1 0,08
024 131 8 1434 511F11 50 7 1 0,04
024 131 8 1434 511F11 60 7 1 0,04
024 131 8 1434 513A10 40 7 1 0,03
024 131 8 1434 513A10 70 7 1 0,06
024 131 8 1434 513A10 80 7 1 0,07
024 131 8 1434 513C00 7 1 0,05
024 131 8 1434 513C09 20 7 1 0,03
024 131 8 1434 513C09 40 7 1 Ó, 04
024 131 8 1434 513C09 50 7 1 0,03
024 131 8 1434 514B09a 20 7 1 0,05
024 131 8 1434 514C08 10 7 1 0,05
024 131 8 1434 515A09 30 7 1 0,04
024 131 8 1434 515A09 40 7 1 0,03
024 131 8 1434 516B09 10 7 1 0,15
024 131 8 1434 517B10 20 7 1 0,06
024 131 8 1434 517C08 20 7 1 0,24
024 131 8 1434 517D08 20 7 1 0,18
024 131 8 1434 517E09 20 7 1 0,45
024 131 8 1434 518C08 40 7 1 0,02
024 131 8 1434 519A09 10 7 1 0,08
024 131 8 1434 519B09 10 7 1 0,17
024 131 8 1434 519D09 10 7 1 0,07
024 131 8 1434 520A10 30 7 1 0,04
024 131 8 1434 520B10 10 7 1 0,05
024 131 8 1434 520B10 20 7 1 0,42
024 131 8 1434 521D08 10 8 1 0,09
024 131 8 1434 521D12 10 7 1 0,14
024 131 8 1434 521F09 10 7 1 0,42
024 131 8 1434 521G08 20 7 1 0,28
024 131 8 1434 521G08 30 7 1 0,04
024 131 8 1434 522F08 20 7 1 0,04
024 131 8 1434 522F08 40 7 1 0,04
024 131 8 1434 522G08 20 7 1 0,38
024 131 8 1434 523B10 10 7 1 0,07
024 131 8 1434 525D04 10 7 1 0,04
024 131 8 1434 525D09 10 7 1 0, 09
024 131 8 1434 525E17 10 6 1 0,30
024 131 8 1434 526B00 7 1 0,05
024 131 8 1434 526B09 10 7 1 0,03
024 131 8 1434 526B09 20 7 1 0,05
024 131 8 1434 526C09 20 7 1 0,05
024 131 8 1434 526C09 30 7 1 0,05
024 131 8 1434 527A04 10 7 1 0,05
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
iNalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 8 1434 527A08 20 7 1 0,03
024 131 8 1434 527A08 30 7 1 0,22
024 131 8 1434 527C00 8 1 0,02
024 131 8 1434 528A08 10 7 1 0,02
024 131 8 1434 528B00 7 1 0,03
024 131 8 1434 528B11 40 7 1 0,04
024 131 8 1434 528C08 10 7 1 0,09
024 131 8 1434 528C08 30 7 1 0,04
024 131 8 1434 528C08 40 6 1 0,03
024 131 8 1434 529A08 10 6 1 0,09
024 131 8 1434 529D00 6 1 0,10
024 131 8 1434 529D08 10 6 1 o o

024 131 8 1434 529D08 20 7 1 r~~
oo

024 131 8 1434 531A11 10 7 1 0,05
024 131 8 1434 531B00 6 1 0,33
024 131 8 1434 531B01 20 6 1 0,30
024 131 8 1434 531E00 6 1 0,14
024 131 8 1434 531F00 6 1 0, 13
024 131 8 1434 531G00 6 1 0,28
024 131 8 1434 532D07 10 7 1 0,04
024 131 8 1434 532F00 6 1 0,06
024 131 8 1434 532F11 10 6 1 0,08
024 131 8 1434 536D08 30 8 1 0,05
024 131 8 1434 536D08 40 7 1 0,04
024 131 8 1434 536D10 10 8 1 0,04
024 131 8 1434 539E05 10 8 1 0,04
024 131 8 1434 540D11 20 8 1 0, 07
024 131 9 1434 429B01b 6 1 0, 17
024 131 9 1434 429C12 20 6 1 0, 03
024 131 9 1434 601D09 10 7 1 0,37
024 131 9 1434 603D10 10 8 1 0,37
024 131 9 1434 603E01a 7 1 0,08
024 131 9 1434 603E09 10 7 1 0,10
024 131 9 1434 604B11 10 7 1 0,13
024 131 9 1434 610B01 10 7 1 0,10
024 131 9 1434 624B01 10 8 1 0, 05
024 131 9 1434 624D10 10 7 1 0, 04
024 131 9 1434 624E12 40 7 1 0,07
024 131 9 1434 624F12 20 8 1 0,28
024 131 9 1434 625D01 1 6 1 0, 08
024 131 9 1434 625E01a 10 6 1 0,20
024 131 9 1434 625E01a 20 6 1 0, 10
024 131 9 1434 626C09 30 7 1 0,15
024 131 9 1434 629A09 10 7 1 0, 15
024 131 9 1434 629B01b 7 1 0,10
024 131 9 1434 629B09 10 8 1 0,11
024 131 9 1434 629B09 20 7 1 0,17
024 131 9 1434 629B15 40 6 1 0,46
024 131 9 1434 629B15 50 6 1 0,19
024 131 9 1434 629C05 10 7 1 0,09
024 131 9 1434 629C09 50 7 1 0,09
024 131 9 1434 629C09 70 7 1 0,16
024 131 9 1434 629C14 40 8 1 0,07
024 131 9 1434 631D09 90 7 1 0,21
024 131 9 1434 632B11 10 6 1 0,39
024 131 9 1434 632C03 10 7 1 0,18
024 131 9 1434 632C14 10 7 1 0,25
024 131 9 1434 634B01b 20 8 1 0,16
024 131 9 1434 634B09 30 7 1 0,19
024 131 10 1434 653B12 10 6 1 0,50
024 131 10 1434 654A14 10 6 1 0,71
024 131 10 1434 655B12 10 6 1 0, 84
024 131 10 1434 655C15a 10 6 1 0, 99
024 131 10 1434 660D01 6 1 0,04
024 131 10 1434 661B04 6 2 0, 04
024 131 10 1434 665B15 10 6 1 0, 15
024 131 10 1434 665B15 20 6 1 0, 54
024 131 10 1434 669C13a 10 6 1 0, 40
024 131 10 1434 669D13 10 6 3 0, 90
024 131 10 1434 671C13a 10 6 1 0,30
024 131 10 1434 672D13 10 6 1 0,56
024 131 10 1434 673A14 10 6 3 0, 90
024 131 10 1434 673B12 10 6 1 0, 67
024 131 10 1434 673C13 10 6 1 0, 70
024 131 10 1434 673C13a 20 7 1 0, 60
024 131 10 1434 681B01 6 1 0,07
024 131 10 1434 686C01 7 1 0,15
024 131 10 1434 688Dlla 10 6 1 0,30
024 131 10 1434 690A10 10 6 1 0, 90
024 131 10 1434 690D01 6 1 0,10
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
I

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 10 1434 691C02 10 6 1 0,01
024 131 10 1434 692D13 10 7 1 0,80
024 131 10 1434 692D13 20 7 1 0,25
024 131 10 1434 692F09 10 7 1 0,10
024 131 10 1434 693B15 10 6 1 0, 90
024 131 10 1434 693C14 10 6 1 0, 63
024 131 12 1434 819A14 10 6 3 0, 60
024 131 12 1434 822B11 10 6 3 0, 89
024 131 12 1434 822C11 30 6 3 0, 97
024 131 13 1434 908B01a 10 6 1 0, 09
024 131 13 1434 908D01a 6 1 0,23
024 131 13 1434 913A01 10 6 1 0, 91
024 131 13 1434 913E01 10 6 1 0, 92
024 131 13 1434 917F01 10 6 1 0,20
024 131 13 1434 922A01a 20 6 1 0, 56
024 131 13 1434 922A01d 20 6 1 0, 93
024 131 13 1434 922C01b 30 6 1 0, 13
024 131 13 1434 922C01a 10 6 1 0, 15
024 131 13 1434 922E01C 10 6 1 0,31
024 131 13 1434 924A01 10 6 1 0,13
024 131 13 1434 934B01a 10 6 1 0,24
024 131 13 1434 935B01 10 6 1 0,08
024 131 13 1434 935E01a 10 6 1 0, 65
024 131 13 1434 936B01 10 6 1 0,20
024 131 13 1434 938C01 10 6 1 0,50
024 131 13 1434 940B01 10 6 1 0,80
024 131 13 1434 941B01 10 6 1 0,85

6 024 131- Ožínání - mechanizovaně — celoplošně 70,38

024 423 5 1434 271A09 20 5 6 SML 1 0,20
024 423 5 1434 271A09 30 5 6 SML 1 0,06
024 423 5 1434 271B09 10 5 6 SML 1 0,20
024 423 5 1434 271B09 20 5 6 SML 1 0,55
024 423 5 1434 271C08 10 5 6 SML 1 0,06
024 423 5 1434 271C08 40 5 6 SML 1 0,26
024 423 5 1434 271D03 10 5 6 SML 1 0,16
024 423 5 1434 271D08 20 5 6 SML 1 0,19
024 423 5 1434 271D08 30 5 6 SML 1 0,19
024 423 5 1434 271D08 50 5 6 SML 1 0,31
024 423 5 1434 27lD08a 10 5 6 SML 1 0,19
024 423 5 1434 272A10 30 5 6 SML 1 0,08
024 423 5 1434 315C11 10 5 6 SML 1 0,31
024 423 5 1434 315G10 20 5 6 SML 1 0,15
024 423 5 1434 315G10 30 5 6 SML 1 0, 63
024 423 5 1434 316B10 20 5 6 SML 1 0,16
024 423 5 1434 316B10 30 5 6 SML 1 0,18
024 423 5 1434 316B12 10 5 6 SML 1 0,72
024 423 5 1434 317C10 20 5 6 SML 1 0, 36
024 423 5 1434 318B09 50 5 6 SML 1 0,37
024 423 5 1434 318F08 20 5 6 SML 1 0,25
024 423 5 1434 318F08 40 5 6 SML 1 0,06
024 423 5 1434 319A09 10 5 6 SML 1 0,51
024 423 5 1434 320C08 10 5 6 SML 1 0,25
024 423 5 1434 320C08 20 5 6 SML 1 0,29
024 423 5 1434 321D08 40 5 6 SML 1 0, 61
024 423 5 1434 322A08 20 5 6 SML 1 0, 17
024 423 5 1434 322B08 10 5 6 SML 1 0,07
024 423 5 1434 322B08 20 5 6 SML 1 0,34
024 423 5 1434 322B11 10 5 6 SML 1 0, 63
024 423 5 1434 322C08 20 5 6 SML 1 0,35
024 423 5 1434 322D08 20 5 6 SML 1 0,59
024 423 5 1434 323A08 20 5 6 SML 1 o co

024 423 5 1434 323C09a 10 5 6 SML 1 0,30
024 423 5 1434 323D08 30 5 6 SML 1 0,40
024 423 5 1434 323E08 10 5 6 SML 1 0,07
024 423 5 1434 323E08 20 5 6 SML 1 0,31
024 423 5 1434 325B08 40 5 6 SML 1 0,75
024 423 5 1434 325D08 10 5 6 SML 1 0,56
024 423 5 1434 325E08 40 5 6 SML 1 0, 42
024 423 5 1434 326A08 10 5 6 SML 1 0, 67
024 423 5 1434 327A08 70 5 6 SML 1 0,32
024 423 5 1434 327C08 90 5 6 SML 1 orHO

024 423 5 1434 327F09 40 5 6 SML 1 0,07
024 423 5 1434 327G08 50 5 6 SML 1 o co

024 423 5 1434 329C08 10 5 6 SML 1 0, 64
024 423 5 1434 330C09 30 5 6 SML 1 0,27
024 423 5 1434 330C11 20 5 6 SML 1 0,28
024 423 5 1434 331A08 60 5 6 SML 1 0,08
024 423 5 1434 331A08 70 5 6 SML 1 0,12
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 5 1434 331B08 70 5 6 SML 1 0,06
024 423 5 1434 331B08 90 5 6 SML 1 0,02
024 423 5 1434 331B09 30 5 6 SML 1 0,31
024 423 5 1434 331B09a 20 5 6 SML 1 0,14
024 423 5 1434 331E09 30 5 6 SML 1 0, 90
024 423 5 1434 332B08 60 5 6 SML 1 0,35
024 423 5 1434 333B08 20 5 6 SML 1 0,10
024 423 5 1434 333D08 20 5 6 SML 1 0,86
024 423 6 1434 20Ael0 10 5 6 SML 0,15
024 423 6 1434 352A09 10 5 6 SML 3 0, 13
024 423 6 1434 352A09 20 5 6 SML 3 0, 69
024 423 6 1434 352C11 10 5 6 SML 3 0, 74
024 423 6 1434 352D10 10 5 6 SML 3 0, 96
024 423 6 1434 352D10 20 5 6 SML 3 0,18
024 423 6 1434 352D10 30 5 6 SML 3 0,23
024 423 6 1434 352D10 40 5 6 SML 3 0,14
024 423 6 1434 353D00 5 6 SML 3 0,07
024 423 6 1434 353D00 1 5 6 SML 3 0,17
024 423 6 1434 353D10 20 5 6 SML 3 0,18
024 423 6 1434 353D10 30 5 6 SML 3 0,09
024 423 6 1434 353E12 10 5 6 SML 3 0, 65
024 423 6 1434 354A00 5 6 SML 3 0,10
024 423 6 1434 354A11 20 5 6 SML 3 0, 69
024 423 6 1434 354A11 30 5 6 SML 3 0,48
024 423 6 1434 354Alla 20 5 6 SML 3 0,03
024 423 6 1434 354B09 10 5 6 SML 3 0,25
024 423 6 1434 354C09 10 5 6 SML 3 0,31
024 423 6 1434 354C09 20 5 6 SML 3 0,10
024 423 6 1434 354C09 40 5 6 SML 3 0,10
024 423 6 1434 355B10 20 5 6 SML 3 0,50
024 423 6 1434 355B10 30 5 6 SML 3 0,04
024 423 6 1434 356B11 20 5 6 SML 3 0,45
024 423 6 1434 357A00 5 6 SML 3 0,17
024 423 6 1434 357A08 10 5 6 SML 3 0,30
024 423 6 1434 357A08 50 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 357B08 20 5 6 SML 3 0,42
024 423 6 1434 357C08 20 5 6 SML 3 0, 43
024 423 6 1434 357D00 5 6 SML 3 0,13
024 423 6 1434 357D08 10 5 6 SML 3 0,17
024 423 6 1434 357E09 10 5 6 SML 3 0,10
024 423 6 1434 357E09 20 5 6 SML 3 0,24
024 423 6 1434 357E12 20 5 6 SML 3 lOCNJo

024 423 6 1434 357E12 30 5 6 SML 3 o o o

024 423 6 1434 358A09 10 5 6 SML 3 0,84
024 423 6 1434 358A11 40 5 6 SML 3 0,18
024 423 6 1434 358A11 60 5 6 SML 3 0,40
024 423 6 1434 358B08 10 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 358B08 20 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 358B08 30 5 6 SML 3 0,06
024 423 6 1434 358B13 10 5 6 SML 3 0, 12
024 423 6 1434 358B13 20 5 6 SML 3 0,09
024 423 6 1434 358B13 30 5 6 SML 3 0, 65
024 423 6 1434 358C10 10 5 6 SML 3 0,09
024 423 6 1434 358D00 5 6 SML 3 0,28
024 423 6 1434 358D00 1 5 6 SML 3 0, 31
024 423 6 1434 358D11 20 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 358E09 10 5 6 SML 3 0,10
024 423 6 1434 359A00 1 5 6 SML 3 0,02
024 423 6 1434 359A09 21 5 6 SML 3 o o co

024 423 6 1434 359A12 10 5 6 SML 3 0,58
024 423 6 1434 359C12 10 5 6 SML 3 0,12
024 423 6 1434 359D09 20 5 6 SML 3 0,14
024 423 6 1434 36OA00 5 6 SML 3 0, 17
024 423 6 1434 360B09 10 5 6 SML 3 0,06
024 423 6 1434 360C09 10 5 6 SML 3 0, 48
024 423 6 1434 361A05 10 5 6 SML 3 0,14
024 423 6 1434 361A08 10 5 6 SML 3 0,70
024 423 6 1434 361A08 30 5 6 SML 3 0,18
024 423 6 1434 361A08 40 5 6 SML 3 0,34
024 423 6 1434 361B00 11 5 6 SML 3 0,06
024 423 6 1434 361B08 10 5 6 SML 3 0,01
024 423 6 1434 361B08 20 5 6 SML 3 0,16
024 423 6 1434 361B08 30 5 6 SML 3 0,14
024 423 6 1434 361B08 40 5 6 SML 3 0,10
024 423 6 1434 361B08 50 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 361C00 10 5 6 SML 3 0,15
024 423 6 1434 361C13 10 5 6 SML 3 0, 67
024 423 6 1434 361D08 10 5 6 SML 3 0,17
024 423 6 1434 361F00 10 5 6 SML 3 0,20
024 423 6 1434 362A03 10 5 6 SML 3 0,27
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 6 1434 364C09 10 5 6 SML 3 0, 61
024 423 6 1434 364C09 20 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 364C11 10 5 6 SML 3 0,08
024 423 6 1434 364C11 20 5 6 SML 3 0,38
024 423 6 1434 364C11 30 5 6 SML 3 0, 94
024 423 6 1434 364C11 40 5 6 SML 3 0, 97
024 423 6 1434 364DO9 10 5 6 SML 3 0, 28
024 423 6 1434 364D11 10 5 6 SML 3 o c_

n O

024 423 6 1434 364D11 20 5 6 SML 3 0,22
024 423 6 1434 364D11 30 5 6 SML 3 0, 16
024 423 6 1434 365A00 5 6 SML 3 0,15
024 423 6 1434 365A00a 1 5 6 SML 3 0,06
024 423 6 1434 365B08 10 5 6 SML 3 0,20
024 423 6 1434 365B14 10 5 6 SML 3 0,74
024 423 6 1434 365C08 10 5 6 SML 3 0,30
024 423 6 1434 365C08 20 5 6 SML 3 0,73
024 423 6 1434 365D09 50 5 6 SML 3 0,49
024 423 6 1434 365D10 10 5 6 SML 3 0, 87
024 423 6 1434 367A10 20 5 6 SML 3 0,25
024 423 6 1434 367D08 10 5 6 SML 3 0,08
024 423 6 1434 367D11 20 5 6 SML 3 0,28
024 423 6 1434 367D11 30 5 6 SML 3 0,32
024 423 6 1434 367D11 40 5 6 SML 3 0,39
024 423 6 1434 367D11 50 5 6 SML 3 0, 10
024 423 6 1434 368A02 10 5 6 SML 3 0,06
024 423 6 1434 368A13 10 5 6 SML 3 0, 47
024 423 6 1434 368B13 10 5 6 SML 3 0,44
024 423 6 1434 368B13 20 5 6 SML 3 0, 96
024 423 6 1434 368B14 10 5 6 SML 3 0,59
024 423 6 1434 368C12 10 5 6 SML 3 0,33
024 423 6 1434 368C12a 10 5 6 SML 3 0, 67
024 423 6 1434 369A11 10 5 6 SML 3 0, 61
024 423 6 1434 369B09 10 5 6 SML 3 0,08
024 423 6 1434 370B07 10 5 6 SML 3 0,12
024 423 6 1434 370B07 20 5 6 SML 3 0,16
024 423 6 1434 370B08 10 5 6 SML 3 0, 60
024 423 6 1434 370B09 10 5 6 SML 3 0, 66
024 423 6 1434 370B09 20 5 6 SML 3 0, 72
024 423 6 1434 371A08 10 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 371C11 10 5 6 SML 3 0,50
024 423 6 1434 371C11 20 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 371D09 10 5 6 SML 3 0,20
024 423 6 1434 371E09 20 5 6 SML 3 0,07
024 423 6 1434 371F08 10 5 6 SML 3 0,08
024 423 6 1434 371F08 20 5 6 SML 3 0, 15
024 423 6 1434 371F11 10 5 6 SML 3 0,20
024 423 6 1434 371G08 10 5 6 SML 3 0,16
024 423 6 1434 371G12a 11 5 6 SML 3 0,10
024 423 6 1434 372A08 20 5 6 SML 3 0,12
024 423 6 1434 372A08 30 5 6 SML 3 0,22
024 423 6 1434 372B08 10 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 372D09 10 5 6 SML 3 0, 70
024 423 6 1434 372D11 10 5 6 SML 3 0,54
024 423 6 1434 373C08 10 5 6 SML 3 0, 16
024 423 6 1434 373D08 10 5 6 SML 3 0, 40
024 423 6 1434 373H09 10 5 6 SML 3 0,25
024 423 6 1434 374B10 10 5 6 SML 3 0,20
024 423 6 1434 374C10 10 5 6 SML 3 0,05
024 423 6 1434 374C10 20 5 6 SML 3 0,08
024 423 6 1434 374E00 10 5 6 SML 3 0, 52
024 423 6 1434 375C13 10 5 6 SML 3 1,54
024 423 6 1434 377B11 10 5 6 SML 3 0,88
024 423 6 1434 378A09a 10 5 6 SML 3 0,22
024 423 6 1434 378A15 10 5 6 SML 3 0,02
024 423 6 1434 378C11 30 5 6 SML 3 0,32
024 423 6 1434 379A08 20 5 6 SML 3 0, 20
024 423 6 1434 379A11 10 5 6 SML 3 0,50
024 423 6 1434 379A11 50 5 6 SML 3 0,49
024 423 6 1434 379D08 30 5 6 SML 3 0, 09
024 423 6 1434 380C08a 10 5 6 SML 3 0,20
024 423 6 1434 381B12a 10 5 6 SML 3 0,32
024 423 6 1434 381E08 10 5 6 SML 3 0,03
024 423 6 1434 382B10 10 5 6 SML 3 0,38
024 423 6 1434 382B10 20 5 6 SML 3 0, 93
024 423 6 1434 382C08 10 5 6 SML 3 0, 10
024 423 6 1434 382E11 10 5 6 SML 3 0, 60
024 423 6 1434 382F12 20 5 6 SML 3 0,10
024 423 7 1434 402C00z 5 6 SML 1 0,47
024 423 7 1434 402C12 10 5 6 SML 1 0,04
024 423 7 1434 403E11 10 5 6 SML 0,16
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě-
—
Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 7 1434 407C08 20 5 6 SML 1 0, 39
024 423 7 1434 409D09 20 5 6 SML 1 0,20
024 423 7 1434 409D09 30 5 6 SML 1 0, 16
024 423 7 1434 409D09 40 5 6 SML 1 0,08
024 423 7 1434 409D09 50 5 6 SML 0, 14
024 423 7 1434 409E09 20 5 6 SML 0, 07
024 423 7 1434 409E09 30 5 6 SML 1 0, 82
024 423 7 1434 410A10 20 5 6 SML 1 0, 76
024 423 7 1434 410A10 30 5 6 SML 1 0, 20
024 423 7 1434 410B10 10 5 6 SML 1 0, 20
024 423 7 1434 410D09 30 5 6 SML 1 0, 50
024 423 7 1434 410D09 40 5 6 SML 1 0, 46
024 423 7 1434 411B08 10 5 6 SML 1 0, 05
024 423 7 1434 411C08 20 5 6 SML 1 0, 22
024 423 7 1434 411C08 30 5 6 SML 1 0, 07
024 423 7 1434 411E08 10 5 6 SML 1 0, 08
024 423 7 1434 413C08 10 5 6 SML 0, 09
024 423 7 1434 414B08 50 5 6 SML 1 0, 47
024 423 7 1434 414D08 10 5 6 SML 1 0,12
024 423 7 1434 414D08 20 5 6 SML 0, 09
024 423 7 1434 414D10 10 5 6 SML 0, 55
024 423 7 1434 414D10 20 5 6 SML 1 0, 35
024 423 7 1434 416A09 30 5 6 SML 1 0, 21
024 423 7 1434 416A09 40 5 6 SML 0, 10
024 423 7 1434 416B09 30 5 6 SML 1 0, 12
024 423 7 1434 416B09 50 5 6 SML 1 0, 44
024 423 7 1434 416B09 60 5 6 SML 1 0,22
024 423 7 1434 416C00 5 6 SML 1 0, 17
024 423 7 1434 416D08 10 5 6 SML 1 0, 18
024 423 7 1434 416D08 20 5 6 SML 1 0, 16
024 423 7 1434 416D08 40 5 6 SML 1 0, 06
024 423 7 1434 416D08 50 5 6 SML 1 0, 14
024 423 7 1434 416D08 90 5 6 SML 0, 17
024 423 7 1434 416D10 10 5 6 SML 1 0, 15
024 423 7 1434 416D10 30 5 6 SML 1 0, 09
024 423 7 1434 416D10 50 5 6 SML 1 0, 07
024 423 7 1434 417A11 10 5 6 SML 1 0,28
024 423 7 1434 417A11 70 5 6 SML 1 0, 58
024 423 7 1434 417B08 20 5 6 SML 1 0,46
024 423 7 1434 417C09a 30 5 6 SML 1 0, 14
024 423 7 1434 417C09a 40 5 6 SML 1 0, 22
024 423 7 1434 417C09a 50 5 6 SML 1 0, 07
024 423 7 1434 417C09a 70 5 6 SML 1 0, 09
024 423 7 1434 418A09 10 5 6 SML 1 0, 52
024 423 7 1434 419B00 5 6 SML 1 0, 08
024 423 7 1434 419B09 30 5 6 SML 1 0, 42
024 423 7 1434 419C01a 5 6 SML 1 0, 45
024 423 7 1434 419C09 10 5 6 SML 1 0, 80
024 423 7 1434 419C11 20 5 6 SML 0, 06
024 423 7 1434 419D09 10 5 6 SML 1 0, 68
024 423 7 1434 419E08 10 5 6 SML 0,09
024 423 7 1434 419F10 10 5 6 SML 1 0,09
024 423 7 1434 419F10 20 5 6 SML 1 0,44
024 423 7 1434 420B08 20 5 6 SML 1 0,06
024 423 7 1434 420C08 10 5 6 SML 1 0,88
024 423 7 1434 420C12 10 5 6 SML 1 0, 40
024 423 7 1434 420D12 20 5 6 SML 1 0,12
024 423 7 1434 420E08 70 5 6 SML 0, 08
024 423 7 1434 421A08 10 8 6 SML 1 0,20
024 423 7 1434 421A08 20 5 6 SML 1 0,17
024 423 7 1434 421A08 40 5 6 SML 1 0,70
024 423 7 1434 421B09 20 5 6 SML 1 0,84
024 423 7 1434 421C08 10 5 6 SML 1 0,13
024 423 7 1434 421C08 30 5 6 SML 1 0,05
024 423 7 1434 422B09 20 5 6 SML 1 0,88
024 423 7 1434 422C08 50 5 6 SML 1 0,28
024 423 7 1434 422D09 30 5 6 SML i 0,30
024 423 7 1434 422E08 20 5 6 SML 1 0,07
024 423 7 1434 422E08 30 5 6 SML 1 0,56
024 423 7 1434 423A09 20 5 6 SML i 0,03
024 423 7 1434 423B09 20 5 6 SML 1 0,14
024 423 7 1434 423B09 50 5 6 SML 1 0,15
024 423 7 1434 423B09 60 5 6 SML 1 0, 44
024 423 7 1434 423B09 70 5 6 SML 1 0, 40
024 423 7 1434 423B09 80 5 6 SML 0,22
024 423 7 1434 423B09 90 5 6 SML 0,39
024 423 7 1434 423B09 95 5 6 SML 0,14
024 423 7 1434 424A09 30 5 6 SML 1 0,18
024 423 7 1434 424A09 40 5 6 SML 1 0,13
024 423 7 1434 424B01a 10 5 6 SML 1 0,06
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1Nalé-| Plocha Množství

"I
1 Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ 1 služby|mater.
i i služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 7 1434 424C01 10 5 6 SML 1 0,10
024 423 7 1434 424Dllb 10 5 6 SML 1 0,10
024 423 7 1434 425A09 10 5 6 SML 0,06
024 423 7 1434 425B00 5 6 SML 1 0,11
024 423 7 1434 425B09 50 5 6 SML 1 0,55
024 423 7 1434 425B12 10 5 6 SML 1 0, 67
024 423 7 1434 425C09 30 5 6 SML 1 0,80
024 423 7 1434 425D08 10 5 6 SML 0,09
024 423 7 1434 425D09 10 5 6 SML 1 0,10
024 423 7 1434 425D09 20 5 6 SML 1 0, 09
024 423 7 1434 425E09 10 5 6 SML 1 0, 81
024 423 7 1434 425E09 20 5 6 SML 0, 08
024 423 7 1434 427B09 10 5 6 SML 1 0, 12
024 423 7 1434 427B09 20 5 6 SML 1 0, 13
024 423 7 1434 427D08 10 5 6 SML 1 0,21
024 423 7 1434 427D08 20 5 6 SML 1 0,09
024 423 7 1434 427D08 30 5 6 SML 1 0,12
024 423 7 1434 427E08 10 5 6 SML 1 0, 11
024 423 7 1434 427E08 20 5 6 SML 1 0, 12
024 423 7 1434 428A101 10 5 6 SML 1 0,20
024 423 7 1434 428A10 10 5 6 SML 1 0,08
024 423 7 1434 428B11 10 5 6 SML 1 0,30
024 423 7 1434 428B11 20 5 6 SML 1 0,29
024 423 7 1434 435A15 10 5 6 SML 1 0,25
024 423 7 1434 435B13 10 5 6 SML 0,88
024 423 7 1434 435B14 10 5 6 SML 1 0,77
024 423 7 1434 435C11 10 5 6 SML 0,50
024 423 7 1434 435D11 10 5 6 SML 0,50
024 423 7 1434 436B07 10 5 6 SML 1 0,05
024 423 8 1434 502D02 10 5 6 SML 1 0,10
024 423 8 1434 502D02 20 5 6 SML 1 0,04
024 423 8 1434 505A10 20 5 6 SML 1 0, 19
024 423 8 1434 505B08 20 5 6 SML 1 0, 08
024 423 8 1434 505C09 40 5 6 SML 1 0, 13
024 423 8 1434 505D09 70 5 6 SML 1 0, 18
024 423 8 1434 506B11 20 5 6 SML 1 0, 19
024 423 8 1434 507B08 40 5 6 SML 1 0, 12
024 423 8 1434 507B08 50 5 6 SML 1 0, 04
024 423 8 1434 511C07 10 5 6 SML 1 0, 05
024 423 8 1434 511F00 5 6 SML 1 0, 37
024 423 8 1434 511F11 70 5 6 SML 1 0, 26
024 423 8 1434 511F11 80 5 6 SML 1 0, 06
024 423 8 1434 511F11 90 5 6 SML 1 0, 03
024 423 8 1434 513A10 60 5 6 SML 1 0, 17
024 423 8 1434 513B09a 20 5 6 SML 1 0, 45
024 423 8 1434 513C11 30 5 6 SML 1 0, 13
024 423 8 1434 513D09 10 5 6 SML 1 0, 65
024 423 8 1434 514B09a 40 5 6 SML 1 0, 13
024 423 8 1434 516A00 5 6 SML 1 0, 03
024 423 8 1434 518A09 30 5 6 SML 1 0, 48
024 423 8 1434 519A09 60 5 6 SML 1 0, 41
024 423 8 1434 519C09 20 5 6 SML 1 0, 35
024 423 8 1434 520B10 40 5 6 SML 1 0, 15
024 423 8 1434 520C08 20 5 6 SML 1 0, 42
024 423 8 1434 520C11 10 5 6 SML 1 0, 03
024 423 8 1434 521B09 40 5 6 SML 1 0, 20
024 423 8 1434 521C09 20 5 6 SML 1 0, 21
024 423 8 1434 521D08 20 5 6 SML 1 0,20
024 423 8 1434 522E08 10 5 6 SML 1 0, 56
024 423 8 1434 525C17 10 5 6 SML 1 0, 42
024 423 8 1434 528C08 50 5 6 SML 1 0, 06
024 423 8 1434 529A08 20 5 6 SML 1 0,04
024 423 8 1434 529B11 10 5 6 SML 1 0, 53
024 423 8 1434 529C12 10 5 6 SML 1 0, 04
024 423 8 1434 529C12 20 5 6 SML 1 0, 58
024 423 8 1434 529D08 30 5 6 SML 1 0, 08
024 423 8 1434 530D07 20 5 6 SML 1 0, 08
024 423 8 1434 530D07 30 5 6 SML 1 0, 12
024 423 8 1434 530D07 40 5 6 SML 1 0, 04
024 423 8 1434 531B09 10 5 6 SML 1 0, 05
024 423 8 1434 531B12 10 5 6 SML 1 0, 10
024 423 8 1434 531E09 10 5 6 SML 1 0, 05
024 423 8 1434 531E09 20 5 6 SML 1 0, 05
024 423 8 1434 531E12 20 5 6 SML 1 0, 12
024 423 8 1434 531E12 30 5 6 SML 1 0, 04
024 423 8 1434 531E12 40 5 6 SML 1 0, 02
024 423 8 1434 531G05 10 5 6 SML 1 0, 16
024 423 8 1434 531G07 5 5 6 SML 1 0,21
024 423 8 1434 531G07 10 5 6 SML 1 0, 08
024 423 8 1434 531G07 15 5 6 SML 1 0,15
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 8 1434 531G07 20 5 6 SML 1 o o <7
\

024 423 8 1434 531G07 25 5 6 SML 1 0, 13
024 423 8 1434 531G07 30 5 6 SML 1 0, 07
024 423 8 1434 531G07 35 5 6 SML 1 0,31
024 423 8 1434 531G07 40 5 6 SML 1 0,06
024 423 8 1434 531G07 45 5 6 SML 1 0,14
024 423 8 1434 531G07 55 5 6 SML 1 0,35
024 423 8 1434 531G07 60 5 6 SML 1 0,03
024 423 8 1434 531G07 65 5 6 SML 1 0,08
024 423 8 1434 531G07 70 5 6 SML 1 0,06
024 423 8 1434 531G07 80 5 6 SML 1 0,05
024 423 8 1434 531G07 90 5 6 SML 1 0, 04
024 423 8 1434 532A01 10 5 6 SML 1 0,16
024 423 8 1434 532D10 10 5 6 SML 1 0,24
024 423 8 1434 532D10 20 5 6 SML 1 0,34
024 423 8 1434 532D10 30 5 6 SML 1 0,36
024 423 8 1434 532F11 20 5 6 SML 1 0,08
024 423 8 1434 532F11 30 5 6 SML 1 0,07
024 423 8 1434 532F11 40 5 6 SML 1 0,54
024 423 8 1434 532F11 50 5 6 SML 1 0,13
024 423 8 1434 532F11 60 5 6 SML 1 0,03
024 423 8 1434 533C10 10 5 6 SML 1 0, 07
024 423 8 1434 533C10 20 5 6 SML 1 0, 08
024 423 8 1434 534B08 10 5 6 SML 1 0,05
024 423 8 1434 534B08 20 5 6 SML 1 0,03
024 423 8 1434 534B08 30 5 6 SML 1 0,08
024 423 8 1434 540D11 40 5 6 SML 1 0, 14
024 423 8 1434 540E10 30 5 6 SML 1 0, 04
024 423 8 1434 540E10 50 5 6 SML 1 0,21
024 423 9 1434 7Cb06 10 5 6 SML 1 0,18
024 423 9 1434 429B12 10 5 6 SML 2 0,27
024 423 9 1434 430A05 10 5 6 SML 1 0,03
024 423 9 1434 430A05 20 5 6 SML 1 0,05
024 423 9 1434 430A09 10 5 6 SML 1 0, 62
024 423 9 1434 430A09 20 5 6 SML 1 0,20
024 423 9 1434 430B09 10 5 6 SML 1 0,09
024 423 9 1434 430C00z 5 6 SML 1 0,33
024 423 9 1434 430C09 10 5 6 SML 1 0,25
024 423 9 1434 430C09 20 5 6 SML 1 0, 48
024 423 9 1434 430C09 30 5 6 SML 1 0,12
024 423 9 1434 430D09 10 5 6 SML 1 0,06
024 423 9 1434 430D09 20 5 6 SML 1 0,04
024 423 9 1434 430D09 30 5 6 SML 1 0,04
024 423 9 1434 430D09 40 5 6 SML 1 0,25
024 423 9 1434 430D09 50 5 6 SML 1 0, 11
024 423 9 1434 431A09 10 5 6 SML 1 0,15
024 423 9 1434 431B01 5 6 SML 1 0,18
024 423 9 1434 431C01a 10 5 6 SML 1 0,12
024 423 9 1434 431C09 10 5 6 SML 1 0,31
024 423 9 1434 431C09 20 5 6 SML 1 0,26
024 423 9 1434 431D02 10 5 6 SML 1 0,20
024 423 9 1434 431E01c 5 6 SML 1 0,14
024 423 9 1434 432G05 10 5 6 SML 1 0,10
024 423 9 1434 434B09 10 5 6 SML 1 0,59
024 423 9 1434 603A10 10 5 6 SML 1 0,29
024 423 9 1434 603B08 20 5 6 SML 1 0,06
024 423 9 1434 603B08 30 5 6 SML 1 0,14
024 423 9 1434 603D09 10 5 6 SML 1 0,27
024 423 9 1434 603E10 30 5 6 SML 1 0,14
024 423 9 1434 612A09 10 5 6 SML 1 0,07
024 423 9 1434 614D09 20 5 6 SML 1 0,17
024 423 9 1434 614E09 10 5 6 SML 1 0,30
024 423 9 1434 614E11 30 5 6 SML 1 0,30
024 423 9 1434 621A01a 10 5 6 SML 1 0,16
024 423 9 1434 622D08a 10 5 6 SML 1 0,56
024 423 9 1434 622D11 10 5 6 SML 3 0,27
024 423 9 1434 622E00 5 6 SML 1 0,07
024 423 9 1434 622E01 31 5 6 SML 1 0,07
024 423 9 1434 622E07 10 5 6 SML 1 0,05
024 423 9 1434 622E10 10 5 6 SML 1 0,30
024 423 9 1434 622E14 10 5 6 SML 1 0,10
024 423 9 1434 623B09 10 5 6 SML 1 0,02
024 423 9 1434 623B09 20 5 6 SML 1 0,25
024 423 9 1434 623B09 30 5 6 SML 1 0,29
024 423 9 1434 623B09 40 5 6 SML 1 0,22
024 423 9 1434 623B09 50 5 6 SML 1 0,23
024 423 9 1434 623C09 10 5 6 SML 1 0,23
024 423 9 1434 623C09 20 5 6 SML 1 0,24
024 423 9 1434 623C09 30 5 6 SML 1 0,12
024 423 9 1434 623E04 10 5 6 SML 1 0,15
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- rNalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 9 1434 623E09 10 5 6 SML 1 0,19
024 423 9 1434 623F01 10 5 6 SML 1 0,10
024 423 9 1434 623F02 10 5 6 SML 1 0,06
024 423 9 1434 623F04 10 5 6 SML 1 0,07
024 423 9 1434 623F05 10 5 6 SML 1 0,20
024 423 9 1434 623F05 20 5 6 SML 1 0,10
024 423 9 1434 623F05 30 5 6 SML 1 0,15
024 423 9 1434 624A12 20 5 6 SML 1 0,23
024 423 9 1434 624A12 30 5 6 SML 1 0,20
024 423 9 1434 624B09 20 5 6 SML 1 0,10
024 423 9 1434 624B09 40 5 6 SML 1 0, 87
024 423 9 1434 624C05 10 5 6 SML 1 0,04
024 423 9 1434 624C05 20 5 6 SML 1 0,02
024 423 9 1434 624D00 5 6 SML 1 0,05
024 423 9 1434 624D01 30 5 6 SML 1 0,30
024 423 9 1434 624D01a 10 5 6 SML 1 0,11
024 423 9 1434 624D05 10 5 6 SML 1 0,15
024 423 9 1434 624D10 30 5 6 SML 1 0,26
024 423 9 1434 624D10 40 5 6 SML 1 0, 40
024 423 9 1434 624E12 30 5 6 SML 1 00OO
024 423 9 1434 624E12 40 5 6 SML 1 0,44
024 423 9 1434 624E12 50 5 6 SML 1 0, 14
024 423 9 1434 624F03 10 5 6 SML 1 o 1—1o

024 423 9 1434 624F04 10 5 6 SML 1 0,15
024 423 9 1434 624F12 10 5 6 SML 1 o o U"i

024 423 9 1434 624F12 20 5 6 SML 1 0,51
024 423 9 1434 625C10 10 5 6 SML 1 0, 19
024 423 9 1434 625E14 10 5 6 SML 1 0,25
024 423 9 1434 626C01b 10 5 6 SML 1 OO

024 423 9 1434 626C10 10 5 6 SML 1 O Ch O
024 423 9 1434 627A01 10 5 6 SML 1 0,85
024 423 9 1434 627C09 10 5 6 SML 1 0,88
024 423 9 1434 627D01 20 5 6 SML 1 0,26
024 423 9 1434 627D16 10 5 6 SML 1 0,45
024 423 9 1434 627E01 20 5 6 SML 1 0,53
024 423 9 1434 627E05a 10 5 6 SML 1 0,35
024 423 9 1434 627G01 5 6 SML 1 0,53
024 423 9 1434 627G01a 5 6 SML 1 0,56
024 423 9 1434 627G07 10 5 6 SML 1 0,35
024 423 9 1434 627G14a 10 5 6 SML 1 0,09
024 423 9 1434 628B01 30 5 6 SML 1 0,12
024 423 9 1434 628B08 10 5 6 SML 1 0,11
024 423 9 1434 628B08 20 5 6 SML 1 0,09
024 423 9 1434 628B08 30 5 6 SML 1 0,49
024 423 9 1434 628C09 20 5 6 SML 1 0,41
024 423 9 1434 628C09 30 5 6 SML 1 0,14
024 423 9 1434 628C11 10 5 6 SML 1 0,23
024 423 9 1434 628C11 30 5 6 SML 1 0,16
024 423 9 1434 628E09 10 5 6 SML 1 0,09
024 423 9 1434 628E09 20 5 6 SML 1 0,25
024 423 9 1434 628F01 10 5 6 SML 1 0,09
024 423 9 1434 628F01 20 5 6 SML 1 0, 75
024 423 9 1434 628F01 30 5 6 SML 1 0,41
024 423 9 1434 628F01 40 5 6 SML 1 0,11
024 423 9 1434 628G01a 10 5 6 SML ] 0,10
024 423 9 1434 628G01a 20 5 6 SML 1 0,11
024 423 9 1434 630A08 10 5 6 SML 1 0, 34
024 423 9 1434 630A10 10 5 6 SML 1 0,04
024 423 9 1434 630A10 20 5 6 SML 1 0,08
024 423 9 1434 630B08 10 5 6 SML 1 0,09
024 423 9 1434 630C08 10 5 6 SML 1 0,38
024 423 9 1434 630C08 20 5 6 SML 1 0,33
024 423 9 1434 630D01 10 5 6 SML 1 o o

024 423 9 1434 630D01 20 5 6 SML 1 0,04
024 423 9 1434 630D01a 10 5 6 SML 1 0,15
024 423 9 1434 630D08 10 5 6 SML 1 0,15
024 423 9 1434 630F01 5 6 SML 1 0, 62
024 423 9 1434 631A03 10 5 6 SML 1 0,39
024 423 9 1434 631B01 10 5 6 SML 1 0,08
024 423 9 1434 631B11 10 5 6 SML 1 0,47
024 423 9 1434 631D01 10 5 6 SML 2 0,15
024 423 9 1434 631D01 11 5 6 SML i 0,07
024 423 9 1434 631D01 50 5 6 SML 1 0,13
024 423 9 1434 631D11 10 5 6 SML 1 0,10
024 423 9 1434 631D11 30 5 6 SML 1 0, 02
024 423 9 1434 631D11 40 5 6 SML 1 0,18
024 423 9 1434 631D11 50 5 6 SML 1 0,22
024 423 9 1434 631D11 60 5 6 SML 1 0,05
024 423 9 1434 631E01a 5 6 SML 1 0,15
024 423 9 1434 632C03 10 5 6 SML 1 0,04
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
----- rNalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 9 1434 634A07 10 5 6 SML 1 0,22
024 423 9 1434 634A07 20 5 6 SML 1 0,18
024 423 9 1434 634A12 10 5 6 SML 1 0,05
024 423 9 1434 634B07 10 5 6 SML 1 0,10
024 423 10 1434 653B12 10 4 6 SML 1 0,50
024 423 10 1434 654B08 10 4 6 SML 1 1, 67
024 423 10 1434 655D13 10 4 6 SML 1 0, 86
024 423 10 1434 658B14 10 4 6 SML 1 0,86
024 423 10 1434 659D14 10 4 6 SML 1 0,71
024 423 10 1434 660A15 10 4 6 SML 1 0, 94
024 423 10 1434 660C15 10 4 6 SML 1 0,73
024 423 10 1434 661B01 4 6 SML 1 0,10
024 423 10 1434 661B05a 10 4 6 SML 1 0,05
024 423 10 1434 661B05a 20 4 6 SML 1 0, 15
024 423 10 1434 662B14 10 4 6 SML 1 0, 90
024 423 10 1434 662C15 10 4 6 SML 1 0, 68
024 423 10 1434 663A16a 10 4 6 SML 1 0,75
024 423 10 1434 664B16a 10 4 6 SML 1 0,88
024 423 10 1434 664C14 10 4 6 SML 1 0,86
024 423 10 1434 665C15 10 4 6 SML 1 0, 90
024 423 10 1434 666A15 10 4 6 SML 1 1,00
024 423 10 1434 669A13 20 4 6 SML 1 0, 95
024 423 10 1434 669B13 10 4 6 SML 1 0,15
024 423 10 1434 670A12 10 4 6 SML 1 1,50
024 423 10 1434 670B13a 10 4 6 SML 1 0,30
024 423 10 1434 673B12 10 4 6 SML 1 0,22
024 423 10 1434 676A07 10 4 6 SML 1 0, 85
024 423 10 1434 678A17 10 4 6 SML 1 1,86
024 423 10 1434 678A17 20 4 6 SML 1 0, 85
024 423 10 1434 678C13 10 4 6 SML 1 0,70
024 423 10 1434 678C13a 10 4 6 SML 1 2, 00
024 423 10 1434 685C09 10 4 6 SML 1 0,05
024 423 10 1434 685C14 10 4 6 SML 1 0, 89
024 423 10 1434 685C14a 10 4 6 SML 1 0,80
024 423 10 1434 685D14a 10 4 6 SML 1 0,20
024 423 10 1434 685E13a 10 4 6 SML 1 1,00
024 423 10 1434 686E05 10 4 6 SML 1 0,28
024 423 10 1434 686E09 10 4 6 SML 1 0,73
024 423 10 1434 686E11 10 4 6 SML 1 0, 95
024 423 10 1434 686G05 10 4 6 SML 1 0,25
024 423 10 1434 688Dlla 10 4 6 SML 1 0, 40
024 423 10 1434 689B09a 10 4 6 SML 1 0,10
024 423 10 1434 689B09a 20 4 6 SML 1 0,79
024 423 10 1434 689D08a 10 4 6 SML 1 0, 66
024 423 10 1434 689D10a 10 4 6 SML 1 0,23
024 423 10 1434 690B13 10 4 6 SML 1 0,41
024 423 10 1434 690C01 4 6 SML I 0, 10
024 423 10 1434 690D02 10 4 6 SML 1 0,10
024 423 10 1434 691A07a 10 4 6 SML 1 0, 09
024 423 10 1434 691A09a 20 4 6 SML 1 0,51
024 423 10 1434 691B09 10 4 6 SML 1 0,25
024 423 10 1434 691B11 10 4 6 SML 1 0,55
024 423 10 1434 691B11 20 4 6 SML 1 0,55
024 423 10 1434 692F09 20 4 6 SML 1 0,04
024 423 10 1434 692G12 10 4 6 SML 1 0, 62
024 423 10 1434 693D11 10 4 6 SML 1 0,40
024 423 10 1434 693D11 20 4 6 SML 1 0,50
024 423 10 1434 693D11 30 4 6 SML 1 0, 68
024 423 10 1434 694A09 10 4 6 SML 1 0,06
024 423 10 1434 694A09 20 4 6 SML 1 0,80
024 423 10 1434 694A09 30 4 6 SML 1 0, 97
024 423 10 1434 695D13 10 4 6 SML 1 0, 94
024 423 10 1434 695F08 10 4 6 SML 1 0,24
024 423 10 1434 695F08a 10 4 6 SML 1 0, 47
024 423 10 1434 696A01 4 6 SML 1 0,05
024 423 11 1434 703B07 10 5 6 SML 1 0,30
024 423 11 1434 703B07 20 5 6 SML 1 0,06
024 423 11 1434 704A01 20 5 6 SML 1 0,18
024 423 11 1434 704A01a 10 5 6 SML 1 0,34
024 423 11 1434 704A01b 10 5 6 SML 1 0,06
024 423 11 1434 704A08a 10 5 6 SML 1 0,05
024 423 11 1434 704C10 10 5 6 SML 1 0,54
024 423 11 1434 704C10 20 5 6 SML 1 0,23
024 423 11 1434 704D08 10 5 6 SML 1 0, 08
024 423 11 1434 705A09 10 5 6 SML 1 0,05
024 423 11 1434 705A09a 10 5 6 SML 1 0,06
024 423 11 1434 705A09a 20 5 6 SML 1 0,03
024 423 11 1434 705B09 20 5 6 SML 1 0, 69
024 423 11 1434 705B09 30 5 6 SML 1 0,30
024 423 11 1434 705D10 20 5 6 SML 1 0, 97
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
----r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 11 1434 705E08 10 5 6 SML 1 0,26
024 423 11 1434 705E08 20 5 6 SML 1 0,14
024 423 11 1434 705E08 30 5 6 SML 1 0,11
024 423 11 1434 705F09 30 5 6 SML 1 1,22
024 423 11 1434 705F09 40 5 6 SML 1 0,55
024 423 11 1434 705G08 10 5 6 SML 1 1, 94
024 423 11 1434 705G08 20 5 6 SML 1 0,20
024 423 11 1434 705G08 30 5 6 SML 1 0,10
024 423 11 1434 707A08 10 5 6 SML 1 0,58
024 423 11 1434 707A08 20 5 6 SML 1 0, 10
024 423 11 1434 707A08a 10 5 6 SML 1 0,87
024 423 11 1434 707C06 10 5 6 SML 1 0,21
024 423 11 1434 707C09 10 5 6 SML 1 0, 66
024 423 11 1434 709C00 10 5 6 SML 1 0, 15
024 423 11 1434 710C13 10 5 6 SML 1 0,54
024 423 11 1434 711B15 10 5 6 SML 1 0,42
024 423 11 1434 711C12 10 5 6 SML 1 0,24
024 423 11 1434 711C13 10 5 6 SML 1 0,47
024 423 11 1434 711D00 10 5 6 SML 1 0, 17
024 423 11 1434 711D12 10 5 6 SML 1 1, 16
024 423 11 1434 711D12 30 5 6 SML 1 0, 18
024 423 11 1434 711D12 40 5 6 SML 1 0, 17
024 423 11 1434 711D12 50 5 6 SML 1 0, 23
024 423 11 1434 711D12 60 5 6 SML 1 0, 98
024 423 11 1434 712A14 10 5 6 SML 1 0, 43
024 423 11 1434 712A14a 10 5 6 SML 1 0,30
024 423 11 1434 712B08 10 5 6 SML 1 0, 15
024 423 11 1434 712B08 20 5 6 SML 1 0,29
024 423 11 1434 713A08 10 5 6 SML 1 0,35
024 423 11 1434 713A08 20 5 6 SML 1 0, 90
024 423 11 1434 713C09 10 5 6 SML 1 0,03
024 423 11 1434 715A13 10 5 6 SML 1 0, 51
024 423 11 1434 715A14 10 5 6 SML 1 0, 68
024 423 11 1434 715D10 30 5 6 SML 1 0,09
024 423 11 1434 716A09 10 5 6 SML 1 0,86
024 423 11 1434 716A09 20 5 6 SML 1 0,11
024 423 11 1434 716B10 10 5 6 SML 1 0, 62
024 423 11 1434 716B10 20 5 6 SML 1 0,42
024 423 11 1434 716B10 30 5 6 SML 1 0, 98
024 423 11 1434 716B10 40 5 6 SML 1 0,79
024 423 11 1434 716B10 50 5 6 SML 1 0,17
024 423 11 1434 716B10 60 5 6 SML 1 0,21
024 423 11 1434 716C09 10 5 6 SML 1 0, 17
024 423 11 1434 716C09 20 5 6 SML 1 0, 40
024 423 11 1434 716C09 30 5 6 SML 1 0,30
024 423 11 1434 716C09 40 5 6 SML 1 0, 19
024 423 11 1434 716D07 10 5 6 SML 1 0,09
024 423 11 1434 716D09 10 5 6 SML 1 0, 54
024 423 11 1434 716D09 20 5 6 SML 1 0,22
024 423 11 1434 716E09 10 5 6 SML 1 0,41
024 423 11 1434 716F07 10 5 6 SML 1 0,15
024 423 11 1434 717A13 10 5 6 SML 1 0, 46
024 423 11 1434 717A15 10 5 6 SML 1 0, 98
024 423 11 1434 717B12 10 5 6 SML 1 0, 69
024 423 11 1434 717C13 10 5 6 SML 1 0, 49
024 423 11 1434 720A13 10 5 6 SML 1 1, 17
024 423 11 1434 720B07 50 5 6 SML 1 0,05
024 423 11 1434 720B17 10 5 6 SML 1 0,88
024 423 11 1434 720C14 20 5 6 SML 1 0,82
024 423 11 1434 721C14 10 5 6 SML 1 0, 79
024 423 11 1434 722A14 10 5 6 SML 1 0, 71
024 423 11 1434 722A14 20 5 6 SML 1 0,30
024 423 11 1434 722A14 30 5 6 SML 1 0,24
024 423 11 1434 722A14 50 5 6 SML 1 0,36
024 423 11 1434 722C01 10 5 6 SML 1 0, 63
024 423 11 1434 722C10 20 5 6 SML 1 0, 60
024 423 11 1434 723A13 10 5 6 SML 1 1,06
024 423 11 1434 723B13a 20 5 6 SML 1 0,50
024 423 11 1434 724A14 10 5 6 SML 1 0, 63
024 423 11 1434 724C14 10 5 6 SML 1 0,83
024 423 11 1434 724DOO 10 5 6 SML 1 0, 09
024 423 11 1434 724D10 50 5 6 SML 1 0, 43
024 423 11 1434 725A10 10 5 6 SML 1 0, 81
024 423 11 1434 725B14 20 5 6 SML 1 1,70
024 423 11 1434 727A08 10 5 6 SML 1 0,25
024 423 11 1434 727A08 20 5 6 SML 1 0,29
024 423 11 1434 727D08 10 5 6 SML 1 0, 27
024 423 11 1434 728C14 20 5 6 SML 1 0, 73
024 423 11 1434 728F14 10 5 6 SML 1 0,51
024 423 11 1434 728G08 10 5 6 SML 1 0,05



1-170 LS Hořice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 36
36

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- rNalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 11 1434 729A01a 10 5 6 SML 1 0,73
024 423 11 1434 729A10 10 5 6 SML 1 0,56
024 423 11 1434 729A10 30 5 6 SML 1 0,53
024 423 11 1434 729B00 11 5 6 SML 1 0,20
024 423 11 1434 729B10 11 5 6 SML 1 0,48
024 423 11 1434 729B10 21 5 6 SML 1 0,11
024 423 11 1434 729B10 31 5 6 SML 1 0,20
024 423 11 1434 729B10 40 5 6 SML 1 0,14
024 423 11 1434 729C00 11 5 6 SML 1 0,50
024 423 11 1434 729C08 11 5 6 SML 1 0, 17
024 423 11 1434 729D08 20 5 6 SML 1 0,15
024 423 11 1434 729D08 40 5 6 SML 1 0,12
024 423 11 1434 729E00 30 5 6 SML 1 0,07
024 423 12 1434 820A14 20 5 6 SML 3 0, 67
024 423 12 1434 820A14 30 5 6 SML 3 0, 94
024 423 12 1434 821A11 10 5 6 SML 3 0, 88
024 423 12 1434 821D13 20 5 6 SML 3 0, 99
024 423 12 1434 822C11 20 5 6 SML 3 0,85
024 423 13 1434 906A01 10 5 6 SML 1 1,13
024 423 13 1434 906B01 10 5 6 SML 1 1, 92
024 423 13 1434 906C01a 20 5 6 SML 1 0,83
024 423 13 1434 906D10 10 5 6 SML 1 0, 95
024 423 13 1434 907A01a 10 5 6 SML 1 1, 60
024 423 13 1434 907D01 20 5 6 SML 1 0,82
024 423 13 1434 908A01 10 5 6 SML 1 2,25
024 423 13 1434 908B01b 20 5 6 SML 1 0,37
024 423 13 1434 908D01c 30 5 6 SML 1 0, 75
024 423 13 1434 910C01a 5 6 SML 1 1,08
024 423 13 1434 912A01a 20 5 6 SML 1 2, 85
024 423 13 1434 912B01 10 5 6 SML i 1,82
024 423 13 1434 912E01 10 5 6 SML 1 0, 90
024 423 13 1434 916A01 10 5 6 SML 1 1,36
024 423 13 1434 916D01 10 5 6 SML 1 0, 95
024 423 13 1434 917F01 5 6 SML 1 1,45
024 423 13 1434 919A01a 10 5 6 SML 1 0,35
024 423 13 1434 919A01b 10 5 6 SML 1 1,40
024 423 13 1434 920A01a 30 5 6 SML 1 1,50
024 423 13 1434 920A01b 20 5 6 SML 1 0,33
024 423 13 1434 920B01 20 5 6 SML 1 1,71
024 423 13 1434 920C01a 20 5 6 SML 1 0,59
024 423 13 1434 920D01 10 5 6 SML 1 0,53
024 423 13 1434 921D01 20 5 6 SML 1 0,76
024 423 13 1434 921E01 10 5 6 SML 1 0, 99
024 423 13 1434 922C01b 20 5 6 SML 1 0,72
024 423 13 1434 922E01h 20 5 6 SML 1 0,80
024 423 13 1434 922E01a 10 5 6 SML 1 0,53
024 423 13 1434 925B01C 40 5 6 SML 1 0,20
024 423 13 1434 925B01d 60 5 6 SML 1 0, 62
024 423 13 1434 925B01a 50 5 6 SML 1 0, 70
024 423 13 1434 926C01 20 5 6 SML 1 0, 99
024 423 13 1434 926D01 10 5 6 SML 1 1,50
024 423 13 1434 926E01 10 5 6 SML 1 0, 60
024 423 13 1434 927C01 30 5 6 SML 1 0, 92
024 423 13 1434 928C01b 20 5 6 SML 1 0,77
024 423 13 1434 929A01a 20 5 6 SML 1 0, 88
024 423 13 1434 929B01a 20 5 6 SML 1 1, 65
024 423 13 1434 929D01 10 5 6 SML 1 0, 99
024 423 13 1434 930C01b 10 5 6 SML i 0,33
024 423 13 1434 930D00 50 5 6 SML 1 0,89
024 423 13 1434 930D01a 5 6 SML 1 0, 92
024 423 13 1434 931B01a 20 5 6 SML 1 0,81
024 423 13 1434 932C00 30 5 6 SML 1 0, 91
024 423 13 1434 932C01b 10 5 6 SML 1 0,09
024 423 13 1434 932D00 20 5 6 SML 1 1,40
024 423 13 1434 933A01a 10 5 6 SML 1 0,22
024 423 13 1434 933B01 10 5 6 SML 1 0, 92
024 423 13 1434 933C01b 10 5 6 SML 1 0, 43
024 423 13 1434 933C01a 10 5 6 SML 1 0,27
024 423 13 1434 934A01 10 5 6 SML 1 0, 95
024 423 13 1434 934C01 10 5 6 SML 1 0,79
024 423 13 1434 934D01 10 5 6 SML 1 0, 63
024 423 13 1434 934E01a 10 5 6 SML 1 0,88
024 423 13 1434 934E01b 10 5 6 SML 1 0,04
024 423 13 1434 934F01b 20 5 6 SML 1 1,16
024 423 13 1434 935C01 10 5 6 SML 1 0,70
024 423 13 1434 935D01 10 5 6 SML 1 1,22
024 423 13 1434 936D00 10 5 6 SML 1 0,80
024 423 13 1434 937A01 10 5 6 SML 1 0,82
024 423 13 1434 938A01 10 5 6 SML 1 0,78
024 423 13 1434 938B01 10 5 6 SML 1 0, 69



1-170 LS Hořice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 37
37

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- rNalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 13 1434 940A01a 10 5 6 SML 1 1, 60
024 423 13 1434 941A01 10 5 6 SML 1 1, 61
024 423 13 1434 941C01 10 5 6 SML 1 1,77

6 024 423-Chem.iochrana MLP proti buřeni-pruhy-PŘÍPRAVKY 8.3 289,95

024 433 5 1434 325A09 12 6 SML 1 ooi—
i

024 433 7 1434 427B10 10 5 6 SML 1 0,51
024 433 7 1434 427C10 60 5 6 SML 1 0, 16
024 433 9 1434 434E00z 5 11 SML 1 0,28
024 433 9 1434 603D10 10 5 11 SML 1 0,37
024 433 9 1434 614D09 20 5 11 SML 1 0,38
024 433 9 1434 614E11 10 5 11 SML 1 0,04
024 433 9 1434 614E11 20 5 11 SML 1 0,19
024 433 9 1434 624D10 20 5 11 SML 1 0,51
024 433 9 1434 624F12 20 5 11 SML 1 0, 28
024 433 9 1434 626C09 30 5 11 SML 1 0,33
024 433 9 1434 629A09 10 5 11 SML 1 0, 26
024 433 9 1434 629A09 20 5 11 SML 1 0, 25
024 433 9 1434 629B09 10 5 11 SML 1 0,11
024 433 9 1434 629C05 10 5 11 SML 1 0, 09
024 433 9 1434 629C09 10 5 11 SML 1 0,13
024 433 9 1434 629C09 20 5 11 SML 1 0,39
024 433 9 1434 629C09 40 5 11 SML 1 0,22
024 433 9 1434 629C09 50 5 11 SML 1 0,09
024 433 9 1434 629C09 60 5 11 SML 1 0, 04
024 433 9 1434 631C01 5 11 SML 1 0, 45
024 433 9 1434 631C01 10 5 11 SML 1 0, 07
024 433 9 1434 631Clla 10 5 11 SML 1 0, 05
024 433 9 1434 631D01 80 5 11 SML 1 0,20
024 433 9 1434 631D01b 5 11 SML 1 0,16
024 433 9 1434 632C08 10 5 11 SML 1 0,03
024 433 9 1434 632C08 20 5 11 SML 1 0,16
024 433 9 1434 634B01b 20 5 11 SML 1 0,16
024 433 9 1434 634B09 30 5 6 SML 1 0,09
024 433 13 1434 906D01 10 5 12 SML 1 0,41
024 433 13 1434 922E01d 20 5 12 SML 1 0,32
024 433 13 1434 936B01 10 5 12 SML 1 0,25
024 433 13 1434 940B01 10 5 12 SML 1 0,80

6 024 433-•Chem.ochr.MLP proti buřeni- celoploš-PŘÍPRAVKY 8.3 8,78

024 521 5 1434 314B01 9 1 0,20
024 521 5 1434 314B01a 9 1 0,20
024 521 5 1434 314C01 9 1 0,08
024 521 5 1434 315C01 9 1 0,21
024 521 5 1434 315C01a 9 1 0,46
024 521 5 1434 319B01 9 1 0, 65
024 521 5 1434 320B01 9 1 0, 40
024 521 5 1434 320C01 9 1 0,21
024 521 5 1434 320D01 9 1 0,54
024 521 5 1434 320D01a 9 1 0,29
024 521 5 1434 320H01 9 1 0,49
024 521 5 1434 320H01a 9 1 0,17
024 521 5 1434 321E01 9 1 0,23
024 521 5 1434 322C01 9 1 0,36
024 521 5 1434 322C01a 9 1 0,07
024 521 5 1434 323C01 9 1 0,13
024 521 5 1434 325A01 9 1 o O

J
C

D

024 521 5 1434 325A01a 9 1 0, 19
024 521 5 1434 327E08 6 1 0, 70
024 521 5 1434 330A01 9 1 0, 48
024 521 5 1434 330A01a 9 1 0,24
024 521 5 1434 330D01 9 1 0,29
024 521 5 1434 330D01a 9 1 0,32
024 521 5 1434 330F08 30 9 1 0,23
024 521 5 1434 330F08 60 9 1 0,56
024 521 5 1434 330G08 30 9 1 0, 94
024 521 5 1434 331D08 40 9 1 0,70
024 521 5 1434 331D08 50 9 1 0,56
024 521 5 1434 331E01 6 1 0, 48
024 521 5 1434 331E01a 6 1 0,23
024 521 5 1434 333B04 10 9 1 0,12
024 521 5 1434 333C09 9 1 0, 15
024 521 5 1434 334E00 9 1 0, 29
024 521 6 1434 358D00 10 3 0,28
024 521 6 1434 360A00 10 3 0,17
024 521 6 1434 360B00 10 3 0,08
024 521 6 1434 361B00 10 3 0,05
024 521 6 1434 361D00 10 3 0,25



1-170 LS Hořice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 38
38

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- rNalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 521 6 1434 361D01 10 3 0,50
024 521 6 1434 363B03 20 10 3 0,12
024 521 6 1434 363D01a 10 3 0,35
024 521 6 1434 363D12 10 10 3 0,50
024 521 6 1434 366D03 10 10 3 0,20
024 521 6 1434 367D01 10 3 0,88
024 521 6 1434 371G00 10 3 0,20
024 521 6 1434 372A00 10 3 0, 67
024 521 6 1434 374D00 10 3 1,04
024 521 6 1434 374E00 10 3 1,87
024 521 6 1434 379A00 10 3 0,13
024 521 6 1434 379C00 10 3 1,09
024 521 6 1434 37 9C00a 10 3 0, 45
024 521 6 1434 382A403 10 3 0,77
024 521 6 1434 382F01 10 3 0,56
024 521 7 1434 416D08 90 2 1 0,10
024 521 7 1434 417C09 20 2 1 0,20
024 521 7 1434 423B09 90 2 1 0,08
024 521 10 1434 665B15 10 11 2 0,85
024 521 10 1434 67lC13a 10 5 1 0, 90
024 521 10 1434 693A15 10 6 1 1,00
024 521 11 1434 707B12 10 7 2 0, 46
024 521 11 1434 707C09 10 8 2 0, 66
024 521 11 1434 724D10 50 6 2 0, 61
024 521 11 1434 729A10 20 5 2 0, 67

6 024 521--Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 27,24

* 024--Ochrana mladých .Lesních porostů proti buřeni 694,80

031 121 7 1434 418B08 3 1 0, 16 1,500
031 121 7 1434 418D09 12 1 0,13 1, 500
031 121 7 1434 421B09 3 1 0,30 3, 000
031 121 7 1434 422D09 1 1 0,12 1,500
031 121 7 1434 423B09 1 1 0,25 2,800

6 031 121-Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně 0, 96 10,300

031 
031 
031 
031 
031 

6 031

422 6 1434 353E01 4
422 9 1434 614E01a 12
422 11 1434 705E00 11
422 11 1434 705E01a 11
422 11 1434 705F00 11
422-Prořezávky-mech. JEHLIČNATÉ - do 1000 ks

1
1
1
1
1

0, 97 
0,22
0,17 
1,00 
0,33
2, 69

0, 800

0,160
0, 900
0,300
2,160

031 423 5 1434 322A01 12 1 0, 63
031 423 5 1434 322A01a 12 1 0,58
031 423 5 1434 322A01c 12 1 0,41
031 423 5 1434 322D01 12 1 0,58
031 423 5 1434 323E01 12 1 0,41
031 423 5 1434 323E01a 12 1 0, 45
031 423 5 1434 323E02 12 1 0, 97
031 423 5 1434 323F01a 12 1 0, 60
031 423 5 1434 323F01b 12 1 0, 40
031 423 5 1434 323F01d 12 1 0,50
031 423 5 1434 328D01 12 1 0,59
031 423 5 1434 328D01a 12 1 0,27
031 423 5 1434 330D01 12 1 0,29
031 423 5 1434 332A01 12 1 0,31
031 423 5 1434 332B01 12 1 0, 62
031 423 5 1434 332C01 12 1 0, 64
031 423 5 1434 332C01a 12 1 0,05
031 423 5 1434 332C01c 12 1 0, 60
031 423 5 1434 332D01 12 1 1,34
031 423 5 1434 332D01a 12 1 1,41
031 423 5 1434 332E01 12 1 0, 47
031 423 5 1434 332E01a 12 1 0,56
031 423 5 1434 334E00 12 1 0,29
031 423 6 1434 352B01 10 1 0, 47 1,100
031 423 6 1434 353A01 4 1 2, 42 2,700
031 423 6 1434 353D01a 10 1 0,56 0,500
031 423 6 1434 353D01b 4 1 0,81 0, 900
031 423 6 1434 353F02 10 1 0,17 0,400
031 423 6 1434 355B01 10 1 0,87 1, 400
031 423 7 1434 407C01 1 1 0, 95 3,000
031 423 7 1434 4 llAOlb 12 1 0, 93 3,000
031 423 7 1434 411A12 1 1 0, 71 3,000
031 423 7 1434 411B08 1 1 0,40 2,000



1-170 LS Hořice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 39
39

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
----rNalé-I Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 423 7 1434 414A11 1 1 0, 66 2,500
031 423 7 1434 421A01a 12 1 0, 39 1,500
031 423 7 1434 422B01a 12 1 0,71 2,500
031 423 7 1434 424A01 12 1 0, 71 3,000
031 423 7 1434 425C09 1 1 0, 14 0,400
031 423 8 1434 505C01a 10 1 0,52
031 423 8 1434 505D01a 10 1 0,32
031 423 8 1434 506C01 10 1 0, 60
031 423 8 1434 506C01b 10 1 0, 60
031 423 8 1434 507B01a 10 1 0,22
031 423 8 1434 508B01d 10 1 0,23
031 423 8 1434 511F01 10 1 0,70
031 423 8 1434 511F01d 10 1 0,58
031 423 8 1434 513A00 10 1 o o co

031 423 8 1434 513 A01 a 10 1 0, 74
031 423 8 1434 513C01 10 1 0, 53
031 423 8 1434 514B01 3 1 0, 58
031 423 8 1434 514B01b 3 1 0, 69
031 423 8 1434 514C01 3 1 0, 43
031 423 8 1434 516B01a 3 1 0,26
031 423 8 1434 517C01a 3 1 0,39
031 423 8 1434 517C02 3 1 0,29
031 423 8 1434 518C01a 3 1 0, 63
031 423 8 1434 520A01 3 1 0, 68
031 423 9 1434 429B01a 12 1 0,28
031 423 9 1434 430C01a 12 1 0,21
031 423 9 1434 432B01 12 1 0,20
031 423 9 1434 603D01 12 1 0,37
031 423 9 1434 610B01a 12 1 0, 17
031 423 9 1434 610C01 12 1 0, 42
031 423 9 1434 611B11 12 1 0, 45
031 423 9 1434 625C01b 12 1 0, 15
031 423 10 1434 665D02 3 1 0,38
031 423 10 1434 694A02 3 1 1,13
031 423 13 1434 906D02C 2 1 0,39
031 423 13 1434 920B01b 2 1 0,28
031 423 13 1434 922B02 2 1 2, 98
031 423 13 1434 922C01 2 1 1,03
031 423 13 1434 924C02 3 1 0, 98
031 423 13 1434 930D02 3 1 1,54
031 423 13 1434 930Dlla 2 1 0, 93
031 423 13 1434 931A03 1 1 0,13
031 423 13 1434 931B01b 1 1 0, 66
031 423 13 1434 932D01 1 1 0,49
031 423 13 1434 934C02a 3 1 0,03
031 423 13 1434 934E02b 1 1 0,14
031 423 13 1434 934E02C 1 1 0, 69
031 423 13 1434 935D02 1 1 2,26
031 423 13 1434 936A03a 2 1 0,45
031 423 13 1434 936A01 2 1 0,21
031 423 13 1434 936B01 2 1 0,14
031 423 13 1434 938A03 2 1 1,33
031 423 13 1434 938B02a 2 1 1,56
031 423 13 1434 938B03 2 1 1,07
031 423 13 1434 938C03 2 1 0, 84

6 031 423-•Prořezávky-mech. JEHLIČNATÉ - 1001-6000 ks 54,83 27,900

031
031
031
031

6 031

522 6 1434 353D01C 1
522 6 1434 353E01a 1
522 6 1434 354A01 1
522 6 1434 354A01a 1
522-Prořezávky-mech. LISTNATÉ - do 1000 ks

1
1
1
1

0,12
0,12
1, 61
0, 59 
2,44

0, 100
0, 100
1, 500
0, 500
2, 200

031 523 5 1434 322A01b 12 1 0,38
031 523 5 1434 322A01d 12 1 0,20
031 523 5 1434 322C01 12 1 0,36
031 523 5 1434 322D01a 12 1 0,33
031 523 5 1434 323E01b 12 1 0, 19
031 523 5 1434 323E02a 12 1 0,24
031 523 5 1434 323F01 12 1 0,14
031 523 5 1434 323F01C 12 1 0,21
031 523 5 1434 330D01a 12 1 0,32
031 523 5 1434 332A01a 12 1 0,34
031 523 5 1434 332B01a 12 1 0,03
031 523 5 1434 332B01b 12 1 0,27
031 523 5 1434 332C01b 12 1 0,09
031 523 5 1434 332D01b 12 1 0,28
031 523 5 1434 332E01b 12 1 0,27



1-170 LS Hořice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 40
40

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 523 5 1434 334E01 12 1 0, 40
031 523 6 1434 352A01 1 1 0, 69 0,800
031 523 6 1434 352C01 10 1 0, 96 1, 600
031 523 6 1434 354C01a 1 1 0,89 1,100
031 523 6 1434 355B01a 10 1 0, 83 1,100
031 523 7 1434 419B01b 1 1 0,78 3, 000
031 523 7 1434 435B14 1 1 0,13 0,400
031 523 8 1434 505A01a 10 1 0,70
031 523 8 1434 505B01 10 1 0,52
031 523 8 1434 505D01 10 1 0, 69
031 523 8 1434 507B01 10 1 0,53
031 523 8 1434 507C01 10 1 0,18
031 523 8 1434 511F01b 3 1 0,38
031 523 8 1434 514A01a 3 1 0, 66
031 523 8 1434 516B01 3 1 0,20
031 523 8 1434 517E00 3 1 0,24
031 523 8 1434 517E01b 3 1 0,38
031 523 8 1434 518C01 3 1 0,73
031 523 8 1434 519C01a 3 1 0, 86
031 523 8 1434 520B01 3 1 0, 62
031 523 9 1434 603C08 3 1 0,20
031 523 9 1434 603E09 3 1 0,50
031 523 9 1434 612A09 3 1 0, 44
031 523 9 1434 614E01b 3 1 0, 47
031 523 9 1434 623C00 3 1 0,15
031 523 9 1434 623C09 3 1 0,25
031 523 9 1434 623D01a 3 1 0, 64
031 523 9 1434 624A01 3 1 0,20
031 523 9 1434 624B09 3 1 0,21
031 523 9 1434 624D01 3 1 0,50
031 523 9 1434 626D01a 3 1 0,30
031 523 9 1434 629B15 3 1 0,33
031 523 9 1434 630A10 3 1 0, 40
031 523 9 1434 631Clla 3 1 0,25
031 523 9 1434 631D01 3 1 1, 91
031 523 9 1434 631D11 3 1 0,24
031 523 10 1434 652C01 3 1 0, 50
031 523 10 1434 655B01 3 1 0, 42
031 523 10 1434 655B01a 3 1 0,58
031 523 10 1434 655B02 3 1 0,21
031 523 10 1434 664A02 3 1 0, 67
031 523 10 1434 664A02a 3 1 1,71
031 523 10 1434 666B02a 3 1 0, 67
031 523 10 1434 669C01 3 1 4,46
031 523 10 1434 673A01 3 1 0,89
031 523 10 1434 673A14 3 1 0,10
031 523 10 1434 681A01 3 1 1,39
031 523 10 1434 688C01c 3 1 0,81
031 523 10 1434 689D01 3 1 0,33
031 523 10 1434 692C01 3 1 1,13
031 523 10 1434 692D01 3 1 1,05
031 523 10 1434 692H01 3 1 0,43
031 523 11 1434 707B12 12 1 0,46 2,000
031 523 11 1434 714E01 10 1 0,76 3,000
031 523 11 1434 714E01a 10 1 0, 90 5,000
031 523 11 1434 724A02 5 1 1, 54 6,500
031 523 11 1434 728C13 10 1 0, 80 3,500
031 523 11 1434 728C14 9 1 0,80 3,500
031 523 11 1434 729C01a 2 1 0,80 3,000
031 523 11 1434 729C01b 2 1 0,79 2,800
031 523 11 1434 729C01c 2 1 0,37 1,400
031 523 11 1434 729C01d 2 1 0,28 1, 000
031 523 11 1434 740D01 5 1 1,51 5,000
031 523 13 1434 906A02 4 1 1,50
031 523 13 1434 906C01 4 1 oi—

t

031 523 13 1434 907D02a 3 1 2, 44
031 523 13 1434 910A02 3 1 0,77
031 523 13 1434 911A02 3 1 0,19
031 523 13 1434 921E02 4 1 0, 99
031 523 13 1434 922C01a 2 1 0, 41
031 523 13 1434 927C01 4 1 0, 97
031 523 13 1434 929A01c 4 1 0,59
031 523 13 1434 931B01c 3 1 0, 94
031 523 13 1434 932C03 3 1 0,35
031 523 13 1434 934C02b 3 1 0,85
031 523 13 1434 935C02 2 1 2,12
031 523 13 1434 936B02 3 1 1,05
031 523 13 1434 938B02b 2 1 0,77



1-170 LS Hořice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 41
41

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
----r
Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

6 031 523-Prořezávky-mech. LISTNATÉ - 1001-6000 ks 61,41 44,700

031 611 11 1434 728C13 10 1 1, 60 0, 320
031 611 11 1434 728C14 9 1 0,80 0, 140
031 611 11 1434 729C01a 2 1 0, 80 0, 110
031 611 11 1434 729C01b 2 1 0,79 0, 070
031 611 11 1434 729C01c 2 1 0,37 0, 080
031 611 11 1434 729C01d 2 1 0,28 0, 130
031 611-Rozčleňováni porostů 4,64 0,850 km

031-Prořezávky 126,97 88,110

032 311 10 1434 673A01 3 3 0, 06
032 311-Zpřistupňováni porostů řezem 0,06

032-0stat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let
1

o 
j

O 
1

***
6 1 - Hořice * Předaný projekt celkem zakázka
***************************************************************************************************************************



1-170 LS Hořice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
42

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota
—
Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

6 2 - Hořice * Předaný-podminěný

011
011
011
011

011
011
011
011-

6
12
14

-Úklid

1434 999X999
1434 819A14
1434 999X999 

a pálení klestu -

11 3
12 3
12

jehličnatého + listnatého

0,10
0, 60 
1,20
1, 90

150,000 
207,000 
400,000 
757,000 m3

011 111 4 1434 999X999 3 3 100,000
011 111 5 1434 271D08 3 1 0,15 50,000
011 111 5 1434 325A09 6 1 0,15 50,000
011 111 5 1434 334E10 9 1 0,15 50,000
011 111 5 1434 334E10 12 1 0,50 150,000
011 111 6 1434 999X999 10 3 0,50 300,000
011 111 7 1434 999X999 12 3 2,50 700,000
011 111 8 1434 532C09 5 1 0,36 98,000
011 111 8 1434 532F09 5 1 0,10 49,000
011 111 8 1434 532F11 5 1 0, 60 286,000
011 111 8 1434 999X999 12 1 0,75 300,000
011 111 8 1434 999X999 3 1 0,47 188,000
011 111 8 1434 999X999 6 1 1,25 500,000
011 111 9 1434 999X999 3 2 2,00 600,000
011 111 9 1434 999X999 6 2 0,50 200,000
011 111 9 1434 999X999 9 2 0,25 100,000
011 111 9 1434 999X999 12 2 1,00 300,000
011 111 10 1434 659B13 3 3 1,00 385,000
011 111 10 1434 663C14 3 3 1,00 415,000
011 111 10 1434 669A07 3 3 1, 00 150,000
011 111 10 1434 671B13 3 2 0,86 227,000
011 111 10 1434 67lB13a 3 2 0,09 50,000
011 111 10 1434 688C10 6 3 1,00 392,000
011 111 10 1434 689D11 3 3 0,38 178,000
011 111 11 1434 705F09 3 1 0,25 234,000
011 111 11 1434 999X999 11 1 1,00 300,000
011 111 14 1434 999X999 12 4,50 1300,000
011 111-■Úklid klestu (bez pálení ) - ručně - jehl,. +list. 22,31 7652,000 m3

011 141 11 1434 704B08 10 1 0, 43 193,000
011 141 11 1434 705C09 3 1 0,59 168,000
011 141 11 1434 705F09 10 1 0, 92 405,000
011 141 11 1434 705G008 10 1 0, 99 577,000
011 141 11 1434 715D10 10 1 0, 63 290,000
011 141 11 1434 716A09 10 1 0,70 246,000
011 141 11 1434 716B10 10 1 0, 90 384,000
011 141 11 1434 999X999 11 1 2,00 600,000

6 011 141--Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list 7,16 2863,000 m3

011 211 8 1434 999X999 3 1 0,70 279,000
6 011 211--Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 0,70 279,000 m3

011 411 13 1434 907A10 4 2 1,45 477,000
011 411 13 1434 908D12 4 2 0, 90 453,000
011 411 13 1434 914B10 4 2 0, 69 324,000
011 411 13 1434 916E10 4 2 0, 94 475,000
011 411 13 1434 926B10 4 2 0, 62 159,000
011 411 13 1434 926C10 4 2 0,51 176,000
011 411 13 1434 926C12 4 2 0, 40 201,000

6 011 411--Drcení klestu 5,51 2265,000 m3

011 611 11 1434 740D08a 10 1 2,58
6 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 2,58

011 612 6 1434 999X999 12 3 2,00
011 612 8 1434 511F11 3 1 0, 10
011 612 8 1434 512A12 3 1 0,21
011 612 8 1434 512C09a 3 1 0,06
011 612 8 1434 527B11 12 1 0, 10
011 612 9 1434 999X999 12 2 0,50

6 011 612-■Dočišťování ploch po těžbě - do 4 m 2, 97

011 695 9 1434 999X999 9 2 1,00 6000,000
6 011 695-Dočišťování ploch po těžbě-práce Křovinořez 1,00 6000,000
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zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 011--Vyklizování plochi po těžbě 44,13 19816,000

012 073 6 1434 999X999 8 6 SML 3 10,00
012 073 8 1434 511F11 9 6 SML 1 0,13
012 073 8 1434 512A12 9 6 SML 1 0,21
012 073 8 1434 512C09a 9 6 SML 1 0, 14
012 073 8 1434 522G08 9 6 SML 1 0,24
012 073 8 1434 527B11 9 6 SML 1 0,35
012 073 9 1434 432C11 9 6 SML 2 0, 90
012 073 9 1434 611A08 9 6 SML 2 0,54
012 073 9 1434 612A09 9 6 SML 2 0, 67
012 073 9 1434 612B05 9 6 SML 2 0,59
012 073 9 1434 625C12 9 6 SML 2 0,26
012 073 9 1434 625D11 9 6 SML 2 0,38
012 073 9 1434 999X999 9 6 SML 2 1,00
012 073 9 1434 999X999 1 6 SML 2 0,50
012 073 11 1434 704B08 9 6 SML 3 0, 43
012 073 11 1434 705F09 9 6 SML 3 0, 92
012 073 11 1434 705G08 9 6 SML 3 0, 99
012 073 11 1434 715D10 9 6 SML 3 0, 63
012 073 11 1434 716A09 9 6 SML 3 0,70
012 073 11 1434 716B10 9 6 SML 3 0, 90
012 073 11 1434 716D09 9 6 SML 3 0,22

6 012 073-Přípr., půdy na. holině-chem., celoplos PŘÍPRAVKY 8.3 20, 70

012 173 9 1434 602C09 12 6 SML 2 0,50
012 173 9 1434 612A09 12 6 SML 2 0,50
012 173 9 1434 999X999 12 6 SML 2 2, 00
012 173 9 1434 999X999 1 6 SML 2 2, 48

6 012 173-Přípr,.půdy pod por.-'chem.celoplošně-■PŘÍPRAVKY 8.3 5, 48

-k 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 26,18

016 021 10 1434 688C10 20 11 40260 SML 3 1,00 10,000
6 016 021-První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov 1,00 10,000 tis

016 212 9 1434 602E09 10 11 10260 SML 2 0,04 0,200
016 212 9 1434 602E09 20 11 10260 SML 2 0,06 0,300
016 212 11 1434 705E08 10 4 20145 SML 1 0,24 1, 920

6 016 212-První SADBA do NP - ruční ■- jamky 25x25 cm 0,34 2,420 tis

016 221 5 1434 271A00 10 50260 SML 1 0,12 1,080
016 221 5 1434 271A10 10 50260 SML 1 0,13 1,040
016 221 5 1434 322C08a 10 10 40260 SML 1 0,45 3, 600
016 221 5 1434 322C08a 10 10 80280 SML 1 r»oo 0,450
016 221 5 1434 322D08 30 10 40260 SML 1 0, 47 3,800
016 221 5 1434 322D08 30 10 80280 SML 1 0,07 0,450
016 221 5 1434 325D08 20 10 50260 SML 1 0,31 2,500
016 221 5 1434 325D08 20 10 80280 SML 1 0,05 0,300
016 221 6 1434 368C10 10 4 42260 SML 1 0, 50 4,000
016 221 6 1434 377E09 20 11 40260 SML 1 0,05 0,400
016 221 6 1434 377E09 30 11 40260 SML 1 0,20 1, 600
016 221 9 1434 602E09 20 11 50260 SML 2 0,27 2,450
016 221 9 1434 610A09 10 11 50260 SML 2 0,42 3,400
016 221 10 1434 659B13 10 11 40260 SML 3 1,00 10,000
016 221 10 1434 661B05a 4 40260 SML 3 0,15 1,500
016 221 10 1434 663C14 10 11 40260 SML 3 1,00 10,000
016 221 10 1434 669B13 20 11 40260 SML 3 0, 90 9,000
016 221 10 1434 671B13 10 11 40260 SML 3 0,86 8, 600
016 221 10 1434 671B13a 10 11 40260 SML 3 0,09 0, 900
016 221 10 1434 676A14 10 11 40260 SML 3 0,10 1,000
016 221 10 1434 689D11 10 4 40260 SML 3 0,38 3,800
016 221 11 1434 704B08 20 10 42260 SML 1 0,43 4,300
016 221 11 1434 705F09 40 10 42260 SML 1 0, 92 9,200
016 221 11 1434 705G08 30 4 42260 SML 1 0, 99 9, 900
016 221 11 1434 715D10 40 10 42260 SML 1 0, 63 5,040
016 221 11 1434 716A09 30 10 42260 SML 1 0,70 5, 600
016 221 11 1434 716B10 70 10 42260 SML 1 0, 90 7,200

6 016 221-■První sadba ■do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 12,16 111,110 tis

016 612 5 1434 322A08 20 4 1260 SML 2 0,01 0, 050
016 612 6 1434 999X999 4 1260 SML 2 0,06 0,250
016 612 6 1434 999X999 4 10260 SML 2 0,08 0, 400
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016 612 7 1434 428B11 20 4 10260 SML 2 0,11 0,475
016 612 9 1434 430C09 10 4 18240 SML 2 0,01 0,025
016 612 9 1434 430C09 20 4 10260 SML 2 0,02 0,100
016 612 9 1434 430C09 30 4 10260 SML 2 0,02 0,100
016 612 9 1434 430D09 40 4 10260 SML 2 0,02 0,100
016 612 9 1434 431B01 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 603B08 30 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 603E10 30 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 612A12 10 4 18250 SML 2 0, 01 0, 050
016 612 9 1434 622D11 10 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 622E10 10 4 18240 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 623C09 10 4 10260 SML 2 0, 05 0,250
016 612 9 1434 623F04 10 4 10260 SML 2 0, 01 0,050
016 612 9 1434 624D01 10 4 18240 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 624D10 20 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 624D10 30 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 624D10 40 4 10260 SML 2 0,03 0,150
016 612 9 1434 624F04 10 4 10260 SML 2 0, 01 0,050
016 612 9 1434 625D01 1 4 10260 SML 2 oo 0,050
016 612 9 1434 627C10 10 4 10260 SML 2 0, 01 0,050
016 612 9 1434 627D01 20 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 627E05a 10 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 628F08 30 4 11260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 630A10 10 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 630B08 10 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 630D01a 10 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 630D08 10 4 10260 SML 2 0,01 0,050
016 612 9 1434 631A03 10 4 10260 SML 2 0,02 0,100
016 612 9 1434 999X999 4 10260 SML 2 0,20 1,050
016 612 9 1434 999X999 4 18250 SML 2 0,02 0,100
016 612 9 1434 999X999 1 i 10260 SML 2 0,15 0,750
016 612-■Opakovaná SADBA do NP - ručni - jamky 25x25 cm 1,00 4,900 tis

016 621 6 1434 999X999 4 20250 SML 2 0,22 1,900
016 621 9 1434 430A09 10 4 30145 SML 2 0, 02 0,050
016 621 9 1434 430C09 10 4 30145 SML 2 0, 02 0,050
016 621 9 1434 431B01 4 30145 SML 2 0,02 0,050
016 621 9 1434 434B09 10 4 30145 SML 2 0,02 0,050
016 621 9 1434 601D09a 10 4 30145 SML 2 0,02 0,050
016 621 9 1434 603D10 10 4 30145 SML 2 0,02 0,050
016 621 9 1434 614D09 20 4 20145 SML 2 0,03 0,250
016 621 9 1434 622D11 10 4 30145 SML 2 0,02 0, 050
016 621 9 1434 623C09 10 4 30145 SML 2 0,02 0,050
016 621 9 1434 624E12 40 4 20145 SML 2 0,02 0,150
016 621 9 1434 624F04 10 4 30145 SML 2 0,02 0, 050
016 621 9 1434 624F12 20 4 20145 SML 2 0,01 0,050
016 621 9 1434 627G01 4 30145 SML 2 0,02 0,050
016 621 9 1434 627G01a 4 30145 SML 2 0,02 0,050
016 621 9 1434 629A09 10 4 20145 SML 2 0,02 0,200
016 621 9 1434 629A09 20 4 20145 SML 2 0,05 0, 400
016 621 9 1434 629B15 40 4 20145 SML 2 0,10 0, 720
016 621 9 1434 629C05 10 4 20145 SML 2 0,02 0, 720
016 621 9 1434 629C09 30 4 20145 SML 2 0,02 0,200
016 621 9 1434 629C09 50 4 20145 SML 2 0,02 0,200
016 621 9 1434 631D11 90 4 20145 SML 2 0,04 0, 300
016 621 9 1434 632C03 90 4 20145 SML 2 0,03 0, 250
016 621 9 1434 632C08 20 4 20145 SML 2 0,04 0, 350
016 621 9 1434 632C14 10 4 20145 SML 2 0,11 0, 800
016 621 9 1434 634B09 30 4 20145 SML 2 0, 04 0, 350
016 621 9 1434 634B11 10 4 20145 SML 2 0, 09 0, 630
016 621 9 1434 999X999 4 20145 SML 2 0,52 4,800
016 621 9 1434 999X999 4 30250 SML 2 0,13 0, 400
016 621 9 1434 999X999 4 40260 SML 2 1,29 12,950
016 621 9 1434 999X999 4 42260 SML 2 0,46 4,600
016 621 9 1434 999X999 4 50260 SML 2 0,06 0, 550
016 621 9 1434 999X999 4 74260 SML 2 0,05 0, 300
016 621 9 1434 999X999 4 80280 SML 2 0, 11 0, 650
016 621 9 1434 999X999 4 83250 SML 2 0,07 0, 300
016 621 9 1434 999X999 11 40260 SML 2 1,00 10,000
016 621 9 1434 999X999 11 80280 SML 2 0,20 1, 200
016 621--Opakovaná sadba do nepř,.půdy-:ručni-štěrbinová 4,97 43,770 tis

* 016-Zalesňováni sadbou 19,47 172,200

022 011 10 1434 659B13 10 11 3 1,00 0, 530
022 011 10 1434 661B05a 4 3 0,15 0,170
022 011 10 1434 669B13 11 3 0, 90 0, 450
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022 011 10 1434 671B13 11 3 0,86 0,440
022 011 10 1434 671B13a 11 3 0,09 0,093
022 011 10 1434 676A14 11 3 0,10 0,160
022 011 10 1434 688C10 11 3 1,00 0,560

6 022 011-0plocenky z nov.mat. ■-drátěné-Drátěná 150/3 4,10 2,403 km

022 031 9 1434 610A09 10 11 2 0,41 0,325
022 031 9 1434 624E12 60 3 1 0,25 0,298

6 022 031-Oplocenky z nov.mat. -drátěné-Závěsná 150/3 0, 66 0,623 km

022 121 5 1434 271A00 10 1 0, 12 0,180
022 121 5 1434 271A10 10 1 0,13 0,180
022 121 5 1434 322C08a 10 10 1 0,52 0, 410
022 121 5 1434 322D08 30 10 1 0,54 0, 420
022 121 5 1434 325D08 20 10 1 0,46 0,305
022 121 6 1434 368C10 10 3 1 0,59 0,340
022 121 9 1434 429C12 20 3 1 0, 10 0, 145
022 121 9 1434 602E09 10 10 2 0,04 0,080
022 121 9 1434 602E09 20 10 2 0,33 0,290
022 121 9 1434 628G01a 10 3 1 0, 11 0, 145
022 121 9 1434 631C01 20 3 1 0, 33 0,234
022 121 10 1434 663C14 10 11 3 1,00 0,500
022 121 10 1434 689D11 4 3 0,38 0,250
022 121 11 1434 704B08 20 10 1 0, 43 0, 382
022 121 11 1434 705C09 30 3 1 0,59 0,305
022 121 11 1434 705F09 40 10 1 0, 92 0, 570
022 121 11 1434 705F09 50 3 1 0,25 0,201
022 121 11 1434 705G08 30 3 1 0, 99 0,705
022 121 11 1434 715D10 40 10 1 0, 63 0,717
022 121 11 1434 716A09 30 10 1 0, 70 0, 430
022 121 11 1434 716B10 70 10 1 0, 90 0, 507

6 022 121--Oplocenky z inov.mat. ■-dřevěné-Pacov 150/3 10, 06 7,296 km

022 211 6 1434 352D10 10 6 3 0, 40 0,365
022 211 6 1434 357A08 40 6 3 0,19 0,165
022 211 6 1434 357D08 10 6 3 0,17 0,170
022 211 6 1434 358A11 20 6 3 0,17 0,130
022 211 6 1434 359A09 10 6 3 0,31 0,221
022 211 6 1434 359D09 10 6 3 0, 23 0,190
022 211 6 1434 360A00 6 3 0,20 0,180
022 211 6 1434 36OB00 6 3 0,08 0,130
022 211 6 1434 362A03 10 6 3 0,27 0,320
022 211 6 1434 362B03 20 6 3 0,22 0,327
022 211 6 1434 372B10 10 6 3 0,21 0,251
022 211 6 1434 374A10 10 6 3 0,28 0,221
022 211 6 1434 374B08 10 6 3 0,25 0,185
022 211 6 1434 374C10 10 6 3 0,15 0,180
022 211 6 1434 374E00 6 3 1,50 0,750
022 211 6 1434 374E10 10 6 3 0,30 0,200
022 211 6 1434 378D08 10 6 3 0,30 0,267
022 211 6 1434 378E08 10 6 3 0,20 0,198
022 211 6 1434 379A11 10 6 3 0, 60 0,336
022 211 6 1434 382C10 10 6 3 0,35 0,238
022 211 9 1434 430A05 10 3 1 0, 10 0,144
022 211 9 1434 610E01 3 1 0,12 0, 124
022 211 9 1434 624B01 3 1 0,13 0,206
022 211 9 1434 624E12 20 3 2 0,45 0,255
022 211 9 1434 631C01 3 2 1,25 1,264
022 211 9 1434 631C01 10 3 1 0,20 0, 160
022 211 9 1434 631D01 3 1 0,47 0, 270

6 022 211-Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 9,10 7,447 km

022 312 6 1434 366B04 10 6 3 0,05 0,090
022 312 6 1434 366D03 10 6 3 0,20 0,162
022 312 9 1434 608B01 3 1 0,10 0,140
022 312 9 1434 611B01 3 1 0,08 0,132
022 312 9 1434 624F12 10 3 2 0,41 0,350
022 312 9 1434 628C01 30 3 1 0,12 0,189

6 022 312--Rozebír.. a likvid.oploc.-DŘEV. -do 180cm+odvoz/pále 0, 96 1,063 km

022 
6 022

313 9 1434 628G01a
313-Rozebír. a likvid.oploc.

10 3
.-DŘEVĚNÉ-do

1
180cm NE odvoz o 

o 0, 145
0,145 km

022 411 10 1434 668A13 3 1 0,08 0,090
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6 022 411-Oplocov z použ.mater -drátěné-do 180 cm včetně o o co 0, 090 km

022 511 6 1434 377E09 30 10 1 0,20 0,210
6 022 511-Oplocov z použ.mater -dřevěné-do 180 cm včetně 0, 20 0,210 km

022 711 10 1434 659B13 4 1,00 0, 530
022 711 10 1434 671B13 4 0, 95 0, 533
022 711 10 1434 676A14 11 0,10 0, 160
022 711 10 1434 688C10 12 1,00 0,100

6 022 711-Zřizování oplocenek- doplnění ráhen 3,05 1, 323 km

022 981 8 1434 999X999 12 1 0,150
022 981 9 1434 999X999 12 2 0,500
022 981 11 1434 999X999 10 12 2 1,00 0, 400
022 981 13 1434 999X999 12 2 1,000

6 022 981-Údržba 3 opravy oplocenek oo 2, 050 km

022 991 9 1434 999X999 12 2 10000,000
6 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 10000,000 Kč

022 992 5 1434 999X999 3 5000,000
022 992 5 1434 999X999 6 5000,000
022 992 5 1434 999X999 9 3000,000
022 992 5 1434 999X999 12 5000,000
022 992 6 1434 999X999 10 3 30000,000
022 992 7 1434 999X999 12 3 35000,000
022 992 8 1434 999X999 12 1 40000,000
022 992 9 1434 999X999 12 2 80000,000
022 992 10 1434 999X999 4 3 18000,000
022 992 11 1434 999X999 10 12 2 20000,000
022 992 12 1434 999X999 12 3 10000,000
022 992 13 1434 999X999 12 2 10000,000

6 022 992--Údrž.a opr. oplocenek--Ruční práce 261000,000 Kč

022 994 5 1434 999X999 12 3000,000
022 994 10 1434 999X999 4 3 5000,000

6 022 994--Údrž.a opr. oplocenek--Práce s traktorem 8000,000 Kč

A- 022--Oplocování mladých lesních porostů 29,32 279022,650

023 392 9 1434 999X999 12 2 6700,000
6 023 392--Individ..ochr.-ostat.:souvis. práce-Ruční práce 6700,000 Kč

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 6700,000

024 031 9 1434 429A04 10 6 2 0, 05
024 031 9 1434 431A05a 10 7 2 0,04
024 031 9 1434 431A08 10 6 2 0,10
024 031 9 1434 432C10 10 6 2 0,06
024 031 9 1434 432E12 10 6 2 0,35
024 031 9 1434 432G09 10 6 2 0,04
024 031 9 1434 433A08 10 6 2 0,04
024 031 9 1434 610A09 10 6 2 0, 42
024 031 9 1434 623F05 40 6 2 0,12
024 031 9 1434 627B10 10 6 2 0,10
024 031 9 1434 629B15 60 6 2 0,07
024 031 9 1434 629C05 20 6 2 0,06
024 031 9 1434 630A02 10 6 2 0,06
024 031 9 1434 630A03 10 6 2 0,07
024 031 9 1434 630A08 20 6 2 0,25
024 031 9 1434 631E02 10 6 2 0,02
024 031 9 1434 631E03 10 6 2 0,17
024 031 9 1434 631E10 11 6 2 0, 25
024 031 9 1434 634A09 10 6 2 0,04
024 031 9 1434 634A12 20 6 2 0, 15

6 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 2,46

024 122 8 1434 999X999 9 3 3,00
024 122 9 1434 999X999 9 2 10,00
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024 122 10 1434 999X999 8 3 15, 00
024 122 11 1434 999X999 10 9 2 5,00

6 024 122-Ožináni - mechanizovaně - pruhy - DRUHÝ OŽIN 33,00

024 123 6 1434 368C10 10 7 3 0,50
6 024 123-Ožináni - mech.- v pruzích 60cm-kolem sazenic 0,50

024 124 9 1434 429A00 9 2 0,17
024 124 9 1434 429B12 10 8 2 0,27
024 124 9 1434 429C12 10 7 2 0,03
024 124 9 1434 601F11 10 8 2 0, 13
024 124 9 1434 601F13 10 8 2 0,03
024 124 9 1434 612A12 10 8 2 0,10
024 124 9 1434 612C01 8 2 0,07
024 124 9 1434 614D09 20 8 2 0,38
024 124 9 1434 621B12 10 8 2 0,24
024 124 9 1434 623F05 10 8 2 0,20
024 124 9 1434 623F05 20 8 2 0, 10
024 124 9 1434 624D01a 10 8 2 0, 11
024 124 9 1434 624F12 20 9 2 0,41
024 124 9 1434 625B01 8 2 0,08
024 124 9 1434 625C10 10 7 2 0,19
024 124 9 1434 625E14 10 7 2 0,25
024 124 9 1434 626C01a 8 2 0,04
024 124 9 1434 626D01a 8 2 0,10
024 124 9 1434 628C09 20 9 2 0,41
024 124 9 1434 628F08 10 8 2 0,07
024 124 9 1434 629C02a 10 8 2 0,08
024 124 9 1434 629C05 10 8 2 0,07
024 124 9 1434 629C09 10 8 2 0, 13
024 124 9 1434 629C14 10 8 2 0, 27
024 124 9 1434 629C14 20 8 2 0,22
024 124 9 1434 629C14 30 8 2 0,17
024 124 9 1434 630A08 10 8 2 0,25
024 124 9 1434 630A10 20 8 2 0,08
024 124 9 1434 631B11 10 8 2 0,15
024 124 9 1434 631D11 60 9 2 0,30
024 124 9 1434 631E01 8 2 0,05
024 124 9 1434 632C08 10 8 2 0,03
024 124 9 1434 632C08 20 8 2 0,70
024 124 9 1434 634B07 10 8 2 0,10
024 124 10 1434 689D11 10 7 3 0,38

6 024 124--Ožináni - mech.- v pruzich 80cm-kolem sazenic 6,36

024 131 9 1434 430A05 30 6 2 0, 04
024 131 9 1434 430A09 30 6 2 0, 47
024 131 9 1434 430C05 10 7 2 0,04
024 131 9 1434 430C09 50 7 2 0,05
024 131 10 1434 652C12 7 1,00
024 131 10 1434 655A13 6 0,87
024 131 10 1434 669C08 8 3 1,38
024 131 10 1434 669C13 6 3 0,30
024 131 10 1434 669D13 20 6 3 0, 97
024 131 10 1434 673B12 7 2 1,00
024 131 10 1434 673C13 7 2 0, 65

6 024 131--Ožináni - mechanizovaně - celoplošně 6,77

024 132 5 1434 999X999 9 2 5, 00
024 132 6 1434 999X999 9 3 10,00
024 132 7 1434 999X999 9 1,00
024 132 8 1434 999X999 9 3 cj

i o

024 132 9 1434 999X999 9 2 5,00
024 132 10 1434 999X999 8 3 o o o

024 132 12 1434 999X999 9 2 4,00
024 132 13 1434 999X999 9 2 15,00

6 024 132--Ožináni - mechanizovaně - celoplošně - DRUHÝ OŽIN 51,50

024
024

6 024

423
423
423-

6 1434
10 1434

-Chem.ochrana

368C10
689D11
MLP proti

10 5 6
10 6 6

buřeni-pruhy-

SML
SML

•PŘÍPRAVKY

3
3

8.3

0,50
0,38
0,88

024 433 5 1434 326B10 12 6 SML 1 1,00
024 433 9 1434 430C09 20 11 6 SML 2 0,10
024 433 9 1434 430C09 30 11 6 SML 2 0,12
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx
—
Mě-
—
Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 433 9 1434 430D09 40 11 6 SML 2 0, 05
024 433 9 1434 430D09 50 11 6 SML 2 0,10
024 433 9 1434 431C09 10 11 6 SML 2 0,05
024 433 9 1434 431C09 20 11 6 SML 2 0,05
024 433 9 1434 622D08a 10 11 6 SML 2 0,05
024 433 9 1434 623B09 10 11 6 SML 2 0,02
024 433 9 1434 623B09 30 11 6 SML 2 0,03
024 433 9 1434 623B09 40 11 6 SML 2 0,05
024 433 9 1434 623B09 50 11 6 SML 2 0,05
024 433 9 1434 623C09 10 11 6 SML 2 0,10
024 433 9 1434 623E04 10 11 6 SML 2 0,15
024 433 9 1434 623F04 10 11 6 SML 2 0,07
024 433 9 1434 624D10 10 11 6 SML 2 0,04
024 433 9 1434 624D10 20 11 6 SML 2 0,05
024 433 9 1434 624D10 30 11 6 SML 2 0,05
024 433 9 1434 624D10 40 11 6 SML 2 0,10
024 433 9 1434 625C10 10 11 6 SML 2 0,05
024 433 9 1434 626C10 10 11 6 SML 2 0, 10
024 433 9 1434 627C09 10 11 6 SML 0, 10
024 433 9 1434 627D16 10 11 6 SML 0,05
024 433 9 1434 627E05a 10 11 6 SML 0,05
024 433 9 1434 628B08 30 11 6 SML 0,10
024 433 9 1434 628C09 30 11 6 SML 0,14
024 433 9 1434 628C11 30 11 6 SML 0,05
024 433 9 1434 628F08 20 11 6 SML 0,10
024 433 9 1434 629A09 10 11 6 SML 0, 15
024 433 9 1434 629B09 20 11 6 SML 0, 17
024 433 9 1434 629B15 30 11 6 SML 0,46
024 433 9 1434 629B15 40 11 6 SML 0, 19
024 433 9 1434 630B08 10 11 6 SML 0,09
024 433 9 1434 630D01a 10 11 6 SML 0,05
024 433 9 1434 631A03 10 11 6 SML 0,05
024 433 9 1434 999X999 1 6 SML 3,00

6 024 433- Chem.ochr.MLP proti buřeni-celoploš- PŘÍPRAVKY 8.3 7, 13

024 521 10 1434 652A13 10 9 3 1,00
024 521 10 1434 652C12 20 9 3 1,00
024 521 10 1434 655D13a 10 9 3 0, 62
024 521 10 1434 670D12 8 3 2, 00
024 521 10 1434 671C13 6 3 0,80
024 521 10 1434 678D08 8 3 2,00
024 521 10 1434 685D14a 20 9 3 0, 61
024 521 10 1434 694A09 10 8 3 0,20

6 024 521- Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 8,23

k 024-Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 116,83

025 012 5 1434 999X999 5 45 SML 2 2,78 11,240
025 012 6 1434 999X999 5 SML 3 5,00 30,000
025 012 7 1434 999X999 5 SML 3 2,00 10,000
025 012 8 1434 511F11 80 5 45 SML 3 0,06 0,240
025 012 8 1434 513A10 80 5 45 SML 3 0,07 0,280
025 012 8 1434 514B11 20 5 45 SML 3 0,05 0,230
025 012 8 1434 517A02 10 5 45 SML 3 0,03 0,120
025 012 8 1434 525D04 10 5 45 SML 3 0,04 0,160
025 012 8 1434 526A08 30 5 45 SML 3 0, 11 0,450
025 012 8 1434 529A08 20 5 45 SML 3 0,04 0,200
025 012 8 1434 529D08 30 5 45 SML 3 0,03 0,150
025 012 8 1434 531G07 65 5 45 SML 3 0,08 0, 400
025 012 8 1434 532D10 20 5 45 SML 3 0,14 0, 700
025 012 8 1434 532D10 30 5 45 SML 3 0,14 0,700
025 012 8 1434 533C10 10 5 45 SML 3 0, 02 0,100
025 012 8 1434 534B08 30 5 45 SML 3 0,03 0,150
025 012 9 1434 999X999 5 45 SML 2 0,50 2,000
025 012 9 1434 999X999 7 45 SML 2 0,50 2,000

6 025 012--Klikorohi borový-chem. ošetř.. kult PŘÍPRAVKY 1.4 11,62 59,120

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 11, 62 59,120

036 031 11 1434 999X999 4
6 036 031-Otrávené lapáky - instalace

2 50,000 
50,000

036 111 
036 111

3 1434 999X999 
3 1434 999X999

3
6

600,000
300,000
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

036 111 4 1434 999X999 3 3 200,000
036 111 4 1434 999X999 5 3 250,000
036 111 4 1434 999X999 6 3 100,000
036 111 5 1434 999X999 3 500,000
036 111 5 1434 999X999 6 200,000
036 111 5 1434 999X999 7 100,000
036 111 6 1434 999X999 3 3 700,000
036 111 6 1434 999X999 6 3 400,000
036 111 7 1434 999X999 3 3 500,000
036 111 7 1434 999X999 5 3 500,000
036 111 7 1434 999X999 7 3 200,000
036 111 8 1434 999X999 3 1 350,000
036 111 8 1434 999X999 6 1 120,000
036 111 9 1434 999X999 3 2 324,000
036 111 9 1434 999X999 4 2 162,000
036 111 9 1434 999X999 5 2 81,000
036 111 9 1434 999X999 6 2 40,000
036 111 9 1434 999X999 7 2 45,000
036 111 10 1434 999X999 3 3 160,000
036 111 11 1434 999X999 3 1 300,000
036 111 11 1434 999X999 4 1 150,000
036 111 11 1434 999X999 6 1 50,000
036 111 13 1434 999X999 3 2 250,000
036 111 13 1434 999X999 5 2 130,000
036 111-•Lapáky - kladeni - SM 6712,000 ks

036 141 8 1434 999X999 6 1 10,000
036 141 9 1434 999X999 8 2 10,000
036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněnim 20,000 m3

036
036
036

162
162
162-

6
9

-Lapáky-

1434 999X999
1434 999X999 

-asanace všech dřevin

7
8

i chemicky-

3
2

PŘÍPRAVKY 1.4

10,000
10,000
20,000 m3

036 312 3 1434 999X999 3 100,000
036 312 3 1434 999X999 12 100,000
036 312 4 1434 999X999 3 3 20,000
036 312 4 1434 999X999 6 3 120,000
036 312 5 1434 999X999 3 100,000
036 312 5 1434 999X999 12 200,000
036 312 6 1434 999X999 3 3 200,000
036 312 8 1434 999X999 12 1 220,000
036 312 9 1434 999X999 3 1 300,000
036 312 9 1434 999X999 12 1 300,000
036 312 10 1434 999X999 2 3 100,000
036 312 11 1434 999X999 3 2 250,000
036 312--Asan.kůrov.dřivi-PAUŠÁL za včas.zprac . 1.10.-15.3. 2010,000 m3

036 313 3 1434 999X999 6 200,000
036 313 3 1434 999X999 9 300,000
036 313 4 1434 999X999 4 3 80,000
036 313 4 1434 999X999 9 3 500,000
036 313 5 1434 999X999 3 50,000
036 313 5 1434 999X999 6 300,000
036 313 5 1434 999X999 9 500,000
036 313 6 1434 999X999 6 3 200,000
036 313 6 1434 999X999 9 3 200,000
036 313 7 1434 999X999 8 3 800,000
036 313 8 1434 999X999 9 1 232,000
036 313 9 1434 999X999 6 1 300,000
036 313 9 1434 999X999 9 1 500,000
036 313 10 1434 999X999 6 3 200,000
036 313 11 1434 999X999 9 2 650,000
036 313 13 1434 999X999 6 2 150,000
036 313 13 1434 999X999 9 2 200,000
036 313--Asan. 1kůrov. dřivi-PAUŠÁL za včas.zprac. 16.3.-30.9. 5362,000 m3

036 321 8 1434 999X999 9 1 10,000
036 321 9 1434 999X999 8 2 10,000
036 321-Asanace kůrovcového dřivi - SM - mechanická 20,000 m3

036 332 9 1434 999X999 8 2 10,000
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revir Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-| Plocha 
havost ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby j mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

6 036 332--Asanace kůrovc. dřívi- SM chem.-PŘÍPRAVKY 1.4 10,000 m3

036 411 5 1434 999X999 3 200,000
036 411 5 1434 999X999 6 200,000
036 411 5 1434 999X999 9 200,000
036 411 5 1434 999X999 12 100,000
036 411 8 1434 999X999 9 1 25,000
036 411 9 1434 999X999 9 1 200,000

6 036 411--Asanace kůrovc.ohroženéh dřiví--p.náhr.za včas.zpr. 925,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 15129,000

058 111 6 1434 999X999 10 3 24,000
058 111 8 1434 999X999 11 1 40,000
058 111 9 1434 999X999 12 2 10,000
058 111 10 1434 999X999 4 3 100,000

6 058 111--Ruční práce 174,000 h

058 121 8 1434 999X999 11 1 15,000
058 121 10 1434 999X999 4 3 25,000

6 058 121--Práce s JMP 40,000 h

058 131 6 1434 999X999 10 3 24,000
058 131 9 1434 999X999 12 2 10,000

6 058 131--Práce s traktorem 34,000 h

058 141 10 1434 999X999 4 3 100,000
6 058 141--Práce s křovinořezem 100,000 h

* 058-Ostatni pěstební práce 348,000

6 2 - Hořice * Předaný-podminěný celkem zakázka
***************************************************************★****★******★***************************★*+******'*************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
1

Hodnota
zak Výk Pdv L H C____ hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem 1

Úhrn za LS 170 LS Hořice (kontrolni čisla) 1236,51
327383,841

Rozpis dle zakázek:
6 - Hořice



PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., literou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

xDruh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
" "Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní mstamovenl

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náldady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náldady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostolcořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15. 11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VIL Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení Městu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metiy. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování Městu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování Městu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková-vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nákypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloublo/ odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vldádá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 — Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek
a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 

oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-drevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Slouply je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Slouply je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíly budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávly. Součástí objednávly je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěiy). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha ě. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana — oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 ~ individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 5H _ Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni = celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531" Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 — Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv
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31 on — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách záldadních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 4ii) 31 511 — Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 33i> 31 431, 31 531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpoldádané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oldest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 — Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováníin - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 lil.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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ošetření58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky -
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha cl P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 85

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 60

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 45

11410 Drcení klestu m3 85

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 7 950

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 18 300

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5 800

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 18 300

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 5 800

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 750

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 750

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 600

16900 Doplňování MZD 1000 ks 14 800

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 86 500

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 84 500

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 125 000

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 18 200

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 17 700

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 72 500

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km 84 600

22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 26 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 38 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 800

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letnf 1000 ks 850

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 760

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 122 600

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 2 800

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 900

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 300

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 300

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5 100

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 950

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 16 900

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 250

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 12 900

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 9 800

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 9 200

31610 Rozčleňování porostů km 7 100

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 250

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 8 950

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 285

36110 Lapáky - kladení - SM ks 120

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 260

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 195

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 190
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 115

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 250

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 150

58110 Ruční práce hod 210
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58120 Práce s JMP hod 280

58130 Práce s traktorem hod 650

58140 Práce s křovinořezem hod 260

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 240

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se 
sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 400
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 800

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 600
10255 JD sazenice 5 mm SAD 14 100
10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 900
10265 JD sazenice 6 mm SAD 15 100
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 9 900
18135 DG semenáčky 3 mm SAD 14 900
18240 DG sazenice 4 mm PRK 10 200
18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 200
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 8 600
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 3 700
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 600
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 800
20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 200
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 10 300
30240 MD sazenice 4 mm PRK 5 600
30250 MD sazenice 5 mm PRK 5 800
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 9 700
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 11 300
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 500
40260 DB sazenice 6 mm PRK 6 700
40390 DB poloodrostky 9 PRK 19 600
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 6 500
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 6 700
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 7 700
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 8 500
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 300
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 11 700
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 800
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 200
50390 BK poloodrostky 9 PRK 19 600
53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 400
57250 JS sazenice 5 mm PRK 6 900
57260 JS sazenice 6 mm PRK 7 200
60260 JL sazenice 6 mm PRK 8 200
60270 JL sazenice 7 mm PRK 9 000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 7 900
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 300
80280 LP sazenice 8 mm PRK 9 500
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83240 OL sazenice 4 mm PRK 5 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 700

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

Stránka 90 z 138
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
ISkupina Ucel Příklad;

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové slouply, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlily, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oly nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíly. Hřebíly k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
slouply a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tlouštka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pi-vek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
jfunlcční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěiy tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčována 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tlouštka Délka|
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150(160)001 - - "I "I
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Pivek Materiál Střední

průměr
Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné Ikfily Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné (kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

iík t cm

t

8
o

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěiy tyčována 8-10 - - 210

Stránka 99 z 138

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčována - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Pivek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

r cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční |ráhna Přířezy (krajiny) 7 2 400
zpevňující |příčná ráhna | Přířezy (krajiny) 7 2 270
zpevňující |střed.sloupek Přířezy (krajiny) 7 2 220
|stabilizační |vzpěry tyčovina | 8-10 - - 210

1 *100 cm 1

l£3_________________________ ..
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45 °.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka]
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci náldadů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

výkony
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
má

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

1113 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

1113

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m.3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
1113 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
1113

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

1113 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

1113

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

ni3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

ni3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

ni3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

ni3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

U13

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 1113 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

ni3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého ni3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
ni3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky 1113 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

1113

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

1113 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

1113 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

1113

11410 Drcení klestu m.3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m.3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121ÓO Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivni podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan ,-j amková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý iýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý iýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 lis

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.pňdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-mční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 1 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva 1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtkň ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 les 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůiy 1000 ks 35211 Zraňováni kůiy 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal.
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1H3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním ni3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m.3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky ni3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
ni3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m 3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

1113

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

1113 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

1113

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

1113 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

1113

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

ni3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

1113

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

ni3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

ni3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

ni3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

ni3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

ni3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

ni3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu ni3 36511 Asanace těžebního odpadu m.3
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)iiapad.kňr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez +
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic 1113 58711 Zalévání sazenic m3
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1-170 LS Hořice MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 6))

6-Hořice Typ projektu: 1-Předaný projekt
* kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

11 2 4 1434 260C04 1 12 47 1000 3 SM 1 0, 47 31,00
11 2 4 1434 260C04 1 25 47 1000 3 MD 1 10,00

1434 260C04 * 1 47 0, 47 41,00
11 2 4 1434 261D02 * 1 5 47 1000 3 SM 1 1,36 40,00
11 2 4 1434 261D04 * 1 12 47 1000 3 SM 1 1,00 47,00
11 2 4 1434 262F03 * 1 10 47 1000 3 SM 1 1,35 64,00
11 2 4 1434 262F03a 1 6 47 1000 3 SM 1 1,04 30, 00
11 2 4 1434 262F03a 1 13 47 1000 3 DG 1 5, 00
11 2 4 1434 262F03a 1 20 47 1000 3 MD 1 5, 00
11 2 4 1434 262F03a 1 10 47 1000 3 BK 1 8,00

1434 262F03a k 1 47 1,04 48,00
11 2 4 1434 262F03b k 1 12 47 1000 3 SM 1 0, 62 21,00
11 2 4 1434 263A03 k 1 19 47 1000 3 SM 1 0,55 20,00
11 2 4 1434 263A04 1 18 47 1000 3 SM 1 1,02 29,00
11 2 4 1434 263A04 1 41 47 1000 3 MD 1 3,00

1434 263A04 * 1 47 1, 02 32,00
11 2 4 1434 263H03 * 1 15 47 1000 3 MD 1 2,43 40,00
11 2 4 1434 266B03 * 1 15 47 1000 3 SM 1 1,33 40, 00
11 2 4 1434 266C03 * 1 15 47 1000 3 SM 1 2,12 100,00

2 4 1434 celkem za revir a LHC 13,29 493,00

11 2 8 1434 529B03 1 22 12 480 1000 9 DG 1 1,45 12,00
11 2 8 1434 529B03 1 27 12 480 1000 9 BO 1 21,00
11 2 8 1434 529B03 1 27 12 480 1000 9 DBC 1 6,00
11 2 8 1434 529B03 1 90 12 480 1000 9 OS 1 1,00

1434 529B03 k 1 12 1,45 40,00
2 8 1434 celkem za revir a LHC 1,45 40,00

11 2 9 1434 611C04 1 10 17 1000 1000 3 SM 1 0,79 6,00
11 2 9 1434 611C04 1 30 17 1000 1000 3 MD 1 1,00

1434 611C04 * 1 17 0,79 7,00
2 9 1434 celkem za revir a LHC 0,79 7,00

11 2--Výchovná z probírek <do 40 let celkem 15,53 540,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 428,00
18-DG 17,00
20-BO 21,00
30-MD 59,00
43-DBC 6, 00
50-BK 8,00
86-OS 1,00

j ehl. 525,00
list. 15,00

11 3 3 1434 222B09 1 35 1000 9 BK 2 0,86 45,00
11 3 3 1434 222B09 1 50 1000 9 BR 2 3,00

1434 222B09 k 1 0,86 48, 00
11 3 3 1434 223A08 1 34 12 400 1000 9 SM 1 4,01 50,00
11 3 3 1434 223A08 1 50 12 400 1000 9 BO 1 1,00
11 3 3 1434 223A08 1 42 12 400 1000 9 MD 1 6,00
11 3 3 1434 223A08 1 32 12 400 1000 9 DB 1 6,00
11 3 3 1434 223A08 1 25 12 400 1000 9 BK 1 1,00
11 3 3 1434 223A08 1 20 12 400 1000 9 HB 1 1,00
11 3 3 1434 223A08 1 25 12 400 1000 9 KL 1 ooCD

11 3 3 1434 223A08 1 32 12 400 1000 9 JS 1 14,00
11 3 3 1434 223A08 1 45 12 400 1000 9 BR 1 3,00

1434 223A08 * 1 12 4,01 100,00
11 3 3 1434 223D07 * 1 45 12 200 1000 9 BR 1 3,50 81,00
11 3 3 1434 223D09 1 45 1000 9 DB 2 3,00
11 3 3 1434 223D09 1 40 1000 9 BK 2 0,59 26,00
11 3 3 1434 223D09 1 75 1000 9 KL 2 2,00
11 3 3 1434 223D09 1 45 1000 9 JS 2 1,00
11 3 3 1434 223D09 1 75 1000 9 OS 2 5,00

1434 223D09 * 1 0,59 37,00
11 3 3 1434 224C08 1 25 1000 6 SM 1 6,89 16,00
11 3 3 1434 224C08 1 78 1000 6 BO 1 7,00
11 3 3 1434 224C08 1 50 1000 6 MD 1 18,00
11 3 3 1434 224C08 1 15 1000 6 DB 1 37,00



1-170 LS Hořice MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

11 3 3 1434 224C08 1 12 1000 6 BK 1 45,00
11 3 3 1434 224C08 1 5 1000 6 HB 1 6,00
11 3 3 1434 224C08 1 15 1000 6 KL 1 11,00
11 3 3 1434 224C08 1 21 1000 6 JS 1 18,00
11 3 3 1434 224C08 1 67 1000 6 BR 1 67,00
11 3 3 1434 224C08 1 46 1000 6 OL 1 44,00
11 3 3 1434 224C08 1 80 1000 6 OS 1 4,00

1434 224C08 * 1 6,89 273,00
11 3 3 1434 225A07 * 1 21 17 600 1000 6 SM 1 1,36 81,00

3 3 1434 celkem za revir a LHC 17,21 620,00

11 3 5 1434 304C06 1 40 22 1000 9 BO 1 0,49 2,00
11 3 5 1434 304C06 1 20 22 1000 9 MD 1 1,00
11 3 5 1434 304C06 1 50 22 1000 9 BR 1 11,00

1434 304C06 * 1 22 0,49 14,00
11 3 5 1434 306B05 * 1 15 22 1000 9 SM 1 0,16 2,00
11 3 5 1434 313B05 * 1 24 12 600 1000 9 SM 1 0,57 10,00
11 3 5 1434 316C07 * 1 35 22 1000 9 BO 1 4,69 30,00
11 3 5 1434 317B07 * 1 50 22 1000 9 BO 1 3,23 20,00
11 3 5 1434 323G07 1 50 22 1000 9 SM 1 2,22 14,00
11 3 5 1434 323G07 1 50 22 1000 9 BO 1 10,00

1434 323G07 * 1 22 2,22 24,00
11 3 5 1434 324C08 1 39 22 1000 9 SM 1 4,16 327,00
11 3 5 1434 324C08 1 50 22 1000 9 DB 1 1, 00
11 3 5 1434 324C08 1 233 22 1000 9 BK 1 7,00
11 3 5 1434 324C08 1 145 22 1000 9 HB 1 4,00
11 3 5 1434 324C08 1 100 22 1000 9 KL 1 1,00
11 3 5 1434 324C08 1 103 22 1000 9 BR 1 32,00
11 3 5 1434 324C08 1 100 22 1000 9 OS 1 2,00

1434 324C08 * 1 22 4,16 374,00
3 5 1434 celkem za revir a LHC 15,52 474,00

11 3 8 1434 506A08 1 31 12 330 1010 9 SM 1 19,00
11 3 8 1434 506A08 1 31 12 330 1000 9 SM 1 0, 98 23,00
11 3 8 1434 506A08 1 39 12 330 1010 9 MD 1 1,00
11 3 8 1434 506A08 1 39 12 330 1000 9 MD 1 8,00
11 3 8 1434 506A08 1 60 12 330 1040 9 JS 1 1,00
11 3 8 1434 506A08 1 48 12 330 1000 9 BR 1 5,00
11 3 8 1434 506A08 1 55 12 330 1000 9 OL 1 1,00

1434 506A08 * 1 12 0, 98 58,00
11 3 8 1434 508C08 * 1 58 22 1000 9 BR 1 2,00
11 3 8 1434 508C08 1 33 47 1010 9 SM 1 2,00
11 3 8 1434 508C08 1 33 47 1000 9 SM 1 3,14 93,00
11 3 8 1434 508C08 1 42 47 1010 9 BO 1 2,00
11 3 8 1434 508C08 1 42 47 1000 9 BO 1 15,00

1434 508C08 * 1 47 3,14 112,00
11 3 8 1434 508D08 * 1 25 22 1000 9 BR 1 11,00
11 3 8 1434 508D08 1 23 47 1000 9 SM 1 1, 16 17,00
11 3 8 1434 508D08 1 27 47 1010 9 BO 1 1,00
11 3 8 1434 508D08 1 27 47 1000 9 BO 1 5,00

1434 508D08 * 1 47 1, 16 23,00
11 3 8 1434 514C08 1 16 22 1000 3 DB 1 1,00
11 3 8 1434 514C08 1 38 22 1000 3 BR 1 2,00

1434 514C08 * 1 22 3,00
11 3 8 1434 514C08 1 37 47 1000 3 SM 1 1,74 60,00
11 3 8 1434 514C08 1 53 47 1000 3 BO 1 5,00
11 3 8 1434 514C08 1 90 47 1000 3 VJ 1 2,00
11 3 8 1434 514C08 1 83 47 1000 3 MD 1 16,00

1434 514C08 * 1 47 1,74 83,00
11 3 8 1434 514D08 1 55 22 1000 3 DB 1 1,00
11 3 8 1434 514D08 1 45 22 1000 3 BK 1 1,00

1434 514D08 * 1 22 2,00
11 3 8 1434 514D08 1 39 47 1000 3 SM 1 2,23 95,00
11 3 8 1434 514D08 1 70 47 1000 3 BO 1 3,00
11 3 8 1434 514D08 1 80 47 1000 3 MD 1 4,00

1434 514D08 * 1 47 2,23 102,00
11 3 8 1434 517A05 1 18 12 180 1000 3 SM 1 0, 98 1,00
11 3 8 1434 517A05 1 27 12 180 1000 3 BO 1 21,00
11 3 8 1434 517A05 1 20 12 180 1010 3 VJ 1 2,00
11 3 8 1434 517A05 1 20 12 180 1000 3 VJ 1 4,00
11 3 8 1434 517A05 1 26 12 180 1000 3 MD 1 16,00

1434 517A05 * 1 12 0, 98 44,00
11 3 8 1434 517B09 * 1 65 22 1000 3 BR 1 1,00
11 3 8 1434 517B09 1 39 47 1000 3 SM 1 5,31 89,00
11 3 8 1434 517B09 1 64 47 1000 3 BO 1 19,00
11 3 8 1434 517B09 1 78 47 1000 3 BKS 1 5,00
11 3 8 1434 517B09 1 110 47 1000 3 VJ 1 5,00
11 3 8 1434 517B09 1 76 47 1000 3 MD 1 78,00

1434 517B09 * 1 47 5,31 196,00
11 3 8 1434 517C08 1 48 47 1000 3 SM 1 3, 92 113,00



1-170 LS Hořice 3
3

MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 3 8 1434 517C08 1 63 47 1000 3 BO 1 3,00
11 3 8 1434 517C08 1 97 47 1010 3 VJ 1 1,00
11 3 8 1434 517C08 1 97 47 1000 3 VJ 1 5,00
11 3 8 1434 517C08 1 96 47 1000 3 MD 1 20,00

1434 517C08 * 1 47 3, 92 142,00
11 3 8 1434 522F08 1 30 22 1000 9 DB 1 1,00
11 3 8 1434 522F08 1 45 22 1010 9 JS 1 2, 00
11 3 8 1434 522F08 1 81 22 1000 9 BR 1 16,00

1434 522F08 * 1 22 19,00
11 3 8 1434 522F08 1 47 47 1010 9 SM 1 3,00
11 3 8 1434 522F08 1 47 47 1000 9 SM 1 3,20 114,00
11 3 8 1434 522F08 1 110 47 1000 9 BO 1 4,00
11 3 8 1434 522F08 1 50 47 1000 9 MD 1 2,00

1434 522F08 * 1 47 3, 20 123,00
11 3 8 1434 524E09 1 42 22 1010 9 DB 1 1,00
11 3 8 1434 524E09 1 42 22 1000 9 DB 1 4,00
11 3 8 1434 524E09 1 61 22 1000 9 BK 1 20,00
11 3 8 1434 524E09 1 16 22 1000 9 HB 1 4,00
11 3 8 1434 524E09 1 105 22 1000 9 BR 1 2,00
11 3 8 1434 524E09 1 90 22 1000 9 OS 1 3,00

1434 524E09 * 1 22 34,00
11 3 8 1434 524E09 1 44 47 1010 9 SM 1 2, 00
11 3 8 1434 524E09 1 44 47 1000 9 SM 1 1,94 14,00
11 3 8 1434 524E09 1 33 47 1010 9 VJ 1 1,00
11 3 8 1434 524E09 1 33 47 1000 9 VJ 1 3, 00
11 3 8 1434 524E09 1 63 47 1000 9 MD 1 16,00

1434 524E09 * 1 47 1,94 36,00
11 3 8 1434 525B05 1 17 12 160 1000 9 SM 1 0, 99 38,00
11 3 8 1434 525B05 1 18 12 160 1000 9 JD 1 1,00
11 3 8 1434 525B05 1 31 12 160 1000 9 MD 1 8,00

1434 525B05 * 1 12 0, 99 47,00
11 3 8 1434 525E08 1 37 22 1000 9 BK 1 17,00
11 3 8 1434 525E08 1 58 22 1000 9 BR 1 3, 00

1434 525E08 * 1 22 20, 00
11 3 8 1434 525E08 1 45 47 1010 9 SM 1 1,00
11 3 8 1434 525E08 1 45 47 1000 9 SM 1 2, 69 57,00
11 3 8 1434 525E08 1 40 47 1000 9 BO 1 7,00
11 3 8 1434 525E08 1 58 47 1000 9 MD 1 19, 00

1434 525E08 * 1 47 2, 69 84,00
3 8 1434 celkem za revír a LHC 28,28 1142,00

11 3 9 1434 430A05 1 29 12 100 1000 3 SM 1 1,56 70, 00
11 3 9 1434 4 30A05 1 33 12 100 1000 3 JS 1 4,00
11 3 9 1434 4 30A05 1 39 12 100 1000 3 LP 1 14,00
11 3 9 1434 430A05 1 38 12 100 1000 3 OS 1 1,00

1434 430A05 * 1 12 1,56 89,00
11 3 9 1434 430C05 1 25 12 100 1000 3 SM 1 1,41 100,00
11 3 9 1434 430C05 1 29 12 100 1000 3 DG 1 4,00
11 3 9 1434 430C05 1 35 12 100 1000 3 MD 1 1, 00
11 3 9 1434 430C05 1 30 12 100 1000 3 DB 1 2,00
11 3 9 1434 430C05 1 25 12 100 1000 3 JS 1 1,00
11 3 9 1434 430C05 1 26 12 100 1000 3 BR 1 3, 00

1434 430C05 * 1 12 1,41 111,00
11 3 9 1434 430C06 1 80 22 1000 3 MD 1 1,20 1,00
11 3 9 1434 430C06 1 50 22 1000 3 DB 1 12,00
11 3 9 1434 430C06 1 40 22 1000 3 BK 1 1,00
11 3 9 1434 430C06 1 54 22 1000 3 KL 1 9, 00
11 3 9 1434 430C06 1 91 22 1000 3 JS 1 5, 00
11 3 9 1434 430C06 1 39 22 1000 3 BR 1 2,00
11 3 9 1434 430C06 1 7 9 22 1000 3 LP 1 11,00
11 3 9 1434 430C06 1 43 22 1000 3 OS 1 1,00

1434 430C06 * 1 22 1, 20 42, 00
11 3 9 1434 430E05 1 25 12 5 1000 3 SM 1 0, 64 59,00
11 3 9 1434 430E05 1 30 12 5 1000 3 DG 1 1,00
11 3 9 1434 430E05 1 40 12 5 1000 3 MD 1 1,00
11 3 9 1434 430E05 1 14 12 5 1000 3 DB 1 2,00

1434 430E05 * 1 12 0, 64 63, 00
11 3 9 1434 431A05a 1 19 12 100 1000 12 SM 1 1, 00 41,00
11 3 9 1434 431A05a 1 16 12 100 1000 12 KL 1 1, 00
11 3 9 1434 431A05a 1 34 12 100 1000 12 JS 1 13, 00
11 3 9 1434 431A05a 1 17 12 100 1000 12 BR 1 1,00
11 3 9 1434 431A05a 1 57 12 100 1000 12 LP 1 10, 00

1434 431A05a * 1 12 1,00 66, 00
11 3 9 1434 431E06 1 25 22 1000 12 SM 1 1, 69 5,00
11 3 9 1434 431E06 1 137 22 1000 12 MD 1 7,00
11 3 9 1434 431E06 1 54 22 1000 12 DB 1 62,00
11 3 9 1434 431E06 1 63 22 1000 12 BK 1 5,00
11 3 9 1434 431E06 1 31 22 1000 12 KL 1 5,00
11 3 9 1434 431E06 1 80 22 1000 12 BB 1 1,00
11 3 9 1434 431E06 1 35 22 1000 12 JS 1 7,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 3 9 1434 431E06 1 17 22 1000 12 LP 1 20,00
11 3 9 1434 431E06 1 115 22 1000 12 OS 1 2,00

1434 431E06 * 1 22 1,69 114,00
11 3 9 1434 432C08 1 80 22 1000 12 DB 1 0,74 49,00
11 3 9 1434 432C08 1 50 22 1000 12 BK 1 1,00
11 3 9 1434 432C08 1 65 22 1000 12 KL 1 1,00
11 3 9 1434 432C08 1 40 22 1000 12 LP 1 1,00

1434 432C08 * 1 22 0,74 52,00
11 3 9 1434 432D05 1 21 12 5 1000 12 SM 1 1,22 14,00
11 3 9 1434 432D05 1 22 12 5 1000 12 JD 1 8, 00
11 3 9 1434 432D05 1 40 12 5 1000 12 DG 1 8,00
11 3 9 1434 432D05 1 40 12 5 1000 12 MD 1 9,00
11 3 9 1434 432D05 1 49 12 5 1000 12 DB 1 28,00
11 3 9 1434 432D05 1 91 12 5 1000 12 BK 1 5, 00
11 3 9 1434 432D05 1 47 12 5 1000 12 OS 1 1, 00

1434 432D05 * 1 12 1,22 73,00
11 3 9 1434 611C05 1 15 17 1000 1000 3 SM 1 1,26 64,00
11 3 9 1434 611C05 1 16 17 1000 1000 3 DG 1 5,00
11 3 9 1434 611C05 1 10 17 1000 1000 3 VJ 1 1,00
11 3 9 1434 611C05 1 24 17 1000 1000 3 MD 1 3,00
11 3 9 1434 611C05 1 17 17 1000 1000 3 BR 1 1,00
11 3 9 1434 611C05 1 21 17 1000 1000 3 OS 1 4,00
11 3 9 1434 611C05 1 25 17 1000 1000 3 JIV 1 1,00

1434 611C05 * 1 17 1,26 79,00
11 3 9 1434 612A05 1 9 17 250 1000 3 SM 1 0,18 3,00
11 3 9 1434 612A05 1 12 17 250 1000 3 DG 1 4,00
11 3 9 1434 612A05 1 7 17 250 1000 3 MD 1 1,00

1434 612A05 k 1 17 0,18 8,00
11 3 9 1434 612A05a 1 19 12 250 1000 3 SM 1 0, 48 5,00
11 3 9 1434 612A05a 1 49 12 250 1000 3 DG 1 1,00
11 3 9 1434 612A05a 1 11 12 250 1000 3 BO 1 2,00
11 3 9 1434 612A05a 1 51 12 250 1000 3 VJ 1 34,00
11 3 9 1434 612A05a 1 30 12 250 1000 3 MD 1 1,00

1434 612A05a k 1 12 0, 48 43,00
11 3 9 1434 612A05b 1 25 17 300 1000 3 SM 1 0,21 8,00
11 3 9 1434 612A05b 1 30 17 300 1000 3 VJ 1 1,00
11 3 9 1434 612A05b 1 10 17 300 1000 3 JR 1 1,00

1434 612A05b * 1 17 0,21 10,00
11 3 9 1434 632B05a 1 10 22 1040 12 SM 1 1,00
11 3 9 1434 632B05a 1 10 22 1010 12 SM 1 1,00
11 3 9 1434 632B05a 1 10 22 1000 12 SM 1 0,18 4,00
11 3 9 1434 632B05a 1 13 22 1000 12 DG 1 4,00
11 3 9 1434 632B05a 1 9 22 1000 12 BO 1 1,00
11 3 9 1434 632B05a 1 6 22 1000 12 MD 1 1,00
11 3 9 1434 632B05a 1 4 22 1000 12 OS 1 1,00

1434 632B05a * 1 22 0, 18 13,00
3 9 1434 celkem za revír a LHC 11,77 763,00

11 3 11 1434 715A08 1 98 77 1000 1 BR 1 1,86 41,00
11 3 11 1434 715A08 1 98 77 9010 1 BR 1 29, 00
11 3 11 1434 715A08 1 40 77 1000 1 OS 1 2,00

1434 715A08 * 1 77 1,86 72, 00
11 3 11 1434 719A07 1 140 77 1010 1 DB 1 6,00
11 3 11 1434 719A07 1 140 77 1000 1 DB 1 1,00
11 3 11 1434 719A07 1 84 77 1010 1 BR 1 56, 00
11 3 11 1434 719A07 1 84 77 1000 1 BR 1 8,06 164,00
11 3 11 1434 719A07 1 80 77 1000 1 OS 1 4,00

1434 719A07 * 1 77 co o CTi 231,00
11 3 11 1434 720C07 1 50 77 1040 1 DB 1 0,50
11 3 11 1434 720C07 1 105 77 9010 1 BR 1 18,00
11 3 11 1434 720C07 1 105 77 1000 1 BR 1 3, 62 2,00
11 3 11 1434 720C07 1 50 77 1040 1 LP 1 0,50
11 3 11 1434 720C07 1 66 77 1000 1 OS 1 1,00
11 3 11 1434 720C07 1 66 77 1010 1 OS 1 1,00

1434 720C07 * 1 77 3, 62 23,00
11 3 11 1434 720D10 1 50 77 1010 1 DB 1 1, 50
11 3 11 1434 720D10 1 50 77 1000 1 DB 1 0,50
11 3 11 1434 720D10 1 107 77 1010 1 BR 1 1,82 15,00

1434 720D10 k 1 77 1,82 17,00
3 11 1434 celkem za revír a LHC 15,36 343,00

11 3 12 1434 809B08 1 50 77 1000 3 DB 39,00
11 3 12 1434 809B08 1 40 77 1000 3 BR 62,00
11 3 12 1434 809B08 1 40 77 1010 3 BR 5,75 18,00
11 3 12 1434 809B08 1 35 77 1000 3 OS 1,00

1434 809B08 * 1 77 5,75 120,00
11 3 12 1434 809E09 1 60 77 1000 3 DB 12,00
11 3 12 1434 809E09 1 52 77 1000 3 BR 36,00
11 3 12 1434 809E09 1 52 77 1010 3 BR 3,82 9,00

1434 809E09 k 1 77 3,82 57,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd

____ J____
kód sc zkr ha m3

11 3 12 1434 810F07 1 1 77 1000 3 MD oo

11 3 12 1434 810F07 1 30 77 1000 3 DB 6,00
11 3 12 1434 810F07 1 40 77 1000 3 BR 6,00
11 3 12 1434 810F07 1 40 77 1010 3 BR 3,55 4,00

1434 810F07 * 1 77 3, 55 17,00
3 12 1434 celkem za revir a LHC 13, 12 194,00

11 3--Výchovná z probírek přes 40 let
Rozpis

celkem 101,26 
dle dřevin:

3536,00

1-SM 1616,00
10-JD 9,00
18-DG 27,00
20-BO 158,00
22-BKS 5,00
23-VJ 59,00
30-MD 239,00
4 0-DB 276,50
50-BK 174,00
51-HB 15,00
53-KL 48,00
54-BB 1,00
57-JS 66,00
64-BR 706,00
66-JR 1,00
80-LP 56,50
83-OL 45,00
86-OS 33,00
91-JIV 1,00

jehl. 2113,00
list. 1423,00

11 8 7 1434 999X999 * 4 100 22 9040 12 SM 350,00
11 8 7 1434 999X999 * 4 100 47 9040 2 SM 1579,00

8 7 1434 celkem za revir a LHC 1929,00

11 8 10 1434 999X999 * 4 99 22 9040 2 SM 1 500,00
11 8 10 1434 999X999 4 99 22 9040 2 BO 1 90,00
11 8 10 1434 999X999 4 99 22 9040 2 MD 1 60, 00
11 8 10 1434 999X999 4 100 22 9040 2 DB 1 100,00
11 8 10 1434 999X999 4 99 22 9040 2 BR 1 50,00

1434 999X999 * 4 22 300,00
8 10 1434 celkem za revir a LHC 800,00

11 8 12 1434 809B05 * 4 30 77 9010 3 SM 10,00
11 8 12 1434 822C11 * 4 1 77 9010 3 DB 30,00

8 12 1434 celkem za revir a LHC 40,00

11 8--Nahodilá - živelná, :nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 2769,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2439,00
20-BO 90,00
30-MD 60,00
40-DB 130,00
64-BR 50,00

jehl. 2589,00
list. 180,00

11 13 3 1434 221B08 k 2 70 22 1000 12 SM 0,01 5,00
11 13 3 1434 221C10 2 134 22 1000 12 SM 0,35 136,00
11 13 3 1434 221C10 2 150 22 1000 12 MD 12,00
11 13 3 1434 221C10 2 50 22 1000 12 BR 1,00
11 13 3 1434 221C10 2 15 22 1000 12 JR 1,00

1434 221C10 k 2 22 0,35 150,00
11 13 3 1434 259C07 k 2 20 1000 9 SM 1 0,30 30,00

13 3 1434 celkem za revir a LHC 0,66 185,00

11 13 4 1434 260B11 2 65 22 1000 3 SM 0,14 215,00
11 13 4 1434 260B11 2 285 22 1000 3 MD 3,00
11 13 4 1434 260B11 2 123 22 1000 3 DB 2,00
11 13 4 1434 260B11 2 186 22 1000 3 BK 2,00

1434 260B11 * 2 22 0,14 222,00
11 13 4 1434 260H10 2 93 22 1000 9 SM 0,09 105,00
11 13 4 1434 260H10 2 132 22 1000 9 SM 0,12 51,00
11 13 4 1434 260H10 2 151 22 1000 9 BO 8,00
11 13 4 1434 260H10 2 137 22 1000 9 MD 26,00
11 13 4 1434 260H10 2 216 22 1000 9 MD 4,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 4 1434 260H10 2 123 22 1000 9 DB 4,00
11 13 4 1434 260H10 2 236 22 1000 9 BK 2,00
11 13 4 1434 260H10 2 594 22 1000 9 BK 6,00
11 13 4 1434 260H10 2 113 22 1000 9 BR 1,00
11 13 4 1434 260H10 2 84 22 1000 9 BR 4,00

1434 260H10 k 2 22 0,21 211,00
il 13 4 1434 260H12a 2 150 22 1000 9 SM 0, 24 80,00
11 13 4 1434 260H12a 2 163 22 1000 9 BO 11,00
11 13 4 1434 260H12a 2 241 22 1000 9 MD 22,00
11 13 4 1434 260H12a 2 440 22 1000 9 BK 4,00

1434 260H12a k 2 22 0, 24 117,00
11 13 4 1434 260J17a k 2 300 22 1000 3 BK 0, 80 15,00
11 13 4 1434 261A11 2 129 47 1000 3 SM 0, 15 116,00
11 13 4 1434 261A11 2 109 47 1000 3 BO 7,00
11 13 4 1434 261A11 2 143 47 1000 3 MD 6,00
11 13 4 1434 261A11 2 103 47 1000 3 DB 6,00
11 13 4 1434 261A11 2 428 47 1000 3 BK 39,00
11 13 4 1434 261A11 2 25 47 1000 3 HB 2, 00

1434 261A11 k 2 47 0, 15 176, 00
11 13 4 1434 262E10 2 46 47 1000 3 SM 2,00 128,00
11 13 4 1434 262E10 2 119 47 1000 3 JD 4,00
11 13 4 1434 262E10 2 62 47 1000 3 BO 8,00
11 13 4 1434 262E10 2 180 47 1000 3 MD 2,00
.1 1 13 4 1434 262E10 2 34 47 1000 3 DB 1,00
11 13 4 1434 262E10 2 64 47 1000 3 DBC 1,00
11 13 4 1434 262E10 2 68 47 1000 3 BR 31, 00
11 13 4 1434 262E10 2 148 47 1000 3 OS 40,00

1434 262E10 * 2 47 2,00 215,00
11 13 4 1434 265A11 2 102 47 1000 3 SM 2,00 155,00
11 13 4 1434 265A11 2 216 47 1000 3 MD 7,00
11 13 4 1434 265A11 2 329 47 1000 3 BK 10,00
11 13 4 1434 265A11 2 474 47 1000 3 KL 5,00
11 13 4 1434 265A11 2 97 47 1000 3 BR 23,00

1434 265A11 k 2 47 2,00 200,00
11 13 4 1434 265C11 2 144 47 1000 3 SM 0, 42 125,00
11 13 4 1434 265C11 2 178 47 1000 3 BO 10,00
11 13 4 1434 265C11 2 164 47 1000 3 MD 12,00
11 13 4 1434 265C11 2 650 47 1000 3 BK 19,00
11 13 4 1434 265C11 2 80 47 1000 3 HB 2,00
11 13 4 1434 265C11 2 89 47 1000 3 BR 3,00

1434 265C11 * 2 47 0, 42 171,00
11 13 4 1434 269E08 2 162 47 1000 9 SM r~~

T—
1

O 202,00
11 13 4 1434 269E08 2 191 47 1000 9 KL 4,00
11 13 4 1434 269E08 2 46 47 1000 9 OS 5,00
11 13 4 1434 269E08 2 89 47 1000 9 JIV 1,00

1434 269E08 *Ar 2 47 0, 17 212,00
11 13 4 1434 269F08 2 150 47 1000 9 SM 0,09 61,00
11 13 4 1434 269F08 2 115 47 1000 9 SM 2,00 173,00
11 13 4 1434 269F08 2 25 47 1000 9 BR 1,00
11 13 4 1434 269F08 2 71 47 1000 9 BR 15,00
11 13 4 1434 269F08 2 61 47 1000 9 OL 1,00
11 13 4 1434 269F08 2 144 47 1000 9 OS 6,00

1434 269F08 * 2 47 2,09 257,00
11 13 4 1434 269F10 2 171 47 1000 9 SM 0,29 125,00
11 13 4 1434 269F10 2 127 47 1000 9 BO 3,00
11 13 4 1434 269F10 2 222 47 1000 9 MD 20,00

1434 269F10 + 2 47 0,29 148,00
11 13 4 1434 269G10 2 126 47 1000 9 SM 0,35 268,00
11 13 4 1434 269G10 2 173 47 1000 9 BO 7,00

1434 269G10 * 2 47 0,35 275,00
13 4 1434 celkem za revír a LHC 8,86 2219,00

11 13 5 1434 305C09 2 72 22 1000 3 SM 1 0,86 200,00
11 13 5 1434 305C09 2 130 22 1000 3 MD 1 104,00
11 13 5 1434 305C09 2 208 22 1000 3 BK 1 19,00
11 13 5 1434 305C09 2 77 22 1000 3 KL 1 4,00
11 13 5 1434 305C09 2 99 22 1000 3 BR 1 24,00
11 13 5 1434 305C09 2 73 22 1000 3 JR 1 1,00
11 13 5 1434 305C09 2 66 22 1000 3 OS 1 1, 00

1434 305C09 * 2 22 0,86 353,00
11 13 5 1434 306B10 2 80 22 1000 3 SM 1 0,33 66,00
11 13 5 1434 306B10 2 118 22 1000 3 BO 1 2,00
11 13 5 1434 306B10 2 263 22 1000 3 BK 1 19,00
11 13 5 1434 306B10 2 87 22 1000 3 BR 1 9,00
11 13 5 1434 306B10 2 9 22 1000 3 JR 1 0,50
11 13 5 1434 306B10 2 9 22 1000 3 JIV 1 0,50

1434 306B10 * 2 22 0,33 97,00
11 13 5 1434 319C10 2 315 22 1000 3 BO 1 0,30 3,00
11 13 5 1434 319C10 2 169 22 1000 3 DB 1 13,00
11 13 5 1434 319C10 2 382 22 1000 3 BK 1 46,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 5 1434 319C10 2 20 22 1000 3 KL 1 1,00
1434 319C10 * 2 22 0,30 63,00

11 13 5 1434 325A09 2 168 22 1000 1 SM 1 0,81 356,00
11 13 5 1434 325A09 2 96 22 1000 1 BO 1 1,00
11 13 5 1434 325A09 2 226 22 1000 1 MD 1 14,00
11 13 5 1434 325A09 2 142 22 1000 1 DB 1 54,00
11 13 5 1434 325A09 2 136 22 1000 1 BK 1 91, 00
11 13 5 1434 325A09 2 175 22 1000 1 OL 1 2, 00

1434 325A09 •k 2 22 0,81 518,00
11 13 5 1434 325F08 2 129 22 1000 1 SM 1 0,45 205,00
11 13 5 1434 325F08 2 145 22 1000 1 DB 1 9,00
11 13 5 1434 325F08 2 195 22 1000 1 BK 1 2,00
11 13 5 1434 325F08 2 84 22 1000 1 HB 1 3,00
11 13 5 1434 325F08 2 39 22 1000 1 KL 1 1, 00
11 13 5 1434 325F08 2 510 22 1000 1 JS 1 5, 00
11 13 5 1434 325F08 2 214 22 1000 1 OL 1 25,00

1434 325F08 * 2 22 0,45 250,00
13 5 1434 celkem :za revír a LHC 2,75 1281,00

11 13 7 1434 409D09 2 82 22 1000 1 SM 59,00
11 13 7 1434 409D09 2 127 22 1000 1 DB 0,30 4,00

1434 409D09 * 2 22 0, 30 63,00
11 13 7 1434 417C09 2 163 47 1000 3 SM 165,00
11 13 7 1434 417C09 2 101 47 1000 3 DB 1,00
11 13 7 1434 417C09 2 162 47 1000 3 BR 0,70 3,00
11 13 7 1434 417C09 2 162 47 1000 3 OS 6,00

1434 417C09 * 2 47 o o 175,00
11 13 7 1434 417C09a 2 181 47 1000 3 SM 73, 00
11 13 7 1434 417C09a 2 155 47 1000 1 SM 149,00
11 13 7 1434 417C09a 2 186 47 1000 1 MD 26,00
11 13 7 1434 417C09a 2 96 47 1000 1 DB 3,00
11 13 7 1434 417C09a 2 67 47 1000 1 BR 0, 40 1,00

1434 417C09a * 2 47 0, 40 252,00
11 13 7 1434 422D09 2 148 47 1000 1 SM 120,00
11 13 7 1434 422D09 2 255 47 1000 1 MD 26,00
11 13 7 1434 422D09 2 159 47 1000 1 DB 5,00
11 13 7 1434 422D09 2 122 47 1000 1 BR oo 7,00
11 13 7 1434 422D09 2 83 47 1000 1 OS 3,00

1434 422D09 * 2 47 0, 40 161,00
11 13 7 1434 423B09 2 141 47 1000 1 SM 106,00
11 13 7 1434 423B09 2 42 47 1000 1 BO 0,30 1,00
11 13 7 1434 423B09 2 177 47 1000 1 DB 18,00
11 13 7 1434 423B09 2 201 47 1000 1 BR 8,00
11 13 7 1434 423B09 2 235 47 1000 1 OS 9,00

1434 423B09 * 2 47 0,30 142,00
13 7 1434 celkem za revír a LHC 2,10 793,00

11 13 8 1434 505C09 2 153 47 1000 9 SM 1 0,35 119,00
11 13 8 1434 505C09 2 184 47 1000 9 MD 1 2,00

1434 505C09 * 2 47 0,35 121,00
11 13 8 1434 505D09 2 42 12 220 1000 9 SM 1 1,12 71,00
11 13 8 1434 505D09 2 82 12 220 1000 9 BR 1 1,00

1434 505D09 * 2 12 1,12 72, 00
11 13 8 1434 505D09 2 154 47 1000 9 SM 1 0,28 71,00
11 13 8 1434 505D09 2 227 47 1000 9 MD 1 11,00

1434 505D09 * 2 47 coCMO 82,00
11 13 8 1434 506B11 * 2 130 22 1000 9 BR 1 1, 00
11 13 8 1434 506B11 2 80 47 1000 9 SM 1 0,24 17,00
11 13 8 1434 506B11 2 247 47 1000 9 MD 1 30, 00

1434 506B11 * 2 47 0,24 O O

11 13 8 1434 506Blla * 2 132 22 1000 9 SM 1 0,38 -J CO O o

11 13 8 1434 506C10 2 205 22 1000 9 BK 1 12,00
11 13 8 1434 506C10 2 65 22 1000 9 BR 1 1,00

1434 506C10 * 2 22 13,00
11 13 8 1434 506C10 2 124 47 1000 9 SM 1 0, 68 74,00
11 13 8 1434 506C10 2 171 47 1000 9 BO 1 7,00

1434 506C10 •k 2 47 0,68 81, 00
11 13 8 1434 507A08 * 2 113 47 1000 9 SM 1 0,18 32,00
11 13 8 1434 507C08 * 2 314 22 1000 9 BK 1 9, 00
11 13 8 1434 507C08 2 135 47 1000 9 SM 1 0,37 81,00
11 13 8 1434 507C08 2 130 47 1000 9 BO 1 4,00

1434 507C08 * 2 47 0,37 85, 00
11 13 8 1434 513C09 2 47 47 1000 3 SM 1 0,50 25,00
11 13 8 1434 513C09 2 85 47 1000 3 BO 1 1,00

1434 513C09 * 2 47 0,50 26,00
11 13 8 1434 514C10 2 36 22 1000 3 DB 1 4,00
11 13 8 1434 514C10 2 53 22 1000 3 BK 1 5,00

1434 514C10 •k 2 22 9,00
11 13 8 1434 514C10 2 43 47 1010 3 SM 1 2, 00
11 13 8 1434 514C10 2 43 47 1000 3 SM 1 1,02 37,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 8 1434 514C10 2 80 47 1000 3 BO 1 2,00
11 13 8 1434 514C10 2 70 47 1000 3 MD 1 1,00

1434 514C10 * 2 47 1, 02 42,00
11 13 8 1434 519A09 * 2 202 22 1000 3 BK 1 6,00
11 13 8 1434 519A09 2 111 47 1000 3 SM 1 0, 18 42,00
11 13 8 1434 519A09 2 72 47 1000 3 BO 1 1,00
11 13 8 1434 519A09 2 131 47 1000 3 MD 1 12,00

1434 519A09 * 2 47 0, 18 55,00
11 13 8 1434 520A10 2 111 47 1000 3 SM 1 0,29 80,00
11 13 8 1434 520A10 2 142 47 1000 3 MD 1 10,00

1434 520A10 * 2 47 0,29 90,00
11 13 8 1434 520B10 * 2 161 22 1000 3 DB 1 3,00
11 13 8 1434 520B10 2 156 47 1000 3 SM 1 0,30 59,00
11 13 8 1434 520B10 2 191 47 1000 3 MD 1 37,00

1434 520B10 * 2 47 0,30 96,00
11 13 8 1434 522E11 2 68 22 1000 9 BR 1 15,00
11 13 8 1434 522E11 2 90 22 1000 9 OS 1 1, 00

1434 522E11 "k 2 22 16,00
11 13 8 1434 522E11 2 32 47 1000 9 SM 1 1,35 10,00
11 13 8 1434 522E11 2 45 47 1010 9 BO 1 3,00
11 13 8 1434 522E11 2 45 47 1000 9 BO 1 29,00
11 13 8 1434 522E11 2 55 47 1010 9 VJ 1 1,00
11 13 8 1434 522E11 2 55 47 1000 9 VJ 1 2, 00
11 13 8 1434 522E11 2 65 47 1000 9 MD 1 3,00

1434 522E11 * 2 47 1,35 48,00
11 13 8 1434 522F08 2 76 22 1000 3 SM 1 0,30 59,00
11 13 8 1434 522F08 2 84 22 1000 3 BO 1 2,00
11 13 8 1434 522F08 2 145 22 1000 3 MD 1 19,00
11 13 8 1434 522F08 2 318 22 1000 3 BK 1 32, 00
11 13 8 1434 522F08 2 90 22 1000 3 BR 1 8,00
i 1 13 8 1434 522F08 2 101 22 1000 3 OL 1 5,00

1434 522F08 * 2 22 0,30 125,00
11 13 8 1434 523A10 2 36 22 1000 9 BK 1 3,00
11 13 8 1434 523A10 2 90 22 1000 9 BR 1 1,00

1434 523A10 * 2 22 4,00
11 13 8 1434 523A10 2 62 47 1010 9 SM 1 2,00
11 13 8 1434 523A10 2 62 47 1000 9 SM 1 1,04 40,00
11 13 8 1434 523A10 2 75 47 1000 9 MD 1 1,00

1434 523A10 * 2 47 1,04 43,00
11 13 8 1434 524B09 ■k 2 47 22 1000 9 BK 1 4,00
11 13 8 1434 524B09 2 46 47 1010 9 SM 1 2,00
11 13 8 1434 524B09 2 46 47 1000 9 SM 1 1,41 40,00
11 13 8 1434 524B09 2 90 47 1000 9 VJ 1 3,00
11 13 8 1434 524B09 2 79 47 1000 9 MD 1 29,00

1434 524B09 * 2 47 1,41 74,00
13 8 1434 celkem za revir a LHC 9, 99 1262,00

11 13 9 1434 602C09 2 63 17 100 1000 9 SM 3 1,49 123,00
11 13 9 1434 602C09 2 65 17 100 1000 9 MD 3 1,00
11 13 9 1434 602C09 2 70 17 100 1000 9 BR 3 2,00

1434 602C09 * 2 17 1,49 126,00
11 13 9 1434 602E09 * 2 70 17 200 1000 9 SM 3 0, 67 60, 00
11 13 9 1434 625C12 2 149 47 1000 9 SM 1 0,09 31,00
11 13 9 1434 625C12 2 193 47 1000 9 MD 1 2,00
11 13 9 1434 625C12 2 107 47 1000 9 DB 1 1, 00

1434 625C12 * 2 47 0,09 34,00
11 13 9 1434 625D11 2 91 22 1000 9 SM 1 0,07 14,00
11 13 9 1434 625D11 2 201 22 1000 9 MD 1 9,00
11 13 9 1434 625D11 2 120 22 1000 9 DB 1 6,00
11 13 9 1434 625D11 2 118 22 1000 9 KL 1 2,00

1434 625D11 ■k 2 22 0, 07 31,00
13 9 1434 celkem za revir a LHC 2,32 251,00

11 13 10 1434 669A07 2 55 22 3000 1 DB 17,00
11 13 10 1434 669A07 2 37 22 3000 1 BR 1,00
11 13 10 1434 669A07 2 23 22 3000 1 LP 20,00
11 13 10 1434 669A07 2 81 22 3000 1 OS 1,00

1434 669A07 * 2 22 39,00
11 13 10 1434 669A13 •k 2 174 22 3000 1 SM 1,00 111,00

13 10 1434 celkem za revir a LHC 1,00 150,00

11 13 11 1434 705C09 2 169 47 3000 2 SM 1 128,00
11 13 11 1434 705C09 2 357 47 3000 2 DG 1 18,00
11 13 11 1434 705C09 2 239 47 3000 2 DB 1 12,00
11 13 11 1434 705C09 2 171 47 3000 2 BR 1 0,59 3,00
11 13 11 1434 705C09 2 27 47 3000 2 OL 1 1,00
11 13 11 1434 705C09 2 115 47 3000 2 OS 1 6,00

1434 705C09 * 2 47 0,59 168,00
11 13 11 1434 705F09 2 152 47 3000 2 SM 1 167,00
11 13 11 1434 705F09 2 181 47 3000 2 JD 1 35,00



1-170 LS Hořice MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 9
9

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 11 1434 705F09 2 164 47 3000 2 DB 1 0,25 33, 00
1434 705F09 * 2 47 0,25 235,00

13 11 1434 celkem za revír a LHC 0, 84 403,00

11 13 13 1434 934A10 2 81 1000 2 SM 1 1,20 50, 00
11 13 13 1434 934A10 2 119 1000 2 JD 1 25, 00
1 1 13 13 1434 934A10 2 100 1000 2 BO 1 5, 00
11 13 13 1434 934A10 2 114 1000 2 MD 1 8,00
11 13 13 1434 934A10 2 60 1000 2 DB 1 12,00

1434 934A10 * 2 1,20 100,00
13 13 1434 celkem za revír a LHC 1,20 100,00

11 13--Obnovní prc přirozenou obnovu (MÚ) celkem 29,72 6644,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5099,00
10-JD 64,00
18-DG 18, 00
20-BO 115,00
23-VJ 6, 00
30-MD 459,00
40-DB 208,00
43-DBC 1, 00
50-BK 345,00
51-HB 7,00
53-KL 17, 00
57-JS 5, 00
64-BR 164,00
66-JR 2, 50
80-LP 20, 00
83-OL 34,00
86-OS 78, 00
91-JIV 1, 50

jehl. 5761,00
list. 883,00

11 14 3 1434 214D10 2 170 47 3000 9 SM 0,20 78, 00
11 14 3 1434 214D10 2 72 47 3000 9 OL 3, 00

1434 214D10 ■* 2 47 0,20 81, 00
11 14 3 1434 216C08 2 125 22 3000 9 SM 0,12 26, 00
11 14 3 1434 216C08 2 50 22 3000 9 DB 1, 00
11 14 3 1434 216C08 2 50 22 3000 9 BK 1, 00
11 14 3 1434 216C08 2 80 22 3000 9 LPV 5, 00

1434 216C08 * 2 22 0,12 33, 00
11 14 3 1434 223H10 2 180 47 3000 9 SM 0,35 110,00
11 14 3 1434 223H10 2 200 47 3000 3 KL 10, 00

1434 223H10 * 2 47 0,35 120,00
11 14 3 1434 225F09 2 160 22 3000 9 SM 0,50 140,00
11 14 3 1434 225F09 2 140 22 3000 9 BO 2,00
11 14 3 1434 225F09 2 170 22 3000 9 MD 4,00
11 14 3 1434 225F09 2 150 22 3000 9 DB 5, 00

1434 225F09 * 2 22 0, 50 151,00
14 3 1434 celkem za revír a LHC 1,17 385,00

11 14 4 1434 262B11 2 176 47 3000 3 SM 0,32 97,00
11 14 4 1434 262B11 2 113 47 3000 3 BO 38, 00
11 14 4 1434 262B11 2 72 47 3000 3 MD 1, 00
11 14 4 1434 262B11 2 180 47 3000 3 BK 5,00
11 14 4 1434 262B11 2 11 47 3000 3 KL 1,00
11 14 4 1434 262B11 2 22 47 3000 3 BR 1,00

1434 262B11 •k 2 47 0,32 143,00
11 14 4 1434 263E10 2 155 47 3000 3 SM 0, 45 148,00
11 14 4 1434 263E10 2 151 47 3000 3 JD 9, 00
11 14 4 1434 263E10 2 167 47 3000 3 MD 17,00
11 14 4 1434 263E10 2 183 47 3000 3 HB 2, 00
11 14 4 1434 263E10 2 31 47 3000 3 OL 1, 00

1434 263E10 * 2 47 0, 45 177,00
11 14 4 1434 267C09 2 142 47 3000 6 SM 0, 67 173,00
11 14 4 1434 267C09 2 65 47 3000 6 JD 1,00
11 14 4 1434 267C09 2 18 47 3000 6 DB 1,00
11 14 4 1434 267C09 2 677 47 3000 6 BK 13, 00
1 1 14 4 1434 267C09 2 34 47 3000 6 KL 10,00
i 1 14 4 1434 267C09 2 55 47 3000 6 AK 1,00
11 14 4 1434 267C09 2 45 47 3000 6 BR 31,00
11 14 4 1434 267C09 2 6 47 3000 6 JR 1,00
11 14 4 1434 267C09 2 49 47 3000 6 TR 1,00
11 14 4 1434 267C09 2 14 47 3000 6 OS 1,00
11 14 4 1434 267C09 2 29 47 3000 6 JIV 2,00
11 14 4 1434 267C09 2 123 47 3000 6 KS 3,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

14 4
1434
1434

267C09
celkem za

2

revír
47

a LHC
0, 67 
1,44

238,00
558,00

11 14 5 1434 304C08 2 76 47 3000 3 SM 1 0, 13 32,00
11 14 5 1434 304C08 2 42 47 3000 3 MD 1 1,00
11 14 5 1434 304C08 2 32 47 3000 3 JR 1 1,00

1434 304C08 -k 2 47 0,13 34,00
11 14 5 1434 305C12 2 100 47 3000 3 SM 1 0,13 40,00
11 14 5 1434 305C12 2 354 47 3000 3 MD 1 6,00
11 14 5 1434 305C12 2 7 47 3000 3 KL 1 1, 00
11 14 5 1434 305C12 2 26 47 3000 3 OL 1 1, 00
11 14 5 1434 305C12 2 16 47 3000 3 JIV 1 1,00

1434 305C12 * 2 47 0, 13 49,00
11 14 5 1434 306B10 2 110 47 3000 3 SM 1 0,28 92,00
11 14 5 1434 306B10 2 219 47 3000 3 BO 1 2,00
11 14 5 1434 306B10 2 10 47 3000 3 JS 1 1,00
11 14 5 1434 306B10 2 241 47 3000 3 BR 1 2,00

1434 306B10 * 2 47 0,28 97,00
11 14 5 1434 319C10 2 126 47 3000 3 SM 1 0, 62 259,00
11 14 5 1434 319C10 2 161 47 3000 3 MD 1 47,00

1434 319C10 k 2 47 0, 62 306,00
11 14 5 1434 321G10 2 76 47 3000 3 SM 1 0,39 154,00
11 14 5 1434 321G10 2 114 47 3000 3 BO 1 5,00
11 14 5 1434 321G10 2 425 47 3000 3 MD 1 41,00
11 14 5 1434 321G10 2 107 47 3000 3 DB 1 10,00

1434 321G10 * 2 47 0,39 210,00
11 14 5 1434 325D08 2 127 47 3000 3 SM 1 0, 46 67,00
11 14 5 1434 325D08 2 99 47 3000 3 DB 1 18,00

1434 325D08 * 2 47 0,46 85,00
11 14 5 1434 325F08 2 128 47 3000 3 SM 1 0,38 241,00
11 14 5 1434 325F08 2 80 47 3000 3 DB 1 13,00
11 14 5 1434 325F08 2 229 47 3000 3 BK 1 2,00

1434 325F08 * 2 47 0,38 256,00
11 14 5 1434 332D10 2 87 47 3000 3 SM 1 0,08 31,00
11 14 5 1434 332D10 2 103 47 3000 3 MD 1 13,00

1434 332D10 * 2 47 0,08 44,00
14 5 1434 celkem za revír a LHC 2,47 1081,00

11 14 7 1434 410C08a 2 122 47 3000 9 SM 0, 60 115,00
11 14 7 1434 410C08a 2 121 47 3000 9 BO 41,00
11 14 7 1434 410C08a 2 109 47 3000 9 MD 3,00
11 14 7 1434 410C08a 2 132 47 3000 9 DB 3,00
11 14 7 1434 410C08a 2 91 47 3000 9 BR 1,00

1434 410C08a * 2 47 0, 60 163,00
14 7 1434 celkem za revír a LHC 0, 60 163,00

11 14 8 1434 515B10a 2 115 22 3000 3 SM 1 0,15 41,00
11 14 8 1434 515B10a 2 56 22 3000 3 BO 1 2,00
11 14 8 1434 515B10a 2 151 22 3000 3 MD 1 12,00

1434 515B10a * 2 22 0, 15 55,00
11 14 8 1434 532C09 * 2 118 22 3000 3 DB 1 17,00
11 14 8 1434 532C09 2 99 47 3000 3 SM 1 0,36 65,00
11 14 8 1434 532C09 2 131 47 3000 3 VJ 1 1,00
11 14 8 1434 532C09 2 168 47 3000 3 MD 1 15,00

1434 532C09 k 2 47 0, 36 81,00
11 14 8 1434 532F09 -k 2 245 22 3000 3 JS 1 2,00
11 14 8 1434 532F09 2 126 47 3000 3 SM 1 0,10 45,00
i 1 14 8 1434 532F09 2 159 47 3000 3 BO 1 2,00

1434 532F09 * 2 47 0, 10 47,00
11 14 8 1434 532F11 * 2 173 22 3000 3 DB 1 76,00
11 14 8 1434 532F11 * 2 133 47 3000 3 SM 1 0, 60 210,00

14 8 1434 celkem za revír a LHC 1,21 488,00

11 14 9 1434 432C11 2 131 47 3000 9 SM 1 0,85 181,00
11 14 9 1434 432C11 2 150 47 3000 9 DG 1 6,00
11 14 9 1434 432C11 2 123 47 3000 9 BO 1 1,00
11 14 9 1434 432C11 2 163 47 3000 9 MD 1 24,00
11 14 9 1434 432C11 2 115 47 3000 9 DB 1 45,00
11 14 9 1434 432C11 2 33 47 3000 9 BR 1 1,00

1434 432C11 * 2 47 0,85 258,00
11 14 9 1434 602E09 2 178 12 5 3000 3 SM 1 0,33 164,00
11 14 9 1434 602E09 2 116 12 5 3000 3 MD 1 1,00
11 14 9 1434 602E09 2 27 12 5 3000 3 DB 1 1,00
11 14 9 1434 602E09 2 82 12 5 3000 3 BR 1 2,00

1434 602E09 k 2 12 0,33 168,00
11 14 9 1434 625C12 2 149 47 3000 9 SM 1 0,17 63,00
11 14 9 1434 625C12 2 193 47 3000 9 MD 1 6,00
11 14 9 1434 625C12 2 107 47 3000 9 DB 1 10,00

1434 625C12 k 2 47 0,17 79,00
11 14 9 1434 625D11 2 91 22 3000 9 SM 1 0, 31 54,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 14 9 1434 625D11 2 201 22 3000 9 MD 1 37,00
11 14 9 1434 625D11 2 120 22 3000 9 DB 1 25,00
11 14 9 1434 625D11 2 118 22 3000 9 KL 1 7,00

1434 625D11 * 2 22 0,31 123,00
14 9 1434 celkem za revír a LHC 1, 66 628,00

11 14 10 1434 659B13 k 2 216 22 3000 1 DB 1,00 253,00
11 14 10 1434 663C07 2 58 22 3000 2 DB 9,00
11 14 10 1434 663C07 2 19 22 3000 2 HB 9,00
11 14 10 1434 663C07 2 4 22 3000 2 BB 1,00
11 14 10 1434 663C07 2 21 22 3000 2 LP 5, 00

1434 663C07 k 2 22 24,00
11 14 10 1434 663C14 'k 2 221 22 3000 2 DB 1,00 343,00
11 14 10 1434 671B08 2 42 22 3000 1 DB 21,00
11 14 10 1434 671B08 2 24 22 3000 1 HB 22,00
11 14 10 1434 671B08 2 42 22 3000 1 LP 41,00

1434 671B08 k 2 22 84,00
11 14 10 1434 671B08a 2 33 22 3000 1 DB 5,00
11 14 10 1434 671B08a 2 12 22 3000 1 HB 2,00
11 14 10 1434 671B08a 2 14 22 3000 1 LP 3, 00

1434 671B08a k 2 22 10,00
11 14 10 1434 671B13 k 2 191 22 3000 1 DB 0, 86 143,00
11 14 10 1434 671B13a k 2 222 22 3000 1 DB 0,09 40,00
11 14 10 1434 688C10 2 122 22 3000 7 SM 265,00
11 14 10 1434 688C10 2 65 22 3000 7 BO 1,00 1,00
11 14 10 1434 688C10 2 150 22 3000 7 DB 124,00
11 14 10 1434 688C10 2 39 22 3000 7 BR 2,00

1434 688C10 k 2 22 1,00 392,00
11 14 10 1434 689D11 2 128 22 3000 2 SM 0,30 145,00
11 14 10 1434 689D11 2 238 22 3000 2 MD 2,00
11 14 10 1434 689D11 2 146 22 3000 2 DB 18,00
11 14 10 1434 689D11 2 582 22 3000 2 DBC 11,00
11 14 10 1434 689D11 2 114 22 3000 2 BR 1,00
11 14 10 1434 689D11 2 12 22 3000 2 JIV 1, 00

1434 689D11 * 2 22 0,30 178,00
14 10 1434 celkem za revír a LHC 4,25 1467,00

11 14 11 1434 704B08 2 72 47 3000 7 SM 1 170,00
11 14 11 1434 704B08 2 244 47 3000 7 DB 1 0,43 12,00
11 14 11 1434 704B08 2 141 47 3000 7 OS 1 11,00

1434 704B08 k 2 47 0,43 193,00
11 14 11 1434 705F09 2 173 47 3000 7 SM 1 319,00
11 14 11 1434 705F09 2 242 47 3000 7 MD 1 51,00
11 14 11 1434 705F09 2 132 47 3000 7 DB 1 16, 00
11 14 11 1434 705F09 2 250 47 3000 7 DBC 1 13, 00
11 14 11 1434 705F09 2 165 47 3000 7 JS 1 1,00
11 14 11 1434 705F09 2 11 47 3000 7 JL 1 1,00
11 14 11 1434 705F09 2 150 47 3000 7 BR 1 0, 92 4,00

1434 705F09 * 2 47 0, 92 405,00
11 14 11 1434 705G08 2 118 47 3000 7 SM 1 379,00
11 14 11 1434 705G08 2 315 47 3000 7 DG 1 22,00
11 14 11 1434 705G08 2 103 47 3000 7 BO 1 3,00
11 14 11 1434 705G08 2 189 47 3000 7 MD 1 87,00
11 14 11 1434 705G08 2 201 47 3000 7 DB 1 32, 00
11 14 11 1434 705G08 2 101 47 3000 7 BK 1 o CO 5,00
11 14 11 1434 705G08 2 125 47 3000 7 BR 1 5,00
11 14 11 1434 705G08 2 43 47 3000 7 OL 1 3,00
11 14 11 1434 705G08 2 150 47 3000 7 OS 1 41,00

1434 705G08 k 2 47 0, 98 577,00
11 14 11 1434 715D10 2 121 47 3000 7 SM 1 245,00
11 14 11 1434 715D10 2 117 47 3000 7 BO 1 0, 63 14,00
11 14 11 1434 715D10 2 26 47 3000 7 MD 1 1, 00
11 14 11 1434 715D10 2 154 47 3000 7 DB 1 27,00
11 14 11 1434 715D10 2 18 47 3000 7 BR 1 1, 00
11 14 11 1434 715D10 2 6 47 3000 7 JR 1 1, 00
11 14 11 1434 715D10 2 48 47 3000 7 OS 1 1,00

1434 715D10 * 2 47 0, 63 290,00
11 14 11 1434 716A09 2 87 47 3000 7 SM 1 219,00
11 14 11 1434 716A09 2 170 47 3000 7 BO 1 0,70 3,00
11 14 11 1434 716A09 2 132 47 3000 7 MD 1 3,00
11 14 11 1434 716A09 2 124 47 3000 7 DB 1 21,00

1434 716A09 k 2 47 0,70 246,00
14 11 1434 celkem za revír a LHC 3, 66 1711,00

11 14 12 1434 822C11 2 139 77 3000 2 DB 0, 97 230,00
11 14 12 1434 822C11 2 33 77 3000 2 HB 13, 00
11 14 12 1434 822C11 2 87 77 3000 2 JS 2,00
11 14 12 1434 822C11 2 102 77 3000 2 LP 14,00

1434 822C11 * 2 77 0, 97 259,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

14 12 1434 celkem za revir a LHC 0, 97 259,00

11 14 13 1434 907A10 2 96 3000 1 SM 1 1,45 293,00
11 14 13 1434 907A10 2 103 3000 1 BO 1 16,00
11 14 13 1434 907A10 2 340 3000 1 VJ 1 17,00
11 14 13 1434 907A10 2 139 3000 1 MD 1 73,00
11 14 13 1434 907A10 2 114 3000 1 DB 1 71,00
11 14 13 1434 907A10 2 8 3000 1 HB 1 1,00
11 14 13 1434 907A10 2 18 3000 1 BR 1 7,00
11 14 13 1434 907A10 2 3 3000 1 JR 1 1,00

1434 907A10 2 1,45 479,00
11 14 13 1434 908D12 2 111 3000 1 SM 1 0,99 301,00
11 14 13 1434 908D12 2 204 3000 1 MD 1 129,00
11 14 13 1434 908D12 2 121 3000 1 DB 1 23, 00
11 14 13 1434 908D12 2 3 3000 1 BR 1 1, 00

1434 908D12 * 2 0, 99 454,00
11 14 13 1434 914B10 2 69 3000 1 SM 1 0, 69 261,00
11 14 13 1434 914B10 2 76 3000 1 BO 1 13, 00
11 14 13 1434 914B10 2 110 3000 1 MD 1 26, 00
11 14 13 1434 914B10 2 41 3000 1 DB 1 23, 00
11 14 13 1434 914B10 2 10 3000 1 HB 1 1, 00
11 14 13 1434 914B10 2 8 3000 1 LP 1 1, 00
11 14 13 1434 914B10 2 50 3000 1 OS 1 1, 00

1434 914B10 * 2 0, 69 326,00
11 14 13 1434 916E10 2 103 3000 1 SM 1 0, 99 422,00
11 14 13 1434 916E10 2 221 3000 1 VJ 1 42, 00
11 14 13 1434 916E10 2 200 3000 1 MD 1 2, 00
11 14 13 1434 916E10 2 114 3000 1 DB 1 8, 00
11 14 13 1434 916E10 2 7 3000 1 BR 1 1,00
11 14 13 1434 916E10 2 50 3000 1 OS 1 1,00

1434 916E10 * 2 0, 99 476,00
11 14 13 1434 926B10 2 65 3000 1 SM 1 0, 62 40, 00
11 14 13 1434 926B10 2 84 3000 1 BO 1 16, 00
11 14 13 1434 926B10 2 155 3000 1 BOC 1 26, 50
11 14 13 1434 926B10 2 100 3000 1 MD 1 2, 00
11 14 13 1434 926B10 2 100 3000 1 DB 1 74,00
11 14 13 1434 926B10 2 1 3000 1 BR 1 0, 50

1434 926B10 * 2 0, 62 159,00
11 14 13 1434 926C10 2 79 3000 1 SM 1 0, 51 94,00
11 14 13 1434 926C10 2 103 3000 1 BO 1 42, 00
11 14 13 1434 926C10 2 224 3000 1 MD 1 11, 00
11 14 13 1434 926C10 2 102 3000 1 DB 1 30,00

1434 926C10 * 2 0, 51 177,00
11 14 13 1434 926C12 2 129 3000 1 SM 1 0, 44 189,00
11 14 13 1434 926C12 2 100 3000 1 BO 1 2, 00
11 14 13 1434 926C12 2 92 3000 1 BOC 1 7,00
11 14 13 1434 926C12 2 150 3000 1 MD 1 3, 00
11 14 13 1434 926C12 2 10 3000 1 HB 1 0, 50
11 14 13 1434 926C12 2 5 3000 1 BR 1 0, 50

1434 926C12 * 2 0, 44 202,00
14 13 1434 celkem za revir a LHC 5, 69 2273,00

11 14--Obnovni pro' umělou obnovu (MÚ) celkem 23, 12 9013,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5968,00
10-JD 10, 00
18-DG 28, 00
20-BO 203,00
21-BOC 33, 50
23-VJ 60, 00
30-MD 618,00
40-DB 1748,00
43-DBC 24,00
50-BK 26, 00
51-HB 50, 50
53-KL 29, 00
54-BB 1, 00
57-JS 6,00
60-JL 1,00
63-AK 1,00
64-BR 61,00
66-JR 4,00
74-TR 1,00
80-LP 64,00
81-LPV 5,00
83-OL 8,00
86-OS 56,00
91-JIV 4,00
93-KS 3,00
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6 11-smluv. dříví při pni

6-Hořice Typ projektu:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni 

*******************************

jehl. 6920,50
list. 2092,50

22502,00
dle dřevin:
1-SM 15550,00

10-JD 83, 00
18-DG 90,00
20-BO 587,00
21-BOC 33,50
22-BKS 5, 00
23-VJ 125,00
30-MD 1435,00
40-DB 2362,50
43-DBC 31,00
50-BK 553,00
51-HB 72,50
53-KL 94,00
54-BB 2,00
57-JS 77,00
60-JL 1,00
63-AK 1,00
64-BR 981,00
66-JR 7,50
74-TR 1, 00
80-LP 140,50
81-LPV 5,00
83-OL 87,00
86-OS 168,00
91-JIV 6, 50
93-KS 3,00

jehl. 17908,50
list. 4593,50

projekt 22502,00

dle dřevin:
1-SM 15550,00

10-JD 83,00
18-DG 90,00
20-BO 587,00
21-BOC 33,50
22-BKS 5,00
23-VJ 125,00
30-MD 1435,00
40-DB 2362,50
43-DBC 31,00
50-BK 553,00
51-HB 72, 50
53-KL 94,00
54-BB 2,00
57-JS 77,00
60-JL 1,00
63-AK 1,00
64-BR 981,00
66-JR 7,50
74-TR 1,00
80-LP 140,50
81-LPV 5,00
83-OL 87,00
86-OS 168,00
91-JIV 6,50
93-KS 3,00

jehl. 17908,50
list. 4593,50

22502,00
************** * * * * ************ * * ■ * * *
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

6-Hořice Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 5 3 1434 999X999 4 100 22 9020 6 SM 200,00
11 5 3 1434 999X999 4 100 22 9020 3 SM 100,00

1434 999X999 * 4 22 300,00
11 5 3 1434 999X999 * 4 100 22 9020 9 SM 200,00

5 3 1434 celkem za revir a LHC 500,00

11 5 4 1434 999X999 4 100 9020 12 SM 45,00
11 5 4 1434 999X999 4 100 9020 9 SM 200,00

1434 999X999 * 4 245,00
5 4 1434 celkem za revir a LHC 245,00

11 5 5 1434 999X999 4 100 22 9020 12 SM 1 150,00
11 5 5 1434 999X999 4 100 22 9020 9 SM 1 260,00
11 5 5 1434 999X999 4 100 22 9020 6 SM 1 50, 00
11 5 5 1434 999X999 4 100 22 9020 3 SM 1 150,00

1434 999X999 * 4 22 610,00
5 5 1434 celkem za revir a LHC 610,00

11 5 6 1434 999X999 4 100 22 9020 3 SM 200,00
11 5 6 1434 999X999 4 100 22 9020 9 SM 200,00
11 5 6 1434 999X999 4 100 22 9020 6 SM 200,00

1434 999X999 * 4 22 600,00
5 6 1434 celkem za revir a LHC 600,00

11 5 7 1434 999X999 * 4 100 22 9020 12 SM 400,00
5 7 1434 celkem za revir a LHC 400,00

11 5 8 1434 999X999 4 105 22 9020 12 SM 1 40,00
11 5 8 1434 999X999 4 90 22 9020 12 SM 1 40,00
11 5 8 1434 999X999 4 65 22 9020 12 SM 1 20, 00
11 5 8 1434 999X999 4 105 22 9020 9 SM 1 80, 00
11 5 8 1434 999X999 4 90 22 9020 9 SM 1 80, 00
11 5 8 1434 999X999 4 65 22 9020 9 SM 1 40,00
11 5 8 1434 999X999 4 105 22 9020 6 SM 1 16, 00
11 5 8 1434 999X999 4 90 22 9020 6 SM 1 16, 00
11 5 8 1434 999X999 4 105 22 9020 3 SM 1 48,00
11 5 8 1434 999X999 4 90 22 9020 3 SM 1 48,00
11 5 8 1434 999X999 4 65 22 9020 3 SM 1 ooo■sr

1434 999X999 * 4 22 468,00
5 8 1434 celkem za revír a LHC 468,00

11 5 9 1434 999X999 4 85 22 9020 12 SM 2 30, 00
11 5 9 1434 999X999 4 85 22 9020 9 SM 2 127,00
11 5 9 1434 999X999 4 85 22 9020 6 SM 2 100,00
11 5 9 1434 999X999 4 85 22 9020 3 SM 2 20,00

1434 999X999 * 4 22 277,00
5 9 1434 celkem za revir a LHC 277,00

11 5 10 1434 999X999 * 4 100 22 9020 7 SM 100,00
5 10 1434 celkem za revir a LHC 100,00

11 5 11 1434 999X999 4 105 77 9020 9 SM 2 400,00
11 5 11 1434 999X999 4 105 77 9020 6 SM 2 94,00
11 5 11 1434 999X999 4 105 77 9020 3 SM 2 200,00

1434 999X999 * 4 77 694,00
5 11 1434 celkem za revir a LHC 694,00

11 5 13 1434 999X999 4 80 9020 12 SM 2 200,00
11 5 13 1434 999X999 4 80 9020 6 SM 2 200,00

1434 999X999 * 4 400,00
5 13 1434 celkem za revir a LHC 400,00

11 5-■Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 4294,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4294,00

jehl 4294,00

11 8 3 1434 999X999 4 100 22 9040 12 SM 270,00
11 8 3 1434 999X999 4 100 22 9040 9 SM 400,00
11 8 3 1434 999X999 4 100 22 9040 3 SM 2000,00

1434 999X999 * 4 22 2670,00
11 8 3 1434 999X999 * 3 100 22 9040 6 SM 200,00

8 3 1434 celkem za revir a LHC 2870,00

11 8 4 1434 999X999 4 100 9040 12 SM 50,00
11 8 4 1434 999X999 4 100 9040 9 SM 200,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd

____ l___
kód sc zkr ha m3

11 8 4 1434 999X999 4 100 9040 3 SM 300,00
11 8 4 1434 999X999 4 100 9040 6 SM 200,00
11 8 4 1434 999X999 4 100 9040 3 SM 322,00
11 8 4 1434 999X999 4 100 9040 3 SM 200,00

1434 999X999 -*■ 4 1272,00
8 4 1434 celkem za revír a LHC 1272,00

11 8 5 1434 999X999 4 100 22 9040 12 SM 1 100,00
11 8 5 1434 999X999 4 100 22 9040 9 SM 1 50, 00
11 8 5 1434 999X999 4 100 22 9040 6 SM 1 50, 00
11 8 5 1434 999X999 4 100 22 9040 3 SM 1 850,00

1434 999X999 * 4 22 1050,00
8 5 1434 celkem za revír a LHC 1050,00

11 8 6 1434 999X999 4 100 22 9040 12 SM 50, 00
11 8 6 1434 999X999 4 100 22 9040 9 SM 100,00
11 8 6 1434 999X999 4 100 22 9040 3 SM Ol o o o

11 8 6 1434 999X999 4 100 22 9040 6 SM 100,00
11 8 6 1434 999X999 4 100 22 9040 1 2 DB 50, 00
11 8 6 1434 999X999 4 100 22 9040 6 DB 50, 00
11 8 6 1434 999X999 4 100 22 9040 3 BK 10, 00
11 8 6 1434 999X999 4 100 22 9040 9 BK 50, 00

1434 999X999 * 4 22 460,00
11 8 6 1434 999X999 * 4 100 22 9040 2 SM 788,00

8 6 1434 celkem za revír a LHC 1248,00

11 8 8 1254 999X999 4 17 22 9040 3 SM 1 15, 00
11 8 8 1254 999X999 4 25 22 9040 3 SM 1 23, 00
11 8 8 1254 999X999 4 45 22 9040 3 SM 1 38, 00
11 8 8 1254 999X999 4 65 22 9040 3 SM 1 113,00
11 8 8 1254 999X999 4 90 22 9040 3 SM 1 226,00
11 8 8 1254 999X999 4 105 22 9040 3 SM 1 339,00
11 8 8 1254 999X999 4 45 22 9040 3 BO 1 3, 00
11 8 8 1254 999X999 4 65 22 9040 3 BO 1 13, 00
11 8 8 1254 999X999 4 90 22 9040 3 BO 1 29, 00
11 8 8 1254 999X999 4 105 22 9040 3 BO 1 20, 00
11 8 8 1254 999X999 4 45 22 9040 3 MD 1 4,00
11 8 8 1254 999X999 4 65 22 9040 3 MD 1 18,00
11 8 8 1254 999X999 4 90 22 9040 3 MD 1 27,00
11 8 8 1254 999X999 4 105 22 9040 3 MD 1 41, 00
11 8 8 1254 999X999 4 65 22 9040 3 DB 1 7,00
11 8 8 1254 999X999 4 90 22 9040 3 DB 1 10, 00
11 8 8 1254 999X999 4 105 22 9040 3 DB 1 7,00
11 8 8 1254 999X999 4 65 22 9040 3 BK 1 7,00
11 8 8 1254 999X999 4 90 22 9040 3 BK 1 8,00
11 8 8 1254 999X999 4 105 22 9040 3 BK 1 34,00
11 8 8 1254 999X999 4 65 22 9040 3 BR 1 5, 00
11 8 8 1254 999X999 4 90 22 9040 3 BR 1 5, 00
11 8 8 1254 999X999 4 105 22 9040 3 BR 1 2, 00
11 8 8 1254 999X999 4 65 22 9040 3 OS 1 4,00
11 8 8 1254 999X999 4 90 22 9040 3 OS 1 4,00
11 8 8 1254 999X999 4 105 22 9040 3 OS 1 4, 00

1254 999X999 * 4 22 1006,00
8 8 1254 celkem za revír a LHC 1006,00

11 8 8 1434 999X999 4 105 22 9040 12 SM 1 66, 00
11 8 8 1434 999X999 4 90 22 9040 12 SM 1 40, 00
11 8 8 1434 999X999 4 65 22 9040 12 SM 1 oooCN

J

11 8 8 1434 999X999 4 45 22 9040 12 SM 1 7,00
11 8 8 1434 999X999 4 105 22 9040 9 SM 1 21, 00
11 8 8 1434 999X999 4 90 22 9040 9 SM 1 30, 00
11 8 8 1434 999X999 4 65 22 9040 9 SM 1 15, 00
11 8 8 1434 999X999 4 45 22 9040 9 SM 1 5, 00
11 8 8 1434 999X999 4 105 22 9040 6 SM 1 20,00
11 8 8 1434 999X999 4 90 22 9040 6 SM 1 15, 00
11 8 8 1434 999X999 4 65 22 9040 6 SM 1 10,00
11 8 8 1434 999X999 4 45 22 9040 6 SM 1 5,00
11 8 8 1434 999X999 4 105 22 9040 3 SM 1 28, 00
11 8 8 1434 999X999 4 90 22 9040 3 SM 1 21,00
11 8 8 1434 999X999 4 65 22 9040 3 SM 1 14,00
11 8 8 1434 999X999 4 45 22 9040 3 SM 1 7,00
11 8 8 1434 999X999 4 90 22 9040 12 BO 1 5, 00
11 8 8 1434 999X999 4 90 22 9040 3 BO 1 10, 00
11 8 8 1434 999X999 4 90 22 9040 12 MD 1 10, 00
11 8 8 1434 999X999 4 65 22 9040 12 DB 1 5, 00
11 8 8 1434 999X999 4 105 22 9040 12 BK 1 15,00
11 8 8 1434 999X999 4 105 22 9040 3 BK 1 10, 00

1434 999X999 * 4 22 379,00
8 8 1434 celkem za revír a LHC 379,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd 

____ l___
kód sc zkr ha m3

11 8 9 1434 999X999 4 95 22 9040 3 SM 1 650,00
11 8 9 1434 999X999 4 85 22 9040 12 SM 2 20, 00
11 8 9 1434 999X999 4 85 22 9040 9 SM 2 50, 00
11 8 9 1434 999X999 4 85 22 9040 6 SM 2 50, 00
11 8 9 1434 999X999 4 90 22 9040 3 BO 1 45, 00
11 8 9 1434 999X999 4 85 22 9040 12 BO 2 5, 00
11 8 9 1434 999X999 4 85 22 9040 9 BO 2 10, 00
11 8 9 1434 999X999 4 85 22 9040 6 BO 2 10, 00
11 8 9 1434 999X999 4 125 22 9040 3 MD 1 16, 00
11 8 9 1434 999X999 4 100 22 9040 12 MD 2 cn O O

11 8 9 1434 999X999 4 100 22 9040 9 MD 2 10, 00
11 8 9 1434 999X999 4 100 22 9040 6 MD 2 10, 00
11 8 9 1434 999X999 4 60 22 9040 9 DB 2 10, 00
11 8 9 1434 999X999 4 60 22 9040 6 DB 2 oooi—

i

11 8 9 1434 999X999 4 70 22 9040 9 BK 2 o o o

11 8 9 1434 999X999 4 70 22 9040 6 BK 2 ooo
11 8 9 1434 999X999 4 70 22 9040 6 BR 2 10, 00
11 8 9 1434 999X999 4 70 22 9040 6 BR 2 10, 00

1434 999X999 * 4 22 941,00
11 8 9 1434 999X999 4 75 22 9040 3 DG 1 5, 00
11 8 9 1434 999X999 4 85 22 9040 3 DB 1 40, 00
11 8 9 1434 999X999 4 170 22 9040 3 BK 1 30, 00
11 8 9 1434 999X999 4 97 22 9040 3 JS 1 20, 00
11 8 9 1434 999X999 4 80 22 9040 3 TR 1 4,00
11 8 9 1434 999X999 4 50 22 9040 3 LP 1 5, 00
11 8 9 1434 999X999 4 80 22 9040 3 OL 1 5, 00
11 8 9 1434 999X999 4 150 22 9040 3 OS 1 ooo

1434 999X999 * 4 22 119,00
8 9 1434 celkem za revir a LHC 1060,00

11 8 11 1434 999X999 * 4 105 9040 3 SM 2 400,00
8 11 1434 celkem za revir a LHC 400,00

11 8- Nahodilá - živelná nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 9285,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 8528,00
18-DG 5, 00
20-BO 150,00
30-MD 141,00
40-DB 189,00
50-BK 184,00
57-JS 20, 00
64 -BR 32, 00
7 4-TR 4,00
80-LP 5, 00
8 3-OL 5, 00
86-OS 22,00

jehl. 8824,00
list. 461,00

11 11 3 1434 999X999 4 100 22 9030 9 SM 300,00
11 11 3 1434 999X999 4 100 22 9030 6 SM 600,00

1434 999X999 * 4 22 900,00
11 3 1434 celkem za revir a LHC 900,00

11 11 4 1434 999X999 4 100 9030 9 SM 200,00
11 11 4 1434 999X999 4 100 9030 6 SM 200,00

1434 999X999 * 4 400,00
11 4 1434 celkem za revir a LHC 400,00

11 11 5 1434 999X999 4 100 22 9030 9 SM 1 100,00
11 11 5 1434 999X999 4 100 22 9030 6 SM 1 500,00

1434 999X999 * 4 22 600,00
11 5 1434 celkem za revir a LHC 600,00

11 11 6 1434 999X999 4 100 22 9030 7 SM 400,00
11 11 6 1434 999X999 4 100 22 9030 5 SM 1000,00

1434 999X999 * 4 22 1400,00
11 6 1434 celkem za revir a LHC 1400,00

11 11 7 1434 999X999 4 100 22 9030 6 SM 200,00
11 11 7 1434 999X999 4 100 22 9030 5 SM 300,00

1434 999X999 * 4 22 500,00
11 7 1434 celkem za revir a LHC 500,00

11 11 8 1434 999X999 4 105 22 9030 9 SM 1 65, 00
11 11 8 1434 999X999 4 90 22 9030 9 SM 1 48,00
11 11 8 1434 999X999 4 65 22 9030 9 SM 1 7,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 11 8 1434 999X999 4 105 22 9030 6 SM 1 296,00
11 11 8 1434 999X999 4 90 22 9030 6 SM 1 100,00
11 11 8 1434 999X999 4 65 22 9030 6 SM 1 4,00

1434 999X999 * 4 22 520,00
11 8 1434 celkem za revir a LHC 520,00

11 11 9 1434 999X999 4 85 22 9030 9 SM 2 72,00
11 11 9 1434 999X999 4 85 22 9030 6 SM 2 482,00

1434 999X999 * 4 22 554,00
11 9 1434 celkem za revir a LHC 554,00

11 11 10 1434 999X999 4 69 22 9030 7 SM 30,00
11 11 10 1434 999X999 4 69 22 9030 6 SM 40,00

1434 999X999 * 4 22 70, 00
11 10 1434 celkem za revir a LHC 70,00

11 11 11 1434 999X999 4 105 77 9030 6 SM 2 200,00
11 11 11 1434 999X999 4 105 77 9030 6 SM 2 300,00

1434 999X999 * 4 77 500,00
11 11 1434 celkem za revir a LHC 500,00

11 11 13 1434 999X999 4 98 9030 7 SM 3 150,00
11 11 13 1434 999X999 4 98 9030 5 SM 3 250,00

1434 999X999 * 4 400,00
11 13 1434 celkem za revir a LHC 400,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 5844,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5844,00

jehl 5844,00

11
11
11
11

12
12
12
12

12

5
5
5
5

5

1434
1434
1434
1434
1434
1434

999X999 4 100
999X999 4 100
999X999 4 100
999X999 4 100
999X999 * 4 
celkem za revir

22
22
22
22
22

a LHC

9010
9010
9010
9010

12
9
6
3

SM
SM
SM
SM

1
1
1
1

50,00
50,00
50, 00
50, 00

200,00
200,00

11 12 6 1434 999X999 *r 4 100 22 9010 12 SM 187,00
12 6 1434 celkem za revir a LHC 187,00

11 12 8 1434 999X999 4 105 22 9010 12 SM 1 4,00
11 12 8 1434 999X999 4 90 22 9010 12 SM 1 12,00
11 12 8 1434 999X999 4 65 22 9010 12 SM 1 4,00
11 12 8 1434 999X999 4 105 22 9010 9 SM 1 4,00
11 12 8 1434 999X999 4 90 22 9010 9 SM 1 5,00
11 12 8 1434 999X999 4 65 22 9010 9 SM 1 4,00
11 12 8 1434 999X999 4 45 22 9010 9 SM 1 2,00
11 12 8 1434 999X999 4 90 22 9010 6 SM 1 5,00
11 12 8 1434 999X999 4 65 22 9010 6 SM 1 5, 00
11 12 8 1434 999X999 4 105 22 9010 3 SM 1 12, 00
11 12 8 1434 999X999 4 90 22 9010 3 SM 1 16, 00
11 12 8 1434 999X999 4 65 22 9010 3 SM 1 8,00
11 12 8 1434 999X999 4 45 22 9010 3 SM 1 4,00
11 12 8 1434 999X999 4 105 22 9010 12 BO 1 5,00
11 12 8 1434 999X999 4 90 22 9010 12 BO 1 5,00
11 12 8 1434 999X999 4 105 22 9010 9 BO 1 5,00
11 12 8 1434 999X999 4 90 22 9010 9 BO 1 5,00
11 12 8 1434 999X999 4 105 22 9010 3 BO 1 10,00
11 12 8 1434 999X999 4 90 22 9010 3 BO 1 10,00
11 12 8 1434 999X999 4 105 22 9010 12 MD 1 5,00
11 12 8 1434 999X999 4 105 22 9010 9 MD 1 3,00
11 12 8 1434 999X999 4 90 22 9010 9 MD 1 2,00
11 12 8 1434 999X999 4 105 22 9010 3 MD 1 6,00
11 12 8 1434 999X999 4 90 22 9010 3 MD 1 4,00
11 12 8 1434 999X999 4 65 22 9010 12 DB 1 10,00
11 12 8 1434 999X999 4 45 22 9010 12 DB 1 5,00
11 12 8 1434 999X999 4 65 22 9010 6 DB 1 4,00
11 12 8 1434 999X999 4 45 22 9010 6 DB 1 4,00
11 12 8 1434 999X999 4 65 22 9010 12 BR 1 20,00
11 12 8 1434 999X999 4 65 22 9010 3 BR 1 7,00

1434 999X999 *' 4 22 195,00
12 8 1434 celkem za revir a LHC 195,00

11 12 9 1434 999X999 4 100 22 9010 12 BO 2 20,00
11 12 9 1434 999X999 4 100 22 9010 3 BO 2 20,00
11 12 9 1434 999X999 4 60 22 9010 6 JS 2 20,00
11 12 9 1434 999X999 4 60 22 9010 12 JS 2 20,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 12 9 1434 999X999 4 60 22 9010 9 BR 2 '-
j o o

11 12 9 1434 999X999 4 60 22 9010 6 BR 2 7,00
1434 999X999 * 4 22 >C

» O o

12 9 1434 celkem za revír a LHC 94,00

11 12 10 1434 999X999 4 100 22 9010 7 DB 100,00
11 12 10 1434 999X999 4 100 22 9010 3 BR 1 150,00

1434 999X999 * 4 22 250,00
12 10 1434 celkem za revír a LHC 250,00

11 12 13 1434 999X999 4 80 9040 1 SM 2 1200,00
11 12 13 1434 999X999 4 100 9010 12 DB 2 100,00

1434 999X999 * 4 1300,00
12 13 1434 celkem za revír a LHC 1300,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 2226,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1672,00 
20-BO 80,00 
30-MD 20,00 
40-DB 223,00 
57-JS 40,00 
64-BR 191,00

jehl. 1772,00
list. 454,00

6 11-smluv. dřívi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
18-DG
20-BO
30-MD
40-DB
50-BK
57-JS
64-BR
74-TR
80-LP
83-OL
86-OS

21649,00

20338,00
5,00

230,00
161,00
412,00
184,00
60,00

223,00
4,00
5,00
5,00

22,00

jehl. 20734,00
list. 915,00

6-Hořice Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 21649,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m.3

Úhrn za LS 170 LS Hořice (kontr.čísla) 169,63
Rozpis dle dřevin:

44151,00

1-SM 35888,00
10-JD 83,00
18-DG 95,00
20-BO 817,00
21-BOC 33,50
22-BKS 5,00
23-VJ 125,00
30-MD 1596,00
40-DB 2774,50
43-DBC 31,00
50-BK 737,00
51-HB 72,50
53-KL 94,00
54-BB 2,00
57-JS 137,00
60-JL o o

63-AK O O

64-BR 1204,00
66-JR 7,50
74-TR 5,00
80-LP 145,50
81-LPV 5,00
83-OL 92,00
86-OS 190,00
91-JIV 6,50
93-KS 3,00

jehl. 38642,50
list. 5508,50



PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nej kratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
© u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách11, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms, 2. upravené vydání 
UHUL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na záldadě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
© Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
o Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
ms dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno 
nejméně 100 les.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHTJL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenlcových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

TV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocením. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

iL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
iL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměiy vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Měrná
jednotka 
= Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 480 380 240 200 160 130 120 110

listnaté 490 390 250 210 170 140 130 120

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - 
OM)

Měrná 
jednotka 
= Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 116 137 243 171 153 142 129 129

listnaté 88 108 207 137 127 115 103 110

Měrná
Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) jednotka

= Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 596 517 483 371 313 272 249 239
listnaté 578 498 457 347 297 255 233 230

Měrná
Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) jednotka

= Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 268 207 169 111 88 73 65 60
listnaté 260 199 160 104 83 69 61 57
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

ioxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK ioxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

goxx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxix -

- xx2x -

- xx3x —

- XX4X —

- xx9x —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha č. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
sa

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor

Stránka 122 z 138

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t-j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z l/a ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
ms celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________

Technologie přibližování: _________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ____________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ____________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa
dodavatele:

PSC:
IČO: DIC

Adresa
odběratele:

PSČ:
IČO DIČ:

por. ks ni3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

ni3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa Adresa
dodavatele: odběratele:

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m,s
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

ni3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 32

Minimální počet THP 8

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 48 700

NEKALAMITNÍ SÚJ
Specifika SUJ:

Ňa Smluvní územní jednotce jsou významně zastoupeny tyto zvláště chráněná území:

Přírodní rezervace ( ha 79) - Miietínská bažantnice (LŘ 7), Vřešfovská bažantnice (LŘ 9), Hořiněveská bažantnice (LR 7),

Trotina (LŘ 7), kamenná Hůra (LŘ 8), Kovačská bažantnice (LŘ 11).
Přírodní památky (229 ha)”- Cidlinský hřeben (LR 3), Jezírko pod Táborem (LR 3)”, Stav (LŘ 5), Údolí Bystřice (LŘ 7),

kazatelna (LŘ 7), Nad Blatinou (LŘ 7), Farářova louka (LR 7), Strž ve Stupně (Tr 8), Novopacký vodopád (LŘ 8), Údolí Javorky

(LR 8), Byšičky (LR 8), Kaiské údolí (LŘ 87, Homolka (LŘ 8), Vražba (LŘ 9), Hustířanský les (LŘ 9), Veselský háj a rybník

Smrkovák (LŘ 11), Žlunické polesí (LR 12).

Evropsky významné lokality (2 682 haj - Kozíov-Tábor (LŘ 3),červená Ťřemešná-rybník (LŘ 7), Miietínská bažantnice (LŘ 7),

Vražba (LR Ř), Hustířanský les (LŘ 9), Nechanice-Lodín (LR 10), Veselský háj (LŘ 11), Kanice-lesní rybník (LŘ 10)

Na Smluvní územní jednotce jsou významně zastoupena (cca 430 haj ochranná pásma léčivých zdrojů slatinné a zřídelní oblasti

lázeňských míst - zejména Lázně Bělohrad (LR8).
Na Smluvní územní jednotce jsou významně zastoupena (cca 148 haj ochranná pásma vodních zdrojů (LŘ6)

Zastoupení PLO a LVS:

17 - Polabí 1 0,4654

17 - Polabí 2 0,0568

17 - Polabí 3 0,0024

23 - Podkrkonoší 1 0,0013
23 - Podkrkonoší 2 0,1271
23 - Podkrkonoší 3 0,262

23 - Podkrkonoší 4 0,084

23 - Podkrkonoší 5 0,001

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 0,3 0,03 0,33
2.kvartál 0,12 0,1 0,22
3.kvartál 0,12 0,14 0,26
4.kvartál 0,14 0,05 0,19

celkem 0,68 0,32 1

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ... 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

Těžební zbytky ... 0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 2 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK 1000, 3000)

Těžební práce -
do ceny těžby a přibliž, je potřeba zakalkulovat i zvýšené náklady na přetahování nakloněných stromů (silnice, pioty, vedlejší
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porostní skupiny apod.), hlídání silnice a podobné vícepráce v množství cca 2200m3 / rok. O těchto vícenákladech se povede na

LS evidence formou zápisu potvrzená dodavatelem prací (porost, množství, stručný slovní popis). Teprve nad množství 2200 m3

za zakázku se bude jednat 0 kompenzaci formou výkonu 58 (časová mzda). Jednání za účelem omezení dopravy, součinnosti

Policie ČR atp. vedou pověření pracovníci dodavatele prací. Lesy ČR poskytnou při jednáních součinnost na základě výzvy

dodavatele prací (majetkové podklady, přítomnost revírníka při vlastních pracech).

Každoročně je třeba zakalkulovat do ceny práce cca 30 stromů s nutností použití těžby horolezeckým způsobem.

Pokud dojde k pádu těženého stromu do sousední kultury, je dodavatel prací povinen do konce směny odstranit z kultury dříví

včetně klestu a eliminovat případné škody na kultuře.

Omezená (sezónní) přístupnost na část lesních pozemků (roztříštěná majetková držba, malé lesní celky uvnitř zemědělských

pozemků) - přístup pouze za silných mrazů, sněhu, po sklizni, přes cizí pozemky apod.

U harvestorových těžeb v MÚ porostech je třeba kalkulovat s cca 10% předkácení JMP (přir.obnova, silné stromy)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

SD 1 (SM, JD) ... SM 99,6 %, JD 0,2 %, JDO 0,2%

SD 2 (DG, BO) ... BO 78 %, VJ 12 %, DG 9 %

SD 3 (MD) ... MD 100%

SD 4 (BK, JS, JV) ...BK 72 %, JS 15 %, KL 12 %

SD 5 (DB, OR, TR) ... DB+DBZ 94 %, DBC 5 %

SD 6 (BR) ... BR 100 %

SD 7 (OsL - T) ... HB 86 %, AK 6 %, JL 4 %, JR 3 %

SD 8 (OL, TP, OsL - M) ... OL 22 %, TPC 15 % TP 4 %, OS 46 %, LP 12 %

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 65 ha ročně.

Podíl výchov z přirozené obnovy je 5%.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Sadební materiál LČR:

Pro kontrolní výsadbu borovice lesní ze semenného sadu (2 porosty na LR 7 a 10) bude použit materiál LČR (cca 15 tis.ks),

technologie zalesnění bude sadba sazečem do nepřipravené půdy.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 10 %, jehličnatý klest 80 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 40 %, jehličnatý klest 60 %. Na holinách klest bude uložen do

pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 30 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad

11610 provádí se během těžby a úklidu klestu. Hmota bude vyřezána a snesena do hromadného pruhů s klestem.

V případě pálení klestu bude pálena i hmota z dočištění. Předpokládány podíl s pálením je cca 10%,

podíl jedinců nad 4 m výšky 20%.

12020 Možný podíl mechanizované přípravy 90 %

Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů 150 cm

12070 Přípravky s účinnou látkou glyphosate-IPA nebo glyfosát.

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 60 %

Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů 120 cm v případě přípravy pro zalesnění nebo šíji BO, BK

a DB (cca 50% plochy), 200 cm v ostatních případech.

12170 Přípravky s účinnou látkou glyphosate-IPA nebo glyfosát.

V případě zalesněni se připravenou půdou rozumí plocha s mechanicky porušeným půdním krytem.

16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 10 %.

16210 Podíl jamek 35x35 cm 10 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

Jamková sadba 25x25 cm může být cca v 50 % alternována jamkovačem, kdy průměr vyvrtané jamky bude

min. 20 cm pro jehličnany a min. 15 cm pro listnáče.

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 10 %
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16900 jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm; 500 ks/ha

22010 Požadované specifikace pletiva - výška min. 1,6 m; počet vodorovných drátů min. 20 ks; rozteč svislých

drátů 15 cm.
Šioupky - min. délka 2m; dřevina DB, SM (MD, AK, JL); min. střední tloušťka 10 cm a u země min.12 cm,

zapuštěny 50 cm do země

Při zavětrování (mimo lom. bodů) nebudou umísťovány vzpěry rovnoběžně s pletivem, ale pod úhlem 60-90°.

Případné umístění ráhen bude upřesněno zadávacím listem a řešeno samostatným podvýkonem 22710.

Dolní okraj pletiva bude na zadání revírníka uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem(případně kol. s hřebíkem)

0 délce 40 cm. Kolíky bude řešeno také přichycení pletiva k zemi v případě obtížně zarovnatelného terénu.
Na 1 km oplocení připadá průměrně cca 100 kolíků.

Pro zpřístupnění oplocenky budou budovány branky 0 šířce 70-130 cm. Vrátka budou upevněnana na

sloupcích tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí. Jejich umístění bude řešeno

dávacím listem.

V místě oplocení budou nerovnosti terénu předem upraveny a hromady nebo pruhy klestu předem vyklizeny.

22030 Oplocenka závěsná; specifikace pletiva jako u cenového kódu 22010. Stavba bez kůlů.

Pletivo bude přibito na vnější rameno nosné vzpěry a uprostřed pole na horní ráhno (nebo bude přidrátován).

Hřebíky min.délky 65mm, budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů.

Nosné vzpěry - dřevina DB, SM (MD, AK, JL); min.střední průměr 8 cm; délka - vnější 180-200cm;
vnitřní 210-230 cm.

Horní ráhno ze SM (MD, DB,AK);min. stř.průměr 6 cm nebo budou použity latě min. 5x3 cm.

Délka horních ráhen minimálně 350cm a horní ráhno bude přibito v místě křížení nosných vzpěr.

Délka polí max. 3m. Uprostřed pole bude pletivno přichyceno k terénu kolíkem (viz 22 010).

Mezi horním ráhnem a horní hranou pletina nesmí být mezera větší než 15cm. Spodních 10cm pletiva bude

ohnuto ven z oplocenky tak, aby kopírovalo terén.

Pro zpřístupnění oplocenky budou budovány branky 0 šířce 70-130 cm. Vrátka budou upevněnana na

sloupcích tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí. Jejich umístění určí revírník.

V místě oplocení budou nerovnosti terénu předem upraveny a hromady nebo pruhy klestu předem vyklizeny.

22120 Oplocenky z dřevěných dílců 0 výšce 160 cm.

K výrobě tyček lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP,OS), na nosné sloupky a nosná

ráhna pouze smrk nebo borovice bez přeslenových suků.

Nosné sloupky a ráhna a spojovací segment - při použití plochého řeziva - min.tloušťka 2,5 cm, min. šířka 7 cm

- při použití kulatiny (případně rozmítnuté) - min. profil 15 cm2

Tyčky - při použití plochého řeziva - min.tloušťka 2 cm, šířka 3 -10 cm; při použití kulatiny (případně

rozmítnuté) - min. profil 10 cm2.

- výška 100 - 120 cm (pro každou porostní skupinu jednotně)

- vzdálenost krajů od sebe (rozměr mezery) - max. 5 cm

Ráhna - při použití plochého řeziva - min.tloušťka 2 cm, šířka 3-10 cm; při použití kulatiny (případně

rozmítnuté) - min. profil 10 cm2

Stabilizašní vzpěry (délka min.200 cm) přibity ve výšce 2/3.
Nosné sioupky - 3 ks, rozmístěné 2 na krajích a 1 uprostřed (střed 150 cm od kraje).

Nosná ráhna - 2 ks. Na jednom okraji dílu budou jejich středy vzdáleny 70-90 cm, Na okraji druhém 40-60 cm.

Tyto rozměry musí být upraveny tak, aby jednotlivé díly bylo možné do sebe spojovat.

Spojovací materiál: min.délka hřebíků musí být taková, aby jejich 1/3 procházela tyčkou (resp. ráhnem)

a 2/3 nosným prvkem (ráhnem nebo sloupkem).
Na vrchu opíocenky budou 2- 3 ráhna, rozmístěná tak, aby vodorovné mezery mezi nimi měly výšku max.17cm.

Pro zpřístupnění opiocenky budou budovány branky 0 šířce 70-130 cm. Vrátka budou upevněnana na

sloupcích tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí. Jejich umístění určí revírník.
V místě opiocení budou nerovnosti terénu předem upraveny a hromady nebo pruhy klestu předem vyklizeny.

22310 Rozebrání oplocení a dle zadání revírníka uložení na místě (znění přílohy P3 - cca 70% objemu) nebo odvezení

na určené místo k opětovnému oplocení (cca 10%), uložení (cca 10 %) nebo spálení (cca 10 %).

Průměrná odvozní vzdálenost 2 km.
22710 Připevnění ráhen k dřevěným sloupkům. Výška od země upřesnění pro konkrétní případ zadávací list.

Ráhna budou min. 3,5 m dlouhá, ze SM (MD, DB, AK), min.stř.tloušťka 6 cm nebo latě min. 5x3 cm.

22980 Výměna kůlů u drátěných oplocenek
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23010 Konstrukce a materiál pro 100% případů viz Příloha č. P5 - Drátěná vysoká (délka polí 3m)

23110, 23120 V minulých letech byly používány repelenty Morsuvin (cca 27%) a Nivus (cca 73%). Pro zvýšení účinnosti

doporučujeme střídání používaných přípravků.

23330 pletivo 160 cm, velikost ok max. 6x10 cm. Drát min.1,6 mm, min.lxpozink nebo oplast.

Zaplocený průměr min.50 cm. 2 nosné kůly z DB nebo AK.

24010 Plošky 0 průměru 60 cm (30 cm od sazenice na každou stranu).

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 10 %, podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 90 %,
šířka pruhů 60 cm (cca 65%) nebo 80 cm (cca 35%).

24420 Meziřádkové ošetření plochy pruhem 0 šířce 60 cm. Kraj tohoto pruhu bude vzdálen 15-20 cm od řady cílové

dřeviny a to na obě strany.

Přípravky s účinnou látkou glyphosate-IPA nebo giyfosát.

24430 Přípravky s účinnou látkou fluazifop-P-butyl (cca 5%), Haloxyfop-P (cca 5%). V ostatních případech

(cca 90%) přípravky s účinnou látkou Glyphosate-IPA nebo giyfosát.

24510 Podíl jedinců do výšky 4m je cca 95% a v minulém období bylo 85% prováděno křovinořezem.

24540 Použity budou arboricidy s účinnou látkou glyphosate-IPA, giyfosát nebo triclopyr.

25010 Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin a přídavkem barviva.

V ceně je ošetření před výsadbou nebo 1 x postřik na ploše. Ošetření před výsadbou se očekává cca 75%.

Na plochách dotčených ochranou přírody může být zadávacím listem vyžadováno ošetření před výsadbou.

31010 100 000 ks/ha výška do 1,5 m. cca 95 % v nárostech SM.

31410 Podíl prořezávek dle počtu vyřezávaných jedinců na 1 ha prořezávky :

do 1 tis.ks cca 15%; 1 - 6 tis.ks cca 78 %; 6-10 tis.ks cca 4 %; nad 10 tis.ks cca 3 %

31510 Podíl prořezávek dle počtu vyřezávaných jedinců na 1 ha prořezávky :

do 1 tis.ks cca 10 %; 1-6 tis.ks cca 85 %; 6-10 tis.ks cca 4 %; nad 10 tis.ks cca 1 %

32310 400 až 1000 ks/ha vyřezaných jedinců

32330 200 až 500 ks/ha vyřezaných jedinců

36030 Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin a přídavkem barviva.

36160 Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin a přídavkem barviva.

36330 Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin a přídavkem barviva.

U lapáků a kůrovcového dříví bude preferován jejich včasný odvoz, asanace pouze ve výjimečných případech.
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nD, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy............................................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy.............................................. 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši................................................. 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši .......................................... 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši......................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši ........................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náldady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku........................................................................................................................ 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu............. 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)..................................................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu........................................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace..........................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výsky Lem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. 0 dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem sldadování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém sldadované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dřívá. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. rv. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náldady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fýzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní sldádce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

Ví. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči.

VII. Výpočty náhrad a .sankcí
Podldadem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podldadem pro výpočet sankcí objem v nU uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 17004 
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

Dle zadávacích listů.....................................................................................................................

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- lesní správce: 724 523 170

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha č. Z6 - ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR ........................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: .........................................
Kalendářní čtvrtletí: .........................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

lc pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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