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Příloha č. 2 ZD

smlouva o provádění pěstebních činností - od i. i. 2018 do 31. 12. 2022
Číselný kód části veřejné zakázky: 199116 

Název části veřejné zakázky: Strakonice-pěstební činnost

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen , ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. Marles s.r.o.
se sídlem Plzeň, Studentská PSČ 323 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 
26094
IČO: 291 16 724, DIČ: CZ29116724 
zastoupená  jednatelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „Smluvní partner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„ČSÚ“ je Český statistický úřad.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních 
požadavků Pěstebních činností závislých zejména
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„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu“

„Jarní zalesnění“

„Klest“

na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních 
Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 
2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů 
cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a 
skupiny CZ-CPA v České republice.

je zalesňovaní prováděné prostokořennym reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního roku a 
při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního roku, 
nestanoví-li Zadávací list jinak.

je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které nemají 
na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. IX. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. IX. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. IX. 
Smlouvy.

„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.
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„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 Zákona 
o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy lesů pro LHC. 
LHP je nástrojem cílevědomého hospodaření v lesích, 
zpravidla v rámci decennia a vychází ze Zákona o lesích.

„LS" je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ" je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní 
partner na základě Zadávací dokumentace.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, zahrnující 
též dodávky sadebního materiálu, chemických přípravků, 
pletiva, plachetek a dalšího materiálu nezbytného k jejich 
provádění; Pěstební činnosti jsou blíže specifikovány včl.
V. odst. 3 Smlouvy. Pěstební činnosti budou prováděny na
VÚ (vymezeném území) blíže specifikovaném dokumenty dle 
čl. VII. odst. 4 Smlouvy.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných Pěstebních 
činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Pěstebních činností na VÚ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„PLO" je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel" poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského zákoníku 
nebo poddodavatel ve smyslu Zákona o zadávání veřejných 
zakázek.

„Projekt" představuje označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon 
Pěstebních činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň 
naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 2 (tj. „podmíněně
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„Podzimní zalesnění44

naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). Projekt může být 
členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ projektu
2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“).

je zalesňovaní prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září do
15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Porosť4 je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. Pro 
účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení konkrétní 
jednotky prostorového rozdělení lesa, tj. oddělení, porost, 
porostní skupina a etáž.

„VÚ“ je vymezené území, tj. území, na němž je Smluvní partner 
během účinnosti Smlouvy povinen provádět Pěstební 
činnosti. Vymezené území je blíže specifikováno v čl. V. odst.
1 Smlouvy.

„Smluvní inflace44 je míra změny cen Pěstebních činností blíže definovaná v čl.
IX. odst. 3 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností a pro Sumář sadebního materiálu, které určují 
předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb 
Pěstebních činností a souvisejících dodávek na VÚ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Těžební zbytky44 je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků vedlejších 
dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. 
Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Provádění 
pěstebních činností - rok 2018+.

„Vodní zákon4 je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list4 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Pěstebních 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi.
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„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších

V J • 0předpisů.

„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního

„Zákon o rostlinolékařské 
péči“

materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a
VI /li V/V O V/111 ví 1 IV//umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, 

a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin) ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním 
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody 
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

1 V / 1 V • V/ 1 V J • 0smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka 7 z 87
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1.2018 do 31.12.2022



ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož_postavení a právní poměry jsou upraveny zejména
Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení § 2 
písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR státem
k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných podnikatelských 
subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění Pěstebních činností prostřednictvím služeb Smluvního
partnera, na VÚ níže vymezeném, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a dále 
v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a zavazuje 
se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu 
trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení 
Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání 
s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR; tj. služby Pěstebních 
činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány 
vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, 
zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní strany 
v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat zdravému 
rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na VÚ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.
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IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí lesů 
a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který bude 
upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po 
dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Pěstební činnosti na vymezeném 
území (VÚ) část SÚJ 19908, č. zakázky 199116, LS Vodňany. Lesy ČR se Smluvnímu 
partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Pěstebních činností uhradit cenu dle 
Smlouvy.

2. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci Pěstebních činností, není předmětem 
Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou 
a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. 
sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění Pěstebních činností); 
jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů. Tyto 
dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 
1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. P5 - Katalog
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pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 5/ Příloha č. 
P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Pěstebních činností jinou osobu. 
V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Pěstební činnosti prováděl 
sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých Pěstebních činností 
jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze strany Lesů ČR takové 
osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů ČR přímo Smluvnímu 
partnerovi.

6. Závazky k provedení Pěstebních činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají bez 
dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či dosažením 
finančního limitu, dle čl. XIX. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 
uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Pěstebních činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 
jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný uzavřít 
Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; Smlouva byla 
Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a 
vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního partnera 
či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženém 
v Nabídce a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v Nabídce;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, že 
na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že 
pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na 
straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost, resp. že
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každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem pojistného 
plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost 
atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní partner 
prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci 
Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a 
bez ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný 
seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, 
se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že 
všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR 
oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného 
prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících
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Pěstební činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro 
porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto článku, 
a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od 
doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního partnera bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 
odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Lesy ČR, a to 
bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner uznán vinným.

PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

VII. Základní zásady

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Pěstebních činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění 
Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR 
právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění Pěstebních činností, 
poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které 
budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní 
údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních 
předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v 
dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se 
Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky 
dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost 
potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí 
informací o vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které 
nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou 
vlastní odpovědnost zajistí s dostatečným předstihem Smluvní partner. Před zahájením 
činnosti je Smluvní partner povinen informovat Lesy ČR o zajištění přístupu na pozemky,
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k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, případně předložit Lesům ČR na vyžádání 
uzavřenou smlouvu o užívání pozemku s vlastníky dotčených pozemků. Smlouva o užívání 
pozemku bude upravovat povinnosti Smluvního partnera při užívání dotčeného pozemku 
(dodržování rychlosti nákladních souprav, maximální tonáž nákladních souprav, 
povinnost průběžné opravy a pravidelných oprav komunikací, povinnost čištění a 
udržování sjízdnosti komunikací a stanovení smluvních sankcí v případě nedodržení 
smlouvy Smluvním partnerem apod.). V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří 
zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle 
Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany 
dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od účinnosti Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo jejich 
části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi (porostní 
mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se Lesy ČR zavazují 
tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku restitučního rozhodnutí, 
změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení hospodaření v lese z titulu ochrany 
přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat 
Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od 
oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou uvedeny 
v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Pěstebních činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy přijatými 
v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění povinností 
Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající 
z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně 
upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Pěstebních činností 
zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na nevhodné 
podmínky na VÚ k provádění Pěstebních činností zadaných Lesy ČR, jestliže Smluvní 
partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní partner je 
oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné pokyny Lesů
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ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky na VÚ překážejí v 
řádném provádění Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen jejich provádění 
v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, 
že Lesy ČR trvají na provádění činností podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud 
Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera 
nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně 
zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. Nevhodné podmínky na VÚ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na VÚ, 
včetně osob vykonávajících na VÚ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Pěstebních činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, tak 
vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat Lesy 
ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost Smluvního 
partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou obě smluvní 
strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých v důsledku 
živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR 
průběžně kontrolovat výkon Pěstebních činností a ostatních činností Smluvního partnera 
prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po Smluvním partnerovi, aby 
poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností. O 
konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za 
účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:

- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR na 
provádění kontroly, včetně případného zastavení prací;

- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné k jejímu 
řádnému provedení.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Pěstební činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem Pěstebních 
činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani 
v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny 
zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a 
nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. 
Lesy ČR jsou rovněž v takovém případě oprávněny od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Pěstebních činností, jestliže jejich 
další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné
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úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či 
zastavení provádění Pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, 
a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za 
vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Pěstebních činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je 
povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob 
pohybujících se na VÚ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. 
zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří 
výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně 
používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že Smluvní 
partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel 
Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu 
bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu 
Lesů ČR k provádění Pěstebních činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes 
písemné upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím 
vykonávaného rozsahu Pěstebních činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud 
nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR a 
právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody a krajiny, Zákon o 
myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak v pravidelných 
dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní partner je pro 
tento účel povinen zajistit pro VÚ minimální počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž bude operativně možné řešit 
provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů VÚ. Jeden technicko-hospodářský 
pracovník nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro 
více smluvních územních jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely 
Smlouvy rozumí zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele 
Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve studijním 
oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, zakončeným 
absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským vzděláním ukončeným 
státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský studijní program, obor lesnictví, 
nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní výroby 
vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda předmětná praxe 
byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec Lesů ČR) či nepřímo
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(zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se podílel na provádění Pěstebních 
či jiných obdobných činností tímto dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných 
pro Lesy ČR); praxe bude pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR 
o požadované odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry VÚ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit Lesům 
ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou 
čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně 
k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je Smluvní 
partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu uvedené (i) 
doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o 
požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na jmenném 
seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 7 dnů od 
takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam s kontaktními údaji, resp. 
předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož součástí bude potvrzení o 
zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského pracovníka ke Smluvnímu 
partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera), a dále je Smluvní partner 
současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) 
písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke 
každému technicko-hospodářskému pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově 
zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým revírům 
formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným 
požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 
4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí 
příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně 
dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u 
nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných
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provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle 
Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění Smlouvy.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Pěstebních činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním 
projektem a Zadávacími listy. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu 
stanoven konkrétní termín pro provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen 
tyto Pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím 
listu.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat 
Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností za příslušný 
kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních činností za poslední 
týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností podle 
předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných 
soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy 
nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy 
nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. 
Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem 
předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. Akceptací 
výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných 
výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem, Přílohou č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nesrozumitelnosti či 
nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně 
námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich 
odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních 
činností.
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5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a že 
pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů ČR 
bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci 
soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem 
nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha 
č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. IX. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu 
partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u smluvně 
pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené ktomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na VÚ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady Smluvního 
partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro 
vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XIII. Smlouvy. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou 
povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy 
chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní partner při 
provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů 
ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis
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provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu 
a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady 
provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům 
ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 
Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího 
vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro 
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona 
o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 
dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v 
případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou 
Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude 
používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona 
o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně 
pro nakládání s přípravky.

IX. Ceny za provádění Pěstebních činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, 
který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Pěstebních činností 
uvedené v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány dle odstavce 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám 
bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů 
průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu 
desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé 
indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za 
období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně 
předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Pěstebních činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 
2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 
druhé čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 
a první čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro první

Stránka 19 z 87
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1.2018 do 31.12.2022



čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2016, první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017). 
Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Pěstebních činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých 
položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše 
Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty 
nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen 
Pěstebních činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že v dané 
položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za období 
předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však 
zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím 
nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již 
zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Pěstebních 
činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových 
dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

5. Služby Pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud 
Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

X. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném 
kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení 
výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena 
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní strany 
projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu Projektu. Lesy 
ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře odpovídaly 
skutečnému stavu na VÚ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah Pěstebních 
činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a které jsou známy 
k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud je 
však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2017, bude Projekt pro rok 2018 Smluvnímu 
partnerovi předán do 15. listopadu 2017. Projekt pro roky následující až do doby ukončení 
Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku 
předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje.
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4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 
plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin technologií 
definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává 
součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XII. Smlouvy. Smluvní partner je 
povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí 
Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem 
odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu 
podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován 
za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XVIII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje 
především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a 
vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých 
lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo 
zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. 
úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické 
účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem 
tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny do 15. září 
kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XI. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

XII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, 
přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma 
smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení mohou 
probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních 
stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích 
listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce se považuje 
za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní strany 
a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy na změnu 
Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. 
kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od kterého 
má navržená změna platit, neujednají-li smluvní strany jinak; návrhy na změnu Projektu 
v části týkající se Jarního zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner
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oprávněn vůči Lesům ČR učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k 
němuž se Projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich 
převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny 
Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu 
s čl. XVIII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb 
ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního 
rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního právního předpisu, případně 
oznámení záměru o vyhlášení chráněného území přírody, kterými je činnost Lesů ČR 
omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje rovněž, 
avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek dle 
čl. XIX. odst. 6 písm. b) Smlouvy.

7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:

a) umístění Pěstebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný“.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI
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XIII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě 
řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura“). Faktury vystavované 
Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné 30 dní od data vystavení příslušných 
faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího vystavení. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé strany 
dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu 
pohledávek.

3. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Pěstebních činností, je řádně vystavena, 
pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který 
byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

4. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně vystavena, 
pokud:

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě úroku 
z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, 
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením 
chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně 
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit 
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či 
doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením bezvadné faktury se prodlužuje lhůta 
splatnosti faktury.

6. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti stanoveného 
Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. V takovém případě 
neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za řádně vystavenou, 
pokud neobsahuje jiné nedostatky.

7. Cena za Pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner 
je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Pěstební činnosti podle Smlouvy 
provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. Smluvní 
partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního
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dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Pěstební 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Pěstební 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Pěstební 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Pěstební činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

8. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner předem 
písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

9. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní symboly, 
pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá smluvní strana 
sama.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou 
pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a 
to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby 
splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v 
okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez 
ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní 
strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet 
podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.
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4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany:

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě 
Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě 

věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě 
Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré 
pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo 
pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XV. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat a vykonávat 
tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky nebo majetek 
užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví svých 
zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat smluvní činnosti 
tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČR o účasti 
v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, příp. dalších 
certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní partner prohlašuje, 
že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených osvědčení a certifikátů Lesů 
ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner nese 
odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že 
činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 věta druhá 
Občanského zákoníku.

4. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
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a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, kulturních 
památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku České 
republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR právo hospodařit 
či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či 
nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených 
ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů či 
nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské péči, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení 
§ 32 odst. 8, § 33 odst. 5, a § 34 odst. 2 Zákona o lesích;

c) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 
PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností 
Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

d) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

f) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být některé 
činnosti provedeny jinou osobou;

g) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy.

V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana povinna 
platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné 
odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením překážky dle 
ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně oznámit existenci 
takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Lesy ČR 
odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem neoznámení 
změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy.

5

6. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na 
lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, 
ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XVI. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak.
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2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR 
právo na přiměřenou slevu z ceny Pěstebních činností nebo na základě předchozího 
vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či 
třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto 
vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží 
Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností dle porostních 
skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním pnsuskem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslusné Pěstební 
činnosti, pokud v této době nenastalo poskození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delŠí.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratsí záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 
na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku působení 
hmyzích Škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem 
uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích Škůdců, hlodavců či projevů 
vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, 
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a 
o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného 
počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování 
překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je 
Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu přesahujícím 10 %, a 
to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na 
zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních 
činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, 
je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli 
pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do 
konce smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po
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Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B
- ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B
- ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 3 
tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi v případě provádění Pěstebních 
činností dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se týká 
příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení odbornou 
institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty 
či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné pro obě smluvní 
strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr 
v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako 
nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního 
partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního 
partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; 
v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené 
s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené 
s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVII. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností podle 
Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny 
podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) za nevykonanou 
Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů 
(podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním zalesnění i Podzimním 
zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních 
projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li 
v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah 
Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního 
projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena 
za celý objem Jarního zalesnění;
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c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 
let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž 
k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za užívání lDs v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve výši 
15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí 
při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč za každý včas 
neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s 
rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

h) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) -
g), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR určené 
nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním roce.

2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním Pěstební 
činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 
300,-Kč za každý den prodlení.

3. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro VÚ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou výzvu 
Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům 
podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. odst. 18 Smlouvy,
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a to ve výši 500,-Kč/i technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.

4. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení splněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 Smlouvy;

c) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů 
prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy;

d) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

e) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. b) 
až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den prodlení. V 
případě porušení povinnosti dle písm. d) a e) však celková výše smluvní pokuty za každý 
jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

5. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění 
smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

6 . V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno smluvní
pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok z prodlení, jehož 
výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 Občanského zákoníku). 
Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu takto vzniklé škody v plné výši. 
Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení pouze, pokud nemůže závazek 
splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo pokud jí ve splnění závazku brání 
překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

7. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím 
listem pěstebních činností.
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XVIII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny ve svých 
právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly. Smluvní 
strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení a 
další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně předem 
dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným 
dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za 
doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní 
licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li 
pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato 
za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou 
považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení 
nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této 
smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené 
dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu s informacemi 
poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před podpisem 
Smlouvy):

jméno a příjmení: 
funkce: jednatel
adresa: 
e-mail: 
fax:
tel.: 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení:  
funkce: lesní správce
adresa: LS Vodňany, Tyršova 1066, Vodňany, PSČ 389 01
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e-mail: 
fax: 3
tel.: 9

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je 
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které jim 
byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak nezpřístupní 
bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů Smluvního 
partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní partner. Toto 
ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření Smlouvy obecně 
známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba v nezbytně nutném 
rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů či pravomocných soudních 
rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání 
závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný 
závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení 
smluvního poměru založeného Smlouvou.

XIX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2018, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2018. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění 
dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2018 a v případě že 
dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31. 12. 2022, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 22 170 380,- Kč upravené o 
výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), f),
g), h), i)nebo l) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy nejprve,

Stránka 32 z 87
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1.2018 do 31.12.2022

mailto:radovan.nusek@lesycr.cz


tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod k odstoupení 
možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá 
smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna 
odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno 
a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným 
důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze 
smluvních stran dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, 
popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 5 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, 
kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky 
způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po 
kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Pěstebních činností;

f) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Pěstebních činností;

g) Smluvní partner poruší některou z povinností podle článku VII. odst. 13 Smlouvy;
h) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více 
než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 
klimatickými podmínkami;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností podle 
Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 % 
projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

j) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo 
zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav 
nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto 
zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

k) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost uvedenou 
v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

l) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud se čestné prohlášení podle 
článku VI. odst. 6 Smlouvy ukáže nepravdivým;
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m) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy;

n) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Pěstební činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup Lesů 
ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Pěstební činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou VÚ mělo v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XII. 
odst. 5 (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny v příslušném 
kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více 
než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností, oproti původnímu 
Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět 
nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. 
Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu 
vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti 
v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení 
stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen 
předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které 
bude vyplývat rekapitulace stavu VÚ a ve které budou zejména podrobně specifikovány 
práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 
pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět 
podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané 
podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky 
podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé 
v důsledku provedení Pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Pěstebních činností určených 
dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo
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smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle 
podmínek Smlouvy.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím listem 
pěstebních činností.

XX. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být 
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů.

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 
compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění této 
Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, 
pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami 
vyjádřenými v tomto článku.

XXI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným 
soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.
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XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout 
i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. 
DP). Smluvní strany pro účely výkladu této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 
Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována čí ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých na základě 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím základě, společně 
a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner 
tři stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i 
všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí 
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 
podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí soudu, 
správního orgánu čí jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí nového 
právního předpisu čí zrušení stávajícího právního předpisu čí z důvodu přechodu 
vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít za následek 
neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je 
takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od 
zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné neplatné ustanovení nahradit 
novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný význam bude shodný nebo nejbližší 
nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl Smlouvy zůstane zachován, nebo se 
použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude 
požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní
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moci, lcteré bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění 
přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer ve Smlouvě. Ustanovení čt. IX. odst. 4 
Smlouvy není tímto ustanovením dotčeno.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých

lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text 
Smlouvy.

V Českých Budějovicích dne " 3 "01‘ 2018 V Českých Budějovicích dne - 3 -01- 2018
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Příloha č. D2 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1. 2018

PŘÍLOHA Č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN

Vzorce pro výpočet úpravy cen Pěstebních činností

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. IX. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = {KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZD1-xQ Klouzavé indexy mezd
KIPHM1-xQ Klouzavé indexy PHM
KIPRU1-XQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZD1Q Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2018
KIPHM1Q Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018
KIPRUqKlouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
KIq=(Iq-4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 - f)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

y výše mzdyQ_í
• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako 

průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem 
příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyn 
IPHM0 = *-

pruměrná čtvrtletní cena nafty
• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako 

průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (Průměr roku 2015 
= 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních 
průměrných indexů:

průměrný index n 
IPRU0 = —

průměrný indexQ_1

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. IX. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2016 2017 2018

Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063. 1,071. 1,094. 0,852.

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 1Q.2017 - 4Q.2017 ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,015.

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období "117 '2/17 ’ 3/17 7/17 7/17 '6/17 7/17 '8/17 '9/17 '10/17 '11/17 '12/17 '1/18 '2/18 '3/18 '4/18 '5/18 '6/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107. 27,03. 27,867. 28,723. 30,397. 30,303.

čtvrtletní Indexy PHM 1,035. 1,031. 1,031. 1,058. 0,997.

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,041.
Klouzavý index PHM (KIPH^q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,03.

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 7/17 7/17 7/17 7/17 7/17 7/17 7/17 "10/17 '11/17 '12/17 ' 1/18 7/17 7/18 r 4/18 7/17 r 6/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233. 103,867. 103,633. 103,233. 107,933. 109,467.
čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006. 0,998. 0,996. 1,046. 1,014.

Klouzavý index průmyslu (KIPRU^) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011.
Klouzavý index průmyslu (KIPRI^q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013.

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5000 Kč/tis.ks.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1, 041... 0,15 + 1, 011... * 0,10) * 100 - 100 = 1, 6%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + INF10 100 + 1,6
CS20 = CS *------------- ^ = 5000 *------------ = 5080 Kč/tis. ks

ZQ 100 100 '

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:
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INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0, 75 + 1, 041... * 1, 030 ... * 0,15 + 1, 011... * 1, 013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3, 3%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + INF20 100 + 3,3
CS30 = CS *------------- — = 5000 *------------ = 5165 Kč/tis. ksmn mn '
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1-199 LS Vodňany MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) a
("38 Čislo zakázky" = 116))

116 1 - Strakonice PČ 2018+ * Předaný projekt

011 111 9 1265 914EalO 2 1 0,10
011 111 9 1265 930Dal3 2 1 0,10

116 011 111-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 0,20

20,000 
50,000 
70,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 0,20 70,000

012 051 12 1265 277Eal3 3 SML 0,45
116 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 0,45

012 141 9 1265 915CalO 9 0,50
012 141 9 1265 915DalO 9 0,70
012 141 9 1265 915Eall 12 0,75

í 012 141 9 1265 922Ba09 12 2,00
llo 012 141-Připrava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích 3,95

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 4,40

016 211 9 1265 903Aalla 16 4 18245 SML 1 cooo 0,250
016 211 9 1265 905Aa01c 11 4 1260 SML 1 0,06 0,250
016 211 9 1265 905Aa06 15 10 50155 SML 1 0,07 0,500
016 211 9 1265 907Aall 10 4 10260 SML 1 0,08 0,400
016 211 9 1265 907Bal3 12 10 20145 SML 1 0,47 3,000
016 211 9 1265 907Call 16 4 18245 SML 1 0,19 0,600
016 211 9 1265 908Aall 16 4 10260 SML 1 0,09 0,300
016 211 9 1265 911Aall 14 10 40260 SML 1 0,04 0,300
016 211 9 1265 911Aall 17 10 83250 SML 1 0,01 0,050
016 211 9 1265 912Ba01a 4 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 9 1265 914Aa07 10 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 211 9 1265 914Da00 15 4 50260 SML 1 0,27 2,200
016 211 9 1265 914EalO 12 10 20145 SML 1 0,05 0,300
016 211 9 1265 914Fa04 10 4 10260 SML 1 0,06 0,300
016 211 9 1265 916Ba07 15 10 50155 SML 1 0,18 1, 450
016 211 9 1265 917Aa01a 14 10 42155 SML 1 0,40 2,550
016 211 9 1265 917Aal2 12 10 20145 SML 1 0, 30 1, 900
016 211 9 1265 919Cal0 11 10 1260 SML 1 0,11 0,450

( 016 211 9 1265 919Cal0 15 10 50155 SML 1 0,19 1,250
016 211 9 1265 921Call 10 4 10260 SML 1 0,06 0,300
016 211 9 1265 92lCall 11 10 1260 SML 1 ■ 0,10 ■ 0,400
016 211 9 1265 92 4AalQ 12 10 42155 SML 1 0,55 3,500
016 211 9 1265 927EaO 0 14 4 50155 SML 1 0,20 1,300
016 211 9 1265 927Fa00 14 4 50155 SML 1 0,05 0,320
016 211 9 1265 928Ba06 10 4 10260 SML 1 0,12 0,600
016 211 9 1265 928Ba06 14 10 42155 SML 1 0,36 2,300
016 211 9 1265 929Ba00b 11 4 1260 SML 1 0,03 0,125
016 211 9 1265 92 9Balla 16 4 18245 SML 1 0,06 0,140
016 211 9 1265 930Aa06 10 4 10260 SML 1 0,10 0,300
016 211 9 1265 931Aal4 24 10 50260 SML 1 0, 02 0,100
016 211 12 1265 2 65Aa07 17 4 83250 SML 0,25 1,000
016 211 12 1265 275Aal0 11 4 1260 SML 0,24 1,000
016 211 12 1265 275AalO 19 4 53260 SML 0,12 0,750
016 211 13 1265 354EaO 6 4 18245 SML 1 0,12 0,360
016 211 13 1265 355Da03b 4 18245 SML 1 0,05 0,150
016 211 13 1265 360Aal2 4 1250 SML 1 0,35 1,400
016 211 13 1265 362Balla 4 20145 SML 1 0,19 1,520
016 211 13 1265 366Aal0b 4 20145 SML 1 0,19 1,520

116 016 211-■První sadba do nepřipravené! půdy-ručni-jamková 6,06 34,185

016 611 9 1265 905Aa00 10 20145 SML 1 0,60 4,300
016 611 9 1265 907Ca0O 10 18245 SML 1 0,07 0,200
016 611 9 1265 907Ca0 0 10 42155 SML 1 0,06 0,350
016 611 9 1265 907Call 41 4 20250 SML 1 0,10 0,900
016 611 9 1265 907Da0 0 4 53250 SML 1 0,05 0,025
016 611 9 1265 9O7DaO0 10 50155 SML 1 0,02 0,010
016 611 9 1265 912Bal0 20 4 10260 SML 1 0,25 0,750
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1-199 LS Vodňany MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 9 1265 913Dall 62 4 50260 SML 1 0,10 0,050
016 611 9 1265 914Aa00 4 50260 SML 1 0, 05 0,100
016 611 9 1265 914Ba00 10 42260 SML 1 0,15 1,200
016 611 9 1265 914Ca00 10 42155 SML 1 0,15 0,960
016 611 9 1265 914Ca03b 24 10 42155 SML 1 0,04 0,020
016 611 9 1265 914Fa07 24 4 42260 SML 1 0,02 0,175
016 611 9 1265 915Dal0 78 4 18245 SML 1 0, 09 0,220
016 611 9 1265 916Ba07 44 10 50260 SML 1 0,08 0,650
016 611 9 1265 917Aal2 22 10 50155 SML 1 0,05 0,320
016 611 9 1265 917Ball 48 4 40260 SML 1 0,05 0,500
016 611 9 1265 919Ba07 10 4 10260 SML 1 0,02 0,060
016 611 9 1265 919Ba07 91 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 9 1265 919Ba09 25 4 50155 SML 1 0,05 0,320
016 611 9 1265 919Ba09 41 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 9 1265 919Ba09 42 4 20145 SML 1 0,02 0,130
016 611 9 1265 921Call 24 4 42155 SML 1 0,04 0,020
016 611 9 1265 922Aall 31 4 1260 SML 1 0,07 0,300
016 611 9 1265 924AalO 30 4 10260 SML 1 0,10 0,300
016 611 9 1265 924Dall 21 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 9 1265 924Dali 40 4 30145 SML 1 0,02 0,050
016 611 9 1265 927CalO 74 4 42260 SML 1 0,04 0,150
016 611 9 1265 927Da06 20 4 80270 SML 1 0,02 0,020
016 611 9 1265 927Dal4 62 4 42155 SML 1 0,30 1, 900
016 611 9 1265 927Ea00 4 50260 SML 1 0,02 0,050
016 611 9 1265 927Ea01b 76 4 18245 SML 1 0,15 0,360
016 611 9 1265 927EalO 31 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 9 1265 927Fall 21 4 42155 SML 1 0,02 0,150
016 611 9 1265 928CaOO 10 42155 SML 1 0,03 0,240
016 611 9 1265 928Cal3 25 10 50155 SML 1 0,02 0,150
016 611 9 1265 928Cal3 75 10 42155 SML 1 0,04 0,320
016 611 9 1265 928Da06 24 10 50155 SML 1 0,04 0,290
016 611 9 1265 928Da06 81 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 611 9 1265 929Ba01 4 1260 SML 1 0,15 0,600
016 611 9 1265 929Ba01 10 50260 SML 0,05 0,400
016 611 9 1265 930Aa06 21 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 9 1265 930Bal3 40 4 50260 SML 1 0,03 0,050
016 611 9 1265 930Bal3 42 4 1260 SML 1 0,03 0,125
016 611 9 1265 930Cal3 62 4 1260 SML 1 0,12 0,500
016 611 9 1265 930Cal3 64 4 80270 SML 1 0,05 0,200
016 611 9 1265 931Aa01b 4 80280 SML 1 0,03 0,015
016 611 9 1265 931Bal0 21 4 80280 SML 1 0,02 0,020
016 611 9 1265 931Bal0 24 10 50155 SML 1 0,06 0,425
016 611 12 1265 251Aal3 71 4 1260 SML 0,02 0,100
016 611 12 1265 256Aal4 44 4 80155 SML 0,20 0,100
016 611 12 1265 256Bal3 10 4 10260 SML 0,01 0,100
016 611 12 1265 256Bal3 95 4 50260 SML 0,01 0,100
016 611 12 1265 256Bal4 95 4 50260 SML 0,01 0,100
016 611 12 1265 260Aall 78 4 30250 SML 0, 01 0,050
016 611 12 1265 260Aall 81 4 1260 SML 0,02 0,100
016 611 12 1265 263Bal2 61 4 1260 SML 0,01 0,050
016 611 12 1265 265AaOO 4 83250 SML 0,10 0,400
016 611 12 1265 269Bal2 40 4 10260 SML 0,04 0,200
016 611 12 1265 277Eal3 42 4 30145 SML 0,20 0,500
016 611 12 1265 277Eal3 42 4 80280 SML 0,25 1, 500
016 611 12 1265 277Eal3 44 4 80155 SML 0,10 0, 600
016 611 13 1265 354Aal5 40 4 80155 SML 1 0,11 0,650
016 611 13 1265 354Da05 11 3 30145 SML 1 0,05 0,150
016 611 13 1265 354Eal2 52 4 80155 SML 1 0,09 0,500
016 611 13 1265 354Eal2 54 4 53260 SML 1 0,08 0,480
016 611 13 1265 354Gal0 88 4 80155 SML 1 0,03 0,150
016 611 13 1265 355Aal3 62 4 20145 SML 1 0,01 0,100
016 611 13 1265 355Bal4 42 3 30145 SML 1 0,06 0,100
016 611 13 1265 355Bal4 46 3 30145 SML 1 0, 04 0,100
016 611 13 1265 355Da09 30 4 80155 SML 1 0,02 0,120
016 611 13 1265 355Da09 62 4 20145 SML 1 0,03 0,200
016 611 13 1265 355Da09 64 4 80270 SML 1 0,15 0,900
016 611 13 1265 355Dal4 81 4 80155 SML 1 0,10 0,600
016 611 13 1265 355Fal3 42 4 20145 SML 1 0,10 0,800
016 611 13 1265 355Ga09 50 4 10260 SML 1 0,03 0,100
016 611 13 1265 355Gal3 20 4 80270 SML 1 0,03 0,150
016 611 13 1265 355Gal3 51 4 1260 SML 1 0,09 0,400
016 611 13 1265 355Gal3 55 4 80155 SML 1 0,10 0, 600
016 611 13 1265 355Gal3 55 4 80270 SML 1 0,06 0,360
016 611 13 1265 355Hal0 11 4 1260 SML 1 0,24 0,960
016 611 13 1265 355HalO 19 4 53260 SML 1 0,10 0,600
016 611 13 1265 357Aa04 10 4 10260 SML 1 0,02 0,080
016 611 13 1265 360Cal0b 61 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 611 13 1265 360Cal3 61 4 1260 SML 1 0,03 0, 100
016 611 13 1265 360Dall 52 4 20145 SML 1 0,05 0,400
016 611 13 1265 360Dall 55 4 50155 SML 1 0,04 0,240

v 1997 - 2017 HA-SOFT
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1-199 LS Vodňany MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 13 1265 360Dal5 32 4 20145 SML 1 0,20 1, 600
016 611 13 1265 360Dal5 35 4 50260 SML 1 0,01 0,060
016 611 13 1265 361Aa08 19 4 53260 SML 1 0,10 0,600
016 611 13 1265 362Ba03b 75 4 50155 SML 1 0,11 0,660
016 611 13 1265 365Ball 75 4 50155 SML 1 0, 04 0,240
016 611 13 1265 366Aal0b 72 4 20145 SML 1 0,30 1, 900
016 611 13 1265 366Aal0b 75 4 80155 SML 1 0,15 0,900
016 611 13 1265 368Bal0 51 4 1260 SML 1 0,14 0,560
016 611 13 1265 368Bal0 55 4 50155 SML 1 0,03 0,180
016 611 13 1265 374Aa05 14 4 42260 SML 1 0,07 0,560
016 611 13 1265 376Aa07 14 4 42260 SML 1 0, 09 0,720
016 611 13 1265 376Aa07 88 4 80270 SML 1 0,09 0,540

116 016 611-•Opakovaná sadba do nepř.půdy-:ručni-j amková 7,67 40,035 tis

016 901 9 1265 907Call 10 50155 SML 1 0,02 0,020
116 016 901-Doplňováni MZD 0,02 0,020 tis

* 016--Zalesňováni sadbou 13,75 74,240

022 011 9 1265 908Aal2 2 1 0,15 0,150
022 011 9 1265 913Dall 62 1 1 0,25 0, 200
022 011 9 1265 914Ba00 9 1 0,15 0,160

| 022 011 9 1265 914Ca00 9 i 0,15 0,060
022 011 9 1265 914Fa07 24 4 1 0,04 0,060
022 011 9 1265 924Aal0 12 9 1 0,55 0,400
022 011 9 1265 927Fall 21 3 1 0,02 0,060
022 011 9 1265 93lBalO 24 9 1 0,06 0,030
022 011 12 1265 275AalO 19 6 0,12 0,150
022 011 12 1265 277Eal3 42 6 0,45 0,200

116 022 011-■Oplocenky z nov.mat.-•drátěné:-Drátená 150/3 1, 94 1,470 km

022 031 9 1265 903Aalla 16 2 1 0,08 0,120
022 031 9 1265 907Aall 10 2 1 0,08 0,120
022 031 9 1265 907Ca00 1 1 0, 14 0,130
022 031 9 1265 907Call 16 2 1 0,19 0,180
022 031 9 1265 908Aall 16 2 1 0,09 0,130
022 031 9 1265 911Aall 14 9 1 0,04 0,080
022 031 9 1265 911Aall 17 9 1 0,01 0,040
022 031 9 1265 914Aa07 10 2 1 0,05 0,090
022 031 9 1265 914Fa04 10 2 1 0,06 0,100
022 031 9 1265 916Ba07 15 9 1 0,18 0,180
022 031 9 1265 917Aa01a 14 9 1 0,20 0,380
022 031 9 1265 918Da08 1 1 0,10 0,150
022 031 9 1265 919CalO 15 9 1 0,19 0,250
022 031 9 1265 928Ba06 10 2 1 0,12 0,140
022 031 9 1265 928Ba06 14 9 1 0,36 0,250

1 022 031 9 1265 928Cal3 25 1 1 0,06 0,051
022 031 9 1265 929Balla 16 3 1 0,06 0,100
022 031 13 1265 354EaO 6 5 1 0,12 0,090
022 031 13 1265 354Eal2 52 5 1 0,17 0,120
022 031 13 1265 355Da03b 5 1 0,05 0,060
022 031 13 1265 366Aal0b 5 1 0,19 0,125

116 022 031- Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 2,54 2,886 km

022 211 9 1265 914Ca00 9 1 0,15 0,060
022 211 9 1265 914Ea00 1 1 0,05 0,080
022 211 9 1265 914Fa07 24 4 1 0,04 0,030
022 211 9 1265 931Bal0 24 9 1 0,06 0,060

116 022 211-•Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 0,30 0,230 km

022 981 9 1265 907Ca00 1 1 0,08 0,030
022 981 9 1265 912BalO 20 3 1 0,25 0,090
022 981 9 1265 914Aa00 1 1 0,18 0,090
022 981 9 1265 914Da00 15 4 1 0,27 0,150
022 981 9 1265 916Ba07 44 1 1 0,09 0,030
022 981 9 1265 919Ba09 25 1 1 0,06 0,030
022 981 9 1265 927Da06 20 1 1 0,06 0,012
022 981 9 1265 927Dal4 62 4 1 0,30 0,220
022 981 9 1265 927Ea00 14 3 1 0,20 0,180
022

116 022
981
981-

9
-Údržba

1265 930Bal3 40
a opravy oplocenek

1 1 0,20
1, 69

0,060 
0,892 km

o 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 6,47 5,478

023 121 9 1265 903Aa09 81 10 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1265 903Cal3 42 10 SML 1 0,05 0,300
023 121 9 1265 903Dal3 51 10 SML 1 0,04 0,160
023 121 9 1265 903Dal3 52 10 SML 1 0,05 0,300
023 121 9 1265 904Aa03b 81 10 SML 1 0,05 0,200
023 121 9 1265 904Aal2 81 10 SML 1 0,61 2,400
023 121 9 1265 905Aa00 10 SML 1 0,60 4,300
023 121 9 1265 907Ball 51 10 SML 1 . 0,49 1,800
023 121 9 1265 907Call 41 10 SML 1 0,20 0,500
023 121 9 1265 907Call 71 10 SML 1 0,85 3,000
023 121 9 1265 907Call 81 10 SML 1 0,29 1,000
023 121 9 1265 9O7Dal0 81 10 SML 1 0,07 0,200
023 121 9 1265 908Aall 41 10 SML 1 0,33 1,000
023 121 9 1265 908Aall 71 10 SML 1 0,34 2,280
023 121 9 1265 908Aall 81 10 SML 1 0,10 0,400
023 121 9 1265 908Bal0 72 10 SML 1 0,26 1,650
023 121 9 1265 908Ball 71 10 SML 1 0, 25 1,000
023 121 9 1265 908Ball 81 10 SML 1 0,06 0,200
023 121 9 1265 908Bal4 52 10 SML 1 0, 55 3,200
023 121 9 1265 912Bal3 51 10 SML 1 0,30 1,100
023 121 9 1265 912Bal3 81 10 SML 1 0,10 0,400
023 121 9 1265 913Aa03 81 10 SML 0,05 0,200
023 121 9 1265 913Aal2 51 10 SML 1 0,59 2,400
023 121 9 1265 913Bal0 61 10 SML 1 1,34 5,000
023 121 9 1265 913BalO 71 10 SML 1 0,30 1,200
023 121 9 1265 913BalO 81 10 SML 1 0,18 0,700
023 121 9 1265 913Call 61 10 SML 1 0,18 0,700
023 121 9 1265 913Call 81 10 SML 1 0,04 0,150
023 121 9 1265 913Dall 61 10 SML 1 0,05 0,200
023 121 9 1265 913Dall 62 10 SML 1 0,43 3,000
023 121 9 1265 913Ea08 61 10 SML 1 0,11 0,400
023 121 9 1265 913Ea08 81 10 SML 1 0,09 0,400
023 121 9 1265 913Eall 61 10 SML 1 1,35 5,000
023 121 9 1265 913Eall 81 10 SML 1 0,80 3,000
023 121 9 1265 913Eal4 61 10 SML 1 0,16 0,600
023 121 9 1265 913Fa04 81 10 SML 1 0,06 0,200
023 121 9 1265 914Bal2 52 10 SML 1 0,36 2,300
023 121 9 1265 914Bal2 82 10 SML 1 0,16 1,000
023 121 9 1265 914Cal3 82 10 SML 1 0,30 2,000
023 121 9 1265 914DalO 52 10 SML 1 0,75 4,500
023 121 9 1265 914EalO 81 10 SML 1 0, 89 3,500
023 121 9 1265 914EalO 82 10 SML 1 0,10 0,600
023 121 9 1265 914Fa09 82 10 SML 1 0,11 0,650
023 121 9 1265 914Fal2 71 10 SML 1 0,07 0,200
023 121 9 1265 914Ga07 81 10 SML 1 0,52 2,000
023 121 9 1265 915Ball 81 10 SML 1 0,35 1,200
023 121 9 1265 915CalO 71 10 SML 1 0,27 1,100
023 121 9 1265 915CalO 81 10 SML 1 0,05 0,200
023 121 9 1265 915DalO 71 10 SML 1 1,25 5,000
023 121 9 1265 915DalO 72 10 SML 1 0,31 2,000
023 121 9 1265 915DalO 81 10 SML 1 0,12 0,400
023 121 9 1265 915Eall 72 10 SML 1 0,41 2,500
023 121 9 1265 915Eall 82 10 SML I 0,25 1, 600
023 121 9 1265 916Aal2 81 10 SML 1 0,30 1,200
023 121 9 1265 916DalO 81 10 SML 1 0,29 1,100
023 121 9 1265 916Eall 82 10 SML 1 0,09 0, 600
023 121 9 1265 917Aal2 72 10 SML 1 0,06 0,400
023 121 9 1265 917Aal2 82 10 SML 1 0,20 1,200
023 121 9 1265 917Ball 81 10 SML 1 0,06 0,200
023 121 9 1265 919Ba00 91 10 SML 1 0,10 0,400
023 121 9 1265 919Ba07 91 10 SML 1 0,12 0,400
023 121 9 1265 919Ba07 92 10 SML 1 0,26 1,500
023 121 9 1265 921Aa09 71 10 SML 1 0,36 1,500
023 121 9 1265 921Call 61 10 SML 1 0,71 2,500
023 121 9 1265 922Aall 91 10 SML 1 0,11 0, 400
023 121 9 1265 922Aal4 61 10 SML 1 0,48 2,000
023 121 9 1265 922Ba09 62 10 SML 1 0,48 3,000
023 121 9 1265 922Ba09 82 10 SML 1 0,27 1,800
023 121 9 1265 923AalO 71 10 SML 1 0,37 1,500
023 121 9 1265 92 4Ball 81 10 SML 1 0,78 3,000
023 121 9 1265 924Ca08 91 10 SML 1 0,06 0,200
023 121 9 1265 924Cal3 61 10 SML 1 0,40 1, 500
023 121 9 1265 924Cal3 62 10 SML 1 0,15 0,900
023 121 9 1265 924Dall 91 10 SML 1 0,22 0,800
023 121 9 1265 927Aa05 92 10 SML 1 0,07 0,400
023 121 9 1265 927Aa09 61 10 SML 1 0,39 1, 500
023 121 9 1265 927Aa09 62 10 SML 1 0, 43 2, 500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 9 1265 927Aa09 91 10 SML 1 0,05 0,200
023 121 9 1265 927CalO 71 10 SML 1 0,31 1,200
023 121 9 1265 927CalO 72 10 SML 1 0,30 1, 900
023 121 9 1265 927Cal2 92 10 SML 1 0,26 1,800
023 121 9 1265 927Da06 92 10 SML 1 0,10 0,600
023 121 9 1265 927DalO 92 10 SML 1 0, 20 1,200
023 121 9 1265 927Dal4 62 10 SML 1 0,55 3,200
023 121 9 1265 927Eal0 81 10 SML 1 0,05 0,200
023 121 9 1265 927EalO 82 10 SML 1 0,20 1,200
023 121 9 1265 927EalO 92 10 SML 1 0,45 3,000
023 121 9 1265 928Ba04 81 10 SML 1 0,10 0,400
023 121 9 1265 928BalO 61 10 SML 1 0,35 1,200
023 121 9 1265 928Cal3 71 10 SML 1 0,41 1,800
023 121 9 1265 928Da06 81 10 SML I 0,22 0,800
023 121 9 1265 928Dall 11 10 SML 1 0,06 0,200
023 121 9 1265 928Dall 81 10 SML 1 0,16 0,600
023 121 9 1265 928Eal4 52 10 SML 1 0,60 3,700
023 121 9 1265 929Ba09 71 10 SML 1 0,26 1,000
023 121 9 1265 929Balla 81 10 SML 1 0,18 0,700
023 121 9 1265 92 9Balla 91 10 SML 1 0,05 0,200
023 121 9 1265 92 9Bal3 41 10 SML 1 0,14 0,500
023 121 9 1265 930Cal3 62 10 SML 1 0,89 5,500
023 121 9 1265 930Dal3 61 10 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1265 931Aal4 71 10 SML 1 0,53 2,000
023 121 9 1265 931Ba01 92 10 SML 1 0,19 1, 200

I 123 121 9 1265 931BalO 82 10 SML 1 0,15 0,900
023 121 12 1265 251Aal3 71 10 SML 0,48 1, 900
023 121 12 1265 256Aal4 44 10 SML 0,10 0,600
023 121 12 1265 256Bal3 11 10 SML 0,12 0,500
023 121 12 1265 260Aall 81 10 SML 0,41 1, 600
023 121 12 1265 2 63Bal2 61 10 SML 0,14 0,550
023 121 12 1265 275Aa00 10 SML 0,15 0,600
023 121 12 1265 275AalO 11 10 SML 0,24 1,000
023 121 13 1265 354Aal5 41 10 SML 1 0,30 1,000
023 121 13 1265 354Ba04 61 10 SML 1 0,02 0,050
023 121 13 1265 354Ba04 81 10 SML 1 0,02 0,050
023 121 13 1265 354Ba05 61 10 SML 1 0,07 0,280
023 121 13 1265 354Ba08 71 10 SML 1 0, 03 0, 010
023 121 13 1265 354Bal6 41 10 SML 1 1,00 3,900
023 121 13 1265 354Ca09 52 10 SML 1 0,35 2,500
023 121 13 1265 354Da05 11 10 SML 1 0,07 0,250
023 121 13 1265 354Eal2 52 10 SML 1 0,17 1,300
023 121 13 1265 354GalO 41 10 SML 1 0,05 0,200
023 121 13 1265 354GalO 61 10 SML 1 0,48 1, 900
023 121 13 1265 355Aal3 62 10 SML 1 0,28 2,400
023 121 13 1265 355Bal4 41 10 SML 1 1,00 3, 900
023 121 13 1265 355Bal4 42 10 SML 1 0,23 1,700
023 121 13 1265 355CaOO 10 SML 1 0,17 0,400
023 121 13 1265 355Ca05 71 10 SML 1 0,07 0,150
023 121 13 1265 355CalO 31 10 SML 1 0,05 0,150

1 023 121 13 1265 355Cal2 51 10 SML 1 0,55 2,100
023 121 13 1265 355Cal4 41 10 SML 1 0,17 0,650
023 121 13 1265 355Da09 41 10 SML 1 0,06 0,400
023 121 13 1265 355Da09 62 10 SML 1 0, 32 2,500
023 121 13 1265 355Dal4 81 10 SML 1 0,05 0,250
023 121 13 1265 355Eal2 41 10 SML 1 0,39 1, 500
023 121 13 1265 355Fa01 10 SML 1 0,09 0,350
023 121 13 1265 355Fal3 42 10 SML 1 0,41 3,200
023 121 13 1265 355Gal3 41 10 SML 1 0,45 2,100
023 121 13 1265 355Gal3 51 10 SML 1 0,48 1, 900
023 121 13 1265 360Aal2 10 SML 1 0,35 1, 400
023 121 13 1265 360Aal2 62 10 SML 1 0, 38 3,000
023 121 13 1265 360Cal0b 31 10 SML 1 0,07 0,250
023 121 13 1265 360Cal0b 61 10 SML 1 0,18 0,700
023 121 13 1265 360Cal3 61 10 SML 1 0,41 1,600
023 121 13 1265 360Dall 52 10 SML 1 0,33 2,600
023 121 13 1265 360Dal5 32 10 SML 1 0,57 4,000
023 121 13 1265 362Bal4 52 10 SML 1 0,21 1,600
023 121 13 1265 367Aall 51 10 SML 1 0,28 1,100
023 121 13 1265 368Bal0 51 10 SML 1 0, 28 1,100
023 121 13 1265 37 6AaO 9 51 10 SML 1 0,22 0,800
023 121 13 1265 37 6Aalla 41 10 SML 1 0,03 1,200
023 121 13 1265 37 6Aallb 51 10 SML 1 0,28 1,150

116 023 121-•Nátěry kultur repelenty--zimni 44,07 208,930

023 161 13 1265 354GalO 61 10 SML 1 0,15
023 161 13 1265 354Hall 71 10 SML 1 0,18
023 161 13 1265 355CalO 76 10 SML , 1 0,10

■> 1991 - 2011 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

116 023 161-Ochrana náletů repelenty-zimni 0,43

023 311 9 1265 907Call 31 10 SML 1 0,02 0,020
023 311 9 1265 907Da00 4 SML 1 0,05 0,025
023 311 9 1265 907Da00 10 SML 1 0,02 0, 010
023 311 9 1265 913Dall 62 10 SML 1 0,10 0,050
023 311 9 1265 914Ca03b 24 10 SML 1 0,04 0,020
023 311 9 1265 921Call 24 4 SML 1 0,04 0,020
023 311 9 1265 931Aa01b 4 SML 1 0,03 0,015
023 311 9 1265 931BalO 21 4 . SML 1 0,04 0,020
023 311-•Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,34 0,180

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 44,84 209,110

024 021 9 1265 903Bal0 16 7 1 0,29
024 021 9 1265 903Bal0 61 7 1 0,04
024 021 9 1265 903Dal3 51 7 1 0,04
024 021 9 1265 904Aa03b 81 7 1 0,05
024 021 9 1265 904Aal2 81 7 1 0,61
024 021 9 1265 905Aa01c 19 7 1 0,30
024 021 9 1265 907Aa09 81 7 1 0,20
024 021 9 1265 907Ball 16 7 1 0,09
024 021 9 1265 907Ball 51 7 1 0,49
024 021 9 1265 907Call 16 1 7 1 0,25
024 021 9 1265 907Call 71 7 1 0,85
024 021 9 1265 907Call 81 7 1 0,29
024 021 9 1265 907Dal0 51 7 1 1,00
024 021 9 1265 907DalO 81 7 1 0,07
024 021 9 1265 908Aall 71 7 1 0,34
024 021 9 1265 908Aall 81 7 1 0,10
024 021 9 1265 908Aall 96 7 1 0,13
024 021 9 1265 908Ball 71 7 1 0,25
024 021 9 1265 908Ball 81 7 1 0,06
024 021 9 1265 911Aall 17 7 1 0,01
024 021 9 1265 912Bal3 50 7 1 0,10
024 021 9 1265 912Bal3 51 7 1 0,30
024 021 9 1265 912Bal3 81 7 1 0,10
024 021 9 1265 913Aa03 81 7 1 0, 05
024 021 9 1265 913Aal2 51 7 1 0,59
024 021 9 1265 913BalO 61 7 1 1, 34
024 021 9 1265 913BalO 71 7 1 0,30
024 021 9 1265 913BalO 81 7 1 0,18
024 021 9 1265 913Call 10 7 1 0,09
024 021 9 1265 913Call 61 7 1 0,18
024 021 9 1265 913Call 81 7 1 0,04
024 021 9 1265 913Dall 61 7 1 0,05
024 021 9 1265 913Ea08 61 7 1 0,11
024 021 9 1265 913Ea08 81 7 1 0,09
024 021 9 1265 913Eall 16 7 1 0,14
024 021 9 1265 913Eall 61 7 1 1,35
024 021 9 1265 913Eall 81 7 1 0,80
024 021 9 1265 913Eal4 61 7 1 0,16
024 021 9 1265 913Fa04 81 7 1 0,06
024 021 9 1265 914CalO 51 7 1 0,56
024 021 9 1265 914Cal3 51 7 1 0,40
024 021 9 1265 914DalO 51 7 1 0,08
024 021 9 1265 914EalO 81 7 1 0,89
024 021 9 1265 914Fal2 71 7 1 0,07
024 021 9 1265 914Ga07 81 7 1 0,52
024 021 9 1265 915Ball 81 7 1 0,35
024 021 9 1265 915Cal0 71 7 1 0,27
024 021 9 1265 915Cal0 81 7 1 0,05
024 021 9 1265 915Dal0 71 7 1 1,25
024 021 9 1265 915DalO 81 7 1 0,12
024 021 9 1265 915DalO 96 7 1 0,40
024 021 9 1265 915Eall 61 7 1 0,09
024 021 9 1265 916Aal2 81 7 1 0,30
024 021 9 1265 916Call 16 7 1 0,11
024 021 9 1265 916DalO 81 7 1 0,29
024 021 9 1265 917Ball 81 7 1 0,06
024 021 9 1265 919Aa09 96 7 1 0,25
024 021 9 1265 919Ba00 91 7 1 0,10
024 021 9 1265 919Ba07 10 7 1 0,11
024 021 9 1265 919Ba07 91 7 1 0,12
024 021 9 1265 919Ba07 96 7 1 0,11
024 021 9 1265 921Aa09 71 7 1 0,36
024 021 9 1265 92lBall 16 7 1 0,06
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 021 9 1265 921Call 60 7 1 0,27
024 021 9 1265 921Call 61 7 1 0,71
024 021 9 1265 92lEall 51 7 1 0,47
024 021 9 1265 922Aall 91 7 1 0,11
024 021 9 1265 922Aal4 60 7 1 0,10
024 021 9 1265 922Aal4 61 7 1 0,48
024 021 9 1265 922Ba09 90 7 1 0,07
024 021 9 1265 923AalO 71 7 1 0,37
024 021 9 1265 923Aal5 16 7 1 0,08
024 021 9 1265 92 4AalO 30 7 1 0,20
024 021 9 1265 924AalO 40 7 1 0,14
024 021 9 1265 924Ball 81 7 1 0,78
024 021 9 1265 924Ca08 91 7 1 0,06
024 021 9 1265 924Cal3 61 7 1 0,40
024 021 9 1265 92 4Dall 40 7 1 0,15
024 021 9 1265 92 4Dall 91 7 1 0, 22
024 021 9 1265 927Aa09 61 7 1 0,39
024 021 9 1265 927Aa09 91 7 1 0,05
024 021 9 1265 927CalO 71 7 1 0,31
024 021 9 1265 927Da06 90 7 1 0,05
024 021 9 1265 927Ea01b 76 7 1 0,25
024 021 9 1265 927EalO 81 7 1 0,05
024 021 9 1265 928Ba04 81 7 1 0,10
024 021 9 1265 928Bal0 61 7 1 0,35
024 021 9 1265 928Cal3 71 7 1 0,41

( 02 4 021 9 1265 928Da01 96 7 1 0,39
024 021 9 1265 928Da06 81 7 1 0,22
024 021 9 1265 92 8Dall 10 7 1 0,06
024 021 9 1265 928Dall 11 7 1 0,06
024 021 9 1265 928Dall 18 7 1 0,06
024 021 9 1265 928Dall 81 7 1 0,16
024 021 9 1265 928Dall 90 7 1 0,06
024 021 9 1265 929Ba09 16 7 1 0,06
024 021 9 1265 929Ba09 71 7 1 0,26
024 021 9 1265 929Balla 81 7 1 0,18
024 021 9 1265 929Balla 91 7 1 0,05
024 021 9 1265 929Balla 96 7 1 0,40
024 021 9 1265 930Dal3 61 7 1 0, 20
024 021 9 1265 931Aal4 71 7 1 0,53

116 024 021--Ožináni - ručně - v pruzích 27,67

024 031 9 1265 903Dal3 52 7 1 0,05
024 031 9 1265 903Dal3 55 7 1 0,18
024 031 9 1265 904Aa09 85 7 1 0,10
024 031 9 1265 904Aal2 84 7 1 0,27
024 031 9 1265 905Aal2 14 7 1 0,10
024 031 9 1265 907Aa09 85 7 1 0,09
024 031 9 1265 907Call 74 7 1 0, 26
024 031 9 1265 9 0 7 Da 10 18 7 1 0,10
324 031 9 1265 907Dal0 55 7 1 0,33
024 031 9 1265 908Aall 78 7 1 0,19
024 031 9 1265 908Bal0 72 7 ■ 1 0,26
024 031 9 1265 908BalO 78 7 1 0,11
024 031 9 1265 908Ball 74 7 1 0,25
024 031 9 1265 908Bal4 52 7 1 0,55
024 031 9 1265 908Bal4 58 7 1 0,18
024 031 9 1265 911Aall 14 7 1 0,04
024 031 9 1265 913Aal2 54 7 1 0,20
024 031 9 1265 913Bal0 64 7 1 0,23
024 031 9 1265 913Bal0 65 7 1 0,23
024 031 9 1265 913Dall 62 7 1 0,43
024 031 9 1265 913Dall 64 7 1 0,17
024 031 9 1265 914Bal2 52 7 1 0,36
024 031 9 1265 914Bal2 54 7 1 0,18
024 031 9 1265 914Bal2 82 7 1 0,16
024 031 9 1265 914Ca00 10 7 1 0,10
024 031 9 1265 914Ca04a 84 7 1 0,12
024 031 9 1265 914Cal0 55 7 1 0,19
024 031 9 1265 914Cal3 82 7 1 0,30
024 031 9 1265 914Cal3 84 7 1 0,10
024 031 9 1265 914Cal3 85 7 1 0,10
024 031 9 1265 914Dal0 52 7 1 0,75
024 031 9 1265 914Dal0 54 7 1 0,32
024 031 9 1265 914Eal0 82 7 1 0,10
024 031 9 1265 914Fa09 82 7 1 0, 11
024 031 9 1265 914Fa09 84 7 ' 1 0,11
024 031 9 1265 914Ga07 88 7 1 0,05
024 031 9 1265 915Ball 14 7 1 0,07
024 031 9 1265 915Ball 84 7 1 0,12

1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 031 9 1265 915Bal2 52 7 1 0,37
024 031 9 1265 915Bal2 54 7 1 0,27
024 031 9 1265 915Bal2 59 7 1 0,27
024 031 9 1265 915CalO 74 7 i 0,09
024 031 9 1265 915Da00 10 7 1 0,07
024 031 9 1265 915DalO 72 7 1 0,31
024 031 9 1265 915DalO 78 7 i 0,10
024 031 9 1265 915Eall 62 7 1 0,55
024 031 9 1265 915Eall 68 7 1 0,22
024 031 9 1265 915Eall 72 7 1 0,41
024 031 9 1265 915Eall 78 7 1 0,14
024 031 9 1265 915Eall 82 7 1 0,25
024 031 9 1265 915Eall 84 7 1 0,10
024 031 9 1265 916Aal2 85 7 1 0,09
024 031 9 1265 916DalO 84 7 i 0,12
024 031 9 1265 916Eall 82 7 i 0,09
024 031 9 1265 917Aal2 72 7 i 0,06
024 031 9 1265 917Aal2 82 7 i 0,20
024 031 9 1265 917Aal2 84 7 1 0,05
024 031 9 1265 918CaOO 99 7 1 0,07
024 031 9 1265 918Da03a 14 7 1 0,10
024 031 9 1265 919Ba07 92 7 1 0,26
024 031 9 1265 919Ba07 95 7 i 0,19
024 031 9 1265 92 OCall 95 7 1 0,07
024 031 9 1265 92 0Dal2 55 7 1 0,15
024 031 9 1265 921Aa09 74 7 1 0,12
024 031 9 1265 92lDalO 52 7 1 0,81
024 031 9 1265 92lDal0 54 7 1 0,28
024 031 9 1265 92lEall 54 7 i 0,23
024 031 9 1265 92 2Aall 94 7 1 0,12
024 031 9 1265 92 2Aal4 64 7 1 0,11
024 031 9 1265 922Ba09 62 7 1 0,48
024 031 9 1265 922Ba09 64 7 1 0,16
024 031 9 1265 922Ba09 82 7 1 0,27
024 031 9 1265 922Ba09 94 7 1 0,15
024 031 9 1265 923Aal0 75 7 1 0,13
024 031 9 1265 92 3AalO 98 7 1 0,14
024 031 9 1265 924AalO 95 7 1 0,11
024 031 9 1265 92 4Ball 15 7 1 0,32
024 031 9 1265 92 4Ball 95 7 1 0,05
024 031 9 1265 92 4Cal3 62 7 1 0,15
024 031 9 1265 92 4Cal3 64 7 i 0,10
024 031 9 1265 92 4Cal3 65 7 1 0,10
024 031 9 1265 927Aa05 92 7 1 0,07
024 031 9 1265 927Aa09 62 7 1 0,43
024 031 9 1265 927Aa09 64 7 1 0,27
024 031 9 1265 927Aa09 95 7 1 0,11
024 031 9 1265 927CalO 72 7 i 0,30
024 031 9 1265 927CalO 74 7 1 0,20
024 031 9 1265 927Cal2 92 7 1 0,26
024 031 9 1265 927Cal2 95 7 1 0,10
024 031 9 1265 927Da06 92 7 i 0,10
024 031 9 1265 927DalO 92 7 i 0,20
024 031 9 1265 927Dal0 95 7 1 0,09
024 031 9 1265 927Dal4 62 7 i 0,55
024 031 9 1265 927Dal4 64 7 i 0,24
024 031 9 1265 927EalO 82 7 1 0,20
024 031 9 1265 927EalO 84 7 1 0,10
024 031 9 1265 927EalO 92 7 1 0,45
024 031 9 1265 927Eal0 95 7 1 0,11
024 031 9 12 65 92 8Aa01a 95 7 1 0,09
024 031 9 1265 928Aal3 14 7 • 1 0,09
024 031 9 1265 928Ba04 85 7 1 0,10
024 031 9 1265 928BalO 65 7 i 0,09
024 031 9 1265 928Cal3 75 7 i 0,16
024 031 9 1265 928Dall 85 7 1 0,10
024 031 9 1265 928Eal4 52 7 i 0, 60
024 031 9 1265 928Eal4 54 7 1 0,20
024 031 9 1265 929Balla 84 7 1 0,10
024 031 9 1265 930Cal3 62 7 1 0,89
024 031 9 1265 930Cal3 64 7 i 0,30
024 031 9 1265 930Dal3 64 7 i 0,07
024 031 9 1265 93lAal4 75 7 i 0,15
024 031 9 1265 931Ba01 92 7 1 0,19
024 031 9 1265 931Ba08a 95 7 1 0,18
024 031 9 1265 931BalO 68 7 1 0,07
024 031 9 1265 931BalO 82 7 i 0,15
024 031 9 1265 931BalO 98 7 i 0,20
024 031 9 1265 931Ca07 93 7 i 0,10
024 031 9 1265 931Ca07 95 7 i 0,18

■ 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.'
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 9 1265 932Aal2 94 7 1 0,17
024 031 9 1265 932Ba04 84 7 1 0,04
024 031 9 1265 932Ba04 98 7 1 0,25
024 031 9 1265 932Ba07 84 7 1 0,08
024 031 9 1265 932Ba07 94 7 1 0,30
024 031 9 1265 932Bal2 74 7 1 0,11
024 031 9 1265 932Bal2 84 7 1 0,41
024 031 9 1265 932Bal2 88 7 1 0,10

116 024 031-■Ožináni - ručně - celoplošně 25,24

024 121 13 1265 354Aal5 40 6 1 t—
1

O

024 121 13 1265 354Ea06 7 1 0,12
024 121 13 1265 354Ha00 6 1 0,05
024 121 13 1265 354Hall 11 6 1 0,25
024 121 13 1265 355Aa09 81 6 1 0,24
024 121 13 1265 355Ba04 81 6 1 0,03
024 121 13 1265 355Ca05 71 6 1 0,04
024 121 13 1265 355Ca07 81 6 1 0, 06
024 121 13 1265 355Cal4 41 6 1 0,17
024 121 13 1265 355Da01a 6 1 0,20
024 121 13 1265 355Da03b 7 1 0,05
024 121 13 1265 355Da04 6 1 0,13
024 121 13 1265 355Da07 81 6 1 0,04
024 121 13 1265 355Da09 41 6 1 0,06

( 724 121 13 1265 355Dal4 81 6 1 0,11
024 121 13 1265 360Aal2 7 1 0,35
024 121 13 1265 360Cal0b 61 6 1 0,18
024 121 13 1265 36lAa08 11 6 1 0,09
024 121 13 1265 362Balla 81 6 1 0,20
024 121 13 1265 365Ball 71 6 1 0,24
024 121 13 1265 367Aall 51 6 1 0,28
024 121 13 1265 368BalO 51 6 1 0,28
024 121 13 1265 373Aal0b 11 6 1 0,14

116 024 121-■Ožináni - mechanizovaně - v pruzich 3,45

024 131 12 1265 256Aa01a 6 0,60
024 131 12 1265 256Aal4 44 6 0,30
024 131 12 1265 256Aal4 52 6 0,25
024 131 12 1265 256Aal4 54 6 0,30
024 131 12 1265 256Bal3 10 6 0,13
024 131 ' 12 1265 256Bal3 35 6 0,17
024 131 12 1265 256Bal3 85 6 0,40
024 131 12 1265 256Bal3 95 6 0,09
024 131 12 1265 256Bal4 15 6 0,03
024 131 12 1265 256Bal4 95 6 0,05
024 131 12 1265 265Aa00 5 0,19
024 131 12 1265 265Aa07 17 5 0,25
024 131 12 1265 2 69Bal2 40 6 0,04
724 131 12 1265 275AalO 11 6 0,22
024 131 12 1265 275AalO 19 6 0,12
024 131 13 1265 354Eal2 88 6 1 0,08
024 131 13 1265 354GalO 18 6 1 0,13
024 131 13 1265 354GalO 88 6 1 0,10
024 131 13 1265 355Aa09 64 6 1 0,22
024 131 13 1265 355Aa09 78 6 1 0,12
024 131 13 1265 355Aa09 88 6 1 0,23
024 131 13 1265 355Bal4 42 6 1 0,23
024 131 13 1265 355Cal0 88 6 1 0,05
024 131 13 1265 355Cal2 55 6 1 0,20
024 131 13 1265 355Cal4 46 6 1 0,08
024 131 13 1265 355Da09 30 6 1 0,10
024 131 13 1265 355Da09 62 6 1 0,06
024 131 13 1265 355Dal4 45 6 1 0,10
024 131 13 1265 355Dal4 46 6 1 0,15
024 131 13 1265 355Dal4 86 9 1 0,05
024 131 13 1265 355GaO 9 88 6 1 0,14
024 131 13 1265 355Gal3 40 6 1 0,04
024 131 13 1265 355Gal3 48 6 1 0,05
024 131 13 1265 355Hal0 18 6 1 0,15
024 131 13 1265 359Ba06 7 1 0,08
024 131 13 1265 360Aal2 62 6 1 0,38
024 131 13 1265 360Aal2 65 6 1 0,12
024 131 13 1265 360Cal0b 65 6 1 0,08
024 131 13 1265 360Cal3 65 6 1 0,14
024 131 13 1265 3 60Dall 55 6 1 0,12
024 131 13 1265 36lAa08 15 6 1 0,08
024 131 13 1265 362AalO 75 6 1 0,21
024 131 13 1265 362AalO 85 6 1 0,24

■j 199*7 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 13 1265 362Ba03b 75 6 1 0,23
024 131 13 1265 362Balla 7 1 0,19
024 131 13 1265 362Balla 85 6 1 0,20
024 131 13 1265 362Ballb 85 6 1 0,25
024 131 13 1265 362Bal3 14 6 1 0,13
024 131 13 1265 362Bal3 84 6 1 0,13
024 131 13 1265 362Bal4 55 6 1 0,08
024 131 13 1265 365Ball 75 6 1 0,08
024 131 13 1265 366Aal0a 75 6 1 0,22
024 131 13 1265 366Aal0b 7 1 0,19
024 131 13 1265 366Aal0b 75 6 1 0,20
024 131 13 1265 367Aall 55 6 1 0,12
024 131 13 1265 368Aa05b 75 6 1 0,13
024 131 13 1265 368BalO 55 6 1 0,10
024 131 13 1265 373Aal0a 15 6 1 0,13
024 131 13 1265 373Aal0b 18 6 1 0,05
024 131 13 1265 374Aa05 14 6 1 0,25
024 131 13 1265 376Aa07 88 9 1 0,12
024 131 13 1265 376Aa09 55 6 1 0,11
024 131 13 1265 376Aalla 44 6 1 0,12
024 131 13 1265 376Aallb 55 6 1 0,09

116 024 131-■Ožináni - mechanizovaně - celoplošně 9,99

024 421 9 1265 903Bal0 16 5 SML 1 0,29
024 421 9 1265 903Bal0 22 5 SML 1 0,40
024 421 9 1265 904Aa03b 81 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 904Aa09 85 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 904Aal2 81 5 SML 1 0,61
024 421 9 1265 904Aal2 84 5 SML 1 0,27
024 421 9 1265 9O5AaO0 5 SML 1 0,71
024 421 9 1265 905Aa01c 19 5 SML 1 0,30
024 421 9 1265 905Aal2 14 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 907Aa09 81 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 907Aa09 85 5 SML 1 0, 09
024 421 9 1265 907Aall 24 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 907Ball 16 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 907Ball 51 5 SML 1 0,49
024 421 9 1265 907Bal3 20 5 SML 1 0,24
024 421 9 1265 907CaO 0 5 SML 1 0,26
024 421 9 1265 907Call 16 5 SML 1 0,25
024 421 9 1265 907Call 71 5 SML 1 0,85
024 421 9 1265 907Call 74 5 SML 1 0,26
024 421 9 1265 907Call 81 5 SML 1 0,29
024 421 9 1265 907Dal0 18 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 907Dal0 51 5 SML 1 1,00
024 421 9 1265 907Dal0 55 5 SML 1 0,33
024 421 9 1265 907Dal0 81 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 908Aall 71 5 SML 1 0,34
024 421 9 1265 90 8Aall 78 5 SML 1 0,19
024 421 9 1265 90 8Aall 81 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 908Aall 96 5 SML 1 0,13
024 421 9 1265 908Bal0 72 5 SML 1 0,26
024 421 9 1265 908Bal0 78 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 90 8Ball 71 5 SML 1 0,25
024 421 9 1265 90 8Ball 74 5 SML 1 0,25
024 421 9 1265 908Ball 81 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 911Aall 14 5 SML 1 0,04
024 421 9 1265 911Aall 17 5 SML 1 0,01
024 421 9 1265 912Bal3 81 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 913Aa03 81 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 913BalO 61 5 SML 1- 1, 34
024 421 9 1265 913BalO 64 5 SML 1 0,23
024 421 9 1265 913Bal0 65 5 SML 1 0,23
024 421 9 1265 913BalO 71 5 SML 1 0,30
024 421 9 1265 913BalO 81 5 SML 1 0,18
024 421 9 1265 913Call 10 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 913Call 61 5 SML 1 0,18
024 421 9 1265 913Call 81 5 SML 1 0,04
024 421 9 1265 913Dall 61 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 913Dall 62 5 SML 1 0,43
024 421 9 1265 913Dall 64 5 SML 1 0,17
024 421 9 1265 913Ea08 61 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 913Ea08 81 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 913Eall 16 5 SML 1 0,14
024 421 9 1265 913Eall 61 5 SML 1 1,35
024 421 9 1265 913Eall 81 5 SML 1 0,80
024 421 9 1265 913Eal4 61 5 SML 1 0,16
024 421 9 1265 913Fa04 81 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 914Aa0 0 5 SML 1 0,18
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 9 1265 914Ba00 5 SML 1 0,23
024 421 9 1265 914Bal2 82 5 SML 1 0,16
024 421 9 1265 914Ca00 5 SML 1 0,54
024 421 9 1265 914Ca00 10 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 914Ca04a 84 5 SML 1 0,12
024 421 9 1265 914CalO 51 5 SML 1 0,56
024 421 9 1265 914CalO 55 5 SML 1 0,19
024 421 9 1265 914Cal3 51 5 SML 1 0,40
024 421 9 1265 914Cal3 82 5 SML 1 0,30
024 421 9 1265 914Cal3 84 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 914Cal3 85 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 914Da00 5 SML 1 0,27
024 421 9 1265 914Da01 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 914DalO 51 5 SML 1 0,08
024 421 9 1265 914DalO 52 5 SML 1 0,75
024 421 9 1265 914DalO 54 5 SML 1 0,32
024 421 9 1265 914Eal0 81 5 SML 1 0,89
024 421 9 1265 914Eal0 82 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 914Fa00 5 SML 1 0,15
024 421 9 1265 914Fa09 82 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 914Fa09 84 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 914Fal2 71 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 914Ga00 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 914Ga07 81 5 SML 1 0,52
024 421 9 1265 914Ga07 88 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 915Ba01b 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 915Ball 14 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 915Ball 81 5 SML 1 0,35
024 421 9 1265 915Ball 84 5 SML 1 0,12
024 421 9 1265 915CalO 71 5 SML 1 0,27
024 421 9 1265 915CalO 74 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 915CalO 81 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 915Da00 10 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 915DalO 71 5 SML 1 1,25
024 421 9 1265 915DalO 72 5 SML 1 0,31
024 421 9 1265 915DalO 78 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 915DalO 81 5 SML 1 0,12
024 421 9 1265 915DalO 96 5 SML 1 0,40
024 421 9 1265 915Eall 61 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 915Eall 62 5 SML 1 0,55
024 421 9 1265 915Eall 68 5 SML 1 0,22
024 421 9 1265 915Eall 72 5 SML 1 0,41
024 421 9 1265 915Eall 78 5 SML 1 0,14
024 421 9 1265 915Eall 82 5 SML 1 0,25
024 421 9 1265 915Eall 84 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 916Aal2 81 5 SML 1 0,30
024 421 9 1265 916Aal2 85 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 916Call 16 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 916DalO 81 5 SML 1 0,29
024 421 9 1265 916DalO 84 5 SML 1 0,12
024 421 9 1265 916Eall 82 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 917Aa00 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 917Aal2 72 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 917Aal2 82 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 917Aal2 84 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 917Ball 48 5 SML 1 0,08
024 421 9 1265 917Ball 81 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 918Ca00 99 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 918Da03a 14 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 919Aa09 96 5 SML 1 0,25
024 421 9 1265 919Ba00 91 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 919Ba07 10 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 919Ba07 91 5 SML 1 0,12
024 421 9 1265 919Ba07 92 5 SML 1 0,26
024 421 9 1265 919Ba07 95 5 SML 1 0,19
024 421 9 1265 919Ba07 96 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 92 OCall 95 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 92 0Dal2 55 5 SML 1 0,15
024 421 9 1265 921Aa09 71 5 SML 1 0,36
024 421 9 1265 921Aa09 74 5 SML 1 0,12
024 421 9 1265 921Ball 16 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 921Call 60 5 SML 1 0,27
024 421 9 1265 92lCall 61 5 SML 1 0,71
024 421 9 1265 922Aall 91 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 922Aall 94 5 SML 1 0,12
024 421 9 1265 922Aal4 60 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 922Aal4 61 5 SML 1 0,48
024 421 9 1265 922Aal4 64 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 922Ba09 62 5 SML 1 0,48
024 421 9 1265 922Ba09 64 5 SML 1 0,16
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Walé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 9 1265 922Ba09 82 5 SML 1 0,27
024 421 9 1265 922Ba09 90 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 922Ba09 94 5 SML 1 0,15
024 421 9 1265 923AalO 71 5 SML 1 0,37
024 421 9 1265 923AalO 75 5 SML 1 0,13
024 421 9 1265 923AalO 98 5 SML 1 0,14
024 421 9 1265 923Aal5 16 5 SML 1 0, 08
024 421 9 1265 924AalO 95 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 924Ball 15 5 SML 1 0,32
024 421 9 1265 924Ball 81 5 SML 1 0,78
024 421 9 1265 924Ball 95 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 924Ca08 91 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 924Cal3 61 5 SML 1 0,40
024 421 9 1265 92 4Cal3 62 5 SML 1 0,15
024 421 9 1265 92 4Cal3 64 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 92 4Cal3 65 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 92 4Dall 91 5 SML 1 0,22
024 421 9 1265 927Aa05 92 5 SML 1 0, 07
024 421 9 1265 927Aa09 61 5 SML 1 0,39
024 421 9 1265 927Aa09 62 5 SML 1 0,43
024 421 9 1265 927Aa09 64 5 SML 1 0,27
024 421 9 1265 927Aa09 91 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 927Aa09 95 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 927Cal0 71 5 SML 1 0,31
024 421 9 1265 927CalO 72 5 SML 1 0,30
024 421 9 1265 927Cal0 74 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 927Cal2 92 5 SML 1 0,26
024 421 9 1265 927Cal2 95 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 927Da06 90 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 927Da06 92 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 927Dal0 92 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 927DalO 95 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 927 Dal 4 62 5 SML 1 0,55
024 421 9 1265 927Dal4 64 5 SML 1 0,24
024 421 9 1265 927Ea01b 76 5 SML 1 0,25
024 421 9 1265 927EalO 81 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 927EalO 82 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 927EalO 84 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 927EalO 92 5 SML 1 0,45
024 421 9 1265 927EalO 95 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 928Aa01a 95 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 928Aal3 14 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 928Ba04 81 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 928Ba04 85 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 928BalO 61 5 SML 1 0,35
024 421 9 1265 928BalO 65 5 SML 1 0,09
024 421 9 1265 928Cal3 71 5 SML 1 0,41
024 421 9 1265 928Cal3 75 5 SML 1 0,16
024 421 9 1265 92 8Da01 96 5 SML 1 0,39
024 421 9 1265 92 8DaO 6 81 5 SML 1 0,22
024 421 9 1265 92 8Dall 10 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 92 8Dali 11 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 92 8Dall 18 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 92 8Dall 81 5 SML 1 0,16
024 421 9 1265 928Dall 85 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 928Dall 90 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 929Ba09 16 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 929Ba09 71 5 SML 1 0,26
024 421 9 1265 929Balla 81 5 SML 1 0,18
024 421 9 1265 92 9Balla 84 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 929Balla 91 5 SML 1 0, 05
024 421 9 1265 92 9Balla 96 5 SML 1 0,40
024 421 9 1265 930Cal3 62 5 SML 1 0,89
024 421 9 1265 930Cal3 64 5 SML 1 0,30
024 421 9 1265 930Dal3 61 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 930Dal3 64 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 931Aal4 71 5 SML 1 0,53
024 421 9 1265 931Aal4 75 5 SML 1 0,15
024 421 9 1265 931Ba01 5 SML 1 0,50
024 421 9 1265 931Ba01 92 5 SML 1 0,19
024 421 9 1265 931Ba08a 95 5 SML 1 0,18
024 421 9 1265 931BalO 68 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 931BalO 82 5 SML 1 0,15
024 421 9 1265 931BalO 98 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 931Ca07 93 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 931Ca07 95 5 SML 1 0,18
024 421 9 1265 932Aal2 94 5 SML 1 0,17
024 421 9 1265 932Ba04 84 5 SML 1 0,04
024 421 9 1265 932Ba04 98 5 SML 1 0,25
024 421 9 1265 932Ba07 84 5 SML 1 0,08
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 9 1265 932Ba07 94 5 SML 1 0,30
024 421 9 1265 932Bal2 74 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 932Bal2 84 5 SML 1 0,41
024 421 9 1265 932Bal2 88 5 SML 1 0,10
024 421 12 1265 251Aal3 71 5 SML 0,48
024 421 12 1265 251Aal3 78 5 SML 0,16
024 421 12 1265 260Aall 81 5 SML 0,41
024 421 12 1265 260Aall 85 5 SML 0,14
024 421 12 1265 2 63Bal2 61 5 SML 0,14
024 421 12 1265 263Bal2 68 5 SML 0,05
024 421 12 1265 275Aa00 5 SML 0,15
024 421 13 1265 354Aal5 41 6 SML 1 0,42
024 421 13 1265 354Ba01b 6 SML 1 0,10
024 421 13 1265 354Ba04 61 6 SML 1 0,02
024 421 13 1265 354Ba05 61 6 SML 1 0,07
024 421 13 1265 354Ba08 71 6 SML 1 0,03
024 421 13 1265 354Bal6 40 6 SML 1 0,25
024 421 13 1265 354Bal6 41 6 SML 1 1,00
024 421 13 1265 354Bal6 45 6 SML 1 0,20
024 421 13 1265 354Bal6 48 6 SML 1 0,05
024 421 13 1265 354Ca09 52 6 SML 1 0,35
024 421 13 1265 354Da05 11 6 SML 1 0,07
024 421 13 1265 354Ea01 6 SML 1 0, 05
024 421 13 1265 354Eal2 18 5 SML 1 0,08
024 421 13 1265 354Eal2 31 6 SML 1 0,05
32 4 421 13 1265 354Eal2 52 6 SML 1 0,17
024 421 13 1265 354Eal2 54 6 SML 1 0,25
024 421 13 1265 354GalO 61 6 SML 1 0,96
024 421 13 1265 354Hall 41 6 SML 1 0,34
024 421 13 1265 354Hall 45 6 SML 1 0,10
024 421 13 1265 355Aa09 81 6 SML 1 0,24
024 421 13 1265 355Aa09 88 6 SML 1 0,23
024 421 13 1265 355Aal3 62 6 SML 1 0,28
024 421 13 1265 355Aal3 65 6 SML 1 0,12
024 421 13 1265 355Bal4 41 6 SML 1 1,00
024 421 13 1265 355Bal4 42 6 SML 1 0,10
024 421 13 1265 355Bal4 46 6 SML 1 0,20
024 421 13 1265 355Ca00 6 SML 1 0,22
024 421 13 1265 355Cal2 51 6 SML 1 0,55
024 421 13 1265 355Da00 6 SML 1 0,34
024 421 13 1265 355Da01a 6 SML 1 0,10
024 421 13 1265 355Da01b 6 SML 1 0,30
024 421 13 1265 355Da09 30 6 SML 1 0,10
024 421 13 1265 355Da09 41 6 SML 1 0,06
024 421 13 1265 355Da09 62 6 SML 1 0,36
024 421 13 1265 355Da09 64 6 SML 1 0,36
024 421 13 1265 355Dal4 31 6 SML 1 0,05
024 421 13 1265 355Dal4 41 6 SML 1 0,60
024 421 13 1265 355Dal4 45 6 SML 1 0,10
024 421 13 1265 355Eal2 41 6 SML 1 0,39
024 421 13 1265 355Eal2 45 6 SML 1 0,26
024 421 13 1265 355Fa01 6 SML 1 0,24
024 421 13 1265 355Fal3 42 6 SML 1 0,41
024 421 13 1265 355Fal3 45 6 SML 1 0,17
024 421 13 1265 355Ga01a 6 SML 1 0,10
024 421 13 1265 355Ga01c 6 SML 1 0, 05
024 421 13 1265 355Ga09 50 6 SML 1 0,26
024 421 13 1265 355Gal3 41 6 SML 1 0,58
024 421 13 1265 355Gal3 51 6 SML 1 0,99
024 421 13 1265 355Gal3 55 6 SML 1 0,20
024 421 13 1265 355Hal0 11 6 SML 1 0,45
024 421 13 1265 355HalO 11 9 SML 1 0,45
024 421 13 1265 355HalO 18 9 SML 1 0,15
024 421 13 1265 357Aall 80 6 SML 1 0,26
024 421 13 1265 360Cal0b 31 , 6 SML 1 0,07
024 421 13 1265 360Cal3 61 6 SML 1 0,41
024 421 13 1265 360Dall 52 6 SML 1 0, 33
024 421 13 1265 360Dal5 32 6 SML 1 0,97
024 421 13 1265 360Dal5 35 6 SML 1 0,21
024 421 13 1265 362Aa03b 55 6 SML 1 0,32
024 421 13 1265 362Aall 55 6 SML 1 0,30
024 421 13 1265 362Bal4 52 6 SML 1 0,21
024 421 13 1265 366Aal0a 71 6 SML 1 1,26
024 421 13 1265 366Aal0a 75 6 SML 1 0,22
024 421 13 1265 366Aal0b 72 6 SML 1 0,58
024 421 13 1265 368Bal0 30 6 SML 1 0,10
024 421 13 1265 373Aal0a 11 6 SML 1 0,40
024 421 13 1265 373Aal0a 11 9 SML 1 0,40
024 421 13 1265 373Aal0a 15 9 SML 1 0,13
024 421 13 1265 373Aal0b 11 9 SML 1 0,14

1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 13 1265 373Aal0b 18 9 SML 1 0,05
024 421 13 1265 374Aa05 14 9 SML i 0,25
024 421 13 1265 37 6Aa09 51 6 SML 1 0,44
024 421 13 1265 376Aalla 41 6 SML i 0,36
024 421 13 1265 376Aallb 14 6 SML 1 0,20
024 421 13 1265 376Aallb 41 6 SML 1 0,26
024 421 13 1265 376Aallb 51 6 SML 1 0,56

116 024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzich 74,61

024 511 9 1265 9O3Ba00 1 1 0,10
024 511 9 1265 907DaOO 1 1 0,10
024 511 9 1265 914BaOO 1 1 0,05
024 511 9 1265 914Ca03b 24 1 1 0,02
024 511 9 1265 917Aa01a 14 9 1 0,20
024 511 9 1265 92 7Da0 6 20 1 1 0, 03
024 511 9 1265 92 7EaO 0 1 1 0,10
024 511 9 1265 929Ba00b 11 3 1 0,02
024 511 9 1265 930Bal3 40 1 1 0,05
024 511 9 1265 931Aa01b 1 1 0,02

116 024 511-■Odstraněni škodicich dřevin - ručně 0,69

024 521 13 1265 354Hall 41 1 0,17
024 521 13 1265 355Cal2 51 1 0,30
024 521 13 1265 355Gal3 51 1 0,25

116 024 521-Odstraněni škodicich dřevin - mechanizovaně 0,72

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 142,37

025 011 12 1265 275AalO 11 5 SML 0,24 1,000
116 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 0,24 1,000 tis

* 025--Ochrana mladých lesnich por . proti hmyzim škůdcům 0,24 1, 000

031 021 13 1265 354GalO 2 1 0,10
031 021 13 1265 354Hall 2 i 0,10
031 021 13 1265 355CalO 2 i 0,04

116 031 021--Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 0,24

031 421 9 1265 903Aa01 1 0,52
031 421 9 1265 908Aa01b 1 1, 63
031 421 9 1265 908Aall i 0,35
031 421 9 1265 913Aa00 1 1,00
031 421 9 1265 913Ba01 1 0,61
031 421 9 1265 913Ca01 1 0,35 (.
031 421 9 1265 913Da01a 1 1,50
031 421 9 1265 913Ea01a 1 1,67
031 421 9 1265 913Ea01b i 0,97
031 421 9 1265 913Fa01a 1 0,63
031 421 9 1265 913Fa01b 1 0,49
031 421 13 1265 355Aa01 9 1 0,18
031 421 13 1265 355Da01b 9 1 0,33
031 421 13 1265 355Ga01b 9 1 0,11
031 421 13 1265 355Ga01o 9 1 0,57

116 031 421--Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 10,91

031 521 9 1265 903Aa01 i 0, 53
031 521 9 1265 908Aa01b 1 0,55
031 521 9 1265 908Aall 1 0,65
031 521 9 1265 913Ba01 i 0,20
031 521 9 1265 913Ca01 1 0,33
031 521 9 1265 913Da01a 1 0,82
031 521 9 1265 913Ea01b 1 0,18
031 521 9 1265 913Fa01a 1 0,94
031 521 12 1265 255Aa01c 12 0,36
031 521 12 1265 256Aa01a 12 0,73
031 521 12 1265 256AalO 12 0,25
031 521 13 1265 355Da01b 9 1 0,06
031 521 13 1265 355Ga01c 9 1 0,15

116 031 521-■Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 5,75

031 611 9 1265 908Aa01b 1 1 2,18 0,330
•J 199*7 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revir Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání
mater.

Nalé-1 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby jmater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

031 611 9 1265 908Aall 1 1 1,00 0,150
031 611 9 1265 913Ba01 i i 0,81 0,240
031 611 9 1265 913Da01a 1 i 2,32 0,850
031 611 9 1265 913Ea01a 1 i 1,67 0,360
031 611 9 1265 913Ea01b i i 1,15 0,200
031 611 9 1265 913Fa01a i i 1,57 0,450

116 031 611-■Rozčleňováni porostů 10,70 2,580 km

* 031-Prořezávky

042 111 9 1265 930Cal3 2 1 0,30 1,500
116 042 111-Oklest - do 2,5 m včetně 0,30 1,500 tis

* 042-Vyvětvováni lesních porostů

116 1 — Strakonice PČ 2018+ * Předaný projekt celkem zakázka
************* + ************************ + ******************.*.*.*.*****.*.****•*.******.±.*******************************************,1,.***

0,30 1,500

27,60 2,580

J 1997 - 2017 HA-SOFT, s.t.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

116 2 - Strakonice PČ 2018+ * Předaný-podminěný
*************************************-*'****************

011 011 9 1265 999X 999 2 2 1,25 300,000
011 011 13 1265 999X 999 1 1 0,50 70,000

116 011 011-Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 1,75 370,000 m3

011 111 12 1265 999X 999 12 0,50 50,000
116 011 111-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 0,50 50,000 m3

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě 2,25 420,000

012 141 9 1265 913Call 12 0,33
116 012 141-Připrava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzich 0,33

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 0,33

022 981 12 1265 999X 999 6
022 981 13 1265 999X 999 12

116 022 981-Údržba a opravy oplocenek

0,50 0,200
0,200

0,50 0,4 0 0 km

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 0,50 0,400

024 021 9 1265 903Bal0 40 7 1 0,07
024 021 9 1265 904Aa0O 7 1 0,10
024 021 9 1265 904Aa09 20 7 1 0,10
024 021 9 1265 904Aal2 20 7 1 0,05
024 021 9 1265 904Aal2 40 7 1 0,10
024 021 9 1265 904Aal2 41 7 1 0,20
024 021 9 1265 907Aa00 7 1 0,37
024 021 9 1265 907Aa09 20 7 1 0,08
024 021 9 1265 907Bal3 20 7 1 0,24
024 021 9 1265 9O7Ca00 7 1 0,26
024 021 9 1265 907Call 31 7 1 0,05
024 021 9 1265 907Call 41 7 1 0,20
024 021 9 1265 908Aa07 40 7 1 0,09
024 021 9 1265 908Aall 41 7 1 0,33
024 021 9 1265 908Ball 41 7 1 0,01
024 021 9 1265 913Eall 41 7 1 0,07
024 021 9 1265 914Aa00 7 1 0,18
024 021 9 1265 914Ba00 7 1 0,23
024 021 9 1265 914CaOO 7 1 0,54
024 021 9 1265 914Cal3 41 7 1 0,16
024 021 9 1265 914Da00 7 1 0,27
024 021 9 1265 914Da01 7 1 0,07
024 021 9 1265 914Eal0 40 7 1 0,31
024 021 9 1265 914Fa00 7 1 0,15
024 021 9 1265 914Ga00 7 1 0, 07
024 021 9 1265 915Eall 40 7 1 0,07
024 021 9 1265 915Eall 41 7 1 0,10
024 021 9 1265 916Aal2 40 7 1 0,26
024 021 9 1265 917Aa00 7 1 0,10
024 021 9 1265 918Dal4 21 7 1 0,44
024 021 9 1265 919Aall 41 7 1 1,11
024 021 9 1265 919Ba09 41 7 1 0,20
024 021 9 1265 920Aall 40 7 1 0,14
024 021 9 1265 920Ca09 7 1 0,30
024 021 9 1265 920Ca09 40 7 1 0,08
024 021 9 1265 92 0Dal2 40 7 1 0,13
024 021 9 1265 929Bal3 41 7 1 0,14
024 021 9 1265 930Aa06 21 7 1 0,13
024 021 9 1265 930Aa06 31 7 1 0,03
024 021 9 1265 930Bal3 40 7 1 0,20

116 024 021-■Ožinání - ručně - v pruzich 7,73

024 031 9 1265 903Aal3 42 7 1 0,20
024 031 9 1265 9 03Aal3 44 7 1 0,29
024 031 9 1265 903Ba0O 7 1 0,20
024 031 9 1265 903Bal0 22 7 1 0,40
024 031 9 1265 903Bal0 42 7 1 0,08
024 031 9 1265 903Cal3 42 7 1 0,52
024 031 9 1265 903Cal3 44 7 1 0,28
024 031 9 1265 905Aa00 7 1 0,71

1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 9 1265 905Aal2 21 7 1
024 031 9 1265 905Ba00 7 1
024 031 9 1265 907Aall 24 7 1
024 031 9 1265 907Ball 44 7 1
024 031 9 1265 908Aal2 24 7 1
024 031 9 1265 908Bal0 24 7 1
024 031 9 1265 908Ball 44 7 1
024 031 9 1265 914Ca03b 24 7 1
024 031 9 1265 914Eal0 45 7 1
024 031 9 1265 914Fa07 24 7 1
024 031 9 1265 914Fal2 44 7 1
024 031 9 1265 915Ba01b 7 1
024 031 9 1265 915Eall 42 7 1
024 031 9 1265 916Aal2 42 7 1
024 031 9 1265 916Ba07 24 7 1
024 031 9 1265 916Call 47 7 1
024 031 9 1265 917Aal2 22 7 1
024 031 9 1265 917Ball 48 7 1
024 031 9 1265 918Dal4 24 7 1
024 031 9 1265 919Aall 45 7 ■ 1
024 031 9 1265 919Aal6 42 7 1
024 031 9 1265 919Aal6 44 7 1
024 031 9 1265 919Ba09 42 7 1
024 031 9 1265 919Ba09 45 7 1
024 031 9 1265 919Cal0 44 7 1

( 12 4 031 9 1265 920Bal2 44 7 1
024 031 9 1265 920Bal2 48 7 1
024 031 9 1265 920Call 45 7 1
024 031 9 1265 920Dal2 45 7 1
024 031 9 1265 921Aal3 44 7 1
024 031 9 1265 922Aall 45 7 1
024 031 9 1265 923Aal0 44 7 1
024 031 9 1265 927Ca07 48 7 1
024 031 9 1265 927Cal0 44 7 1
024 031 9 1265 927Dal0 44 7 1
024 031 9 1265 927Dal4 44 7 1
024 031 9 1265 928Ba06 24 7 1
024 031 9 1265 928Ca09 24 7 1
024 031 9 1265 928Cal3 25 7 1
024 031 9 1265 931Aal4 24 7 1
024 031 9 1265 931Ba01 7 1
024 031 9 1265 931Bal0 44 7 1
024

116 024
031
031-

12
■Ožináni

1265 999X 999 8
- ručně - celoplošně

024 421 9 1265 903Aal3 42 5 SML 1
024 421 9 1265 903Aal3 44 5 SML 1
024 421 9 1265 903Ba00 5 SML 1
024 421 9 1265 903Bal0 40 5 SML 1
024 421 9 1265 903Bal0 42 5 SML 1
024 421 9 1265 903Bal0 61 5 SML 1
024 421 9 1265 903Cal3 42 5 SML 1
024 421 9 1265 903Cal3 44 5 SML 1
024 421 9 1265 903Dal3 51 5 SML 1
024 421 9 1265 903Dal3 52 5 SML 1
024 421 9 1265 903Dal3 55 5 SML 1
024 421 9 1265 904Aa00 5 SML 1
024 421 9 1265 904Aa09 20 5 SML 1
024 421 9 1265 904Aal2 20 5 SML 1
024 421 9 1265 904Aal2 40 5 SML 1
024 421 9 1265 904Aal2 41 5 SML 1
024 421 9 1265 905Aal2 21 5 SML 1
024 421 9 1265 905Ba00 5 SML 1
024 421 9 1265 907Aa00 5 SML 1
024 421 9 1265 907Aa09 20 5 SML 1
024 421 9 1265 907Ball 44 5 SML 1
024 421 9 1265 907Call 31 5 SML 1
024 421 9 1265 907Call 41 5 SML 1
024 421 9 1265 908Aa07 40 5 SML 1
024 421 9 1265 908Aall 41 5 SML 1
024 421 9 1265 908Aal2 24 5 SML 1
024 421 9 1265 908Bal0 24 5 SML 1
024 421 9 1265 908Ball 41 5 SML 1
024 421 9 1265 908Ball 44 5 SML 1
024 421 9 1265 908Bal4 52 5 SML 1
024 421 9 1265 908Bal4 58 5 SML 1
024 421 9 1265 912Bal3 50 5 SML 1
024 421 9 1265 912Bal3 51 5 SML 1
024 421 9 1265 913Aal2 51 5 SML 1

0,17 
0,56 
0,07 
0,08 
0,24 
0,29 
0, 11 
0,23 
1,01 
0,04 
0,21 
0,06 
0,88 
1,45 
0,05 
0, 22 
0, 05 
0, 08 
0,11 
0,39 
0,37 
0,16 
0,13 
0,22 
0,13 
0,56 
0,19 
0,07 
0,15 
0,39 
0,08 
0,10 
0,06 
0,15 
0,05 
0,13 
0,14 
0,05 
0,06 
0,05 
0,50 
0,08 
0,25 

13,05

0,20
0,29
0,20
0,07
0,08
0,04
0,52
0,28
0,04
0,05
0,18
0,10
0,10
0,05
0,10
0,20
0,17
0,56
0,37
0,08
0,08
0,05
0,20
0,09
0,33
0,24
0,29
0,01
0,11
0,55
0,18
0,10
0,30
0,59

i) 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-' Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 9 1265 913Aal2 54 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 913Eall 41 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 914Bal2 52 5 SML 1 0,36
024 421 9 1265 914Bal2 54 5 SML 1 0,18
024 421 9 1265 914Ca03b 24 5 SML 1 0,23
024 421 9 1265 914Cal3 41 5 SML 1 0,16
024 421 9 1265 914EalO 40 5 SML 1 0,31
024 421 9 1265 914EalO 45 5 SML 1 1,01
024 421 9 1265 914Fa07 24 5 SML 1 0,04
024 421 9 1265 914Fal2 44 5 SML 1 0,21
024 421 9 1265 915Bal2 52 5 SML 1 0,37
024 421 9 1265 915Bal2 54 5 SML 1 0,27
024 421 9 1265 915Bal2 59 5 SML 1 0,27
024 421 9 1265 915Eall 40 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 915Eall 41 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 915Eall 42 5 SML 1 0,88
024 421 9 1265 916Aal2 40 5 SML 1 0,26
024 421 9 1265 916Aal2 42 5 SML 1 1,45
024 421 9 1265 916Ba07 24 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 916Call 47 5 SML 1 0,22
024 421 9 1265 917Aal2 22 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 918Dal4 21 5 SML 1 0,44
024 421 9 1265 918Dal4 24 5 SML 1 0,11
024 421 9 1265 919Aall 41 5 SML 1 1,11
024 421 9 1265 919Aall 45 5 SML 1 0,39
024 421 9 1265 919Aal6 42 5 SML 1 0,37
024 421 9 1265 919Aal6 44 5 SML 1 0,16
024 421 9 1265 919Ba09 41 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 919Ba09 42 5 SML 1 0,13
024 421 9 1265 919Ba09 45 5 SML 1 0,22
024 421 9 1265 919CalO 44 5 SML 1 0,13
024 421 9 1265 92 OAall 40 5 SML 1 0,14
024 421 9 1265 92 0Bal2 44 5 SML 1 0,56
024 421 9 1265 92 0Bal2 48 5 SML 1 0,19
024 421 9 1265 92 OCaO 9 5 SML 1 0,30
024 421 9 1265 920Ca09 40 5 SML 1 0,08
024 421 9 1265 92 OCall 45 5 SML 1 0,07
024 421 9 1265 92 0Dal2 40 5 SML 1 0,13
024 421 9 1265 92 0Dal2 45 5 SML 1 0,15
024 421 9 1265 92lAal3 44 5 SML 1 0,39
024 421 9 1265 921Dal0 52 5 SML 1 0,81
024 421 9 1265 92IDalO 54 5 SML 1 0,28
024 421 9 1265 92lEall 51 5 SML 1 0,47
024 421 9 1265 92lEall 54 5 SML 1 0,23
024 421 9 1265 922Aall 45 5 SML 1 0,08
024 421 9 1265 92 3AalO 44 5 SML 1 0,10
024 421 9 1265 924AalO 30 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 92 4AalO 40 5 SML 1 0,14
024 421 9 1265 92 4Dall 40 5 SML 1 0,15
024 421 9 1265 927Ca07 48 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 92 7CalO 44 5 SML 1 0,15
024 421 9 1265 927DalO 44 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 927Dal4 44 5 SML 1 0,13
024 421 9 1265 92 8BaO 6 24 5 SML 1 0,14
024 421 9 1265 928Ca09 24 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 928Cal3 25 5 SML 1 0,06
024 421 9 1265 928Eal4 52 5 SML 1 0,60
024 421 9 1265 928Eal4 54 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 92 9Bal3 41 5 SML 1 0,14
024 421 9 1265 930Aa06 21 5 SML 1 0,13
024 421 9 1265 930Aa06 31 5 SML 1 0,03
024 421 9 1265 930Bal3 40 5 SML 1 0,20
024 421 9 1265 931Aal4 24 5 SML 1 0,05
024 421 9 1265 931Bal0 44 5 SML 1 0,08
024 421 9 1265 999X 999 8 SML 2 20,00

116 024 421-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 43,36

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 64,14

025 011 9 1265 903Bal0 16 6 SML i 0,29 0,900
025 011 9 1265 907Call 16 6 SML i 0,25 0,700
025 011 9 1265 908Aall 96 6 SML i 0,13 0,300
025 011 9 1265 913Call 10 6 SML i 0,09 0,500
025 011 9 1265 913Eall 16 6 SML i 0,14 0,300
025 011 9 1265 914Ca00 10 6 SML i 0,10 0,500
025 011 9 1265 915Da00 10 6 SML i 0,07 0,300
025 011 9 1265 915Dal0 96 6 SML i 0,40 1,200
025 011 9 1265 916Call 16 6 SML i 0,11 0,300

Zpracováno dne: 22.12.2017 10:30:51, In , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 9 1265 919AaO9 96 6 SML 1 0,25 0,700
025 011 9 1265 919Ba07 10 6 SML 1 0,09 0,400
025 011 9 1265 919Ba07 91 6 SML 1 0,05 0,200
025 011 9 1265 919Ba07 92 6 SML i 0,26 1,600
025 011 9 1265 919Ba07 96 6 SML 1 0,11 0,300
025 011 9 1265 921Ball 16 6 SML i 0,06 0,200
025 011 9 1265 922Aall 91 6 SML 1 0,11 0,400
025 011 9 1265 922Ba09 90 6 SML 1 0,07 0,300
025 011 9 1265 923Aal5 16 6 SML i 0,08 0,250
025 011 9 1265 924Ca08 91 6 SML 1 0,06 0,200
025 011 9 1265 924Dall 91 6 SML 1 0,22 0,800
025 011 9 1265 927Aa05 92 6 SML i 0,07 0,450
025 011 9 1265 927Aa09 91 6 SML 1 0, 05 0,200
025 011 9 1265 927Cal2 92 6 SML 1 0,26 1, 600
025 011 9 1265 927Cal2 95 6 SML 1 0,02 0,060
025 011 9 1265 927Da06 90 6 SML i 0,05 0,200
025 011 9 1265 927Da06 92 6 SML i 0,10 0,600
025 011 9 1265 927DalO 92 6 SML 1 0,20 1,200
025 011 9 1265 927Eal0 92 6 SML 1 0,45 2,800
025 011 9 1265 928Da01 96 6 SML i 0,39 1,100
025 011 9 1265 928Dall 10 6 SML i 0,06 0,350
025 011 9 1265 928Dall 11 6 SML 1 0,06 0,200
025 011 9 1265 929Ba09 16 6 SML 1 0,06 0,200
025 011 9 1265 929Balla 91 6 SML i 0,05 0,200
025 011 9 1265 929Balla 96 6 SML 1 0,40 1,200

( 025 011 9 1265 931Ba01 92 6 SML 1 0,19 1,200
025 011 9 1265 931Ba08a 95 6 SML 1 0,03 0,090
025 011 9 1265 931Ca07 93 6 SML 1 0,05 0,150
025 011 9 1265 999X 999 1 SML 2 5,43 22,150
025 011 12 1265 999X 999 8 SML 0,25 1, 000

116 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 11,11 45,300 tis

* 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím Škůdcům ii, ii 45,300

036 031 9 1265 999X 999 4 1 300,000
116 036 031--Otrávené! lapáky - instalace 300,000 ks

036 032 9 1265 999X 999 4 1 100,000
116 036 032--Otrávené! lapáky - instalace - trojnožky 100,000 ks

036 033 9 1265 999X 999 6 1 100,000
116 036 033--Otrávenéi lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky 100,000 ks

036 111 9 1265 999X 999 4 1 300,000
036 111 9 1265 999X 999 6 1 300,000

í 036 111 12 1265 999X 999 3 20,000
036 111 13 1265 999X 999 3 1 50,000

116 036 111--Lapáky -■ kladení - SM 670,000 ks

036 161 9 1265 999X 999 4 1 200,000
116 036 161--Lapáky -■ asanace všech dřevin chemicky 200,000 m3

036 331 9 1265 999X 999 8 1 500,000
036 331 12 1265 999X 999 8 10,000

116 036 331--Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 510,000 m3

* 036--Ochrana lesa. proti hmyzím a ostatním škůdcům 1880,000

042 111 12 1265 999X 999 12 1,00 0,300
116 042 ni--Oklest -■ do 2,5 m včetně 1,00 0,300 tis

* 042--Vyvětvování lesních porostů 1,00 0,300

058 111 12 1265 999X 999 12 10,000
058 ni 13 1265 999X 999 12 2 75,000

116 058 ni--Ruční práce 85,000 h

058 121 12 1265 999X 999 12 10,000
1997 - 2017 HA-SOFT,

Zpracováno dne: 22.12.2017 10:30:51 , , 1; 2; 3 / 4 ; 5 / 6; 7 ; 8 ; 9; 10; 11; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16; 17 ; 18 ; 2 0



1-199 LS Vodňany MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 121 13 1265 999X 999 12 2 30,000
116 058 121-Práce s JMP 40,000 h

058 131 12 1265 999X 999 12 5,000
058 131 13 1265 999X 999 12 2 5, 000

116 058 131-Práce s traktorem 10,000 h

058 141 12 1265 999X 999 12 10,000
058 141 13 1265 999X 999 12 2 30,000

116 058 141-Práce s křovinořezem 40,000 h

* 058-Ostatni pěstební práce 175,000

116 2 - Strakonice PC 2018+ * Předany-podminěný celkem zakázka
+ * + ********** + ********* + ** + *********** + ********** + ************* + ************************ + ************************•*•*****■******

(

J 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.
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1-199 LS Vodňany MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
21

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 199 LS Vodňany (kontrolní čisla) 319,50
2884,908

Rozpis dle zakázek:
116 - Strakonice PČ 2018+

Zpracováno dne: 22.12.2017 10:30:51 , 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;9;10;11/12;13/14;15;16;17; 18; 20





1-199 LS Vodňany MVO-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
• 1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) a
("38 Čislo zakázky" ~ 116))

116 Strakonice PČ 2018+

116 1 SML Předaný projekt

116 1 SML 1250 SMRK sazenice
116 1 SML 1260 SMRK sazenice
116 1 SML 10260 JEDLE sazenice
116 1 SML 18245 DOUGLASKA sazenice
116 1 SML 20145 BOROVICE semenáčky
116 1 SML 20250 BOROVICE sazenice
116 1 SML 30145 MODŘÍN semenáčky
116 1 SML 30250 MODŘÍN sazenice
116 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice
116 1 SML 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky
116 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice
116 1 SML 50155 BUK semenáčky
116 1 SML 50260 BUK sazenice
11'“ 1 SML 53250 KLEN sazenice
lí 1 SML 53260 KLEN sazenice
116 1 SML 80155 LÍPA SRD semenáčky
116 1 SML 80270 LÍPA SRD sazenice
116 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice
116 1 SML 83250 OLŠE LEPK sazenice

116 1 SML Předaný projekt

5 PRK 0,35 1,400 1000 ks
6 PRK 1,89 7,720 1000 ks
6 PRK 1,03 4,040 1000 ks
4 SAD 0,81 2,280 1000 ks
4 SAD 2,51 17,670 1000 ks
5 PRK 0,10 0, 900 1000 ks
4 SAD 0,37 0,900 1000 ks
5 PRK 0,01 0,050 1000 ks
6 PRK 0,09 0,800 1000 ks
5 SAD 1,99 12,310 1000 ks
6 PRK 0,37 2,805 1000 ks
5 SAD 1,17 7,675 1000 ks
6 PRK 0,65 3,860 1000 ks
5 PRK 0,05 0,025 1000 ks
6 PRK 0,40 2,430 1000 ks
5 SAD 0,90 4,220 1000 ks
7 PRK 0,40 2,170 1000 ks
8 PRK 0,30 1,535 1000 ks
5 PRK 0,36 1,450 1000 ks

13,75 74,240 1000 ks

116 Strakonice PČ 2018+ celkem za zakázku 13,75 74,240
+ ************ + * + ********** + ***•******** + + ********* + ***•*•■*-*********•*•*•********•**•*•******** **** + **-*• + + ******•*••*•*

■c> 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.
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1-199 LS Vodňany MV0-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
■ 2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-199 LS Vodňany (kontr.čisla) 13, 75 74,240

Soupis jednotlivých zakázek:
116 - Strakonice PČ 2018+ 13,75 74,240 1000 ks

:> 1997 - 2Q17 HA-SOFT, s.t.o.
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1. 2018

PŘÍLOHA Č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného 
k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních 
kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a 
podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční 
materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze 
č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.
Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou 
kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, 
a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list a průvodní štítek nebo 
List o původu).
Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně 
po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto 
doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.
Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis 
použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního 
č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena.

V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu o 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený generativně 
(v případě síje a podsíje v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1.2018

PŘÍLOHA C. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNI PĚSTEBNÍCH ČINNOSTI

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo 
Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, 
během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze 
za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny jiné 
termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1.9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15. 11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak v případě 
příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, 
aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11.

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné
plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak

c) ožínání -“- 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
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VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zveře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s 
přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 
evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky 
stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, 
objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost 
nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení 
v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden 
buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu 
určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, 
stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, 
příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení 
do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být 
uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 — Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.
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11 581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na 
velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 
20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová 
dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování 
použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto případě 
se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu 
ve školce.
2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí 
být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden 
štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované 
ploše.
3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
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4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém 
sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné 
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za 
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo 
k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci, 
či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve 
školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytokořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu 
v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 
přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny proti 
klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v Projektu stanoveno 
jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za podmínky písemného 
předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.
10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14151, 14 181 - Síje a podsíje -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu 
organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení 
vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární 
vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných 
sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky 
odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně 
s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 16 211 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření 
štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. 
Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 - 10 cm, kývavým pohybem sazeče
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přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen 
veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení 
vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční 
sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice 
musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481, 16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081, 16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21 111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek
a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka 

stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle 
Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která 

mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.
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22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, 
odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, 
přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je 
možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí 
na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky 
budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. 
Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k 
poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u 
oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování 
(rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle 
hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů 
dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro
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oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch 
půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

Nosné kůly:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude 
pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m 
od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
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Nosné kůly:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně 
rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby 
vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z 
oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů terminální 
výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při 
aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému 
aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 
výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle 
návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1.2018 do 31.12.2022
Stránka 52 z 87



23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně 
realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na 
výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi 
ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno 
zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a 
keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 
zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do 
vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku 
buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, 
popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů 
a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v okolí sazenic 
dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané 
ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.
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24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 — Klikoroh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem 
stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše 
nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena obsahuje 
výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání 
brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému hmyzímu 
škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem
- aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem -
aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prostřihávky

31 011 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) 
je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový 
počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 — Prořezávky — ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni 
cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází 
z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m 
vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo vyklizovací 
linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného materiálu 
do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest 
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání 
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. těchto 
větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití 
přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

36 011 — Lapače na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů.

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící 
strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy 
materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující 
pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.
36 141, 36 151 — Lapáky — asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného insekticidního 
přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou 
asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví na 
vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo 
k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě - přiblížení 
kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky 
tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - viz
Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky - vykácení 
postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, 
zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo 
cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 0715 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 -Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu 
revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovací 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

58 421 - Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Sumář pěstebních činností
199116
Strakonice - pěstební činnost 
LS Vodňany 
1 196

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: Marles s.r.o. 
IČO: 29116724 

ulice: Studentská 71 
obec: Plzeň 323 00

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka
11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 4 850,00
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 4 700,00
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 100,00
11210 Páleni sneseného klestu - jehtičn. + listnat. m3 50,00
11310 Štépkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 200,00
11410 Drcení klestu m3 300,00
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 300,00
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11,00
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 5,00 TTS
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 26,00 např. fréza MERI
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 5,00
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 2,50
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 26,30
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 5,00
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 2,00
14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 10,00
14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 10,00
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 30,00
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 10,00
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 10,00 obalovaná sazenice
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 20,00
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 134,00
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 40,00
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 120,00 obalovaná sazenice
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 130,00
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5,00
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5,00
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5,00 obalovaná sazenice
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5,00
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 60,00
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 30,00
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 30,00 obalovaná sazenice
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 20,00
16900 Doplňování MZD 1000 ks 6,00
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 9,00
22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 5,00
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 20,00
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 16,60
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 2,00
22410 Opíocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 6,00
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 5,00
22980 Údržba a opravy oplocenek km 26,00
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3,00
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 3,00
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 2,00
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 150,00
23160 Ochrana náletů repelenty-zimnl ha 11,00
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 2,00 ovčí vlna
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 3,00
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 1,00 rozsochy
23330 Individuální ochrana - oplátky 1000 ks 0,20
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 0,01
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 5,00 tubusy
23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 5,00 ochrana chemicky
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 5,00
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 225,00
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 147,00
24210 Ošlapávání kultur ha 4,50
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 5,00
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 180,00
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 20,00
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 19,00
25010 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 1000 ks 474,00
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 2,00
26110 Sypavka borová ha 2,00
26210 Padlí dubové ha 20,00
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 7,00 z přirozené obnovy
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 5,00 z přirozené obnovy
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 40,00
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 21,00
31610 Rozčleňování porostů km 5,00
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 5,00
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 500,00
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CK podvýkon MJ počet MJ poznámka
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Troinožky ks 500,00 troinožky
36110 Lapáky - kladení - SM ks 3 200,00
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 1 000,00
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 20,00
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 100,00
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetřeni ks 500,00 troinožky
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 100,00
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 650,00
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 200,00
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 200,00
36510 Asanace těžebního odpadu m3 500,00
36520 Asanace skládek m2 100,00
36550 Asanace mlazin/tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 1,00
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 23,50
58110 Ruční práce hod 1 000,00
58120 Práce s JMP hod 500,00
58130 Práce s traktorem hod 100,00
58140 Práce s křovinořezem hod 650,00
58150 Práce s koněm hod 50,00
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 200,00
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 1,00
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 2,00
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (Cpč): 15 719 680 KČ

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

199116
Strakonice - pěstební činnost 
LS Vodňany

účastník: Marles s.r.o.
IČO: 29116724

ulice: Studentská 71
obec: Plzeň 323 00

95
CK podvýkon MJ počet MJ cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 4 850,000 60
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - iehl.+list. m3 4 700,000 50
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 100,000 35
11210 Pálení sneseného klestu - jehiičn. + listnat. m3 50,000 15
11310 Štěpkovánt klestu - s rozmetáním štěpky m3 200,000 95
11410 Drcení klestu m3 300,000 95
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 300,000 100
11610 □očišťování ploch po těžbě ha 11,000 4 500
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 5,000 5 400 TTS
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 26,000 30 000 např. fréza MERI
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 5,000 4 300
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 2,500 4 300
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 26,300 5 400
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 5,000 4 300
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 2,000 4 300
14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 10,000 7 000
14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 10,000 7 000
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 30,000 3 800
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 10,000 2 900
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 10,000 3 150 obalovaná sazenice
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 20,000 4 000
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 134,000 4 680
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 40,000 3 650
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 120,000 3 740 obalovaná sazenice
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 130,000 4 150
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5,000 3 800
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5,000 3 150
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5,000 3 300 obalovaná sazenice
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5,000 4 200
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 60,000 4 800
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 30,000 3 750
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 30,000 3 850 obalovaná sazenice
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 20,000 4 400
16900 Doplňování MZD 1000 ks 6,000 6 000
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 9,000 79 500
22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Poiozáv. 150/3 km 5,000 79 500
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 20,000 77 400
22210 Rozebírání a likvid, opiocenek-drátěné-do 180 cm vč km 16,600 13 000
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 2,000 13 000
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 6,000 55 000
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 5,000 10 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 26,000 23 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3,000 3 000
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 3,000 2 000
23110 Nátěr nebo postřik kultur repeienty-letní 1000 ks 2,000 600
23120 Nátěr nebo postřik kultur repeienty-zimní 1000 ks 1 150,000 610
23160 Ochrana náletů repeienty-zimní ha 11,000 2 800
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 2,000 650 ovčí vlna
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 3,000 55 000
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 1,000 18 000 rozsochy
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 0,200 124 000
23370 individuální ochrana - oprava 1000 ks 0,010 13 000
23380 individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 5,000 8 500 tubusy
23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 5,000 18 000 ochrana chemicky
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 5,000 1 250
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 225,000 6 220
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 147,000 7 740
24210 Ošlapávání kultur ha 4,500 4 200
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 5,000 1 250
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 180,000 4 300
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 20,000 4 300
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 19,000 5 900
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 474,000 595
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 2,000 600
26110 Sypavka borová ha 2,000 4 000
26210 Padlí dubové ha 20,000 4 000
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 7,000 8 800 z přirozené obnovy
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 5,000 8 500 z přirozené obnovy
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 40,000 8 500
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 21,000 8 500
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31610 Rozčleňování porostů km 5,000 4 500
32310 Zpřístupňováni porostů řezem ha 5,000 5 500
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 500,000 250
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Troinožky ks 500,000 255 trojnožky
36110 Lapáky - kladení - SM ks 3 200,000 100
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 1 000,000 90
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 20,000 220
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 100,000 95
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 500,000 75 trojnožky
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 100,000 220
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 650,000 95
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 200,000 350
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 200,000 350
36510 Asanace těžebního odpadu m3 500,000 95
36520 Asanace skládek m2 100,000 15
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 1,000 49 000
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 23,500 9 200
58110 Ruční práce hod 1 000,000 110
58120 Práce s JMP hod 500,000 170
58130 Práce s traktorem hod 100,000 350
58140 Práce s křovinořezem hod 650,000 150
58150 Práce s koněm hod 50,000 150
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 200,000 140
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 1,000 3 800
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 2,000 4 300

vypracoval: ___________________
datum: 10.10.2017 podpis

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář sadebního materiálu
199116
Strakonice - pěstební činnost 
LS Vodňany 
1 196

_54___________
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ: 

výměra [ha]:

účastník: Marles s.r.o. 
IČO: 29116724 

ulice: Studentská 71 
obec: Plzeň 323 00

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS množství
ftis.ks]***

poznámka

1250 SM sazenice 5 mm PRK 48,500
1255 SM sazenice 5 mm SAD 5,000 technologie s přesazením
1260 SM sazenice 6 mm PRK 50,000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 5,000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 5,000 technologie s přesazením
10260 JD sazenice 6 mm PRK 5,000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 5,000 technologie s přesazením
10270 JD sazenice 7 mm PRK 5,000
10275 JD sazenice 7 mm SAD 3,000 technologie s přesazením
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 1,000
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 1,000 technologie s přesazením
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 1,000
18240 DG sazenice 4 mm PRK 40,000
18245 DG sazenice 4 mm SAD 40,000 technologie s přesazením
18250 DG sazenice 5 mm PRK 40,000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 110,000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 15,000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 15,000
30140 MD semenáčky 4 mm PRK 0,500
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 0,500
30240 MD sazenice 4 mm PRK 0,500
30245 MD sazenice 4 mm SAD 0,500 technologie s přesazením
30250 MD sazenice 5 mm PRK 0,500
30255 MD sazenice 5 mm SAD 0,500 technologie s přesazením
30390 MD poloodrostky 9 PRK 0,500
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 20,000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 10,000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 10,000
40390 DB poloodrostky 9 PRK 4,000
40395 DB poloodrostky 9 SAD 4,000
40480 DB semenáč. nálet 5,000 vlastní materiál LČR
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 30,000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 15,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 15,000
42390 DBZ poloodrostky 9 PRK 3,000
42395 DBZ poloodrostky 9 SAD 3,000
42480 DBZ semenáč.nálet 5,000 vlastní materiál LČR
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 70,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 15,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 15,000
50390 BK poloodrostky 9 PRK 3,000
50395 BK poloodrostky 9 SAD 3,000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 4,000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 1,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 1,000
53390 KL poloodrostky 9 PRK 1,000
53395 KL poloodrostky 9 SAD 1,000
80155 LP semenáčky 5 mm SAD 8,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 4,000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 4,000
80380 LP poloodrostky 8 PRK 2,000
80385 LP poloodrostky 8 SAD 2,000
83240 OL sazenice 4 mm PRK 2,000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 2,000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 
třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu množství v [kg], cena v [Kč/kg]

akceptoval: jednatel _____________________
datum: 10.10.2017 podpis

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa): 6 450 700 KČ

199116 účastník: Marles s.r.o.
Strakonice - pěstební činnost IČO: 29116724
ls Vodňany ulice: Studentská 71

obec: Plzeň 323 00
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

54

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal** množství
[tis.ksl***

cena
í Kč/tis. ksl***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 48,500 9 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 5,000 13 000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 50,000 10 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 5,000 10 000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 5,000 18 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 5,000 10 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 5,000 20 000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 5,000 11 000
10275 JD sazenice 7 mm SAD 3,000 20 000
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 1,000 12 000
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 1,000 20 000
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 1,000 12 000
18240 DG sazenice 4 mm PRK 40,000 8 900
18245 DG sazenice 4 mm SAD 40,000 11 000
18250 DG sazenice 5 mm PRK 40,000 9 900
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 110,000 8 500
20240 BO sazenice 4 mm PRK 15,000 5 000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 15,000 7 000
30140 MD semenáčky 4 mm PRK 0,500 5 000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 0,500 6 900
30240 MD sazenice 4 mm PRK 0,500 5 000
30245 MD sazenice 4 mm SAD 0,500 7 500
30250 MD sazenice 5 mm PRK 0,500 5 500
30255 MD sazenice 5 mm SAD 0,500 8 500
30390 MD poloodrostky 9 PRK 0,500 8 000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 20,000 12 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 10,000 7 000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 10,000 8 000
40390 DB poloodrostky 9 PRK 4,000 11 000
40395 DB poloodrostky 9 SAD 4,000 20 000
40480 DB semenáč.nálet 5,000 10 000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 30,000 13 000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 15,000 8 000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 15,000 9 000
42390 DBZ poloodrostky 9 PRK 3,000 12 000
42395 DBZ poloodrostky 9 SAD 3,000 20 000
42480 DBZ semenáč.nálet 5,000 10 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 70,000 9 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 15,000 8 000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 15,000 9 000
50390 BK poloodrostky 9 PRK 3,000 15 000
50395 BK poloodrostky 9 SAD 3,000 20 000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 4,000 9 000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 1,000 7 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 1,000 8 000
53390 KL poloodrostky 9 PRK 1,000 8 000
53395 KL poloodrostky 9 SAD 1,000 20 000
80155 LP semenáčky 5 mm SAD 8,000 10 000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 4,000 8 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 4,000 9 000
80380 LP poloodrostky 8 PRK 2,000 15 000
80385 LP poloodrostky 8 SAD 2,000 20 000
83240 OL sazenice 4 mm PRK 2,000 6 000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 2,000 8 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 
nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
■* u semenného materiálu množství v [kg]

vypracoval: jednatel __________________________________________________
datum: 10.10.2017 podpis

Lesy České republiky, s. p.





Příloha č. P5 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1.2018

PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 

být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek nejblíže 

středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou 
oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel Příklady

Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. ix pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2 
mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý 
sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 
mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, 
aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP,OS 
- při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná 
ráhna pouze SM nebo BO.

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1.2018 do 31.12.2022
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v každém 
poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150(160)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

!EE
35 Prvek Materiál Střední

průměr
Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je 
zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna 
vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno 
k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna 
a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno 
ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

SE Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 
45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 
délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110



Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

35 Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210



Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1.2018

PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
Vprojektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ. Vtabulce jsou 
uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů Lesní správa může 
pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným 
číslem než 1. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) 
budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

výkony
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m,3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m,3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m,3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m,3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m,3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m,3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet. štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - 
bez rozmet. št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m.3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m.3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná síje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podsíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná síje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podsíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První síje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná síje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná síje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podsíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podsíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha
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14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podsíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podsíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První síje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podsíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podsíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks
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17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

176,31
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepnpr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská km

220/3,5 220/3,5
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 

150/3
km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km
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22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks

23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha
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24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky -jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky -jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky -jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky -jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
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35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks .35.3.31 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks .361,31 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m,3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m,3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m.3 36511 Asanace těžebního odpadu m.3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech. - 
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
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42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3
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Příloha č. Zi ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1.2018

PŘÍLOHA Č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

PSČ:
IČO:
DIČ:

Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO:
DIČ:

42196451 
CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z2 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1.2018

PŘÍLOHA Č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 199116

název zakázky: Strakonice - pěstební činnost
číslo OJ: 199

název OJ: LS Vodňany
číslo KŘ: 28

název KŘ: České Budějovice
výměra [ha]: 1 196

Specifika SÚJ:
Revíry: Štěkeň (9) - PČ

Strakonice - sever (12) - PČ 
Strakonice - jih (13) - PČ

Zastoupení PLO a LVS na všech revírech:
"PLO' 10 - ' 891 ha," PLO' 12 "-' 195 "ha,' PLO 15' - "Í10" ha.....................................
LVS "1 " -" "1 "ha," LVS " 2" - 250 ha, " LVS "3 " -" 881 " ha," "LVs 4 - 54 ha, " LVS "5 " -" "10 " ha

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 12 ha ročně. 
Podíl výchov z přirozené obnovy je 10 %

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WhO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

..................................Revíry "9,12,13.....................................................................................................................................
ZVCHU:.....................................................................................................................................................................................
PP Sedlina, umístění: 905B, výměra: 7,24 ha, jen nahodilá těžba,
EVL Ryšovy; umístění: 256A, B, výměra 35,3846, omezení těžby, 256A jádrová oblast -zalesněňování pouze BO lesní, 
PR Bažantnice u Pracejovic; umístění: 265 A,B, výměra: 21,89 ha; jen nahodilá těžba - náročný terén (sejpy)

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20 %, jehličnatý klest 80 %
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20 %, jehličnatý klest 80 %

......................11210 Jehličnatý' klest'80' %....................................................................................................................................................
11310 Štěpkovaný klest bude rovnoměrně rozmetán po ploše porostu, nebudou tvořeny hromady štěpky
11580 Technologie úklidu klestu VS - vyvážení klestu na OM
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %,

šířka pruhů min. 50 cm, vzdálenost středu pruhů 130 cm
12050 Narušení půdního krytu pomocí frézy (např. MERI apod.) 40 % ploch bez klestu, 60 % ploch s klestem
12060 Přípravky s účinnou látkou Glyphosate dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 50 % 

Přípravky s účinnou látkou Triklopyr + Fluroxypyr a Glyphosate v poměru 1:1 - 50 % objemu 
šířka pruhů min 50 cm, vzdálenost středů pruhů 130 cm

12070 Přípravky s účinnou látkou Glyphosate dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 50 % 
Přípravky s účinnou látkou Triklopyr + Fluroxypyr a Glyphosate v poměru 1:1 - 50 % objemu, koncentrace 
7l/ha, termín aplikace červenec - září.

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %, naorávání pomocí nesené talířové frézy 
Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů 130 cm

12160 Přípravky s účinnou látkou Glyphosate dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 50 % 
Přípravky s účinnou látkou Triklopyr + Fluroxypyr a Glyphosate v poměru 1:1 - 50 % objemu 
šířka pruhů min 50 cm, vzdálenost středů pruhů 130 cm

12170 Přípravky s účinnou látkou Glyphosate dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 50 % 
Přípravky s účinnou látkou Triklopyr + Fluroxypyr a Glyphosate v poměru 1:1 - 50 % objemu, koncentrace 
7l/ha, termín aplikace červenec - září.

14030 Síje vlastního semene (LČR - DB, BK, JD) do připravené půdy v pruzích. Pruhy šíře 15 cm, vzdálenost pruhů 
1,30 m. Odkopnutí drnu, síje 3 semen (DB, BK), 5 semen (JD) ve vzdálenosti 1m od sebe.

Zahrnutí zeminou.Prováděno pro doplnění přirozeného zmlazení. Semena dodá LS k ploše výsevu 
Možný podíl mechanizovaného výsevu 100 %

14120 Síje vlastního semene (LČR - DB, BK, JD) do nepřipravené půdy v ploškách. PÍošky 35 x 35 cm. Odkopnutí drnu, 
3 semena na plošku (DB, BK), 5 semen na plošku (JD). Zahrnutí zeminou. I
Prováděno pro doplnění přirozeného zmlazení. Semena dodá LS k ploše výsevu I
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16010 Sadba do připr. půdy. Podíl jamek 35x35 cm 10 % (25x25 cm - 90 %) jamky prokopané po celé ploše. I
Hloubka bude přizp. délce kořen. systému saz. Lze nahradit použitím půdního jamkovače s vrtákem o průměru I 
min. 15 cm.Při použití obalovaného materiálu bude jamka přizp. velikosti obalu SM - platí i při použití jamkovače 

16020 Sadba do připr. půdy. Možný podíl sadby: RZS 100 %, mnimáiní podíl RZS 40%
16040 Sadba do připr. půdy sazečem pro obal. sadbu - 100 %. Sazeč dutý i plný.
16080 Sadba do připravené půdy - koutová 100 %
16210 Sadba do nepřipr. půdy. Podíl jamek 35x35 cm 10 % (25x25 cm - 90 %) jamky prokopané po celé ploše.

Hloubka bude přizp. délce kořen. systému saz. Lze nahradit použitím půdního jamkovače s vrtákem o průměru 
min. 15 cm.Při použití obalovaného materiálu bude jamka přizp. velikosti obalu SM - platí i při použití jamkovače 

16220 Sadba do nepř. půdy. Možný podíl sadby: RZS 10'0 %
16240 Sadba do nepřipr. půdy sazečem pro obal. sadbu - 100 %. Sazeč dutý i plný.
16280 Sadba do nepř. půdy - koutová 100 %
16410 Opakov. sadba do připr. půdy - podíl jamek 35x35 cm 10 % (25x25 cm - 90 %) , jamky prokopané po celé ploše. 

Hloubka bude přizp. délce kořen. systé.saz.,lze nahradit použitím půd. jamk. s vrtákem o průměru min. 15 cm 
Při použití obalovaného materiálu bude jamka přizpůsobena velikosti obalu SM - platí i při použití jamkovače 

16420 Opakovaná sadba do připravené půdy - sazeč 100 %
16440 Opakovaná sadba do připravené půdy sazečem pro obal. sadbu - 100 %. Sazeč dutý i plný.
16480 Opakovaná sadba do připravené půdy - koutová 100 %
16610 Opakovaná sadba do nepř. půdy. Podíl jamek 35x35 cm 10 %, (25x25 cm - 90 %) jamky prokopané po celé pl. 

Hloubka bude přizp. délce kořen. systému saz.Lze nahradit použitím půdního jamkovače s vrtákem o průměru 
min. 15 cm Při použití obal. materiálu bude jamka přizpůsobena velikosti obalu SM - platí i při použití jamkovače 

16620 Opakovaná sadba do nepř. půdy - sazeč 100 %
16640 Opakovaná sadba do nepřipr. půdy sazečem pro obal. sadbu - 100 %. Sazeč dutý i plný.
16680 Opakovaná sadba do nepř. půdy - koutová 100 %
16900 Podíl jamek 35x35 cm 30 %, jamky prokopané po celé ploše. Hloubka bude přizp. délce kořen. systému saz.

70 % jamek 25x25 lze nahradit použitím půdního jamkovače s vrtákem o průměru min. 15 cm 
Při použití obalovaného materiálu bude jamka přizpůsobena velikosti obalu SM - platí i při použití jamkovače 

22010 Horní ráhno 50 % objemu, spodní ráhno 50 % objemu podvýkonu 
přelez možno nahradit vrátky
Specifikace : výška min. 1,60 m, min. 1x pozink, počet vodorovných drátů min. 20 ks, počet svislých 
drátů min 15. Min. průměr drátu 2,0 mm, délka pole 3m. Veškeré spoje drátů pletiva uzlíky.
Pletivo bude přibito min 4 hřebíky o min. délce 70 mm ke každému kůlu. V případě použití horního ráhna bude 
uprostřed každého pole pletivo přikotveno k zemi kůlem o min. délce 50 cm.

22020 Specifikace : výška min. 1,60 m, min. 1x pozink, počet vodorovných drátů min. 20 ks, počet svislých 
drátů min 15. Min. průměr drátu 2,0 mm, délka pole 3m. Veškeré spoje drátů pletiva uzlíky.
Další specifikace dle Přílohy P3 - Podrobné podmínky provádění pěstební činnosti 

22030 Specifikace : výška min. 1,60 m, min. 1x pozink, počet vodorovných drátů min. 20 ks, počet svislých 
drátů min 15. Min. průměr drátu 2,0 mm, délka pole 3m. Veškeré spoje drátů pletiva uzlíky.
Další specifikace dle Přílohy P5 - Podrobné podmínky provádění pěstební činnosti 

22210 Rozebrání oplocení, smotání pletiva a jeho likvidace, odvezení pletiva do skladu do 10 km, úklid všech 
kov. částí, odřezání kůlů

22310 Rozebrání oplocení, příp. rozřezání event. odvezení na manipulační plochu do 2 km, úklid všech 
kov. částí, odřezání kůlů

22710 Doplnění ráhna - horní ráhno 50 % objemu, spodní ráhno 50 % objemu
23010 Konstrukce viz. oplocenka 22011. Rozměry 6x 6 m
23110 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa
23120 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa
23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření průměrně 5000 ks stromků na hektar. Postřik 100 %

Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 
23210 Plastová mechanická ochrana - - musí být ochráněn terminál v délce 10 cm po celém obvodu (od ter. pupenu) 
23310 Plastový tubus vysoký 120 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, 

růstový prostor min.8x8cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad. Instalace současně s výsadbou. 
Instalováno s 1 kůlem - min.průměr 6 cm v nejslabším místě, přivázáno ve dvou místech drátem - min. průměr 
1,6 mm. Kůl ošetřen proti hnilobě.

23320 Jedná se o výrobu a instalaci dřevěné rozsochy - min. tři kusy kolem jednoho stromku, 
průměr rozsochy min. 6 cm v místě řezu, Materiál z vých. zásahů - vrchol. část 
Délka rozsochy min. 150 cm z toho min. 30 cm zatlučeno do země.Instalace současně s výsadbou.

23330 Pletivo 160 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast +
2 podpůrné kůly. Zaplocený průměr min. 100 cm.

Specifikace kůlu viz. 23310. Pletivo ke kůlům přivázáno drátem - průměr min. 1,6 mm.
Instalace současně s výsadbou. Jedná se o výrobu a instalaci ind. ochrany.

23370 Oprava individuální - výměna poškozených kůlů, pletiva, tubusu, rozsochy- postavení, výměna drátu 
Uvedení individuální ochrany do funkčního stavu 

23380 Odstranění a likvidace všech typů nefukčních oplůtků či individuálních ochran 
Likvidace a odvoz všech částí na manipulační plochu do 2 km.

23510 Ošetření sazenic plošným rozsevem granulovaného repelentu proti černé zvěři v konbinaci s přípravky
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obsahující účinnou látku kyselinou isovalerovou v množství 25 kg/ha + 0,5 l přípravku s kys. isovalerovou. 
24010 Plošky o průměru min. 40 cm (20 cm od sazenice na každou stranu). Sazenice nesmí být utlačována buření. 
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 40 %, vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání 

pruhů umístěných na řádku sazenic 60 %, vzdálenost řádků 2 m, šířka pruhů 80 cm.
24210 Plošky o průměru min. 40 cm (20 cm od sazenice na každou stranu). Sazenice nesmí být utlačována buření. 
24410 Plošky o průměru min. 40 cm (20 cm od sazenice na každou stranu). Sazenice nesmí být utlačována buření.

Přípravky s účinnou látkou Glyphosate dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa - 70 % 
objemu. Přípravky s účinnou látkou Triklopyr + Fluroxypyr a Glyphosate v poměru 1:1 - 30 % objemu 

24420 Pruhy o šířce 100 cm. 60 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 40 % pruhy na řadě sazenic.
Přípravky s účinnou látkou Glyphosate dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa - 
70 % objemu Aplikace bez zasazení cílové dřeviny. Dávka 5l/ha. Termín aplikace: duben - červen.
Přípravky s účinnou látkou Triklopyr + Fluroxypyr a Glyphosate v poměru 1:1 - 30 % objemu 

24430 Přípravky s účinnou látkou Glyphosate dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa - 
70 % objemu. Dávka 5l/ha. Termín aplikace: duben - červen.
Přípravky s účinnou látkou Triklopyr + Fluroxypyr a Glyphosate v poměru 1:1 - 30 % objemu 

24510 Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce o délce max. 2m. Podíl jedinců do 4 m 75 %.
25010 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidů a přídavkem barviva, účinná látka cypermethrin 
26010 Přípravky dle platného Seznamu reg. příprav. na ochr. lesa . Ošetření 8 tis. stromků/ha 
26110 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 
26210 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa
31010 Zásahem snížit počet jed. na 10 tis. ks/ha u jehličnanů, u list. dřevin (BK) snížit počet jedinců o 1,5 tis ks/ha 
31310 Prořezávky s přirozené obnovy - jehličnaté, listnaté. Prořezávky do 4 m 30 %
31410 Prořezávky z umělé obnovy - jehličnaté. Prořezávky do 4 m 30 %.
31510 Prořezávky z umělé obnovy - listnaté. Prořezávky do 4 m 30 %.
31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40 m
32310 Zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení výchovného zásahu. Jedná se oodstranění stojícího 

materiálu nehroubí pokácením a rozřezání ležícího materiálu v porostu na sekce max. 2 m 
36030 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 
36033 Trojnožky - přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa

Součástí je i likvidace odvozem trojnožky z lesa po zadání revírníkem. Feromony dodá LS 
36160 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa
36170 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa
36330 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa
36345 Insektic. sítě. - PV obsahuje dodání sítě a její instalace, přípravky dle platného Seznamu reg. přípravků na OL 
36510 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa
36520 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa
36550 Drcení přímo v porostu - popřípadě půdní fréza o výkonu min. 400 kW.

Štěpka musí být rovnoměrně rozmístěna po porostu 
42110 Oklest a ořez stromů v okolí lesních cest. Snesení klestu na hromady mimo cestu a příkop.
58420 Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa, pru h o šíří 2 m

Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - musí být provedena rovnoměrně po celém povrchu kmene 
včetně otočení. Přípravky dle platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa.
Použitý přípravek bude obarven vhodným smáčedlem.

Vlastní sadební materiál:
Vlastní sazenici dodává LČR. Do ceny zahrnout vyzvednutí sad. mat. z náletu a jeho dopravu z místa vyzvednutí na 
místo výsadby (průměrná dopr. vzdálenost BK- 4 km, Db 1 km). Porosty určené k vyzvedávání budou předány na ZL.

40480' '-' DB"- 5'000 ks '-' materiál' LČR " 
42480' '-' DBz' -' "5'000 ks '- ' materiál' LČR'

Staré zlomy (bajonety) jsou zařazovány do kvality dříví (CK 1000 nebo 3000)
22980 oprava oplocenky s výměnou nosných dílů sloupů nebo vzpěr. Výměna jednoho sloupu se započítává jako 

délka jednoho pole

akceptoval: Milan Maršalík, jednatel
datum: 10.10.2017 podpis
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1. 2018

PŘÍLOHA Č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č..................
1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): ....................................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně
a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 
pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o 
úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, 
likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní 
prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů 
ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku 
nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných 
produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně 
závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí 
nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1.2018

PŘÍLOHA Č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 

ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první 

věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného 

deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové 
pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha č. Z6 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1.1.2018

PŘÍLOHA Č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název VU, na kterém je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného Smluvního partnera Lesů ČR předkládám úplný 
seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění Pěstebních činností v rámci plnění 
Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně agenturních 
pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků): 

Jméno a 
příjmení 
zaměstnance

Státní
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název
zaměstnavatele

IČO
zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných registrech, 

zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního 
pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky jsou 
prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti.

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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