



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	<b>DODAVATEL:</b> Michal Smutný IČ: 68649321 DIČ: CZ7711223861 Kremličkova 2 2 621 00 BRNO
--	---

**Vyřizuje:** Ing. Tereza Zábelová  
**Telefon:** 773 771 527  
**E-mail:** zabelova.tereza@sever.brno.cz

**Datum vystavení:** 07.12.2017

## OBJEDNÁVKA č. 4345/17

**Objekty:** MERHAUTOVA 1018/148, MERHAUTOVA 983/107, MERHAUTOVA 991/117

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení instalace domácích telefonů ve výše uvedených bytových domech, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeny městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

**Záruční doba:** Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení. Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Nájemce:**  
**Kontakt:**

**Provozní technik:** Ondřej Vals  
**Kontakt:** Mobil 775 426 637

**Cena:** 175 635,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 31.12.2017  
**Požadavek zadal:** Správce

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER

odbor bydlení  
Městská část  
601 47 BRNO -3-

Jan Dólník

vedoucí oddělení správy budov  
odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Na základě domluvy bude činit splatnost faktury 60 dnů ode dne doručení objednateli.

### Objednávku převzal a akcentuie:

**Dne:**


28 -12- 2017

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Merhautova 107 - výměna sys. dálkového otevírání</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Merhautova 107 - výměna sys. dálkového otevírání</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	29 215	
Z	Montáž celkem	18 330	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	47 545	
	HVS	0	
	RN II. a III. hlavy	47 545	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HVS	47 545	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	47 545,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>47 545,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<i>Merhautova 107 - výměna sys. dálkového otevírání</i>
Objekt :	<i>Merhautova 107 - výměna sys. dálkového otevírání</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	29 215	18 330	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 215</b>	<b>18 330</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet


Stavba :	<b>Merhautova 107 - výměna sys. dálkového ovládání</b>
Objekt :	<b>Merhautova 107 - výměna sys. dálkového ovládání</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				
1	341-210000	Kabel 2 vodičový	m	220,00	22,00	4 840,00
2	382-268000	Audio telefon domácí digital	kus	19,00	760,00	14 440,00
3	382-27111	Tablo tlačítkové digital - 36 účastníků	kus	1,00	7 990,00	7 990,00
4	382-27010	Zdroj 2VOD AV system 6DIN	kus	1,00	1 945,00	1 945,00
5	220 49-0010.R00	Montáž a zapojení dom.tel.	kus	19,00	220,00	4 180,00
6	220 71-1000.R00	Montáž a zapojení tabla	kus	1,00	2 390,00	2 390,00
7	HZS -P-R1..	Demontáže stávajícího zařízení	h	10,00	280,00	2 800,00
8	900 - .R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	32,00	280,00	8 960,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>47 545,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Merhautova 117 - výměna sys. dálkového otvírání</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Merhautova 117 - výměna sys. dálkového otvírání</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	45 835	
Z	Montáž celkem	25 710	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	71 545	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	71 545	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	71 545	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	71 545,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>71 545,00 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<i>Merhautova 117 - výměna sys. dálkového otevírání</i>
Objekt :	<i>Merhautova 117 - výměna sys. dálkového otevírání</i>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	45 835	25 710	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 835</b>	<b>25 710</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet


Stavba :	<b>Merhautova 117 - výměna sys. dálkového ovládání</b>
Objekt :	<b>Merhautova 117 - výměna sys. dálkového ovládání</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				
1	341-210000	Kabel 2 vodičový	m	320,00	22,00	7 040,00
2	382-268000	Audio telefon domácí digital	kus	36,00	760,00	27 360,00
3	382-27111	Tablo tlačítkové digital - 36 účastníků	kus	1,00	9 490,00	9 490,00
4	382-27010	Zdroj 2VOD AV system 6DIN	kus	1,00	1 945,00	1 945,00
5	220 49-0010.R00	Montáž a zapojení dom.tel.	kus	36,00	220,00	7 920,00
6	220 71-1000.R00	Montáž a zapojení tabla	kus	1,00	2 390,00	2 390,00
7	HZS -P-R1..	Demontáže stávajícího zařízení	h	15,00	280,00	4 200,00
8	900 - .R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	40,00	280,00	11 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>71 545,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Merhautova 148 - výměna sys. dálkového otvírání</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Merhautova 148 - výměna sys. dálkového otvírání</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	36 455	
Z	Montáž celkem	20 090	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	56 545	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	56 545	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	56 545	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	56 545,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>56 545,00 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<i>Merhautova 148 - výměna sys. dálkového otevírání</i>
Objekt :	<i>Merhautova 148 - výměna sys. dálkového otevírání</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	36 455	20 090	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 455</b>	<b>20 090</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Merhautova 148 - výměna sys. dálkového ovládání</b>
Objekt :	<b>Merhautova 148 - výměna sys. dálkového ovládání</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				
1	341-210000	Kabel 2 vodičový	m	250,00	22,00	5 500,00
2	382-268000	Audio telefon domácí digital	kus	27,00	760,00	20 520,00
3	382-27111	Tablo tlačítkové digital - 27 účastníků	kus	1,00	8 490,00	8 490,00
4	382-27010	Zdroj 2VOD AV system 6DIN	kus	1,00	1 945,00	1 945,00
5	220 49-0010.R00	Montáž a zapojení dom.tel.	kus	27,00	220,00	5 940,00
6	220 71-1000.R00	Montáž a zapojení tabla	kus	1,00	2 390,00	2 390,00
7	HZS -P-R1..	Demontáže stávajícího zařízení	h	10,00	280,00	2 800,00
8	900 - .R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	32,00	280,00	8 960,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>56 545,00</b>