


Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000  
170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0004/OŽP/2018  
Datum vystavení: 9.ledna 2018



IČO odběratele: 00063754 Česká spořitelna, a. s. [redacted]	Dodavatel: <b>LANDSCAPE 4U, spol. s.r.o.</b> Trojská 308/37 18000 Praha 8 IČO: 26502411 DIČ: CZ26502411
---	--

Vystavil [redacted]  
Telefon: [redacted]  
e-mailová adresa: [redacted]  
Kompetent: [redacted]

Fakturujte na výše uvedenou adresu.  
  
Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátcem. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka
<b>Přepřiprácování prováděcího projektu Rekonstrukce vnitrobloku U Vody, Praha 7 viz příloha.</b>	
"Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění." "Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy [dohody/dodatku/] v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat."	
<b>Dohodnutá cena bez DPH 180 000,00</b>	<b>včetně DPH 217 800,00</b>

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
------	-----	-----	-----	--------

Razítko a podpis objednatele [redacted]  
**Mgr. Radomír Špok**  
tajemník Úřadu městské části Praha 7

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění.

Doba poskytování služeb: Do 15.1.2018

Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 2352004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodloužení poskytnutí služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: [redacted]

Datum:

10. 1. 2018

Razítko:



Podpis:

Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru  
Městská část Praha 7  
nábř. Kpt. Jaroše 1000  
170 00 Praha 7

e-mail: [REDACTED]

Číslo jednací  
69\_17/ UVD

Vyřizuje  
Ing. arch. Vecán

Místo odeslání/dne  
Praha 20.9. 2017

**věc: Upravená cenová nabídka na přepracování prováděcího projektu REKONSTRUKCE VNITROBLOKU U VODY- Praha 7**

Vážená paní architektko,  
Na základě našeho společného setkání a upřesnění Vašeho záměru i s panem místostarostou, si Vám dovoluji tímto zaslat cenovou nabídku na výše uvedené přepracování projektu.

Předmětem nabídky je úprava dříve schválené a předané prováděcí dokumentace z. r. 2014, a to dle aktuálních potřeb MČ Prahy 7, které jsou definovány vaším zadáním.

Navíc připravíme projekt rekonstrukce pojízdné komunikace kolem řešeného parku v podobě výkresů, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Tento projekt rekonstrukce vozovky nebude zahrnut do PD samotné rekonstrukce parku a bude řešený zcela samostatně.

**Úpravy PD rekonstrukce parku U Vody se týkají následujících částí a profesí:**

1. architektonicko- stavební části – kompletní výkresová část,
2. Elektra – redukce výkresové části ( vč. projektu na osvětlení) , technické zprávy, nové výkazy pro rozpočet
3. Zdravotechniky- redukce výkresové části, technické zprávy, nové výkazy pro rozpočet
4. Projektu zahradních úprav- redukce výkresové části, technické zprávy, nové výkazy pro rozpočet
5. Zrušení závlahy – tato část je dle požadavku zcela zrušena
6. Nového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu se zapracováním všech uvedených parametrů dle aktuální rozpočtářské soustavy Cros 2017

# LANDSCAPE 4U

+420 602 214 972  
vojta@landscape4u.cz  
Trojská 308/37, CZ-182 00 Praha 8-Kobylisy  
www.landscape4u.cz

## Cenová nabídka na uvedený rozsah upravy PD v Kč :

Cena bez DPH	180.000,00 Kč bez DPH
Výše DPH	37.800,00 Kč DPH 21%
Cena vč. DPH	217.800,00 Kč vč. DPH

## **Počet paré 6 v papírové podobě, 2x v digitální (CD nosič)**


Předmětem není nové projednání projektu na DOSS a na stavebním úřadu a autorský dozor, který by byl v případě zájmu objednán dle předchozí smlouvy.  
Zároveň nejsou předmětem CN nové posudky, průzkumy a zaměření.

## Termíny:

Zahájení prací na projektu – podpis smlouvy, nebo objednávky možno po 1.11.2017

Předání prováděcí dokumentace od podpisu smlouvy / či objednávky díla / v kalendářních dnech:  
**45 dnů**

V případě dotazů, či nejasností se prosím na mě kdykoliv obraťte, děkuji  
S pozdravem



Ing.arch. Vojtěch Vecán

10. 1. 2018