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Příloha č. 2 ZD

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022
Číselný kód části veřejné zakázky: 194003

Název části veřejné zakázky: Ledenice-pěstební činnost

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Jihozápadní dřevařská a.s.

se sídlem Sušice II, Nádražní 351, PSČ 342 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 821
IČO: 252 36 237, DIČ: CZ25236237
zastoupená Romanem Milotou, předsedou představenstva a Miroslavem Michnou, 
členem představenstva
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvní partner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„ČSÚ“ je Český statistický úřad.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních 
požadavků Pěstebních činností závislých zejména 
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na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.  

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních 
Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 
2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů 
cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a 
skupiny CZ-CPA v České republice.

„Jarní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního roku a 
při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního roku, 
nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které nemají 
na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. IX. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. IX. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. IX. 
Smlouvy.

„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.
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„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 Zákona 
o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy lesů pro LHC. 
LHP je nástrojem cílevědomého hospodaření v lesích, 
zpravidla v rámci decennia a vychází ze Zákona o lesích.

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní 
partner na základě Zadávací dokumentace. 

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů,
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, zahrnující 
též dodávky sadebního materiálu, chemických přípravků, 
pletiva, plachetek a dalšího materiálu nezbytného k jejich 
provádění; Pěstební činnosti jsou blíže specifikovány v čl. 
V. odst. 3 Smlouvy. Pěstební činnosti budou prováděny na 
VÚ (vymezeném území) blíže specifikovaném dokumenty dle 
čl. VII. odst. 4 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných Pěstebních 
činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Pěstebních činností na VÚ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.   

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského zákoníku 
nebo poddodavatel ve smyslu Zákona o zadávání veřejných 
zakázek.

„Projekt“ představuje označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon 
Pěstebních činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň 
naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 2 (tj. „podmíněně 
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naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). Projekt může být 
členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 
2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“).   

„Podzimní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září do 
15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak. 

„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. Pro 
účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení konkrétní 
jednotky prostorového rozdělení lesa, tj. oddělení, porost, 
porostní skupina a etáž.

„VÚ“ je vymezené území, tj. území, na němž je Smluvní partner 
během účinnosti Smlouvy povinen provádět Pěstební 
činnosti. Vymezené území je blíže specifikováno v čl. V. odst. 
1 Smlouvy. 

„Smluvní inflace“ je míra změny cen Pěstebních činností blíže definovaná v čl. 
IX. odst. 3 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností a pro Sumář sadebního materiálu, které určují 
předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb 
Pěstebních činností a souvisejících dodávek na VÚ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků vedlejších 
dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. 
Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Provádění 
pěstebních činností - rok 2018+.

„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Pěstebních 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi.
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„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a 
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, 
a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin) ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské 
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných 
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody 
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
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III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny zejména
Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení § 2 
písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR státem 
k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných podnikatelských 
subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění Pěstebních činností prostřednictvím služeb Smluvního 
partnera, na VÚ níže vymezeném, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a dále 
v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. 

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a zavazuje 
se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu 
trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení 
Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání 
s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR; tj. služby Pěstebních 
činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány 
vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP. 

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, 
zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní strany 
v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat zdravému 
rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám
a aby mohly být na VÚ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy
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1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí lesů 
a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který bude 
upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po 
dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Pěstební činnosti na vymezeném 
území (VÚ) část SÚJ Ledenice, č. zakázky 194003, LS Třeboň. Lesy ČR se Smluvnímu 
partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Pěstebních činností uhradit cenu dle 
Smlouvy.

2. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci Pěstebních činností, není předmětem 
Smlouvy. 

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou 
a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. 
sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění Pěstebních činností); 
jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů. Tyto 
dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 
1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. P5 – Katalog 
pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 5/ Příloha č. 
P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
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5. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Pěstebních činností jinou osobu. 
V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Pěstební činnosti prováděl 
sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých Pěstebních činností 
jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze strany Lesů ČR takové 
osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů ČR přímo Smluvnímu 
partnerovi.

6. Závazky k provedení Pěstebních činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají bez 
dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či dosažením 
finančního limitu, dle čl. XIX. odst. 1 Smlouvy. 

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 
uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Pěstebních činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě; 

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 
jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný uzavřít 
Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; Smlouva byla 
Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a 
vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního partnera 
či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženém 
v Nabídce a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v Nabídce;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, že 
na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že 
pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na 
straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost, resp. že 
každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem pojistného 
plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.
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3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost 
atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.  

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní partner 
prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci 
Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a 
bez ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný 
seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, 
se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že 
všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR 
oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 – Vzor čestného 
prohlášení. 

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Pěstební činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
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oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro 
porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto článku, 
a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od 
doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního partnera bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 
odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Lesy ČR, a to 
bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner uznán vinným.

PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

VII. Základní zásady 

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Pěstebních činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění 
Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR 
právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění Pěstebních činností, 
poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které 
budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní 
údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních 
předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v 
dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se 
Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky 
dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost 
potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí 
informací o vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které 
nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou 
vlastní odpovědnost zajistí s dostatečným předstihem Smluvní partner. Před zahájením 
činnosti je Smluvní partner povinen informovat Lesy ČR o zajištění přístupu na pozemky, 
k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, případně předložit Lesům ČR na vyžádání 
uzavřenou smlouvu o užívání pozemku s vlastníky dotčených pozemků. Smlouva o užívání 
pozemku bude upravovat povinnosti Smluvního partnera při užívání dotčeného pozemku 
(dodržování rychlosti nákladních souprav, maximální tonáž nákladních souprav, 
povinnost průběžné opravy a pravidelných oprav komunikací, povinnost čištění a 
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udržování sjízdnosti komunikací a stanovení smluvních sankcí v případě nedodržení 
smlouvy Smluvním partnerem apod.). V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří 
zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle 
Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany 
dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od účinnosti Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo jejich 
části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi (porostní 
mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se Lesy ČR zavazují 
tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku restitučního rozhodnutí, 
změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení hospodaření v lese z titulu ochrany 
přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat 
Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od 
oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou uvedeny 
v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Pěstebních činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy přijatými 
v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění povinností 
Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající 
z aktuálního znění příslušných předpisů. 

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně 
upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Pěstebních činností 
zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na nevhodné 
podmínky na VÚ k provádění Pěstebních činností zadaných Lesy ČR, jestliže Smluvní 
partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní partner je 
oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné pokyny Lesů 
ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky na VÚ překážejí v 
řádném provádění Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen jejich provádění 
v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, 
že Lesy ČR trvají na provádění činností podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud 
Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera 



Stránka 14 z 87
Smlouva o provádění pěstebních činností – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně 
zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. Nevhodné podmínky na VÚ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na VÚ, 
včetně osob vykonávajících na VÚ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Pěstebních činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, tak 
vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat Lesy 
ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost Smluvního 
partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou obě smluvní 
strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých v důsledku 
živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR 
průběžně kontrolovat výkon Pěstebních činností a ostatních činností Smluvního partnera 
prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po Smluvním partnerovi, aby 
poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností. O 
konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za 
účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:

- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR na 
provádění kontroly, včetně případného zastavení prací;

- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné k jejímu 
řádnému provedení.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Pěstební činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem Pěstebních 
činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani 
v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny 
zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a 
nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. 
Lesy ČR jsou rovněž v takovém případě oprávněny od Smlouvy odstoupit. 

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Pěstebních činností, jestliže jejich 
další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné 
úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či 
zastavení provádění Pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, 
a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za 
vzniklou škodu. 
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13. Smluvní partner je povinen při provádění Pěstebních činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je 
povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob 
pohybujících se na VÚ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. 
zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří 
výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně 
používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že Smluvní 
partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel 
Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu 
bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu 
Lesů ČR k provádění Pěstebních činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes 
písemné upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím 
vykonávaného rozsahu Pěstebních činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud 
nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR a 
právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody a krajiny, Zákon o 
myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak v pravidelných 
dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní partner je pro 
tento účel povinen zajistit pro VÚ minimální počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž bude operativně možné řešit 
provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů VÚ. Jeden technicko-hospodářský 
pracovník nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro 
více smluvních územních jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely 
Smlouvy rozumí zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele 
Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve studijním 
oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, zakončeným 
absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským vzděláním ukončeným 
státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský studijní program, obor lesnictví, 
nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní výroby 
vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda předmětná praxe 
byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec Lesů ČR) či nepřímo 
(zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se podílel na provádění Pěstebních 
či jiných obdobných činností tímto dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných 
pro Lesy ČR); praxe bude pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR 
o požadované odborné lesnické praxi.
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V případě změny výměry VÚ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit Lesům 
ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou 
čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
technicko–hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně 
k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je Smluvní 
partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu uvedené (i) 
doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o 
požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na jmenném 
seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 7 dnů od 
takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam s kontaktními údaji, resp. 
předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož součástí bude potvrzení o 
zaměstnaneckém vztahu nového technicko–hospodářského pracovníka ke Smluvnímu 
partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera), a dále je Smluvní partner 
současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) 
písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke 
každému technicko-hospodářskému pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově 
zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým revírům 
formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným 
požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 
4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí 
příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně 
dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru,
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u 
nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle 
Smlouvy.
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22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění Smlouvy.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Pěstebních činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním 
projektem a Zadávacími listy. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu 
stanoven konkrétní termín pro provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen 
tyto Pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím 
listu. 

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat 
Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností za příslušný 
kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních činností za poslední 
týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební činnosti provedeny. 

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností podle 
předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných 
soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy 
nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy 
nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. 
Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem 
předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. Akceptací 
výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných 
výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR. 

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem, Přílohou č. P3 –
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nesrozumitelnosti či 
nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně 
námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich 
odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních 
činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
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pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a že 
pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů ČR 
bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci 
soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem 
nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha 
č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. IX. Smlouvy. 

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu 
partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u smluvně 
pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na VÚ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady Smluvního 
partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro 
vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XIII. Smlouvy. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou 
povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy 
chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní partner při 
provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů 
ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis 
provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu 
a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady 
provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům 
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ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen: 

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 
Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího 
vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro 
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona 
o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 
dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v 
případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou 
Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude 
používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona 
o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně 
pro nakládání s přípravky.

IX. Ceny za provádění Pěstebních činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, 
který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; část B – ceník 
SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Pěstebních činností 
uvedené v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány dle odstavce 3 tohoto článku. 

2. Ceny za provádění Pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám 
bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů 
průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu 
desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé 
indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za 
období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně 
předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Pěstebních činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 
2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 
druhé čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 
a první čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro první 
čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2016, první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017). 
Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro 
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větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Vzorce pro výpočet úpravy cen uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Pěstebních činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých 
položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše 
Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty 
nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen 
Pěstebních činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že v dané 
položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za období 
předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však 
zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím 
nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již 
zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Pěstebních 
činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových 
dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

5. Služby Pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud 
Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění. 

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

X. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném 
kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení 
výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena 
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. 

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní strany 
projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu Projektu. Lesy 
ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře odpovídaly 
skutečnému stavu na VÚ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah Pěstebních 
činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a které jsou známy 
k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud je 
však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2017, bude Projekt pro rok 2018 Smluvnímu 
partnerovi předán do 15. listopadu 2017. Projekt pro roky následující až do doby ukončení 
Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku 
předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 
plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin technologií 



Stránka 21 z 87
Smlouva o provádění pěstebních činností – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností, pokud Příloha č. Z2 –
Ostatní informace nestanoví jinak. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává 
součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XII. Smlouvy. Smluvní partner je 
povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí 
Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem 
odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu 
podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován 
za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XVIII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje 
především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a 
vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých 
lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo 
zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. 
úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické 
účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem 
tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny do 15. září 
kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XI. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

XII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, 
přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma 
smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení mohou 
probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních 
stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích 
listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce se považuje 
za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní strany 
a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy na změnu 
Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. 
kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od kterého 
má navržená změna platit, neujednají-li smluvní strany jinak; návrhy na změnu Projektu
v části týkající se Jarního zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner 
oprávněn vůči Lesům ČR učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k 
němuž se Projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
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3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich 
převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny 
Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu 
s čl. XVIII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama. 

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb 
ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního 
rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního právního předpisu, případně 
oznámení záměru o vyhlášení chráněného území přírody, kterými je činnost Lesů ČR 
omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje rovněž, 
avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek dle 
čl. XIX. odst. 6 písm. b) Smlouvy.

7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:

a) umístění Pěstebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný“.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XIII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě 
řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury vystavované 
Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
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2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné 30 dní od data vystavení příslušných 
faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího vystavení. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé strany 
dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu 
pohledávek.

3. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Pěstebních činností, je řádně vystavena, 
pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který 
byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

4. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně vystavena, 
pokud:

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě úroku 
z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, 
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením 
chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně 
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit 
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či 
doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením bezvadné faktury se prodlužuje lhůta 
splatnosti faktury.

6. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti stanoveného 
Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. V takovém případě 
neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za řádně vystavenou, 
pokud neobsahuje jiné nedostatky.

7. Cena za Pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner 
je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Pěstební činnosti podle Smlouvy 
provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. Smluvní 
partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního 
dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Pěstební 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Pěstební 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Pěstební 
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činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Pěstební činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

8. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner předem 
písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

9. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní symboly, 
pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá smluvní strana 
sama.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou 
pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a 
to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby 
splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v 
okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez 
ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní 
strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet 
podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany:

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě 
Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
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d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě 
věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě 
Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré 
pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo 
pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XV. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody. 

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat a vykonávat 
tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky nebo majetek 
užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví svých 
zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat smluvní činnosti 
tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČR o účasti 
v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, příp. dalších 
certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní partner prohlašuje, 
že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených osvědčení a certifikátů Lesů 
ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner nese 
odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že 
činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 věta druhá 
Občanského zákoníku.

4. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob,  zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, kulturních 

památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku České 
republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR právo hospodařit 
či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či 
nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených 
ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů či 
nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské péči, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 
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Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení 
§ 32 odst. 8, § 33 odst. 5, a § 34 odst. 2 Zákona o lesích;

c) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 
PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností 
Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

d) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – Zásady 
požární ochrany;

f) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být některé 
činnosti provedeny jinou osobou;

g) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy.

5. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana povinna 
platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné 
odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením překážky dle 
ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně oznámit existenci 
takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Lesy ČR 
odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem neoznámení 
změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy.

6. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na 
lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, 
ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XVI. Odpovědnost za vady 

1. Odpovědnost za vady provedených Pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR 
právo na přiměřenou slevu z ceny Pěstebních činností nebo na základě předchozího 
vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či 
třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto 
vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží 
Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností dle porostních 
skupin v dále uvedeném rozsahu:
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a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
 záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné Pěstební 
činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 
na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku působení 
hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem 
uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů 
vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, 
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a 
o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného 
počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování 
překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je 
Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu přesahujícím 10 %, a 
to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na 
zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních 
činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, 
je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli 
pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do 
konce smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B 
– ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B 
– ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 3 
tohoto článku. 
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5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi v případě provádění Pěstebních 
činností dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se týká 
příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení odbornou 
institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty 
či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné pro obě smluvní 
strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr 
v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako 
nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního 
partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního 
partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; 
v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené 
s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené 
s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVII. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním 
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností podle 
Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny 
podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) za nevykonanou 
Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů 
(podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním zalesnění i Podzimním 
zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních 
projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li 
v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak; 

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah 
Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního 
projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena 
za celý objem Jarního zalesnění; 

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. 
P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 
let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
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naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž 
k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení; 

e) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve výši 
15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí 
při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč za každý včas 
neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s 
rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

h) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) –
g), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR určené 
nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním roce.

2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním Pěstební 
činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník 
PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 
300,-Kč za každý den prodlení.

3. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro VÚ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou výzvu 
Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům 
podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/1 technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 – Ostatní informace x 500,-Kč/1 technicko-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.
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4. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši: 

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy
delším než patnáct dnů; 

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 Smlouvy;

c) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů 
prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy;

d) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

e) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. b) 
až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den prodlení. V 
případě porušení povinnosti dle písm. d) a e) však celková výše smluvní pokuty za každý 
jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

5. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění 
smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

6. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno smluvní 
pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok z prodlení, jehož 
výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 Občanského zákoníku). 
Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu takto vzniklé škody v plné výši. 
Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení pouze, pokud nemůže závazek 
splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo pokud jí ve splnění závazku brání 
překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

7. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím 
listem pěstebních činností.

XVIII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny ve svých 
právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly. Smluvní 
strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení a 
další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
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a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně předem 
dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak. 

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným 
dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za 
doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní 
licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li 
pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato 
za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou 
považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení 
nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této 
smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené 
dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu s informacemi 
poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před podpisem 
Smlouvy):

jméno a příjmení: Ing. Miroslav Michna
funkce: ředitel a.s.
adresa: Hartmanice 54, 342 01 Sušice
e-mail:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: Ing. Stanislav Hanuš
funkce: lesní správce
adresa: LS Třeboň, Holičky 18, Třeboň, 37901
e-mail:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je 
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které jim 
byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
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v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak nezpřístupní 
bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů Smluvního 
partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní partner. Toto 
ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření Smlouvy obecně 
známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba v nezbytně nutném 
rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů či pravomocných soudních 
rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání 
závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný 
závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení 
smluvního poměru založeného Smlouvou.

XIX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2018, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2018. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění 
dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2018 a v případě že 
dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

 do 31. 12. 2022, nebo

 do dosažení finančního limitu 120% z částky 25 911 886,- Kč upravené o 
výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy, 

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve. 

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle  odst. 4 písm. d), f), 
g), h), i)nebo l) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy nejprve, 
tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod k odstoupení 
možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá 
smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna 
odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno 
a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným 
důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze 
smluvních stran dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, 
popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.
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4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 5 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 

d) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, 
kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky 
způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po
kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Pěstebních činností;

f) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VII. odst. 12 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Pěstebních činností;

g) Smluvní partner poruší některou z povinností podle článku VII. odst. 13 Smlouvy;
h) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více 
než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 
klimatickými podmínkami;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností podle 
Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 % 
projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

j) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo 
zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav 
nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto 
zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

k) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost uvedenou 
v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

l) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud se čestné prohlášení podle 
článku VI. odst. 6 Smlouvy ukáže nepravdivým;

m) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy;

n) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Pěstební činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;
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b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup Lesů 
ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Pěstební činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou VÚ mělo v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XII. 
odst. 5 (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny v příslušném 
kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více 
než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností, oproti původnímu 
Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět
nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. 
Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu 
vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti 
v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení 
stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen 
předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které 
bude vyplývat rekapitulace stavu VÚ a ve které budou zejména podrobně specifikovány 
práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 
pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět 
podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané 
podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky 
podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé 
v důsledku provedení Pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Pěstebních činností určených 
dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle 
podmínek Smlouvy.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím listem 
pěstebních činností. 
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XX. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná 

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být 
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů. 

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 
compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění této 
Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, 
pokud to jejich povaha umožňuje. 

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami 
vyjádřenými v tomto článku.

XXI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným 
soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout 
i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. 
DP). Smluvní strany pro účely výkladu této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 
Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).
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3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé. 

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. 

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých na základě 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím základě, společně 
a nerozdílně. 

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner 
tři stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i 
všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí 
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 
podpisy. 

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí nového 
právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu přechodu 
vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít za následek 
neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je 
takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od 
zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné neplatné ustanovení nahradit 
novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný význam bude shodný nebo nejbližší 
nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl Smlouvy zůstane zachován, nebo se 
použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude 
požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní 
moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění 
přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. IX. odst. 4 
Smlouvy není tímto ustanovením dotčeno.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

 Příloha č. D2 – Vzorce pro výpočet úpravy cen;

 Příloha č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2018;



■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

0 Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 

lesních porostů;

■ Příloha Č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

* Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text 
Smlouvy.

V Českých Budějovicích dne - 5 -Ok 2018 V Českých Budějovicích dne - 5 -01- 2018

 p.
Ing. Radek Pomije 

Ředitel KŘ České Budějovice

lihozápadm dřevařská a.s.
Roman Milota, předseda představenstva 
Miroslav Michna, člen představenstva
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Příloha č. D2 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN 

Vzorce pro výpočet úpravy cen Pěstebních činností

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFXQ) dle čl. IX. odst. 3 Smlouvy

INFXQ - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

����� = �������� ∗ ������� ∗ … ∗ ������� ∗ �, ��

+ ������� ∗ ������� ∗ …∗ ������� ∗ �, ��

+ ������� ∗ ������� ∗ …∗ ������� ∗ �, ��� ∗ ��� − ���

Kde:
KIMZD1-xQ Klouzavé indexy mezd
KIPHM1-xQ Klouzavé indexy PHM
KIPRU1-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZD1Q Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2018
KIPHM1Q Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018
KIPRU1Q Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
���=����� ∗ ���� ∗ ���� ∗ ���� − ��/� + �

Čtvrtletní indexy (IQ) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

 V případě Indexů mezd (IMZDQ) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí)
uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

����� =
�ýš�	�����
�ýš�	�������

 V případě Indexů PHM (IPHMQ) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako 
průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem 
příslušných čtvrtletních cen nafty:

����� =
��ů�ě��á	č��������í	����	������
��ů�ě��á	č��������í	����	��������

 V případě Indexů průmyslu (IPRUQ) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako 
průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (Průměr roku 2015 
= 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních 
průměrných indexů:

����� =
��ů�ě��ý	�����	�

��ů�ě��ý	��������

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFXQ) dle čl. IX. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 

rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:



Stránka 39 z 87
Smlouva o provádění pěstebních činností – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 

odvodit uvedené klouzavé indexy:

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 

bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 

výši 5000 Kč/tis.ks.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

����� = (�, ���…∗ �, �� + �, ���…�, �� + �, ���…∗ �, ��) ∗ ��� − ��� = �, �%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = �� ∗
100 + �����

100
= 5000 ∗

100 + 1,6

100
= 5080	�č/���. ��

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

2016 2018

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

A
Zemědělství, lesnictví a rybářství

Agriculture, forestry and fishing
23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84… 1,063… 1,071… 1,094… 0,852…

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 1Q.2017 - 4Q.2017   ===> 1,011…

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018  ===> 1,015…

Ukazatel

Indicator

2017

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

rok

čtvrtletí

1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen

čtvrtletní Indexy PHM

Klouzavý index PHM (KIPHM
1Q

) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018     ===> 1,041…

Klouzavý index PHM (KIPHM
2Q

) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018     ===> 1,03…

0,997…1,058…

2017

Q1

30,397…

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

26,107…

období

Motorová nafta (Kč/l)

1,035… 1,031… 1,031…

27,03… 27,867… 28,723… 30,303…

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

období 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů

čtvrtletní Indexy průmyslu

Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018     ===> 1,011…

Klouzavý index průmyslu (KIPRU2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018       ===> 1,013…

103,233…

1,006… 0,998… 0,996… 1,046… 1,014…

2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

103,867… 103,633… 103,233… 107,933… 109,467…

2018
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����� = (�, ���…∗ �, ���…∗ �, �� + �, ���…∗ �, ���…∗ �, �� + �, ���…∗ �, ��� ∗ �, ��) ∗ ���

− ��� = �, �%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = �� ∗
100 + �����

100
= 5000 ∗

100 + 3,3

100
= 5165	�č/���. ��
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© 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.

Sml TP      Revír  Kód    J P R L  Idx Mě-  Kód  Dodání Nalé-  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv       L H C            hol síc mater mater. havost   ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
1
1LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,22.12.2017 12:02:23 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 3))

3 -
******************************************************

1 194003 Ledenice Pěstební * Předaný projekt

1213821 195Da10 0,20 93,000011 111 1
111 0,20 93,0000113 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.- m3

413821 105Aa11 1,60 670,000011 411 1
1213821 141Ca15 1,52 163,000011 411 1

411 3,12 833,0000113 Drcení klestu- m3

Vyklizování ploch po těžbě011 3,32 926,000*
========================================================================================================================

-

513821 193Ca03 0,323012 071 SML 1
071 0,320123 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně-

913821 141Ca15 1,52012 141 1
141 1,520123 Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích-

Příprava půdy pro obnovu lesa012 1,84*
========================================================================================================================

-

913821 102Aa14 1520 0,78 6,24020145016 211 SML 1
313821 105Da11 1420 0,12 0,96020255016 211 SML 1
413821 105Da11 1720 0,12 0,96020145016 211 SML 1
413821 105Da11 1770 0,20 1,00010275016 211 SML 1
913821 108Aa12 1520 0,69 5,52020145016 211 SML 1
913821 110Ba11 1410 0,65 5,20020145016 211 SML 1
413821 113Ea10 1770 0,04 0,02050999016 211 SML 1
413821 114Ka08 1770 0,02 0,00840999016 211 SML 1
913821 153Aa15 1520 0,32 2,56020145016 211 SML 1
313821 154Aa08 1720 0,08 0,3001265016 211 SML 1
413821 157Aa13 1770 0,10 0,25050395016 211 SML 1
913821 158Ba12 1770 0,75 3,75010275016 211 SML 1
913821 159Aa10 1770 0,21 1,68050265016 211 SML 1
413821 161Ba07 1670 0,05 0,25010275016 211 SML 1
413821 161Ba07 1770 0,10 0,50010275016 211 SML 1
913821 163Da08 1770 0,12 0,60010275016 211 SML 1
413821 181Aa17 1530 0,20 0,7001265016 211 SML 1
913821 184Ba09 1410 0,23 1,84020145016 211 SML 1
913821 193Ca03 1770 0,19 1,52542255016 211 SML 1
913821 193Ca03 1770 0,13 0,80080280016 211 SML 1
913821 194Aa06 1710 0,10 0,80020145016 211 SML 1
413821 195Fa11 1770 0,08 0,64042255016 211 SML 1
413821 195Fa11 1770 0,05 0,30080280016 211 SML 1
4138210  22Aa16 1410 0,12 0,60010275016 211 SML 1
4138210  22Ca11 1420 0,35 2,80042250016 211 SML 1
4138210  24Aa12 1410 2,00 16,00042250016 211 SML 1
4138210  24Aa12 1670 0,50 2,50010275016 211 SML 1
4138210  24Aa12 1670 0,50 4,00042250016 211 SML 1
4138210  25Ba13 1420 1,00 5,00010275016 211 SML 1
4138210  25Ba13 1420 0,40 3,20042250016 211 SML 1
4138210  25Ba13 1670 0,20 1,00010275016 211 SML 1
4138210  25Ba13 1670 0,30 2,40050270016 211 SML 1
4138210  26Aa15 1420 0,10 0,50010275016 211 SML 1
4138210  26Aa15 1420 0,30 2,40042250016 211 SML 1
4138210  28Ba15 1420 0,60 4,80042250016 211 SML 1
4138210  58Aa15 1670 0,10 0,80042250016 211 SML 1
4138210  67Aa14 1670 0,20 1,00010275016 211 SML 1
4138210  67Aa14 1670 0,50 4,00050265016 211 SML 1

211 12,50 87,4030163 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková- tis

Zalesňování sadbou016 12,50 87,403*
========================================================================================================================

-

413821 102Aa17 0,25 1,25010270017 211 SML 1
413821 107Aa13 0,75 3,75010270017 211 SML 1
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MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
2
2LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,22.12.2017 12:02:23 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

211 1,00 5,0000173 První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková- tis

Zalesňování podsadbou017 1,00 5,000*
========================================================================================================================

-

3138210  22Aa16 1410 0,12 0,150022 011 1
3138210  22Ca11 1420 0,30 0,240022 011 1
3138210  26Aa15 1420 0,40 0,280022 011 1
3138210  28Ba15 1420 0,60 0,470022 011 1
3138210  58Aa15 1670 0,10 0,140022 011 1
3138210  67Aa14 1670 0,70 0,510022 011 1

011 2,22 1,7900223 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3- km

313821 102Aa17 0,25 0,200022 021 1
313821 105Da11 1770 0,20 0,180022 021 1
313821 107Aa13 0,75 0,480022 021 1
313821 158Ba12 1770 0,15 0,140022 021 1
313821 159Aa10 1770 0,21 0,180022 021 1
313821 161Ba07 1770 0,10 0,150022 021 1
313821 163Da08 1770 0,12 0,150022 021 1
313821 193Ca03 1770 0,32 0,250022 021 1
313821 195Fa11 1770 0,13 0,180022 021 1

021 2,23 1,9100223 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3- km

Oplocování mladých lesních porostů022 4,45 3,700*
========================================================================================================================

-

1013821 102Aa14 1520 0,78 6,30076023 121 SML 1
1013821 102Aa17 1520 0,29 2,90076023 121 SML 1
1013821 105Da11 1720 1,00 8,00076023 121 SML 1
1013821 106Aa00 1240 0,10 0,35076023 121 SML 1
1013821 106Ba10a 1310 0,26 1,65076023 121 SML 1
1013821 107Ca00 1220 0,07 0,24576023 121 SML 1
1013821 107Ca10 1320 0,48 3,85076023 121 SML 1
1013821 108Aa12 1520 0,69 5,60076023 121 SML 1
1013821 108Ba15 1320 0,83 6,65076023 121 SML 1
1013821 109Ca00 1220 0,07 0,45076023 121 SML 1
1013821 110Ba11 1410 4,46 6,88076023 121 SML 1
1013821 113Ea15 1610 0,36 1,26076023 121 SML 1
1013821 145Ba00 1210 0,09 0,65076023 121 SML 1
1013821 145Ba01b 1240 0,15 0,96076023 121 SML 1
1013821 148Aa01 740 0,10 0,35076023 121 SML 1
1013821 149Aa00 1210 0,19 1,22576023 121 SML 1
1013821 149Ca00 1210 0,05 0,17576023 121 SML 1
1013821 150Ba10 1300 0,30 1,05076023 121 SML 1
1013821 150Ca11 1300 0,54 1,90076023 121 SML 1
1013821 150Da17 1300 0,24 0,85076023 121 SML 1
1013821 152Ba15 1320 1,35 12,80076023 121 SML 1
1013821 153Aa15 1520 0,30 2,40076023 121 SML 1
1013821 153Ba00 1240 0,05 0,20076023 121 SML 1
1013821 153Ba10 1310 0,27 0,94076023 121 SML 1
1013821 154Aa00 1220 0,18 1,45076023 121 SML 1
1013821 154Aa08 1720 0,08 0,28076023 121 SML 1
1013821 154Ba10 1320 0,80 6,40076023 121 SML 1
1013821 154Ca00 1240 0,09 0,31576023 121 SML 1
1013821 154Da11 1310 0,23 0,80076023 121 SML 1
1013821 154Da12 1320 1,60 12,80076023 121 SML 1
1013821 156Aa15 1520 0,49 4,00076023 121 SML 1
1013821 156Ba16 1520 0,26 2,40076023 121 SML 1
1013821 159Aa00 1200 0,05 0,16076023 121 SML 1
1013821 159Aa09 1340 0,16 0,48076023 121 SML 1
1013821 160Ca00 1220 0,05 0,17576023 121 SML 1
1013821 161Ba13 1520 2,14 21,00076023 121 SML 1
1013821 161Da13 1340 0,63 2,20076023 121 SML 1
1013821 161Ea12 1340 0,46 1,60076023 121 SML 1
1013821 162Aa00a 1240 0,15 0,55076023 121 SML 1
1013821 162Aa11 1310 0,33 1,15076023 121 SML 1
1013821 162Aa13 1310 0,40 1,40076023 121 SML 1
1013821 162Da00 1300 0,25 0,90076023 121 SML 1
1013821 163Aa15 1520 1,08 1,00076023 121 SML 1
1013821 163Ea12 1310 0,30 1,05076023 121 SML 1
1013821 165Ca13 1340 0,59 2,07576023 121 SML 1
1013821 166Aa00 1270 0,05 0,17576023 121 SML 1
1013821 166Aa01 840 0,05 0,20076023 121 SML 1
1013821 173Aa12 1340 0,30 1,05076023 121 SML 1
1013821 181Aa17 1530 0,35 3,00076023 121 SML 1
1013821 182Aa00 1240 0,48 1,50076023 121 SML 1
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1013821 182Ba00 1240 0,11 0,72076023 121 SML 1
1013821 182Ba01 1240 0,10 0,35076023 121 SML 1
1013821 184Aa00 1210 0,02 0,07576023 121 SML 1
1013821 184Ba00 1210 0,45 1,70076023 121 SML 1
1013821 184Ba01b 1240 0,03 0,10076023 121 SML 1
1013821 184Ba09 1410 0,50 1,75076023 121 SML 1
1013821 185Aa00 1210 0,31 1,50076023 121 SML 1
1013821 185Aa11 1310 0,05 0,40076023 121 SML 1
1013821 185Ba00 1120 0,28 0,84076023 121 SML 1
1013821 185Ca00 1210 0,79 5,00076023 121 SML 1
1013821 185Ca10 1310 0,50 4,00076023 121 SML 1
1013821 186Aa00 1220 0,32 0,90076023 121 SML 1
1013821 186Aa01 1140 0,60 2,00076023 121 SML 1
1013821 186Aa01a 740 0,10 0,35076023 121 SML 1
1013821 186Aa01b 1040 0,15 0,52576023 121 SML 1
1013821 186Aa05 1400 0,30 0,84076023 121 SML 1
1013821 186Aa09 1320 1,10 11,00076023 121 SML 1
1013821 186Ba01 1040 0,15 0,52576023 121 SML 1
1013821 186Ba09 1310 0,76 3,83076023 121 SML 1
1013821 186Ca00 1220 0,14 0,40076023 121 SML 1
1013821 186Ea01 1240 0,15 1,20076023 121 SML 1
1013821 187Aa00 1140 0,46 1,85076023 121 SML 1
1013821 187Aa05 1520 0,68 2,72076023 121 SML 1
1013821 187Ba10 1410 0,10 0,80076023 121 SML 1
1013821 188Aa01 1200 0,30 1,05076023 121 SML 1
1013821 188Ca00 1200 0,16 0,52576023 121 SML 1
1013821 190Ba00 1200 0,38 1,35076023 121 SML 1
1013821 190Ca10 1410 0,35 1,23076023 121 SML 1
1013821 191Aa15 1430 0,79 0,79076023 121 SML 1
1013821 192Aa15 1430 5,00 50,00076023 121 SML 1
1013821 193Aa01 1040 0,20 1,60076023 121 SML 1
1013821 193Ba01 1040 0,25 0,87576023 121 SML 1
1013821 193Ba09 1410 0,40 1,40076023 121 SML 1
1013821 193Ca00 1200 0,04 0,12576023 121 SML 1
1013821 193Ca01a 1240 0,10 0,40076023 121 SML 1
1013821 193Ca07 1620 0,10 0,40076023 121 SML 1
1013821 193Da00 1240 0,05 0,20076023 121 SML 1
1013821 193Da10 1540 0,58 1,05076023 121 SML 1
1013821 194Aa01 1040 0,30 2,40076023 121 SML 1
1013821 194Aa06 1710 0,30 2,00076023 121 SML 1
1013821 194Aa01a 1410 0,30 1,95076023 121 SML 1
1013821 194Ba09 1400 0,30 0,84076023 121 SML 1
1013821 195Aa01 1200 0,25 0,87576023 121 SML 1
1013821 195Aa08 1600 0,15 0,52576023 121 SML 1
1013821 195Aa10 1520 0,20 0,70076023 121 SML 1
1013821 195Ca09 1400 0,25 0,70076023 121 SML 1
1013821 198Da16 1430 0,98 0,98076023 121 SML 1
1013821 198Da16a 1430 0,58 0,58076023 121 SML 1
1013821 198Ea16 1430 0,72 0,72076023 121 SML 1

121 45,75 252,3850233 Nátěry kultur repelenty-zimní- tis

10138210  21Ba15 1410 0,37 3,40075023 161 SML 1
10138210  21Ba15a 1320 0,40 3,70075023 161 SML 1
10138210  22Aa16 1410 0,25 2,20075023 161 SML 1
10138210  22Ba12 1420 0,27 2,40075023 161 SML 1
10138210  22Da12 1440 0,11 0,80075023 161 SML 1
10138210  22Da17 1420 0,16 1,60075023 161 SML 1
10138210  23Da11 1410 0,14 1,10075023 161 SML 1
10138210  25Aa00 1220 0,07 0,60075023 161 SML 1
10138210  26Aa00 1220 0,15 1,20075023 161 SML 1
10138210  26Aa12 1420 0,17 1,40075023 161 SML 1
10138210  28Ca14 1320 0,40 3,20075023 161 SML 1
10138210  29Aa15 1440 0,29 2,60075023 161 SML 1
10138210  51Fa12 1570 1,25 9,50075023 161 SML 1
10138210  51Fa12 1670 0,50 4,00075023 161 SML 1
10138210  51Ga12 1500 0,48 3,80075023 161 SML 1
10138210  51Ga12 1570 0,42 3,40075023 161 SML 1
10138210  52Aa12 1570 0,20 1,60075023 161 SML 1
10138210  52Ba00 1120 0,10 0,80075023 161 SML 1
10138210  52Da12 1520 0,16 1,30075023 161 SML 1
10138210  57Ea15 1320 0,60 5,40075023 161 SML 1
10138210  58Aa15 1320 0,85 7,10075023 161 SML 1

161 7,34 61,1000233 Ochrana náletů repelenty-zimní-

413821 113Ea10 1770 0,04 0,02099023 331 SML 1
413821 114Ka08 1770 0,02 0,00899023 331 SML 1
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331 0,06 0,0280233 Individuální ochrana- tis

Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři023 53,15 313,513*
========================================================================================================================

-

6138210  23Aa11 1420 0,60024 021 2
6138210  23Ba12 1410 1,00024 021 2
6138210  23Ba12 1510 0,36024 021 2
6138210  23Ba12 1670 0,09024 021 2
6138210  23Da11 1410 0,20024 021 2
6138210  26Aa12a 1470 0,75024 021 2
6138210  53Aa11 1370 0,20024 021 2
6138210  53Aa11 1470 0,23024 021 2
6138210  53Aa11 1570 0,24024 021 2
6138210  53Aa11 1770 0,22024 021 2
6138210  54Aa11 1570 0,15024 021 2
6138210  55Aa11 1340 0,60024 021 2
6138210  55Aa11 1370 0,80024 021 2
6138210  55Aa11 1570 0,49024 021 2
6138210  55Aa11 1770 0,11024 021 2
6138210  56Aa12 1570 1,00024 021 2

021 7,040243 Ožínání - ručně - v pruzích-

6138210  21Aa11 1440 0,33024 031 2
6138210  21Ba15 1410 0,37024 031 2
6138210  21Ba15a 1320 0,40024 031 2
6138210  22Aa16 1410 0,25024 031 2
6138210  22Ba12 1420 0,27024 031 2
6138210  22Da12 1440 0,11024 031 2
6138210  22Da17 1420 0,24024 031 2
6138210  23Da11 1410 0,20024 031 2
6138210  25Aa00 1220 0,07024 031 2
6138210  26Aa00 1220 0,15024 031 2
6138210  26Aa12 1420 0,35024 031 2
6138210  26Aa12a 1670 0,15024 031 2
6138210  27Aa07 1520 0,12024 031 2
6138210  28Aa00 1240 0,05024 031 2
6138210  28Ca14 1320 0,41024 031 2
6138210  29Aa15 1440 0,65024 031 2
6138210  51Fa12 1570 0,99024 031 2
6138210  51Fa12 1670 0,50024 031 2
6138210  51Ga12 1500 0,39024 031 2
6138210  51Ga12 1570 0,42024 031 2
6138210  52Aa12 1570 0,10024 031 2
6138210  52Ba00 1120 0,10024 031 2
6138210  52Ba12 1570 0,71024 031 2
6138210  52Ca14 1570 0,20024 031 2
6138210  52Da12 1520 0,16024 031 2
6138210  57Ea15 1320 0,80024 031 2
6138210  58Aa15 1320 0,85024 031 2
6138210  58Ca12 1670 0,21024 031 2
6138210  59Aa14 1370 0,50024 031 2

031 10,050243 Ožínání - ručně - celoplošně-

713821 101Ca07 1670 0,16024 121 1
713821 105Da08 1420 0,10024 121 1
713821 105Da11 1770 0,20024 121 1
713821 110Aa07 1320 0,05024 121 1
613821 110Ba11 1410 0,65024 121 1
713821 113Ca15 1610 0,15 0,750024 121 1
713821 113Ea15 1610 0,52024 121 1
713821 150Ba10 1300 0,30024 121 1
713821 153Aa15 1300 0,11024 121 1
613821 153Aa15 1370 0,08024 121 1
713821 153Ba00 1240 0,05024 121 1
713821 153Ba10 1310 0,36024 121 1
613821 153Ba12 1570 0,29024 121 1
513821 154Aa08 1720 0,08024 121 1
713821 154Aa10 1320 0,05024 121 1
713821 154Ba04 1370 0,24024 121 1
713821 154Ca00 1240 0,09024 121 1
713821 154Da11 1310 0,31024 121 1
713821 159Aa00 1270 0,12024 121 1
713821 159Aa09 1340 0,16024 121 1
513821 161Ba07 1670 0,05024 121 1
513821 161Ba07 1770 0,10024 121 1
613821 161Da13 1340 0,29024 121 1
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613821 161Ea12 1340 0,46024 121 1
613821 161Ea12 1370 0,28024 121 1
713821 162Aa00a 1240 0,15024 121 1
613821 162Aa13 1310 0,55 2,150024 121 1
613821 162Ca07 1540 0,10024 121 1
613821 162Da00 1240 0,25024 121 1
713821 163Aa15 1570 0,11 0,550024 121 1
713821 163Da08a 1670 0,11 0,550024 121 1
613821 163Ea12 1310 0,30024 121 1
613821 165Ca13 1340 0,59024 121 1
713821 185Ba00 1120 0,28024 121 1
713821 186Aa00 1220 0,34024 121 1
713821 186Aa01b 1040 0,15024 121 1
713821 186Aa05 1400 0,30024 121 1
713821 186Aa09 1320 0,50024 121 1
713821 186Ba01 1040 0,65024 121 1
713821 186Ca00 1220 0,14024 121 1
713821 188Aa06 1440 0,51024 121 1
713821 189Ca01 1240 0,11024 121 1
713821 190Ba00 1200 0,21024 121 1
713821 190Ca10 1410 0,70 1,230024 121 1
713821 194Ba09 1400 0,30024 121 1
713821 194Ca08 1740 0,09024 121 1
713821 195Aa04 1720 0,40024 121 1
713821 195Ca09 1400 0,25024 121 1

121 12,34 5,2300243 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích-

613821 101Ca01 1070 0,10024 131 1
713821 102Ba01a 570 0,25024 131 1
613821 105Da00 1270 0,15024 131 1
713821 105Da11 1420 0,12024 131 1
713821 106Ba00 1270 0,20024 131 1
713821 106Ba10 1310 0,21024 131 1
713821 107Ca10 1320 0,60024 131 1
713821 108Ba15 1320 0,93024 131 1
613821 110Ba11 1410 0,65024 131 1
613821 113Ca00 1270 0,18024 131 1
713821 113Ca15 1610 0,10 0,800024 131 1
713821 149Aa10 1310 1,39024 131 1
713821 149Ca10 1310 1,62024 131 1
613821 153Aa00 1240 0,08024 131 1
613821 153Aa15 1320 0,18024 131 1
613821 153Ba12 1570 0,29024 131 1
713821 154Ca00 1240 0,10024 131 SML 1
713821 154Ca12 1300 0,38024 131 1
613821 154Da12 1320 0,60 4,800024 131 1
613821 161Da13 1370 0,37024 131 1
613821 162Aa13 1310 0,15 1,200024 131 1
713821 162Da12 1370 0,80024 131 1
713821 163Aa15 1570 0,10 0,800024 131 1
613821 165Ca13 1340 0,11024 131 1
713821 166Aa00 1270 0,13024 131 1
613821 181Ca05 1710 0,05024 131 1
713821 182Ba06 1710 0,05024 131 1
713821 184Ba00 1210 0,45024 131 1
613821 184Ba06 1710 0,14024 131 1
713821 185Aa00 1210 0,31024 131 1
713821 185Ca00 1210 0,42024 131 1
713821 185Ea00 1210 0,18024 131 1
713821 185Ea10 1310 0,25024 131 1
713821 186Ca08 1600 0,27024 131 1
713821 186Da10 1410 0,50024 131 1
713821 187Ba10 1410 0,10 0,800024 131 1
713821 193Ba09 1410 0,75024 131 1
713821 193Ba09 1610 0,33024 131 1
713821 193Ba09 1710 0,50024 131 1
713821 193Ca07 1620 0,30 0,800024 131 1
713821 194Aa01 1040 0,53024 131 1
713821 194Aa06 1710 0,32024 131 1
713821 194Aa01a 0,52024 131 1
713821 194Ba07 1400 0,15024 131 1
613821 194Ba09 1400 0,50024 131 1
713821 194Ca10 1400 0,22024 131 1
713821 194Ca10 1600 0,13024 131 1
713821 195Aa09 1410 0,25024 131 1
613821 195Aa10 1520 0,60024 131 1

131 17,61 9,2000243 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně-
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713821 102Aa14 1520 1,683024 421 SML 1
713821 102Aa17 1520 0,443024 421 SML 1
713821 108Aa12 1520 0,843024 421 SML 1
713821 110Ba11 1410 3,383024 421 SML 1
713821 113Ca15 1610 0,753024 421 SML 1
713821 162Aa11 1310 0,373024 421 SML 1
713821 173Aa12 1340 0,303024 421 SML 1
713821 190Ba10 1540 1,00 1,2303024 421 SML 1

421 8,76 1,2300243 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích-

713821 153Aa15 1520 0,333024 431 SML 1
431 0,330243 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně-

313821 113Ea15 1610 0,30024 521 1
1213821 145Ba00 1210 0,09024 521 1
1213821 145Ba01b 1240 2,10024 521 1
1213821 149Ba01a 840 0,27024 521 1
1213821 152Ba01a 770 1,14024 521 1
913821 155Ca01 800 0,45024 521 1
913821 156Ba01 870 0,04024 521 1
913821 156Ba01a 770 0,19024 521 1
913821 163Da01 870 0,13024 521 1
913821 165Da01 840 0,17024 521 1
913821 165Da01a 870 0,18024 521 1
913821 167Aa01 1140 0,17024 521 1
313821 181Ba01a 1270 0,05024 521 1
913821 183Aa00 1240 0,45024 521 1
313821 184Ba09 1410 0,50024 521 1
313821 186Ba09 1310 0,30024 521 1
913821 191Ba00 1230 0,06024 521 1
313821 193Ba01 1040 0,06024 521 1
313821 193Ba09 1710 0,42024 521 1
913821 193Ca01c 1200 0,22024 521 1
913821 194Ba09 1400 0,50024 521 1

521 7,790243 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně-

Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 63,92 15,660*
========================================================================================================================

-

313821 193Ea01b 0,14031 021 1
12138210  21Ba15 0,08031 021 1
12138210  21Ba15a 0,30031 021 1
12138210  72Da01 0,20031 021 1

021 0,720313 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova-

313821 141Ca01 1,21031 321 1
1213821 141Ca01a 1,64031 321 1
1213821 147Ba14 0,60031 321 1
313821 149Ca01a 0,35031 321 1

1213821 159Ba02 1,37031 321 1
313821 184Aa01b 4,72031 321 1
313821 184Aa01a 1,33031 321 1
313821 184Ba01a 1,12031 321 1
313821 184Ba01b 0,10031 321 1

1213821 185Ea02 0,28031 321 1
313821 188Ba01 3,61031 321 1
313821 188Ba01a 0,52031 321 1
313821 188Ca01 2,99031 321 1
313821 194Ba01 3,00031 321 1

12138210  21Ba02 0,26031 321 1
12138210  22Aa02 0,18031 321 1
12138210  22Ba02 0,93031 321 1
12138210  22Ca02 0,78031 321 1
12138210  72Aa03 0,70031 321 1
12138210  72Da01a 0,27031 321 1
12138210  72Da02 0,73031 321 1

321 26,690313 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně-

Prořezávky031 27,41*
========================================================================================================================

-

3 celkem zakázka-
*****************************************************************************************************************************

194003 Ledenice Pěstební * Předaný projekt1
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3 -
******************************************************

2 194003 Ledenice Pěstební * Předaný-podmíněný

12138210 999X 999 1,00 50,000011 111 2
111 1,00 50,0000113 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.- m3

3138210  67Aa14 0,70 180,000011 411 1
12138210 999X 999 1,00 50,000011 411 2

411 1,70 230,0000113 Drcení klestu- m3

Vyklizování ploch po těžbě011 2,70 280,000*
========================================================================================================================

-

6138210  21Aa08 1,00 1,000012 111 2
6138210  21Ba08 1,00 1,000012 111 2
6138210  22Aa07 1,00 1,000012 111 2
6138210  22Ca08 1,00 1,000012 111 2
6138210  23Da07 1,00 1,000012 111 2

111 5,00 5,0000123 Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách- tis

913821 999X 999 4,00012 141 1
12138210  58Aa13 0,20012 141 2
12138210  59Ba13 3,00012 141 2

141 7,200123 Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích-

Příprava půdy pro obnovu lesa012 12,20 5,000*
========================================================================================================================

-

1213821 999X 999 6,000022 211 2
211 6,0000223 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně- km

1213821 999X 999 2,000022 981 2
12138210 999X 999 0,500022 981 2

981 2,5000223 Údržba a opravy oplocenek- km

12138210 999X 999 5000,000022 991 2
991 5000,0000223 Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce- Kč

Oplocování mladých lesních porostů022 5008,500*
========================================================================================================================

-

813821 999X 999 3,85024 121 2
121 3,850243 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích-

Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 3,85*
========================================================================================================================

-

413821 999Xa999 2,50 26,00045025 011 SML 2
6138210 999X 999 10,00 50,00045025 011 SML 2
9138210 999X 999 10,00 60,00045025 011 SML 2

011 22,50 136,0000253 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury- tis

Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům025 22,50 136,000*
========================================================================================================================

-

6138210 999X 999 2,00026 211 2
211 2,000263 Padlí dubové-

Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl026 2,00*
========================================================================================================================

-

1213821 999Xa999 3,00032 311 1
12138210  72Aa03 1,00032 311 1

311 4,000323 Zpřístupňování porostů řezem-

Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let032 4,00*
========================================================================================================================

-

613821 999Xa999 200,000036 111 1
713821 999Xa999 300,000036 111 2
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3138210 999X 999 50,000036 111 2
6138210 999X 999 50,000036 111 2

111 600,0000363 Lapáky - kladení - SM- ks

713821 999X 999 20,000036 141
141 20,0000363 Lapáky - asanace - SM odkorněním- m3

613821 999X 999 20,000036 161
161 20,0000363 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky- m3

613821 999X 999 10,000036 321
321 10,0000363 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická- m3

713821 999X 999 10,000036 331
331 10,0000363 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická- m3

Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům036 660,000*
========================================================================================================================

-

313821 999Xa999 30,000058 111 1
12138210 999X 999 40,000058 111 2

111 70,0000583 Ruční práce- h

313821 999Xa999 30,000058 121 1
12138210 999X 999 40,000058 121 2

121 70,0000583 Práce s JMP- h

313821 999Xa999 30,000058 131 1
12138210 999X 999 8,000058 131 2

131 38,0000583 Práce s traktorem- h

313821 999Xa999 30,000058 141 1
12138210 999X 999 8,000058 141 2

141 38,0000583 Práce s křovinořezem- h

12138210 999X 999 8,000058 151 2
151 8,0000583 Práce s koněm- h

12138210 999X 999 8,000058 161 2
161 8,0000583 Práce se zádovým postřikovačem- h

1213821 999X 999 40,000058 411 2
411 40,0000583 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic- km

Ostatní pěstební práce058 272,000*
========================================================================================================================

-

3 celkem zakázka-
*****************************************************************************************************************************

194003 Ledenice Pěstební * Předaný-podmíněný2
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194Úhrn za LS (kontrolní čísla)LS Třeboň

Rozpis dle zakázek:
3 194003 Ledenice Pěstební-
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Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
zak 33 mat   SM  dřevina    t y p            třída obal    plocha   množství    MJ    sad.mat materiálu

Proj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,22.12.2017 12:02:23 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 3))

3 194003 Ledenice Pěstební
*****************************

3 Předaný projekt1 SML

10000100001000 ks1265 1,000SMRK SADsazenice3 1 SML 0,286
4550091001000 ks10270 5,000JEDLE PRKsazenice3 1 SML 1,007

275550165001000 ks10275 16,700JEDLE SADsazenice3 1 SML 3,347
13640859001000 ks20145 23,120BOROVICE SADsemenáčky3 1 SML 2,894

864090001000 ks20255 0,960BOROVICE SADsazenice3 1 SML 0,125
480600001000 ks40999 0,008DUB LETNÍ OSTnestandardní ostatní3 1 SML 0,029

14960044001000 ks42250 34,000DUB ZIMNÍ PRKsazenice3 1 SML 4,255
21650100001000 ks42255 2,165DUB ZIMNÍ SADsazenice3 1 SML 0,275
4828085001000 ks50265 5,680BUK SADsazenice3 1 SML 0,716
1704071001000 ks50270 2,400BUK PRKsazenice3 1 SML 0,307
13750550001000 ks50395 0,250BUK SADpoloodrostky, odrost3 1 SML 0,109
1100550001000 ks50999 0,020BUK OSTnestandardní ostatní3 1 SML 0,049
682062001000 ks80280 1,100LÍPA SRD PRKsazenice3 1 SML 0,188

3 1 SML Předaný projekt 13,50 92,403 1000 ks 734818

3 194003 Ledenice Pěstební 13,50 92,403 734818
****************************************************************************************************************************

celkem za zakázku
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Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
zak 33 mat   SM  dřevina    t y p            třída obal    plocha   množství    MJ    sad.mat materiálu

Proj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,22.12.2017 12:02:23 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

73481892,40313,50ÚHRN za LS (kontr.čísla)  1-194 LS Třeboň

Soupis jednotlivých zakázek:
7348181000 ks92,40313,503 194003 Ledenice Pěstební-
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH 
DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného 
k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních 
kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a 
podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční 
materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze 
č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou 
kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, 
a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list a průvodní štítek nebo 
List o původu). 

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR. 

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně 
po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto 
doklady předat Lesům ČR v prosté kopii. 

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis 
použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního 
č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír 
č.

Porostní 
skupina
(místo 
výsadby)

*Druh 
zalesnění

Číslo 
průvodního 
listu/listu o 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob 
pěstování 

Redukovaná 
plocha
(ha)

Počet 
sazenic 
(ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený generativně  
(v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo 
Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, 
během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze 
za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny jiné 
termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní nejdéle do 

prostokořenná 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

krytokořenná 30. 6.

b) podzimní

prostokořenná od 1.9. do 15.11.

krytokořenná od 1. 7. do 15. 11. 

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak v případě 
příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, 
aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11.

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak

c) ožínání -“- 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
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VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb.,
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s 
přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 
evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky 
stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, 
objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost 
nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení 
v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden 
buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu 
určuje Projekt, popř. Zadávací list. 

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras,
stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany). 

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, 
příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení 
do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být 
uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm. 

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.
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11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na 
velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 
20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová 
dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování 
použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto případě 
se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu 
ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí 
být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden 
štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované 
ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
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4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém 
sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné 
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za 
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo 
k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci, 
či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic. 

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve 
školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytokořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy. 

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu 
v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 
přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).

Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny proti 
klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace či v Projektu stanoveno 
jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za podmínky písemného 
předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 – Síje a podsíje -
viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace. 

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu
organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení 
vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární 
vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných 
sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 –
Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky 
odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně 
s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření 
štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. 
Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče 
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přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen 
veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení 
vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční 
sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice 
musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbinová – viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková – viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka 
stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle 
Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která 
mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.
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22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, 
odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, 
přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je 
možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí 
na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky 
budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. 
Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k 
poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u 
oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování 
(rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle 
hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů 
dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
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oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch 
půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. 

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění. 

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka. 

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude 
pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m 
od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
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Nosné kůly:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně 
rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby 
vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země. 

23 371 – individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z 
oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů terminální 
výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při 
aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému 
aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 
výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle 
návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.
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23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně 
realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na 
výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi 
ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno 
zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a 
keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 
zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do 
vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku 
buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, 
popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů 
a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí sazenic 
dle informací revírníka. 

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané 
ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.
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24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem 
stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše 
nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje 
výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání 
brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu 
škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem 
- aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem -
aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prostřihávky

31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) 
je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový 
počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin. 
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni 
cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází 
z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m 
vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR. 

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo vyklizovací 
linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu 
do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR. 

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest 
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem               na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání 
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. těchto 
větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití 
přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí. 

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů.

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící 
strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy 
materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující 
pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.
36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního 
přípravku na otrávený lapák.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.
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36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví –
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou 
asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě – přiblížení kůrovcového dříví na 
vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo 
k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě – přiblížení 
kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky 
tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz 
Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – vykácení 
postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, 
zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo 
cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 0715 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 – Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.
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43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 –Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu 
revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 – Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ



1/2

Sumář pěstebních činností

kód zakázky: 194003 účastník:
název zakázky: Ledenice - pěstební činnost IČO:

název OJ: LS Třeboň ulice:
výměra [ha]: 2 438 obec:

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 1 000,00

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 10 000,00

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 200,00

11410 Drcení klestu m3 10 000,00

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 15,00

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 1,00

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 45,00

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 5,00 Drtičem nebo půdní frézou.

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 26,00

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 1,00

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 40,00

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 1,00 Drtičem nebo půdní frézou.

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 6,00

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8,00

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2,00

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 1,00

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 2,00

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 1,00 koutová

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 215,00

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 86,00

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 1,00

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 10,00

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 10,00 koutová

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 1,00

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 1,00

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 1,00

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 2,00

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 1,00 koutová

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 30,00

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 20,00

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 1,00

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5,00

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 2,00 koutová

16900 Doplňování MZD 1000 ks 4,00

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 2,00

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 7,00

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 4,00

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 8,00

22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 5,00

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 1,00

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 2,00

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 1,00

22980 Údržba a opravy oplocenek km 12,00

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6,00

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 6,00

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 100,00

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 550,00

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 5,00

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 10,00

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 1,00

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 2,00

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 1,00

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 2,00

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 4,00

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 10,00

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 100,00

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 350,00

24210 Ošlapávání kultur ha 5,00

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1,00

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 30,00

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 10,00

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 100,00

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 20,00

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 350,00

26110 Sypavka borová ha 30,00

26210 Padlí dubové ha 10,00

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 41,00

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 220,00

31610 Rozčleňování porostů km 15,00

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 10,00

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 5,00

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 5,00

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 100,00

Jihozápadní dřevařská a.s.
25236237
Nádražní 351
Sušice 34201
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CK podvýkon MJ počet MJ poznámka

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 200,00

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 1,00

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 1,00

58110 Ruční práce hod 250,00

58120 Práce s JMP hod 200,00

58130 Práce s traktorem hod 500,00

58140 Práce s křovinořezem hod 60,00

58150 Práce s koněm hod 10,00

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 50,00

58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 15,00

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 194003 účastník:
název 

zakázky:
Ledenice - pěstební činnost IČO:

název OJ: LS Třeboň ulice:
obec:

CK podvýkon MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 77

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 54

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 68

11410 Drcení klestu m3 128

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 4 250

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5 100

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 6 800

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 10 200 Drtičem nebo půdní frézou.

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 488

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5 100

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 6 800

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 10 200 Drtičem nebo půdní frézou.

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 4 488

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 440

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 400

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 7 140

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 760

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 250 koutová

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 140

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 100

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 8 840

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 440

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5 950 koutová

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 865

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 825

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 7 565

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 185

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 675 koutová

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 565

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 525

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 9 265

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 865

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 375 koutová

16900 Doplňování MZD 1000 ks 8 500

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 112 200

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 119 000

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 119 000

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 185 300

22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 17 000

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 20 400

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 103 700

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 110 500

22980 Údržba a opravy oplocenek km 20 400

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 2 924

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 425

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 978

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 978

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 7 820

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 7 820

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 102 000

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 193 800

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 20 400

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 17 000

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 638

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 638

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 6 800

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 10 200

24210 Ošlapávání kultur ha 6 800

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 224

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 876

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 488

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 5 100

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 7 616

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 877

26110 Sypavka borová ha 4 699

26210 Padlí dubové ha 3 995

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 25 500

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 17 000

31610 Rozčleňování porostů km 17 000

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 13 600

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 20 400

Jihozápadní dřevařská a.s.

25236237
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CK podvýkon MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 86 700

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 425

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 136

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 25 500

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42 500

58110 Ruční práce hod 153

58120 Práce s JMP hod 221

58130 Práce s traktorem hod 595

58140 Práce s křovinořezem hod 221

58150 Práce s koněm hod 425

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 187

58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 7 650

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář sadebního materiálu

194003 účastník:
Ledenice - pěstební činnost IČO:
LS Třeboň ulice:
2 438 obec:

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS
množství 

[tis.ks]***
poznámka

1250 SM sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 5,000

1260 SM sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 20,000

1265 SM sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 17,000 technologie s přesazením

10260 JD sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 38,000

10265 JD sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 25,000 technologie s přesazením

10270 JD sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 30,000

10275 JD sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 5,000 technologie s přesazením

20135 BO semenáčky 3 mm   SAD nesp. nesp. 5,000

20145 BO semenáčky 4 mm   SAD nesp. nesp. 5,000

20240 BO sazenice 4 mm   PRK nesp. nesp. 6,000

20245 BO sazenice 4 mm   SAD nesp. nesp. 9,000 technologie s přesazením

20250 BO sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 40,000

20255 BO sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 70,000 technologie s přesazením

29255 BL sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 3,000 technologie s přesazením

29260 BL sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 2,000

30240 MD sazenice 4 mm   PRK nesp. nesp. 2,000

30250 MD sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 3,000

30265 MD sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

40155 DB semenáčky 5 mm   SAD nesp. nesp. 1,000

40255 DB sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 2,000 technologie s přesazením

40260 DB sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 10,000

40265 DB sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 2,000 technologie s přesazením

40270 DB sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 6,000

40275 DB sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

40395 DB poloodrostky 9   SAD nesp. nesp. 1,000

40999 DB nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostek-obal

42155 DBZ semenáčky 5 mm   SAD nesp. nesp. 1,000

42250 DBZ sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 8,000

42255 DBZ sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

42260 DBZ sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 2,000

42265 DBZ sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

42270 DBZ sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 2,000

42275 DBZ sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

42395 DBZ poloodrostky 9   SAD nesp. nesp. 1,000

42999 DBZ nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostek-obal

50155 BK semenáčky 5 mm   SAD nesp. nesp. 1,000

50260 BK sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 25,000

50265 BK sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 2,000 technologie s přesazením

50270 BK sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 20,000

50275 BK sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

50395 BK poloodrostky 9   SAD nesp. nesp. 1,000

50999 BK nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostek-obal

52270 JV sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

53270 KL sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

57270 JS sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

60270 JL sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

74265 TR sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

74380 TR poloodrostky 8   PRK nesp. nesp. 1,000

80280 LP sazenice 8 mm   PRK nesp. nesp. 6,000

80999 LP nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostek-obal

83260 OL sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 14,000

83999 OL nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostek-obal

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg]

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 

třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

Jihozápadní dřevařská a.s.
25236237
Nádražní 351
Sušice 34201

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:

výměra [ha]:
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

194003 účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
Ledenice - pěstební činnost IČO: 25236237
LS Třeboň ulice: Nádražní 351

obec: Sušice 34201

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**

cena 

[Kč/tis.ks]*

**

1250 SM sazenice 5 mm   PRK 6 400 1

1260 SM sazenice 6 mm   PRK 7 100 2

1265 SM sazenice 6 mm   SAD 10 000 3

10260 JD sazenice 6 mm   PRK 8 100 4

10265 JD sazenice 6 mm   SAD 14 500 5

10270 JD sazenice 7 mm   PRK 9 100 6

10275 JD sazenice 7 mm   SAD 16 500 7

20135 BO semenáčky 3 mm   SAD 4 500 8

20145 BO semenáčky 4 mm   SAD 5 900 9

20240 BO sazenice 4 mm   PRK 2 600 10

20245 BO sazenice 4 mm   SAD 6 400 11

20250 BO sazenice 5 mm   PRK 3 100 12

20255 BO sazenice 5 mm   SAD 9 000 13

29255 BL sazenice 5 mm   SAD 14 400 14

29260 BL sazenice 6 mm   PRK 9 100 15

30240 MD sazenice 4 mm   PRK 5 000 16

30250 MD sazenice 5 mm   PRK 5 700 17

30265 MD sazenice 6 mm   SAD 10 000 18

40155 DB semenáčky 5 mm   SAD 4 100 19

40255 DB sazenice 5 mm   SAD 8 500 20

40260 DB sazenice 6 mm   PRK 4 500 21

40265 DB sazenice 6 mm   SAD 9 500 22

40270 DB sazenice 7 mm   PRK 5 000 23

40275 DB sazenice 7 mm   SAD 9 500 24

40395 DB poloodrostky 9   SAD 60 000 25

40999 DB nest.ostatní   OST 60 000 26

42155 DBZ semenáčky 5 mm   SAD 8 000 27

42250 DBZ sazenice 5 mm   PRK 4 400 28

42255 DBZ sazenice 5 mm   SAD 10 000 29

42260 DBZ sazenice 6 mm   PRK 5 400 30

42265 DBZ sazenice 6 mm   SAD 10 000 31

42270 DBZ sazenice 7 mm   PRK 11 000 32

42275 DBZ sazenice 7 mm   SAD 11 000 33

42395 DBZ poloodrostky 9   SAD 65 000 34

42999 DBZ nest.ostatní   OST 65 000 35

50155 BK semenáčky 5 mm   SAD 7 000 36

50260 BK sazenice 6 mm   PRK 6 600 37

50265 BK sazenice 6 mm   SAD 8 500 38

50270 BK sazenice 7 mm   PRK 7 100 39

50275 BK sazenice 7 mm   SAD 10 000 40

50395 BK poloodrostky 9   SAD 55 000 41

50999 BK nest.ostatní   OST 55 000 42

52270 JV sazenice 7 mm   PRK 5 200 43

53270 KL sazenice 7 mm   PRK 5 200 44

57270 JS sazenice 7 mm   PRK 5 700 45

60270 JL sazenice 7 mm   PRK 7 600 46

74265 TR sazenice 6 mm   SAD 10 000 47

74380 TR poloodrostky 8   PRK 10 200 48

80280 LP sazenice 8 mm   PRK 6 200 49

80999 LP nest.ostatní   OST 60 000 50

83260 OL sazenice 6 mm   PRK 5 200 51

83999 OL nest.ostatní   OST 50 000 52

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 

cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P5 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 

být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek nejblíže 

středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou 
oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel Příklady

Nosné prvky Nesou funkční prvky
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát 
Stabilizační 
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2 
mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý 
sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 
mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, 
aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP,OS
– při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná 
ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná  

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo
150, 

(160,180) cm
- - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)

funkční pletivo 200 cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210

funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230 

funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v každém 
poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230

funkční pletivo 150(160)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka 
půlená

Délka

cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška
Viz popis 

dole
- -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční
horní 
ráhno

Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je 
zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna 
vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno 
k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna 
a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno 
ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál Střední průměr 
Min. šířka 

půlená
Délka

cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250

funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190

střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran)
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál 
Střední 
průměr

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky
přířezy

(krajiny)
- 6 2,5 160

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 250 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 
45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
příčná 
ráhna

přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 
délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné
nosná 
ráhna

tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270

zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ. V tabulce jsou 
uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů Lesní správa může 
pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným 
číslem než 1. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) 
budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK 
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná 

jednotk
a

výkony 
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná 

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně –
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně –
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. 
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet. št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem-
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem -
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná síje do připravené půdy –

bodově
ha

15011 První podsíje do připravené půdy –
bodově

ha

15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– bodově

ha

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy -
v ploškách

ha

14221 Opakovaná síje do připravené půdy -
v ploškách

ha

15021 První podsíje do připravené půdy -
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14041 První síje do připravené půdy -
v pruzích

ha

14231 Opakovaná síje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14241 Opakovaná síje do připravené půdy -
v pruzích

ha

15031 První podsíje do připravené půdy -
v řádcích

ha

15041 První podsíje do připravené půdy -
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

14251 Opakovaná síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15051 První podsíje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně

ha

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

14281 Opakovaná síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15081 První podsíje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně

ha

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy –
bodově

ha
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14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
– bodově

ha

15111 První podsíje do nepřipravené půdy –
bodově

ha

15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy – bodově

ha

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15121 První podsíje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14141 První síje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15131 První podsíje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

15141 První podsíje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy –
celoplošně

ha

14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
– celoplošně

ha

15151 První podsíje do nepřipravené půdy –
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

14381 Opakovaná síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15181 První podsíje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
– kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová 1000 ks
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17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy-

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy –

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy -
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm

km
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22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni –
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni –
celoplošně

ha
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24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni –
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin -

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin –
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin –
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad 
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté –

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté –
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté -

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté –
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté –
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
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35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky – výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky – výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM –

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM –
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO –
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM –
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM -
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM -
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO –
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO –
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
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42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3
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Příloha č. Z1 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne:                                      Za Lesy ČR akceptoval                
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Příloha č.  Z2 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

ke Smlouvě o pěstebních č1. 1. 2016
PŘÍLOHA Č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:

číslo OJ:

název OJ:

číslo KŘ:

název KŘ:

výměra [ha]:

Minimální počet THP 1

Zakázku tvoří lesní porosty 2 revírů: Ledenice a Borovany, LHC Domanín.

Cca. 1/3 území zakázky se nachází na zcela neúnosných rašelinných terénech, s jen základní cestní dopravní sítí.

Zbytek je na vodou ovlivněných stanovištích s jílovým podkladem.

38 % zakázky leží na území  CHKO Třeboňsko v 1. a 2. zóně. Použití biocidů zde tedy podléhá povolení orgánů ochrany přírody.

Na území zakázky se dále nachází následující ZCHÚ: EVL Třeboň (31 ha por. půdy), ptačí oblast Třeboňsko (904 ha por. půdy),

PR Ruda u Kojákovic (1 ha por. půdy), přírodní památky Soví les (20 ha por. půdy) a Branské doubí (5467 ha por. půdy).

Celé území zakázky se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev.

Většina území je v PLO 15 (Jihočeské pánve), jen malá část u města Borovany v PLO 12 (41 ha). Vše v LVS 4.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití  vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,  

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 5 %, jehličnatý klest 99 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20 %, jehličnatý klest 99 %

11410 Drcení klestu po ploše.

12010 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %

Plošky 50x50.

12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100%. Na HS 13 ,39 ,43 požadován výlučně lesní radličný pluh, 

jinak diskové brány. Šířka pruhů min. 50 cm (minerál), vzdálenost středů pruhů cca. 150 cm.

12050 Příprava půdy mechanizovaně celoplošně půdní frézou nebo drtičem klestu.

12070 Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %

Plošky 50x50.

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 100%. Na HS 13 ,39 ,43 požadován výlučně lesní radličný pluh, 

jinak diskové brány. Šířka pruhů min. 50 cm (minerál), vzdálenost středů pruhů cca. 150 cm.

12150 Příprava půdy mechanizovaně celoplošně půdní frézou nebo drtičem klestu.

12170 Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

16010 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 5 %

16030 Kopečky 35x35 cm, výšky 20 cm připravené v zimním období před výsadbou.

16040 Sadba krytokořen. sad. materiálu pomocí dutého rýče.

16080 Sadba koutová (T-motykou pod drn). Pouze pro smrk, pokud je celistvý drn.

16210 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 5 %

16230 Kopečky 35x35 cm, výšky 20 cm připravené v zimním období před výsadbou.

16280 Sadba koutová (T-motykou pod drn). Pouze pro smrk, pokud je celistvý drn.

16410 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16430 Kopečky 35x35 cm, výšky 20 cm připravené v zimním období před výsadbou.

16480 Sadba koutová (T-motykou pod drn). Pouze pro smrk, pokud je celistvý drn.

16610 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16630 Kopečky 35x35 cm, výšky 20 cm připravené v zimním období před výsadbou.

16680 Sadba koutová (T-motykou pod drn). Pouze pro smrk, pokud je celistvý drn.

16900 400 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

22010 Požadováno spodní ráhno (tyč o průměru min. 10 cm). Lesn. Pletivo do výšky min. 80 cm se vzdáleností drátů

max. 5 cm. Veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO. Nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK.

22020 Požadováno spodní ráhno (tyč o průměru min. 10 cm). Lesn. Pletivo do výšky min. 80 cm se vzdáleností drátů

max. 5 cm. Veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO. Nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK.

22030 Požadováno spodní ráhno (tyč o průměru min. 10 cm). Lesn. Pletivo do výšky min. 80 cm se vzdáleností drátů

max. 5 cm. Veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO.

České Budějovice
2 438

194003
Ledenice - pěstební činnost
194
LS Třeboň
28

Lesy České republiky, s. p.



2/2

22040 Požadováno spodní ráhno (tyč o průměru min. 10 cm). Lesn. Pletivo do výšky min. 80 cm se vzdáleností drátů

max. 5 cm. Veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO. Nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK.

Požadována varianta 220 cm s horním ráhnem.

23010 Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m, dle přílohy P5 smlouvy.

23110 100 % postřik.

23120 Roční střídání repelentů z důvodu navykání zvěře na repelent.

23150 Zmlazení BO, JD, MD a listn., ošetření v průměru 8 000 ks stromků na hektar

23160 Zmlazení BO, JD, MD a listn., ošetření v průměru 8 000 ks stromků na hektar

23310 Plastový tubus vysoký minimálně 120 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem 

barvy, růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad. Instalace společně

s výsadbou. 2xpřivázat drátem nebo sponou. 1x ocleový prut prům. min. 8 mm nebo DB/AK/BK kůl min. 5x3cm 

délky min. 150 cm.

23330 Pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast.

 Zaplocený průměr min.30 cm. 2 DB/AK/BK kůly průřezu min. 5 x 3 cm nebo 2 ocel. pruty prům. min. 8 mm, 

délky min. 150 cm, instalace společně s výsadbou.

23370 Oprava individuál. ochrany  narovnáním s příp. výměnou poškozených dílů. Bez ceny materiálu.

23380 Včetně odvozu a likvidace veškerého materiálu.

23710 Roční střídání repelentů z důvodu navykání zvěře na repelent.

23720 Roční střídání repelentů z důvodu navykání zvěře na repelent.

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 20 %, vzdálenost řádků cca. 2 m, šířka pruhů 80 cm,  podíl ožínání 

pruhů umístěných na řádku sazenic 80 %, vzdálenost řádků 2 m, šířka pruhů 80 cm.

24210 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu). 

24410 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu). 

Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

24420 Pruhy o šířce 80 cm. 20 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 80 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

24430 Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

24510 Na celém území zakázky silné, velmi husté nálety břízy v kulturách a mlazinách.

24540 Výřez spojený s bezprostředním nátěrem pařízků arboricidem. Vhodný křovinořez s kotoučem smáčeným

arboricidem. Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

25010 Přípravky na bázi pyrethroidů s přídavkem smáčedla a barviva.

26110 Sirné fungicidy.

26210 Sirné fungicidy.

31010 Průměrně 50 000 ks/ha, výška do 2 m.

31310 Prořezávky do 4m 50 %, zbytek nad 4 m. Porosty z přirozené obnovy 70 %, zbytek z umělé obnovy. 

31610 Linky široké 3 - 4 m, vzdálenost linek 30 m, linky vyklidit.

32310 Především v PÚ -40 let v BO. Odstranění stojícího nehroubí, krácení na max. 2 m sekce.

32330 Především v PÚ -40 let v BO. Odstranění stojícího nehroubí, krácení na max. 2 m sekce. Snesení na hromady.

35130 Ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene.

36430 Přípravky na bázi pyrethroidů.

58410 50 % výkonu mechanizovaně drtičem, příp. půdní frézou

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č. …………….
1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče                  150
- lékařskou záchrannou službu     155
- policii                                         158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): …………………………….

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování 

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně 
a k ochraně životního prostředí. 

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 
pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o 
úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, 
likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní 
prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů 
ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku 
nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných 
produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně 
závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí 
nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.  

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 
ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty). 

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech. 

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první 
věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 
nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného 
deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové 
pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.

k) Je zakázáno pálit za silného větru.

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese. 
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Příloha č. Z6 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2018

PŘÍLOHA Č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní partner Lesů ČR …………………………………..
Název VÚ, na kterém je plněna veřejná zakázka: ……………………………………
Kalendářní čtvrtletí: ……………………………………
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného Smluvního partnera Lesů ČR předkládám úplný 
seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění Pěstebních činností v rámci plnění 
Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně agenturních 
pracovníků), nebo jako Poddodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.  
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):

Jméno a 
příjmení 
zaměstnance

Státní 
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název 
zaměstnavatele

IČO 
zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
 výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,

 všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,

 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných registrech, 

zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního 

pojištění a sociálního zabezpečení,

 jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 

s příslušným oprávněním k podnikání, 

 veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky jsou 

prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

 všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 

proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 

nedoplatky, 

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,    

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,    

 Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti.

V …………………………………. dne ……………….
……………………………………………………………..

            podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR




