
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

IČO

DIČ

zástupce

bankovní spojení: 

č. účtu:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

708 89 546 

CZ 708 89 546

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

..................​............​......​...............​..............​..............

.....​..............................

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel MK PROFI Hradec Králové s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 
33726
se sídlem Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

IČ 290 03 016
DIČ CZ29003016

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu

Martinem Kalmusem, ​....................​..................​............​...........​..............................

dále též jako „zh otov ite lobjednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého 
rozsahu nazvané „Projektové práce + autorský dozor na akci: Výměníková stanice pára/voda 
v objektu SO 10 -  pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod - OPAKOVÁNÍ, zadávanou mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „veřejná zakázka").

Článek 1 
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění .................​..............​..............​...........................​....................

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
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a) ve věcech technických: Martin Kalmus, jednatel

b) ve věcech plnění smlouvy: Martin Kalmus, jednatel

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 2.10.2017 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Podkladem pro vymezení předmětu plnění je mimo jiné projektová dokumentace pro provádění 
stavby s názvem Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod a.s. - 1. Etapa (změna č. 1), 
která tvoří oddělenou přílohu této smlouvy a zhotoviteli byla předána samostatně v datové formě.

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před uzavřením
smlouvy v plném rozsahu předána.

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 
výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového čí jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízem nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3
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Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a dotčené objekty.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem.

Článek 4 
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace k provádění stavby 
(dále jen také „DPS"), zajištění autorského dozoru a spolupráce při výběru dodavatele. Předmět 
díla je v podrobnostech dále specifikován touto smlouvou a přílohou č. 2 této smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, 
zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení 
veřejné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 
v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS tak, aby návrh řešení technologie výměníkové stanice, 
pára/voda byl v souladu s požadavky předané projektové dokumentace pro provádění stavby, 
která je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje navrhnout řešení technologie a 
zpracovat DPS výměníkové stanice pára/voda včetně ohřevu, předehřevu teplé vody, MaR atd. v 
rozsahu tak, aby byla zajištěna provozuschopnost a funkčnost celého technologického a stavebního 
celku objektu J a K. Zhotovitel je povinen spolupracovat a zajistit součinnost při návrhu řešení 
technologie výměníkové stanice z dalšími osobami určenými objednatelem a to i v průběhu plnění.

2. Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) v rozsahu 
předmětu plnění obsaženém v zadávacích podmínkách, které byly podkladem pro 
zpracování nabídky.
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b) Autorský dozor a spolupráce při výběru dodavatele

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2. písm. a) tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a 
podmínky:

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízem ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ").

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis 
prací") včetně výkazu výměr, technických podmínek.

c) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
podkladů, atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné.

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

d) Zhotovitelem zpracovaná DPS bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné 
zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při 
přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, 
včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce 
při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech soupisu prací včetně výkazu výměr; 
posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve 
smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických 
podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;

Další podmínky

e) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis prací včetně výkazu 
výměr ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny 
soubory a komplety.
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ř) Soupis prací projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 
pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Soupis prací včetně výkazu výměr 
projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace 
uvedených níže.

g) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných 
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství.

h) V soupisu prací včetně výkazu výměr a v projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý 
či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení'), 
mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na 
to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ použití specifického 
označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 
zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu 
nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení 
hlavní a rozhodující technické parametry -  rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a 
zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 
upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 
obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 
dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace 
výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, 
kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.

i) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného soupisu prací včetně výkazu 
výměr uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s 
uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů.

j) Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (paré č. 1).

k) Projektová dokumentace bude předána v 8 (osmi) vyhotoveních v tištěné formě a ve 3 
(třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 
*.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace 
bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením 
názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 
umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace 
bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou 
rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a 
všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.
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2.2 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2.1 písm. b) tohoto článku (Autorský dozor) jsou dále 
uvedené činnosti a podmínky.

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci včetně případného 
dopracování či úpravu DPS dle požadavku objednatele v souvislosti se zajištěním projekční 
koordinace celé stavby.

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele.

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Účast na předání a převzetí technologie výměníkové stanice včetně jejího komplexního 
vyzkoušení.

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo osobou pověřenou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o 
provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu 
výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den 
provedení provozní zkoušky technologie výměníkové stanice s kladným výsledkem. Počet 
hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu 
o provedené činnosti.

3 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

4 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně ve 2 (dvou) konzultacích na vyzvání objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených 
konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě 
rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 
normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na 
místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden 
předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto 
ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné.
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5 K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 30 
kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení 
dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

6 Odmítne-li objednatel dle výše uvedeného ustanovení projektovou dokumentaci převzít, bude 
v protokolu mimo důvodů, pro které dokumentaci odmítl zadavatel převzít, uvedeno, jakým 
způsobem zhotovitel vady a nedodělky projektové dokumentace odstraní a termín, do kterého 
budou vady a nedodělky odstraněny a předání projektové dokumentace se bude opakovat. Tento 
postup se bude opakovat až do doby, kdy objednatel převezme bezvadnou projektovou 
dokumentaci.

Článek 5 
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za 
písemnou formu se považuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy tato smlouva nabyde účinnosti

Dokončení plnění:
předání DPS do 60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy

Termín plnění pro autorský dozor:
Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po provedené provozní zkoušce technologie 
výměníkové stanice s kladným výsledkem.

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. b), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 
závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 
prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 
do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 
vztahu k předmětné části předmětu plnění.
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4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají opět běžet dnem doručení žádosti 
objednatele o opětovné zahájení prací.

Článek 6 
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 
smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DPS) činí:

cena bez DPH 229 000,- Kč (slovy dvěstědvacetdevěttisíc korun českých)

DPH samostatně 48 090,- Kč (slovy čtyřicetosmtisícdevadesát korun českých)

cena s DPH 277 090 Kč (slovy dvěstěsedmdesátsedmtisícdevadesát korun
českých])

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (autorský dozor) 
v předpokládaném rozsahu 50 hodin činí:

cena celkem bez DPH 10 000,- Kč (slovy desettisíc korun českých )

DPH samostatně 2 100,- Kč (slovy dvatisícesto korun českých)

cena s DPH 12 100,- Kč (slovy dvanácttisícsto korun českých)

Hodinová sazba bude vypočtena podílem celkové ceny za autorský dozor uvedené 
zhotovitelem výše a předpokládaného rozsahu činnosti!

c) součet dílčích cen výše dle písm. a) a b):

cena bez DPH 239 000,- Kč (slovy dvěstětřicetdevěttisíc korun českých)

DPH samostatně 50 190,- Kč (slovy padesáttisícstodevadesát korun českých)

cena s DPH 289 190,- Kč (slovy dvěstěosmdesátdevěttisícstodevadesát
korun českých)

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. 
Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
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4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7
Platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění:

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) -  Vypracování DPS;

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) -  Autorský dozor a spolupráce při výběru dodavatele.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu
smlouvy dle ustanovení smlouvy.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu na 100 % ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. a) po 
protokolárním předání DPS, kde objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 
Zhotovitel je povinen vystavit objednateli faktruru do 15 dní od podpisu předávacího protokolu, 
kterým objednatel akceptuje plnění bez výhrad. Kopie předávacího protokolu bude přílohou 
faktury.

3. Cena dle čl. 6 odst. 2 písm. b) bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních faktur vystavených 
zhotovitelem. Zhotovitel vystaví faktury vždy za měsíc, ve kterém vykonával činnost autorského 
dozoru, ve výši určené jako součin hodinové zúčtovací sazby a počtu hodin výkonu autorského 
dozoru za uplynulý kalendářní měsíc, a to až do maximální výše odpovídající předpokládanému 
rozsahu činnosti autorského dozoru dle čl. 6 odst. 2 písm. b) této smlouvy. Zhotovitel vystaví 
fakturu za uplynulý kalendářní měsíc vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, přílohou 
faktury vždy bude objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele. Výkaz činnosti 
zhotovitele je povinen zhotovitel předkládat objednateli ke kontrole v týdeních intervalech.

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 
„Výměníková stanice pára/voda v objektu SO 10 -pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod". V případě, že 
faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, 
objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne 
běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat 
v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Článek 8
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Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 
i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.

Článek 10 
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS (jeho části) na celou dobu, 
po kterou bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy 
dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po vydání kolaudačního souhlasu stavby jako celku.
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4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění, zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a soupisu prací včetně výkazu 
výměr ke zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba 
v jím prováděném díle.

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínu 
uvedených v článku 5 vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 500 Kč za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 
Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 
spojené s prodloužením realizace díla, případné mamě vynaložené náklady (např. v důsledku 
potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad 
apod.

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele.

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či soupisu 
prací včetně výkazu výměr, které způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o 
více než 10 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízem na 
dodavatele předmětného plnění, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na úhradu smluvní
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pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.

6. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. h) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 
000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která 
mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

Článek 12 
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

Zhotovitel se zavazuje sjednat s účinností od počátku doby plnění pojištění proti všem škodám, 
které by mohl způsobit svojí činností, a to minimálně do výše 500 tis. Kč na jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky pro něj plynoucí z těchto pojistných smluv po celou 
dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli 
kdykoliv za trvám' této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu 
také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

Článek 13 
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 
licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávám veřejných zakázek ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 
neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané 
mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými
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potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti pak smlouva 
nabývá jejím uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v účinném zněm.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, může 
být uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 
a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně 
a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám
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význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem Modernizace a dostavba 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. -1 . Etapa (změna č. 1) - (uložena mimo smlouvu)

2. Požadavky objednatele na projektové práce

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Králo.....​...... ......​........​........ ...​.............​...............​.......................​..............................................

..............​................​................​........​.............​...............​...............​.......

...... ...............​........

................​.............​.............​.........​....... ​. . ​.....
..................​.......................​..............​...​...​...​...​..

......................................
........................................
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Příloha č. 2 Požadavky objednatele na projektové práce 

Požadavky objednatele na přeprojektování:

a) původní výměníkové stanice voda/voda (zásobující objekty A, B, C, D, E, K, J) 
umístěné v objektu SO 10 (pavilon J) v místnosti ozn. J.01.009 za výměníkovou stanici 
pára/voda (dále jen VS) s níže uvedenou předpokládanou níže uvedenou celkovou 
výkonovou kapacitou.

Cílový stav pro centrální PS

Objekt Stav Zdroj
Vytápěn 
i kW

VZ
T
kW

Te
V
kW

technologi 
e kW

Celkem
kW

Přípojn
á
hodnota
kW

Spotřeb 
o tepla 
MWh

Obiekt A stávající
centrální
PS 181 162 .343 294 536

Objekt B stávající
centrální
PS 130 0 130 130 203

Objekt C stávající
centrální
PS 60 38 93 86 152

Objekt D stávající
centrální
PS 291 11 302 299 472

Objekt E výhled
centrální
PS 206 506 712 560 1113

Objekt F výhled
centrální
PS 285 182 467 412 727

Objekt 1 výhled
centrální
PS 323 103 426 395 690

Objekt J nový
centrální
PS 305 115 420 357 690

Objekt K nový
centrální
PS 566 767 1333 1133 2870

Ohřev TeV 700 700 700 680
Celkem 
centrální PS

projektovaný
stav 4931 4366 8133

V DPS bude navržena a zohledněna záloha technologie VS.

Pzn. Návrh VS bude obsahovat přípravu, na navýšení výkonu o 700 kW pro případné 
budoucí zrušení stávajících 3 předávacích stanic zásobující teplem objekt L, údržbu a 
objekt H, objektu G v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod. Přípravou se 
rozumí -  prostorová a kapacitní rezerva pro budoucí rozšíření VS o případná další 
technologická zařízení.

b) ohřevu teplé vody o výkonu 700 kW včetně předehřevu s využitím odpadního tepla 
z kondenzátu páry s dopojením na záložní ohřev teplé vody, který je součástí 
předané DPS.

c) rozvodů TZB výměníkové stanice (UT, TUV, ZTI) ukončené v místě napojovacích 
bodů vyznačených v předané DPS;

d) MaR výměníkové stanice včetně napojení na nadstavbový sledovací a řídící systém 
pavilonu J a K;

e) rozvodů elektro (silnoproud a slaboproud) nutných pro provoz výměníkové stanice 
napájených z rozvaděčů obsažených v předané DPS.

f) Měření spotřeby energie jednotlivých objektů s dálkovým odečtem včetně měření 
zpětného kondenzátu s ohledem na změnu technologie VS a dle požadavků majitele 
a uživatele nemocnice.


