

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-B/9/2004/Hoa, ze dne 3. 8. 2004

který uzavřely tyto smluvní strany :

- 1) **PROJEKT WELLNEROVA s.r.o.**, Fibichova 1141/2, 772 00 Olomouc,
jednající jednatelem **Ing. Jiřím Ratajským** a jednatelem **Ing. Tomášem Nadrchalem**,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
25758,
IČ 26818299
(dále jen budoucí dárce)

a

- 2) **Statutární město Olomouc**, se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc,
zastoupené náměstkem primátora
JUDr. Martinem Majorem, MBA,
IČ 00 29 93 08
(dále jen budoucí obdarovaný)

takto :

I.

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění a nově zní:

„Smluvní strany se zavazují uzavřít ve lhůtě do 30 dnů po předání předmětu darovací smlouvy do budoucí správy odboru dopravy Magistrátu města Olomouce, resp. do budoucího nájmu a provozování společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., nejpozději však do 31. 12. 2016, darovací smlouvu s těmito náležitostmi :

A) Předmět darovací smlouvy :

Předmětem darovací smlouvy jsou stavby **kolmých parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace**, budovaných v rámci stavby „Projekt Pražská Západní“, na pozemku parc. č. 487/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Neředín, obec Olomouc a dále na pozemcích parc. č. 849/7 orná půda, prac.č. 849/43 orná půda a parc. č. 1023 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, (nyní pozemky parc. č. 849/43, parc. č. 849/7, parc. č. 849/59, parc. č. 849/58, parc. č. 849/52 a parc. č. 849/50, vše orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc)

realizované budoucím dárcem z materiálu živice, o celkové ploše 377 m² u **kolmých parkovacích stání**, dále z materiálu zámková dlažba, o celkové ploše 493 m² u **chodníku**, dále 17 ks sadových stožárů BM6 **veřejného osvětlení**, dále z materiálu tvárná litina DN 150, o celkové délce 14,0 m u **vodovodu** a z materiálu kamenina DN 300, o celkové délce 14,0 m u **kanalizace**, včetně všech jejich součástí a příslušenství, vybudovaná budoucím dárcem tak, jak je zakresleno na přiložených situačních snímcích, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B) Budoucí darovací smlouva bude uzavřena, jak již shora uvedeno, ve lhůtě **do 30 dnů** od převzetí zrealizované stavby, tj. řádně zkolaudované odborem stavebním Magistrátu města Olomouce u kolmých parkovacích stání, chodníku a veřejného osvětlení a odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce u vodovodu a kanalizace, do budoucí správy odboru dopravy Magistrátu města Olomouce, resp. do budoucího nájmu a provozování společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., nejpozději však do 31. 12. 2016.“

II.

Ostatní ujednání smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Statutární město Olomouc podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že tento právní úkon byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce dne 16. 12. 2013.

V Olomouci dne : 20. 12. 2013

V Olomouci dne :

Budoucí dárcce :

PROJEKT WELLNEROVA s.r.o.
jednatel
Ing. Jiřím Ratajským

a jednatelem
Ing. Tomášem Nadrchalem

Budoucí obdarovatel :

Statutární město Olomouc,
zastoupené náměstkem primátora
JUDr. Martinem Majorem, MBA