

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č. 1 k SOD 6440-0226-2017-72

Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Ing. Kovačová Dana	JKSO EČO Místo IČ DIČ Dne 10.07.2017
---	--

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	971 381,62		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	1 035 804,62		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
					1 035 804,62
Objednatel				24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis		Razítko			0,00
				25	21 % 1 035 804,62 DPH
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko			1 253 323,59
				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
					0,00
				28	Klouzavá doložka
					0,00
				29	Zvýhodnění + -
					0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

2

Stavba: stavební oprava antukového tenisového hřiště, chodníků, komunikace a travnatých ploch sportovního stadionu

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.07.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 035 804,62
1	Zemní práce	193 113,59
5	Komunikace pozemní	651 774,58
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 143,25
997	Přesun sutě	56 773,20
	Celkem	1 035 804,62

ROZPOČET

3

Stavba: stavební oprava antukového tenisového hřiště, chodníků, komunikace a travnatých ploch sportovního stadionu

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.07.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 035 804,62	
	D		1	Zemní práce				193 113,59	
1?	K	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm - chodníky + část komunikace	m2	206,250			21,0
2?	K	221	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého do tl 300 mm	m2	110,400			21,0
3?	K	221	113154112a	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase - hřiště 21,5x40	m2	860,000			21,0
4?	K	221	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	716,000			21,0
5?	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých hřiště	m	123,000			21,0
6?	K	221	113202111a	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	169,000			21,0
7?	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,760			21,0
8?	K	001	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 035,000			21,0
9?	M	MAT	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	100,000			21,0
10?	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 035,000			21,0
	D		5	Komunikace pozemní					
11?	K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	110,400			21,0
12?	K	221	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	316,650			21,0
13?	K	221	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	206,250			21,0
14?	K	221	577135141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	860,000			21,0
15?	K	221	577155141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	716,000			21,0
16?	K	231	579291111	Lajnování tenisového hřiště po údržbě	kpl	1,000			21,0
17?	K	231	589117114	udržování krytů ploch antukových tl.do 50mm pro tělovýchovu-odplevelením a s odvozem odpadu, vyrovnáním a doplněním antuky	m2	800,000			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18?	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000			21,0
19?	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	91,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20?	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	201,000			21,0
21?	M	MAT	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25	kus	201,000			21,0
22?	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,800			21,0
23?	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,000			21,0
24?	K	221	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli	m	20,000			21,0
25?	K	221	935932611	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	2,000			21,0
26?	K	221	966008231	Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	21,500			21,0
27?	K	PK	R	nové napojení odvodňovacího žlabu do stávající kanalizační šachty 1 a 2	kpl	1,000			21,0
			D 997	Přesun sutě					4
28?	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce včetně naložení a odvozu	t	378,488			21,0
				Celkem				1 035 804,62	