

OBJEDNÁVKA číslo: 16/2/18/59

Dodavatel		Odběratel	
Název	DOTAPO, s.r.o.	Název	Město Mnichovo Hradiště
Sídlo	Přemyslovců 1200, 738 01 Frýdek - Místek	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ	04816277	IČ	00238309
DIČ		DIČ	CZ00238309
č. účtu		č. účtu	2627181/0100

Projekt: Komunitní centrum Mírová Mnichovo Hradiště, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002412

Předmět objednávky:

Projekt Komunitní centrum Mírová Mnichovo Hradiště - dotační administrace projektu ve fázi realizace. Celková cena za dotační administraci projektu zahrnuje zejména zpracování monitorovací zprávy, žádosti o platbu, změnových řízení projektu, komunikaci s příjemcem podpory a poskytovatelem dotace, účasti na kontrolních dnech, účasti na fyzických kontrolách a veškeré související úkony ve vztahu k poskytnuté dotaci. Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.) Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel.

2) Termín dodání	15. 12. 2019
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště

4) Množství a cena v Kč								
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP	
Dotační administrace projektu komunitního centra ve fázi realizace	1	ks	135 000,00	135 000,00	0	135 000,00 Kč		
Celkem						135 000,00		

5) Platební podmínky	Převodním příkazem
----------------------	--------------------

6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

7) Objednávku vystavil	Bucharová Hana	Dne	9. 1. 2018
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král	Dne	9. 1. 2018
9) V Mnichově Hradišti dne	9. 1. 2018	10) Podpis	