

**Objednávka č.: OBJD2017/2897**


Vystavena dne: 05.09.2017

Dodavatel		Odběratel	
Název	RESO s.r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	Brandejsova 320 164 00 PRAHA 6	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	45795231	IČ	00063584
		DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		Hrazeno z účtu:	


Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Na Pankráci 420/54	43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace	Objednávme u Vás opravu vnitřní kanalizace.	30.09.2017	80 607,00
<b>Celkové předpokládané náklady (bez DPH):</b>				<b>80 607,00</b>

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.22.11-Instalace rozvodů vody a kanalizace.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.




Ing. Raděk Svoboda  
předseda představenstva



Ing. Michal Zděnek M.A.  
člen představenstva

Vystavil:  
Email

**Upozornění pro dodavatele:**

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

**Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.**

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlaseť za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

**Potvrzení pro dodavatele:**

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum: 15. 09. 2017

Razítko a podpis:

