
Stavba: 17/176/001

Zadavatel Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 13.1.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

466 647,00

0,04

12 753,90

11 442,95

Pohledec - vodovod a novostavba jednotné kanalizace pro 12 RD

SPH stavby s.r.o.

Celkem

2 112 972,11

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Za zhotovitele

0,00

0,00

68 960,00

2 222 128,96

2 688 776,00

2 222 128,96

16 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 0 84 960 17 842 102 802 4

001 0 84 960 17 842 102 802 4

SO01 0 977 093 205 189 1 182 282 44

001 0 977 093 205 189 1 182 282 44

SO02 0 150 677 31 642 182 319 7

001 0 150 677 31 642 182 319 7

SO03 0 463 889 97 417 561 305 21

001 0 463 889 97 417 561 305 21

SO04 0 545 511 114 557 660 068 25

001 0 545 511 114 557 660 068 25

0 2 222 129 466 647 2 688 776 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 790 392,17 36

4 HSV 98 083,44 4

5 HSV 15 379,31 1

61 HSV 305,10 0

8 HSV 1 114 564,50 50

91 HSV 13 232,18 1

97 HSV 23 868,80 1

99 HSV 46 638,21 2

721 PSV 315,00 0

722 PSV 12 438,90 1

M46 MON 11 442,95 1

D96 PSU 10 508,40 0

VN VN 16 000,00 1

ON ON 68 960,00 3

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

Novostavba vodovodu

Novostavba vodovodu

Přepojení vodovodních přípojek

Přepojení vodovodních přípojek

Novostavba jednotné kanalizace

Novostavba jednotné kanalizace

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Ostatní náklady

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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Cena celkem 2 222 128,96 100
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S: 17/176/001

O: 00

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 16 000,00 19 360,00
1 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

2 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

3 005111021T Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní Indiv

4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 17/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 68 960,00 83 441,60
5 005211030R1 Dočasná dopravní opatření, včetně projektu dopravního značení a schválení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní Indiv

6 00523  R1 Hydrantová průtoková zkouška Soubor 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 Vlastní Indiv

u hydrantu NH5 : 1 1

7 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

8 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

9 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní Indiv

10 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 21,00 9 075,00 Vlastní Indiv

11 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní Indiv

12 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní Indiv

13 005301010RT Pitná voda z veřejné sítě m3    41,00000 50,00 2 050,00 21,00 2 480,50 Vlastní Indiv

14 005301012T Krácený rozbor pitné vody Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní Indiv

15 005301020RT Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 2,00000 5 500,00 11 000,00 21,00 13 310,00 Vlastní Indiv

16 005301030RT Vypuštění, odvzdušnění, odkalení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

17 005311011T1 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - vodovod Soubor 30,00000 10,00 300,00 21,00 363,00 Vlastní Indiv

18 005311011T2 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - kanalizace Soubor 11,00000 10,00 110,00 21,00 133,10 Vlastní Indiv

19 005331010T Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní Indiv

Celkem 84 960,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Pohledec - vodovod a novostavba jednotné kanalizace pro 12 RD

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 17/176/001

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Díl: 1 Zemní práce 292 118,31 353 463,16
1 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 39,00000 45,00 1 755,00 21,00 2 123,55 822-1

1,0*39,0 39

2 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 39,00000 45,00 1 755,00 21,00 2 123,55 822-1

3 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  do 200 mm

m 2,20000 350,00 770,00 21,00 931,70 800-1

1,1*2 2,2

4 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 2,20000 220,00 484,00 21,00 585,64 800-1

1,1*2 2,2

5 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 7,04000 350,00 2 464,00 21,00 2 981,44 800-1

1,1*1,0*1,6*4 7,04

6 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 11,88000 68,00 807,84 21,00 977,49 800-1

1,1*108,0*0,1 11,88

7 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 418,25000 160,00 66 920,00 21,00 80 973,20 800-1

1,0*1,0*106,2 106,2

1,1*1,0*303,3 333,63

1,0*1,0*2,0 2

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Pohledec - vodovod a novostavba jednotné kanalizace pro 12 RD

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu
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ornice : -11,88 -11,88

cesta : -0,30*39,0 -11,7

8 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 167,41270 220,00 36 830,79 21,00 44 565,26 800-1

1,1*(1,65+1,63)/2*0,5+1,1*(1,63+1,61)/2*1,5+1,1*(1,61+1,69)/2*2,2 7,568

1,1*(1,69+1,65)/2*2,7+1,1*(1,65+1,50)/2*7,0+1,1*(1,50+1,62)/2*4,8 25,3242

1,1*(1,62+1,53)/2*2,1+1,1*(1,53+1,18)/2*2,3+1,1*(1,18+1,21)/2*1,2 8,6438

1,1*(1,21+1,21)/2*44,2+1,1*(1,21+1,22)/2*3,0+1,1*(1,22+1,21)/2*0,5 63,50795

1,1*(1,21+1,21)/2*19,9+1,1*(1,21+1,22)/2*2,8+1,1*(1,22+1,22)/2*32,3 73,5757

1,1*(1,22+1,23)/2*4,3+1,1*(1,23+1,23)/2*3,4+1,1*(1,23+1,22)/2*10,0 23,86945

1,1*(1,22+1,21)/2*6,0+1,1*(1,21+1,22)/2*0,5+1,1*(1,22+1,21)/2*3,5 13,365

1,1*(1,21+1,20)/2*1,9+1,1*(1,20+1,18)/2*7,2+1,1*(1,18+1,15)/2*5,6 19,11965

1,1*(1,15+1,21)/2*2,5+1,1*(1,21+1,20)/2*1,1+1,1*(1,20+1,20)/2*1,2 6,28705

1,1*(1,20+1,21)/2*4,7+1,1*(1,21+1,26)/2*13,1+1,1*(1,26+1,26)/2*2,6 27,6298

1,1*(1,26+1,24)/2*7,5+1,1*(1,24+1,22)/2*6,8+1,1*(1,22+1,21)/2*5,7 27,13095

1,1*(1,21+1,21)/2*4,0+1,1*(1,21+1,55)/2*1,6+1,1*(1,55+1,58)/2*0,9 9,30215

1,1*(1,58+1,71)/2*4,2+1,1*(1,71+1,65)/2*12,3+1,1*(1,65+1,65)/2*1,9 33,7788

1,1*(1,65+1,65)/2*8,3+1,4*(1,65+1,66)/2*13,2+1,1*(1,66+2,67)/2*3,3 53,50785

1,1*(2,67+1,46)/2*2,5+1,1*(1,46+1,64)/2*14,0+1,1*(1,64+1,66)/2*15,3 57,31825

1,1*(1,66+1,66)/2*0,5+1,1*(1,66+1,72)/2*7,7 15,2273

1,0*(1,16+1,16)/2*1,2+1,0*(1,16+1,74)/2*3,2+1,0*(1,74+1,73)/2*0,7 7,2465

1,0*(1,73+1,72)/2*22,2+1,0*(1,72+1,73)/2*2,0+1,0*(1,73+1,75)/2*3,9 48,531

1,0*(1,75+1,77)/2*1,4+1,0*(1,77+1,62)/2*5,7+1,0*(1,62+1,60)/2*0,9 13,5745

1,0*(1,60+1,59)/2*0,5+1,0*(1,59+1,56)/2*1,0 2,3725

1,0*(1,16+1,11)/2*1,4+1,0*(1,11+1,11)/2*62,1 70,52

1,0*(1,18+1,44)/2*2,0 2,62

hornina 3 : -441,83 -441,83

hornina 5 : -0,7777 -0,7777

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 0,77770 790,00 614,38 21,00 743,40 800-1

1,1*(-0,34+0,67)/2*3,3 0,59895

1,1*(-0,54+0,67)/2*2,5 0,17875

10 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

 v hornině 5

m3 0,07777 2 500,00 194,43 21,00 235,26 800-1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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0,7777*0,1 0,07777

11 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 479,86400 20,00 9 597,28 21,00 11 612,71 800-1

(1,65+1,63)/2*0,5+(1,63+1,61)/2*1,5+(1,61+1,69)/2*2,2 6,88

(1,69+1,65)/2*2,7+(1,65+1,50)/2*7,0+(1,50+1,62)/2*4,8 23,022

(1,62+1,53)/2*2,1+(1,53+1,18)/2*2,3 6,424

(1,21+1,55)/2*1,6+(1,55+1,58)/2*0,9 3,6165

(1,58+1,71)/2*4,2+(1,71+1,65)/2*12,3+(1,65+1,65)/2*1,9 30,708

(1,65+1,65)/2*8,3+(1,65+1,66)/2*13,2 35,541

(1,46+1,64)/2*14,0+(1,64+1,66)/2*15,3 46,945

(1,66+1,66)/2*0,5+(1,66+1,72)/2*7,7 13,843

(1,16+1,74)/2*3,2+(1,74+1,73)/2*0,7 5,8545

(1,73+1,72)/2*22,2+(1,72+1,73)/2*2,0+(1,73+1,75)/2*3,9 48,531

(1,75+1,77)/2*1,4+(1,77+1,62)/2*5,7+(1,62+1,60)/2*0,9 13,5745

(1,60+1,59)/2*0,5+(1,59+1,56)/2*1,0 2,3725

(1,18+1,44)/2*2,0 2,62

239,932 239,932

12 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 24,61400 150,00 3 692,10 21,00 4 467,44 800-1

(1,66+2,67)/2*3,3 7,1445

(2,67+1,46)/2*2,5 5,1625

12,307 12,307

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 479,86400 12,00 5 758,37 21,00 6 967,63 800-1

14 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 24,61400 100,00 2 461,40 21,00 2 978,29 800-1

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 292,83135 35,00 10 249,10 21,00 12 401,41 800-1

(418,25+167,41270)*0,5 292,83135

16 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 0,38885 35,00 13,61 21,00 16,47 800-1

0,7777*0,5 0,38885

17 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 236,20570 150,00 35 430,86 21,00 42 871,34 800-1

1,0*0,463*106,2 49,1706

1,1*0,56*303,3 186,8328

1,0*0,49*2,0 0,98

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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hornina 5 : -0,7777 -0,7777

18 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 0,77770 150,00 116,66 21,00 141,16 800-1

19 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 236,98340 20,00 4 739,67 21,00 5 735,00 800-1

236,20570+0,7777 236,9834

20 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 349,45700 60,00 20 967,42 21,00 25 370,58 800-1

418,25+167,41270+0,7777 586,4404

-236,98340 -236,9834

21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 186,36205 150,00 27 954,31 21,00 33 824,72 800-1

((1,0*0,363)-0,0031)*106,2 38,22138

((1,1*0,46)-0,0201)*303,3 147,37347

((1,0*0,39)-0,0064)*2,0 0,7672

22 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 118,80000 15,00 1 782,00 21,00 2 156,22

1,1*108,0 118,8

23 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 118,80000 5,00 594,00 21,00 718,74 800-1

24 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 118,80000 20,00 2 376,00 21,00 2 874,96 800-1

25 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 236,20570 50,00 11 810,29 21,00 14 290,45 800-1

26 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 0,77770 50,00 38,89 21,00 47,06 800-1

27 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 3,11850 110,00 343,04 21,00 415,08 SPCM

118,8*0,025*1,05 3,1185

28 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 319,98364 130,00 41 597,87 21,00 50 333,42 SPCM

186,36205*1,01*1,7 319,98364

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 811,90 23 972,40
29 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 44,18300 410,00 18 115,03 21,00 21 919,19 827-1

1,0*0,1*106,2 10,62

1,1*0,1*303,3 33,363

1,0*0,1*2,0 0,2

30 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,36389 1 900,00 691,39 21,00 836,58 827-1

0,38*0,42*0,76*3 0,36389

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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31 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 2,87280 350,00 1 005,48 21,00 1 216,63 827-1

2,28*0,42*3 2,8728

Díl: 5 Komunikace 8 388,90 10 150,57
32 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 5,85000 720,00 4 212,00 21,00 5 096,52 822-1

39,0*0,15 5,85

33 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 9,94500 420,00 4 176,90 21,00 5 054,05 822-1

39,0*0,15*1,7 9,945

Díl: 8 Trubní vedení 602 333,84 728 823,95
34 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 420,00 1 260,00 21,00 1 524,60 827-1

35 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 14,00000 320,00 4 480,00 21,00 5 420,80 827-1

36 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 5,00000 520,00 2 600,00 21,00 3 146,00 827-1

37 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 640,00 640,00 21,00 774,40 827-1

38 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 106,20000 28,00 2 973,60 21,00 3 598,06 827-1

39 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 2,00000 42,00 84,00 21,00 101,64 827-1

40 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 303,30000 70,00 21 231,00 21,00 25 689,51 827-1

41 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 26,00000 70,00 1 820,00 21,00 2 202,20 827-1

42 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 64,00000 85,00 5 440,00 21,00 6 582,40 827-1

43 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 14,00000 100,00 1 400,00 21,00 1 694,00 827-1

44 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 103,00000 160,00 16 480,00 21,00 19 940,80 827-1

45 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 26,00000 250,00 6 500,00 21,00 7 865,00 827-1

46 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 4,00000 390,00 1 560,00 21,00 1 887,60 827-1

47 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 540,00 540,00 21,00 653,40 827-1

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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48 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 420,00 840,00 21,00 1 016,40 827-1

49 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 750,00 750,00 21,00 907,50 827-1

50 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 2,00000 750,00 1 500,00 21,00 1 815,00 827-1

51 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 108,20000 15,00 1 623,00 21,00 1 963,83 827-1

52 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 303,30000 20,00 6 066,00 21,00 7 339,86 827-1

53 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 3,00000 1 750,00 5 250,00 21,00 6 352,50 827-1

54 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 106,20000 30,00 3 186,00 21,00 3 855,06 827-1

55 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 2,00000 60,00 120,00 21,00 145,20 827-1

56 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 303,30000 70,00 21 231,00 21,00 25 689,51 827-1

57 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 26,00000 200,00 5 200,00 21,00 6 292,00 827-1

58 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,00000 380,00 2 660,00 21,00 3 218,60 827-1

59 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 520,00 1 040,00 21,00 1 258,40 827-1

60 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 26,00000 250,00 6 500,00 21,00 7 865,00 827-1

61 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 8,00000 260,00 2 080,00 21,00 2 516,80 827-1

62 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 78,00000 21,00 1 638,00 21,00 1 981,98 827-1

63 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 438,50000 22,00 9 647,00 21,00 11 672,87 827-1

64 857313131T00 Montáž spojek DN 150 ks    1,00000 550,00 550,00 21,00 665,50

65 28613062.MR1 T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100 ELGEF s uzav.ventilem, 193-155-034 kus 7,10500 3 108,00 22 082,34 21,00 26 719,63

7*1,015 7,105

66 28613075.MR1 T-kus odbočkový navrtávací 160-32 mm PE 100 ELGEF s uzav.ventilem, 193-155-094 kus 19,28500 4 102,00 79 107,07 21,00 95 719,55

19*1,015 19,285

67 28613088.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 90,0 mm; d2 = 63 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 327,00 663,81 21,00 803,21 SPCM

2*1,015 2,03

68 28613090.MR1 Elektroredukce d 160-90  mm PE 100 ELGEF Plus kus 2,03000 1 506,00 3 057,18 21,00 3 699,19

2*1,015 2,03

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění
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69 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 9,13500 118,00 1 077,93 21,00 1 304,30 SPCM

9*1,015 9,135

70 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3,04500 214,00 651,63 21,00 788,47 SPCM

3*1,015 3,045

71 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 26,39000 501,00 13 221,39 21,00 15 997,88 SPCM

26*1,015 26,39

72 28613128.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 2 595,00 5 267,85 21,00 6 374,10 SPCM

2*1,015 2,03

73 28613185.MR1 Elektro T kus 90° redukovaný d160- 90 PE 100 SDR 11 kus 1,01500 6 370,00 6 465,55 21,00 7 823,32

1*1,015 1,015

74 286136701R1 Trubka SafeTech RC voda  SDR11 63x5,8mm L=12m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva 

modrá

m 107,79300 99,00 10 671,51 21,00 12 912,53

106,2*1,015 107,793

75 286136721R1 Trubka SafeTech RC voda SDR17   90x5,4mm L=12m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva 

modrá

m 2,03000 186,00 377,58 21,00 456,87

2*1,015 2,03

76 286136729R1 Trubka SafeTech RC voda SDR17 160x9,5mm L=12m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva 

modrá

m 307,84950 336,00 103 437,43 21,00 125 159,29

303,3*1,015 307,8495

77 28653329.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 2 114,00 4 291,42 21,00 5 192,62 SPCM

2*1,015 2,03

78 28653338.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 2 114,00 4 291,42 21,00 5 192,62 SPCM

2*1,015 2,03

79 28653596T1 Nákružek lemový d63 PE100 SDR11+příruba PN16 d63/DN50 ks    5,07500 111,00 563,33 21,00 681,63

5*1,015 5,075

80 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    3,04500 172,00 523,74 21,00 633,73

3*1,015 3,045

81 28653600R1 Nákružek lemový d160 PE100 SDR17+příruba PN10 d160/DN150 kus 4,06000 390,00 1 583,40 21,00 1 915,91

4*1,015 4,06

82 286536125R1 Oblouk 60° PE100 RC SDR17 160x9,5 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá kus 1,01500 2 741,00 2 782,12 21,00 3 366,37

1*1,015 1,015

83 286536185R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 4,06000 1 412,00 5 732,72 21,00 6 936,59 SPCM

4*1,015 4,06

84 286536191R1 Oblouk 11° PE100 RC SDR11 63x5,8 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá kus 2,03000 1 554,00 3 154,62 21,00 3 817,09

2*1,015 2,03

85 286536191R2 Oblouk 22° PE100 RC SDR11 63x5,8 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá kus 1,01500 1 554,00 1 577,31 21,00 1 908,55

1*1,015 1,015
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86 42227202R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 50; l = 150 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 4,04000 2 804,00 11 328,16 21,00 13 707,07 SPCM

4*1,01 4,04

87 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 992,00 3 021,92 21,00 3 656,52 SPCM

1*1,01 1,01

88 42227207R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 6 262,00 12 649,24 21,00 15 305,58 SPCM

2*1,01 2,02

89 422736067R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; min.průtok 110 m3/hod; krycí 

hloubka 1,25; stavební výška 975 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 

vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 2,02000 12 115,00 24 472,30 21,00 29 611,48 SPCM

2*1,01 2,02

90 42273621R1 Hydrant nadzemní,krytí 1,25m, DN 80, lámací, dvojité uzavírání, specifikace dle TZ kus 1,01000 28 367,00 28 650,67 21,00 34 667,31

1*1,01 1,01

91 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    3,03000 470,00 1 424,10 21,00 1 723,16

3*1,01 3,03

92 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    26,26000 1 236,00 32 457,36 21,00 39 273,41

26*1,01 26,26

93 422913302R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 4,04000 1 236,00 4 993,44 21,00 6 042,06 SPCM

4*1,01 4,04

94 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 338,00 1 351,38 21,00 1 635,17 SPCM

1*1,01 1,01

95 422913308R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 338,00 2 702,76 21,00 3 270,34 SPCM

2*1,01 2,02

96 4229136001T1 Poklop uliční kulatý malý 7.2.1 ks    17,00000 696,00 11 832,00 21,00 14 316,72

97 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    7,00000 596,00 4 172,00 21,00 5 048,12

98 42291410R poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do 

litého asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm

kus 9,00000 511,00 4 599,00 21,00 5 564,79 SPCM

99 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    2,00000 1 438,00 2 876,00 21,00 3 479,96

100 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 16,00000 147,00 2 352,00 21,00 2 845,92 SPCM

7+9 16
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101 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 423,00 846,00 21,00 1 023,66 SPCM

102 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 25,00000 240,00 6 000,00 21,00 7 260,00

103 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    26,00000 180,00 4 680,00 21,00 5 662,80

104 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    8,00000 180,00 1 440,00 21,00 1 742,40

105 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    8,00000 942,00 7 536,00 21,00 9 118,56

106 55251211R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 150,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 1 908,00 5 781,24 21,00 6 995,30 SPCM

3*1,01 3,03

107 55259811R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 759,00 2 299,77 21,00 2 782,72 SPCM

3*1,01 3,03

108 55259819R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 173,00 1 184,73 21,00 1 433,52 SPCM

1*1,01 1,01

109 55260005.AR1 Kříž přírubový Duktus TT DN150/80mm EWS kus 1,01000 6 348,00 6 411,48 21,00 7 757,89

1*1,01 1,01

110 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 3,03000 978,00 2 963,34 21,00 3 585,64 SPCM

3*1,01 3,03

111 5529123033T1 Spojka s přírubou jištěná DN150 d154-192mm ks    1,00000 5 765,00 5 765,00 21,00 6 975,65

112 55291240T1 Výztužná vložka pro PVC potrubí d 160 ks    1,00000 1 073,00 1 073,00 21,00 1 298,33

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 442,40 12 635,30
113 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 37,00000 240,00 8 880,00 21,00 10 744,80 822-1

šoupátka : (1,1+1,7)*12 33,6

hydrant : (1,4+2,0)*1 3,4

114 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,65100 2 400,00 1 562,40 21,00 1 890,50 822-1

šoupátka : 0,47*0,1*12 0,564

hydranty : 0,87*0,1*1 0,087

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 867,27 26 459,40
115 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 437,34544 50,00 21 867,27 21,00 26 459,40 827-1

Díl: 722 Vnitřní vodovod 9 679,80 11 712,56
116 722120811R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH do DN 80 kus 10,00000 150,00 1 500,00 21,00 1 815,00 800-721

117 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 74,00000 15,00 1 110,00 21,00 1 343,10 800-721

118 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 28,00000 30,00 840,00 21,00 1 016,40 800-721

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

z dlažebních kostek z betonu prostého

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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119 722171920R01 Odříznutí plastové trubky D 160 mm kus 1,00000 40,00 40,00 21,00 48,40

120 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 15,00000 400,00 6 000,00 21,00 7 260,00

121 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 94,90000 2,00 189,80 21,00 229,66 800-721

Díl: M46 Zemní práce při montážích 6 381,85 7 722,04
122 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 4,50000 42,30 190,35 21,00 230,32

123 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 411,50000 11,00 4 526,50 21,00 5 477,07

124 460510271R01 Montáž kabelového plastového žlabu, ochrana stávajících PVSEK m 4,50000 150,00 675,00 21,00 816,75

125 3457115973.A Zemní kanál KOPOKAN 1, včetně víka m 4,50000 220,00 990,00 21,00 1 197,90

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 068,24 7 342,57
126 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     25,74000 120,00 3 088,80 21,00 3 737,45

127 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 26,60218 60,00 1 596,13 21,00 1 931,32 822-1

128 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 106,40872 8,00 851,27 21,00 1 030,04 822-1

129 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 26,60218 20,00 532,04 21,00 643,77

Celkem 977 092,51

827.13 sítě vodovodní rozvodné

411,5 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

vodorovně do 50 m
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S: 17/176/001

O: SO02

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 23 863,97 28 875,40
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 49,40000 160,00 7 904,00 21,00 9 563,84

1,0*1,0*49,4 49,4

2 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 5,64100 220,00 1 241,02 21,00 1 501,63

1,0*(1,16+1,14)/2*0,5+1,0*(1,14+1,10)/2*1,0+1,0*(1,10+0,95)/2*4,7 6,5125

1,0*(0,95+1,34)/2*1,2+1,0*(1,34+1,41)/2*1,8 3,849

1,0*(1,16+1,11)/2*2,3+1,0*(1,11+1,11)/2*37,9 44,6795

hornina 3 : -49,40 -49,4

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 4,95000 20,00 99,00 21,00 119,79

(1,34+1,41)/2*1,8*2 4,95

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 4,95000 12,00 59,40 21,00 71,87

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 27,52050 35,00 963,22 21,00 1 165,50

(49,40+5,641)*0,5 27,5205

6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 22,87220 150,00 3 430,83 21,00 4 151,30

1,0*0,463*49,4 22,8722

7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 22,87220 20,00 457,44 21,00 553,50

Položkový soupis prací a dodávek

Pohledec - vodovod a novostavba jednotné kanalizace pro 12 RD

Novostavba vodovodu

Novostavba vodovodu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 32,16880 60,00 1 930,13 21,00 2 335,46

49,40+5,641 55,041

-22,87220 -22,8722

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 17,77906 150,00 2 666,86 21,00 3 226,90

((1,0*0,363)-0,0031)*49,4 17,77906

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 22,87220 50,00 1 143,61 21,00 1 383,77

11 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 30,52665 130,00 3 968,46 21,00 4 801,84

17,77906*1,01*1,7 30,52665

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 156,64 3 819,53
12 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 4,94000 410,00 2 025,40 21,00 2 450,73

1,0*0,1*49,4 4,94

13 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,24259 1 900,00 460,92 21,00 557,71

0,38*0,42*0,76*2 0,24259

14 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 1,91520 350,00 670,32 21,00 811,09

2,28*0,42*2 1,9152

Díl: 8 Trubní vedení 119 138,74 144 157,88
15 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 420,00 840,00 21,00 1 016,40

16 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 10,00000 320,00 3 200,00 21,00 3 872,00

17 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 49,40000 28,00 1 383,20 21,00 1 673,67

18 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 4,00000 70,00 280,00 21,00 338,80

19 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 30,00000 85,00 2 550,00 21,00 3 085,50

20 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 2,00000 100,00 200,00 21,00 242,00

21 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 1,00000 160,00 160,00 21,00 193,60

22 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 4,00000 250,00 1 000,00 21,00 1 210,00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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23 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 4,00000 390,00 1 560,00 21,00 1 887,60

24 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 420,00 840,00 21,00 1 016,40

25 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 49,40000 15,00 741,00 21,00 896,61

26 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 2,00000 1 750,00 3 500,00 21,00 4 235,00

27 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 49,40000 30,00 1 482,00 21,00 1 793,22

28 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 4,00000 200,00 800,00 21,00 968,00

29 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 380,00 1 520,00 21,00 1 839,20

30 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 520,00 1 040,00 21,00 1 258,40

31 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 4,00000 250,00 1 000,00 21,00 1 210,00

32 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 2,00000 260,00 520,00 21,00 629,20

33 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 12,00000 21,00 252,00 21,00 304,92

34 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 67,40000 22,00 1 482,80 21,00 1 794,19

35 28613062.MR1 T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100 ELGEF s uzav.ventilem, 193-155-034 kus 4,06000 3 108,00 12 618,48 21,00 15 268,36

4*1,015 4,06

36 28613088.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 90,0 mm; d2 = 63 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 327,00 331,91 21,00 401,61

1*1,015 1,015

37 28613090.MR1 Elektroredukce d 160-90  mm PE 100 ELGEF Plus kus 1,01500 1 506,00 1 528,59 21,00 1 849,59

1*1,015 1,015

38 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 6,09000 118,00 718,62 21,00 869,53

6*1,015 6,09

39 286136701R1 Trubka SafeTech RC voda  SDR11 63x5,8mm L=12m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva 

modrá

m 50,14100 99,00 4 963,96 21,00 6 006,39

49,4*1,015 50,141

40 28653596T1 Nákružek lemový d63 PE100 SDR11+příruba PN16 d63/DN50 ks    5,07500 111,00 563,33 21,00 681,63

5*1,015 5,075

41 286536151R1 Oblouk 30° PE100 RC SDR11 63x5,8 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá kus 1,01500 1 554,00 1 577,31 21,00 1 908,55

1*1,015 1,015

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění
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42 286536191R2 Oblouk 22° PE100 RC SDR11 63x5,8 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá kus 1,01500 1 554,00 1 577,31 21,00 1 908,55

1*1,015 1,015

43 42227202R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 50; l = 150 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 4,04000 2 804,00 11 328,16 21,00 13 707,07

4*1,01 4,04

44 422736067R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; min.průtok 110 m3/hod; krycí 

hloubka 1,25; stavební výška 975 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 

vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 2,02000 12 115,00 24 472,30 21,00 29 611,48

2*1,01 2,02

45 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    2,02000 470,00 949,40 21,00 1 148,77

2*1,01 2,02

46 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    4,04000 1 236,00 4 993,44 21,00 6 042,06

4*1,01 4,04

47 422913302R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 4,04000 1 236,00 4 993,44 21,00 6 042,06

4*1,01 4,04

48 4229136001T1 Poklop uliční kulatý malý 7.2.1 ks    4,00000 696,00 2 784,00 21,00 3 368,64

49 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    4,00000 596,00 2 384,00 21,00 2 884,64

50 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    2,00000 1 438,00 2 876,00 21,00 3 479,96

51 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 4,00000 147,00 588,00 21,00 711,48

52 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 423,00 846,00 21,00 1 023,66

53 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 15,00000 240,00 3 600,00 21,00 4 356,00

54 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    4,00000 180,00 720,00 21,00 871,20

55 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    2,00000 180,00 360,00 21,00 435,60

56 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    2,00000 942,00 1 884,00 21,00 2 279,64

57 55251211R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 150,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 1 908,00 3 854,16 21,00 4 663,53

2*1,01 2,02

58 55259811R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 759,00 2 299,77 21,00 2 782,72

3*1,01 3,03

59 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 2,02000 978,00 1 975,56 21,00 2 390,43

2*1,01 2,02

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 809,60 2 189,62
60 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 6,20000 240,00 1 488,00 21,00 1 800,48
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šoupátka : (1,1+1,7)*1 2,8

hydrant : (1,4+2,0)*1 3,4

61 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,13400 2 400,00 321,60 21,00 389,14

šoupátka : 0,47*0,1*1 0,047

hydranty : 0,87*0,1*1 0,087

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 164,46 2 619,00
62 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 43,28923 50,00 2 164,46 21,00 2 619,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 543,40 657,51
63 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 49,40000 11,00 543,40 21,00 657,51

Celkem 150 676,81

827.13 sítě vodovodní rozvodné

49,4 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:

z dlažebních kostek z betonu prostého

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

Stránka 19 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

800-1

800-1

800-1

800-1

800-1

800-1

800-1

Stránka 20 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



800-1

800-1

800-1

SPCM

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

Stránka 21 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

SPCM

SPCM

Stránka 22 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



SPCM

SPCM

SPCM

SPCM

SPCM

SPCM

SPCM

SPCM

822-1

Stránka 23 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



822-1

827-1

Stránka 24 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17/176/001

O: SO03

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 327 735,52 396 559,98
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 12,72000 40,00 508,80 21,00 615,65

1,2*10,6 12,72

2 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 20,08000 45,00 903,60 21,00 1 093,36

0,8*9,2 7,36

12,72 12,72

3 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 20,08000 45,00 903,60 21,00 1 093,36

4 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  do 200 mm

m 7,20000 350,00 2 520,00 21,00 3 049,20

0,8*9 7,2

5 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 5,60000 220,00 1 232,00 21,00 1 490,72

0,8*7 5,6

6 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 17,92000 350,00 6 272,00 21,00 7 589,12

0,8*1,0*1,4*16 17,92

7 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 53,16800 68,00 3 615,42 21,00 4 374,66

0,8*34,6*0,1 2,768

0,8*252,0*0,25 50,4

8 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 54,70400 160,00 8 752,64 21,00 10 590,69

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením,

Položkový soupis prací a dodávek

Pohledec - vodovod a novostavba jednotné kanalizace pro 12 RD

Přepojení vodovodních přípojek

Přepojení vodovodních přípojek
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0,8*1,0*74,6 59,68

ornice : -2,768 -2,768

cesta : -0,30*7,36 -2,208

9 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 23,87200 220,00 5 251,84 21,00 6 354,73

0,8*1,4*74,6 83,552

hornina 3 : -59,68 -59,68

10 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 4,60800 1 250,00 5 760,00 21,00 6 969,60

0,8*0,6*0,6*16 4,608

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 214,66400 350,00 75 132,40 21,00 90 910,20

0,8*1,0*336,1 268,88

ornice : -50,4 -50,4

chodník : -0,30*12,72 -3,816

12 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 107,55200 420,00 45 171,84 21,00 54 657,93

0,8*1,4*336,1 376,432

hornina 3 : -268,88 -268,88

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 39,28800 35,00 1 375,08 21,00 1 663,85

(54,704+23,872)*0,5 39,288

14 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 161,10800 35,00 5 638,78 21,00 6 822,92

(214,664+107,552)*0,5 161,108

15 161101601R00 Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m m3 4,60800 250,00 1 152,00 21,00 1 393,92

16 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 141,93792 150,00 21 290,69 21,00 25 761,73

0,8*0,432*74,6 25,78176

116,15616 116,15616

17 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 232,04344 80,00 18 563,48 21,00 22 461,81

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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přebytky : 0,8*0,432*336,1 116,15616

štěrkopísek : ((0,8*0,432)-0,0008)*336,1 115,88728

18 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 696,13032 35,00 24 364,56 21,00 29 481,12

232,04344*3 696,13032

19 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 116,15616 35,00 4 065,47 21,00 4 919,22

20 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 141,93792 20,00 2 838,76 21,00 3 434,90

21 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 52,79424 60,00 3 167,65 21,00 3 832,86

54,704+23,872 78,576

-(141,93792-116,15616) -25,78176

22 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 206,05984 120,00 24 727,18 21,00 29 919,89

214,6640+107,552 322,216

-116,15616 -116,15616

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 108,75336 150,00 16 313,00 21,00 19 738,73

((0,8*0,332)-0,0008)*410,7 108,75336

24 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 128,48000 15,00 1 927,20 21,00 2 331,91

0,8*34,6 27,68

0,8*252,0/2 100,8

25 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 229,28000 5,00 1 146,40 21,00 1 387,14

0,8*34,6 27,68

0,8*252,0 201,6

26 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 27,68000 20,00 553,60 21,00 669,86

27 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 

250 mm

m2 201,60000 28,00 5 644,80 21,00 6 830,21

28 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 141,93792 50,00 7 096,90 21,00 8 587,25

29 180802112R01 zakrytá kameny do 50 %, rozebrání a opětovné zřízení m2 28,80000 250,00 7 200,00 21,00 8 712,00

16*1,8 28,8

30 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 3,37260 110,00 370,99 21,00 448,90

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Stránka 27 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



128,48*0,025*1,05 3,3726

31 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 186,72952 130,00 24 274,84 21,00 29 372,56

108,75336*1,01*1,7 186,72952

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 470,96 16 299,86
32 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 32,85600 410,00 13 470,96 21,00 16 299,86

0,8*0,1*410,7 32,856

Díl: 5 Komunikace 6 990,41 8 458,40
33 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 3,01200 720,00 2 168,64 21,00 2 624,05

20,08*0,15 3,012

34 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 5,12040 420,00 2 150,57 21,00 2 602,19

20,08*0,15*1,7 5,1204

35 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 12,72000 210,00 2 671,20 21,00 3 232,15

Díl: 8 Trubní vedení 66 616,88 80 606,42
36 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 410,70000 25,00 10 267,50 21,00 12 423,68

37 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 36,00000 70,00 2 520,00 21,00 3 049,20

38 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 410,70000 15,00 6 160,50 21,00 7 454,21

39 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 410,70000 30,00 12 321,00 21,00 14 908,41

40 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 410,70000 21,00 8 624,70 21,00 10 435,89

41 871162121T01 Montáž tvarovek Isiflo kus 18,00000 85,00 1 530,00 21,00 1 851,30

42 28613102.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 18,27000 67,00 1 224,09 21,00 1 481,15

18*1,015 18,27

43 28613431R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 

mm; l = 100 000,0 mm

m 416,86050 28,00 11 672,09 21,00 14 123,23

410,7*1,015 416,8605

44 2865315701T1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    15,00000 596,00 8 940,00 21,00 10 817,40

45 2865315701T2 Isiflo spojka 2.1.100.4240 d42/40 ks    2,00000 705,00 1 410,00 21,00 1 706,10

46 2865315702T Isiflo spojka 2.1.100.3232 d32 ks    1,00000 332,00 332,00 21,00 401,72

47 2865315702T2 Isiflo redukce 2.1.135.40 d40x32 ks    2,00000 318,00 636,00 21,00 769,56

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 

do 3 m

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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48 2865315710T1 Adaptér pro kovové potrubí 2.1.142.321 d32x1" ks    1,00000 979,00 979,00 21,00 1 184,59

Díl: 97 Prorážení otvorů 23 868,80 28 881,25
49 971042261R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm kus 8,00000 1 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00

50 975011331R00 Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při tloušťce zdiva přes 450  do 600 mm, při 

délce podchycení přes 1 do 3 m

m 12,80000 1 200,00 15 360,00 21,00 18 585,60

16*0,8 12,8

51 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 12,72000 40,00 508,80 21,00 615,65

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 489,05 16 321,75
52 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 269,78105 50,00 13 489,05 21,00 16 321,75

Díl: 722 Vnitřní vodovod 2 759,10 3 338,51
53 722130913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, do DN 25 kus 1,00000 75,00 75,00 21,00 90,75

54 722131933R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25 kus 1,00000 350,00 350,00 21,00 423,50

55 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 15,00000 10,00 150,00 21,00 181,50

56 722171915R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 32 do D 40 mm

kus 2,00000 15,00 30,00 21,00 36,30

57 722172914R01 Propojení plastového potrubí D 32 mm kus 15,00000 120,00 1 800,00 21,00 2 178,00

58 722172915R01 Propojení plastového potrubí D 40 mm kus 2,00000 150,00 300,00 21,00 363,00

59 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 27,05000 2,00 54,10 21,00 65,46

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 517,70 5 466,42
60 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 410,70000 11,00 4 517,70 21,00 5 466,42

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 440,16 5 372,59
61 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     13,25280 120,00 1 590,34 21,00 1 924,31

62 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 15,48816 60,00 929,29 21,00 1 124,44

63 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 201,34608 8,00 1 610,77 21,00 1 949,03

64 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 15,48816 20,00 309,76 21,00 374,81

Celkem 463 888,58

vodorovně do 50 m

základových nebo nadzákladových,

při výšce vyzdívky do 2 m,

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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827.13 sítě vodovodní rozvodné

410,7 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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SPCM
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827-1

827-1

827-1

827-1

827-1

SPCM

SPCM
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801-3

801-3

822-1

827-1

800-721

800-721

800-721

800-721
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822-1
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Stránka 35 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Stránka 36 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17/176/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 146 674,37 177 475,99
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 14,93056 280,00 4 180,56 21,00 5 058,48

obkopání stáv.šachet : ((2,24*2,24)-1,21)*(1,20+1,07+0,22+1,07) 13,55506

((1,4*1,4)-0,126)*0,75 1,3755

2 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 8,42240 550,00 4 632,32 21,00 5 605,11

2,24*0,94*4,0 8,4224

3 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 8,33817 620,00 5 169,67 21,00 6 255,30

2,24*0,94*9,19 19,35046

hornina 3 : -8,42240 -8,4224

hornina 5 : -2,58989 -2,58989

4 131401201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 2,58989 1 090,00 2 822,98 21,00 3 415,81

2,24*0,94*1,23 2,58989

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 157,95000 160,00 25 272,00 21,00 30 579,12

1,3*1,0*121,5 157,95

6 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 107,03550 220,00 23 547,81 21,00 28 492,85

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Pohledec - vodovod a novostavba jednotné kanalizace pro 12 RD

Novostavba jednotné kanalizace

Novostavba jednotné kanalizace
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1,3*(1,62+1,63)/2*3,5+1,3*(1,63+1,64)/2*3,3+1,3*(1,64+1,66)/2*5,1 25,3474

1,3*(1,6+1,68)/2*6,1+1,3*(1,68+1,69)/2*3,5+1,3*(1,69+1,70)/2*2,0 25,07895

1,3*(1,70+1,70)/2*1,0+1,3*(1,70+1,74)/2*11,3+1,3*(1,74+1,77)/2*7,7 45,04435

1,3*(1,77+1,77)/2*3,0+1,3*(1,77+1,78)/2*4,3+1,3*(1,78+1,77)/2*1,0 19,13275

1,3*(1,77+1,78)/2*2,6+1,3*(1,78+1,78)/2*1,2+1,3*(1,78+1,79)/2*7,9 27,10825

1,3*(1,79+1,77)/2*2,5+1,3*(1,77+1,72)/2*2,0+1,3*(1,72+1,69)/2*0,9 12,31685

1,3*(1,69+1,56)/2*5,1+1,3*(1,56+1,96)/2*1,2+1,3*(1,96+2,04)/2*1,8 18,19935

1,3*(1,88+1,84)/2*5,9+1,3*(1,84+1,70)/2*1,1+1,3*(1,70+1,72)/2*8,1 34,8036

1,3*(1,72+1,70)/2*1,7+1,3*(1,70+1,67)/2*1,8+1,3*(1,67+1,57)/2*7,4 23,3064

1,3*(1,57+1,56)/2*0,9+1,3*(1,56+1,50)/2*4,2+1,3*(1,50+1,49)/2*1,0 12,12835

1,3*(1,49+1,36)/2*8,5+1,3*(1,36+1,34)/2*1,7+1,3*(1,34+1,31)/2*2,2 22,51925

hornina 3 : -157,95 -157,95

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 407,67000 20,00 8 153,40 21,00 9 865,61

(1,62+1,63)/2*3,5+(1,63+1,64)/2*3,3+(1,64+1,66)/2*5,1 19,498

(1,6+1,68)/2*6,1+(1,68+1,69)/2*3,5+(1,69+1,70)/2*2,0 19,2915

(1,70+1,70)/2*1,0+(1,70+1,74)/2*11,3+(1,74+1,77)/2*7,7 34,6495

(1,77+1,77)/2*3,0+(1,77+1,78)/2*4,3+(1,78+1,77)/2*1,0 14,7175

(1,77+1,78)/2*2,6+(1,78+1,78)/2*1,2+(1,78+1,79)/2*7,9 20,8525

(1,79+1,77)/2*2,5+(1,77+1,72)/2*2,0+(1,72+1,69)/2*0,9 9,4745

(1,69+1,56)/2*5,1+(1,56+1,96)/2*1,2+(1,96+2,04)/2*1,8 13,9995

(1,88+1,84)/2*5,9+(1,84+1,70)/2*1,1+(1,70+1,72)/2*8,1 26,772

(1,72+1,70)/2*1,7+(1,70+1,67)/2*1,8+(1,67+1,57)/2*7,4 17,928

(1,57+1,56)/2*0,9+(1,56+1,50)/2*4,2+(1,50+1,49)/2*1,0 9,3295

(1,49+1,36)/2*8,5+(1,36+1,34)/2*1,7+(1,34+1,31)/2*2,2 17,3225

203,835 203,835

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 407,67000 12,00 4 892,04 21,00 5 919,37

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 132,49275 35,00 4 637,25 21,00 5 611,07

(157,95+107,0355)*0,5 132,49275

10 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 126,44615 150,00 18 966,92 21,00 22 949,97

1,3*0,755*117,5 115,32625

1,21*9,19 11,1199

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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11 171201101R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhutněných m3 126,44615 15,00 1 896,69 21,00 2 294,99

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 138,53935 60,00 8 312,36 21,00 10 057,96

157,95+107,03550 264,9855

-126,44615 -126,44615

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 74,67125 150,00 11 200,69 21,00 13 552,83

((1,3*0,565)-0,0990)*117,5 74,67125

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 126,44615 50,00 6 322,31 21,00 7 650,00

15 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 128,21054 130,00 16 667,37 21,00 20 167,52

74,67125*1,01*1,7 128,21054

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 61 643,94 74 589,17
16 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 6,00000 160,00 960,00 21,00 1 161,60

17 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 

do 200 mm

kus 3,00000 250,00 750,00 21,00 907,50

18 452311111R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C -/7,5

m3 1,57600 1 900,00 2 994,40 21,00 3 623,22

3,94*0,1*4 1,576

19 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 29,02250 1 900,00 55 142,75 21,00 66 722,73

1,3*0,19*117,5 29,0225

20 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 184,00 371,68 21,00 449,73

2*1,01 2,02

21 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 205,00 207,05 21,00 250,53

1*1,01 1,01

22 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 232,00 702,96 21,00 850,58

1*1,01 1,01

2*1,01 2,02

23 592243491T1 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 ks    2,02000 255,00 515,10 21,00 623,27

2*1,01 2,02

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 305,10 369,17

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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24 617451501R01 Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta viz. TZ, spojení kónusu a 

prstenců

m2 0,67800 450,00 305,10 21,00 369,17

0,226*3 0,678

Díl: 8 Trubní vedení 326 475,04 395 034,80
25 831372121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

300 mm

m 117,50000 290,00 34 075,00 21,00 41 230,75

26 837371221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 300 mm kus 10,00000 320,00 3 200,00 21,00 3 872,00

27 837372221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 300 mm kus 1,00000 250,00 250,00 21,00 302,50

28 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí 

 do DN 300 mm

úsek 4,00000 1 750,00 7 000,00 21,00 8 470,00

29 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí

 DN přípojek do 200 mm

sada 11,00000 180,00 1 980,00 21,00 2 395,80

30 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 121,50000 120,00 14 580,00 21,00 17 641,80

31 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 8,00000 900,00 7 200,00 21,00 8 712,00

32 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost

kus 7,00000 900,00 6 300,00 21,00 7 623,00

33 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 4,00000 1 725,00 6 900,00 21,00 8 349,00

34 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 540,00 1 620,00 21,00 1 960,20

35 894421111RT11 Demontáž betonových dílců šachet kus 9,00000 220,00 1 980,00 21,00 2 395,80

36 894432112R01 Úprava výšky teleskopu drenážní šachty kus 1,00000 180,00 180,00 21,00 217,80

37 899103111R01 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, samonivelační kus 6,00000 540,00 3 240,00 21,00 3 920,40

38 899103211U01 Dmtž poklop litina+rám -150kg kus 5,00000 180,00 900,00 21,00 1 089,00

39 55243344T.2 Poklop s rámem D400, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, litino-betonový rám, s čepem, bližší viz. 

TZ

ks    1,00000 2 935,00 2 935,00 21,00 3 551,35

40 55243344T1 Poklop s rámem D400, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační rám, s čepem, bližší viz. 

TZ

ks    6,00000 3 220,00 19 320,00 21,00 23 377,20

41 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 4,04000 1 650,00 6 666,00 21,00 8 065,86

4*1,01 4,04

na kroužek,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,
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42 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 5,05000 720,00 3 636,00 21,00 4 399,56

4*1,01 4,04

1*1,01 1,01

43 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 1 190,00 3 605,70 21,00 4 362,90

3*1,01 3,03

44 59224366.AR1 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40, žlab KT 1/2 DN kus 4,04000 6 600,00 26 664,00 21,00 32 263,44

4*1,01 4,04

45 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 11,00000 155,00 1 705,00 21,00 2 063,05

46 59710699.AR trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m m 119,26250 1 159,00 138 225,24 21,00 167 252,54

117,5*1,015 119,2625

47 59710824.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 

48 kN/m

kus 4,06000 1 223,00 4 965,38 21,00 6 008,11

4*1,015 4,06

48 59710837.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m kus 4,06000 1 223,00 4 965,38 21,00 6 008,11

4*1,015 4,06

49 59711522.AR ucpávka (zátka) kamenina DN 300,0 mm; spoj C; třída 160; FN 48 kN/m kus 1,01500 3 069,00 3 115,04 21,00 3 769,20

1*1,015 1,015

50 59711549R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 

48 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 9,13500 2 089,00 19 083,02 21,00 23 090,45

9*1,015 9,135

51 59711553R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 

160; FN 48 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 1,01500 2 152,00 2 184,28 21,00 2 642,98

1*1,015 1,015

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 980,18 1 186,02
52 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 3,14159 240,00 753,98 21,00 912,32

kanalizační poklopy : pi*1*1 3,14159

53 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,09425 2 400,00 226,20 21,00 273,70

kanalizační poklopy : pi*1*0,3*0,1*1 0,09425

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 117,43 11 032,09
54 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 227,93564 40,00 9 117,43 21,00 11 032,09

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 315,00 381,15

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

z dlažebních kostek z betonu prostého

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

Stránka 41 z 48Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



55 721110809R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 200 do DN 300 m 2,00000 150,00 300,00 21,00 363,00

56 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 3,00000 5,00 15,00 21,00 18,15

Celkem 545 511,06

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

121,5 m potrubí z trub kameninových

novostavba objektu

JKSO:

normálních a kyselinovzdorných,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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