

Revitalizace Klementina - 2.etapa

Soupis prací a dodávek

Pokud jsou v dokumentaci nebo soupisu prací a dodávek uvedeny konkrétní typy výrobků (a zadavatel neurčí jinak), jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardu a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci nebo soupisu prací a dodávek uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Rekapitulace celkových nákladů

(ceny uvedené v Kč)

Vlastní stavební práce	
SO 05 - Křížovnická - Západní křídlo	
05-01.1	Stavební část - Fasáda
05-01.2	Stavební část - Střecha
05-01.3	Stavební část - Ostatní práce HSV,PSV (mimo fas., střechy, vestav.kce)
05-01.4	Stavební část - Konstrukce
05-01.5	Stavební část - Vzduchové sanační úpravy 1.PP
05-01.6	Stavební část - Restaurátorské práce
SO 06 - Příčné střední křídlo - Studentské	
06-01.1	Stavební část - Fasáda
06-01.2	Stavební část - Střecha
06-01.3	Stavební část
06-01.4	Stavební část - Práce v 1.PP
06-14	Regálový systém
SO 09 - Jižní křídlo	
09-01.1	Stavební část - Fasáda
09-01.2	Stavební část - Střecha
09-01.3	Stavební část - Ostatní práce HSV,PSV 4.NP (mimo střechy a fas.)
09-01.4	Stavební část - Sanační práce - odstranění vlhkosti v 1.PP
09-01.5	Stavební část - Vestavěné konstrukce
09-01.6	Stavební část - Kabelový kanál
09-01.14	Regálový systém
SO 05, SO 06, SO 09 - Technické zařízení a vybavení budov	
09.02	ZTI
09.05	Vytápění
09.06	VZT
09.07	Chlazení
09.08	Stabilní hasicí zařízení - vodní mlha
09.09	Silové rozvody
09.10	Osvětlení vč. bleskosvodů
09.11	EPS
09-12.1	Bezpečnostní zařízení - Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)
09-12.2	Bezpečnostní zařízení - Elektronická kontrola vstupu (EKV)
09-12.3	Bezpečnostní zařízení - Uzavřený televizní okruh (UTO)
09-12.4	Bezpečnostní zařízení - Strukturovaná kabeláž technologie
09-13.1	Slaboproudá zařízení - Řídící systém objektu

09-13.2 Slaboproudá zařízení - Telefonní zařízení	
09-13.3 Slaboproudá zařízení - Rozvody strukturované kabeláže	
09-13.4 Slaboproudá zařízení - Systém jednotného času	
09-13.5 Slaboproudá zařízení - Zařízení audiovizuální techniky	
09-13.7 Slaboproudá zařízení - Evakuační rozhlas	
09-13.8 Slaboproudá zařízení - Zařízení informačních technologií	
09.14 - Stabilní hasicí zařízení - Plynové	
09.15 - Strojní zařízení	
09.17 - Rozvodna NN vč. trafostanice	
09.18 - Náhradní zdroj	
09.20 - Provizorní opatření během stavby	
09.21 - Informační systém	
09.22 - Generální klíč	
SO 09-30 - Opatření proti zatopení	
SO 20 - Provizorní opatření v SO02	
Odstrojení stavby a ochránění kcí a prvků	
Náklady obdobné VRN	
SO DIO - Dopravně inženýrská opatření	
Projektové a průzkumné práce	
Restaurátorské průzkumy	
Inventarizace	
Památkový dohled	
Restaurátorské záměry pro umělecko řemeslné prvky a řemeslná díla	
Dokumentace odstrojení stavby	
Realizační dokumentace stavby	
Dílenská dokumentace	
Podklady pro skutečné provedení	
Návrh provozních řádů a manipulačních pokynů	
Doplňkové průzkumy a laboratorní zkoušky	
Zařízení staveniště	
Cena celkem (bez DPH)	
	478 500 750
DPH 20%	
	95 700 150
Cena celkem (vč. DPH)	
	574 200 900