

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : CR PROJECT s.r.o.
 Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky: NP 2016-214.dod1.rev1
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Rekonstrukce ulice Ptácká - střed v Mladé Boleslavi Projektant
 : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.3.2017

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
	Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady	7 700,00
	Projektové práce	102 000,00
	Tisk, kopírování a kompletace	6 000,00
	Položkový rozpočet nákladů	5 300,00
Celkem		121 000,00
DPH (21 %)		25 410,00
Celkový honorář včetně DPH		146 410,00

CENA ZAHRNULJE:

- dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - kompletní rekonstrukce opěrné zdi u autobusové zastávky
- 6 výtisků dokumentace pro každý stupeň projektové přípravy
- inženýrskou činnost pro stavební povolení - položkový rozpočet nákladů vč. výkazu výměr

TERMÍNY:

- průzkumy a rozbory do 30-ti dní od objednání
- dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP) do 90-ti dnů od objednání
- inženýrská činnost pro stavební povolení do 4. měsíců od odevzdání SP - dokumentace pro provádění stavby do 40-ti dní od vydání SP

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je

členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeđočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

ve věcech obchodních

- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx ve věcech technických

- Ing. Jindřich Jirák, ředitel, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktiálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiállové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá

Firma :CR PROJECT s.r.o.
 Pod Borkem 319, 293 01
 Číslo zakázky:NP 2016-214.dod1.rev1
 Místo :Mladá Boleslav
 Stavba :Rekonstrukce ulice Ptácká
 Číslo objektu

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2010

Boleslav

Mladá Boleslav, www.crproject.cz

- střed v Mladé Boleslavi

:Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady Popis

objektu :

Projektant :CR Project s.r.o.

Datum :24.3.2017

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geologické) - 2ks kopaných sond	6 500,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 200,00
Vedlejší náklady	7 700,00
DPH (21 %)	1 617,00
Vedlejší náklady včetně DPH	9 317,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace - zajištění průběhů inženýrských sítí vč. zakreslení jejich znaků do podkladu

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- diagnostiku vozovky
- zjištění výškových průběhů inženýrských sítí z passportů správců IS
- výškopis a polohopis vč. katastrální mapy
- vytyčení průběhů inženýrských sítí v místě geologických vrtů - inženýrskogeologický průzkum

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá

Firma :CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01
Číslo zakázky:NP 2016-214.dod1.rev1
Místo :Mladá Boleslav
Stavba :Rekonstrukce ulice Ptácká
Číslo objektu

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2016

Boleslav

Mladá Boleslav, www.crproject.cz

- střed v Mladé Boleslavi

objektu :Projektové práce Popis
Projektant :CR Project s.r.o.
Datum :24.3.2017

Odvětví :Stavby inženýrské a vodohospodářské
Celkové náklady :2 500 000,00 Kč
Pásmo náročnosti:2
Kategorie :Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přefázení pásma o jeden stupeň výše
Rozmezí celkového základního honoráře:312 600,00 Kč – 364 700,00 Kč Zvolený
celkový základní honorář :312 600,00 Kč

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá

Firma :CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01

Číslo zakázky:NP 2016-214.dod1.rev1

Místo :Mladá Boleslav

Stavba :Rekonstrukce ulice Ptácká

Číslo objektu

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) bez předchozího projektového stupně, především bez DUR	33,00	0,00	71 617,00	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	14,00	0,00	30 383,00	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		47,00	0,00	102 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			47,00		146 922,00
Sleva			-30,58		-44 922,00
Celkem (včetně cenových úprav)					102 000,00
DPH (21 %)					21 420,00
Celkový honorář včetně DPH					123 420,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá

Firma :CR PROJECT s.r.o.
 Pod Borkem 319, 293 01
 Číslo zakázky:NP 2016-214.dod1.rev1
 Místo :Mladá Boleslav
 Stavba :Rekonstrukce ulice Ptácká
 Číslo objektu

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002
 Boleslav

Mladá Boleslav, www.crproject.cz

- střed v Mladé Boleslavi

:Tisk, kopírování a kompletace Popis

objektu :

Projektant :CR Project s.r.o.

Datum :24.3.2017

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	6 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá

Firma :CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01
Číslo zakázky:NP 2016-214.dod1.rev1
Místo :Mladá Boleslav
Stavba :Rekonstrukce ulice Ptácká
Číslo objektu

správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	6 000,00
DPH (21 %)	1 260,00
Vedlejší náklady včetně DPH	7 260,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá

Firma :CR PROJECT s.r.o.
 Pod Borkem 319, 293 01
 Číslo zakázky:NP 2016-214.dod1.rev1
 Místo :Mladá Boleslav
 Stavba :Rekonstrukce ulice Ptácká
 Číslo objektu

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Boleslav

Mladá Boleslav, www.crproject.cz

- střed v Mladé Boleslavi

:Položkový rozpočet nákladů Popis

objektu :

Projektant :CR Project s.r.o. Datum

:24.3.2017

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	8,00	4 800,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	2,00	500,00

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá

Firma :CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01

Číslo zakázky:NP 2016-214.dod1.rev1

Místo :Mladá Boleslav

Stavba :Rekonstrukce ulice Ptácká

Číslo objektu

Celkový honorář	5 300,00
DPH (21 %)	1 113,00
Celkový honorář včetně DPH	6 413,00