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%‹í.flř-.›é\\ , . . . , ._ .. . ze u deneho dne, mesıce a roku uzavrely Smluvnı strany, Jımız jsou 

město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IC: 003 03 640 ' 

Zastoupené Ing. Petrem Košťáiem, vedoucím Odboru technické Správy 
Bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a. S., pobočka Zábřeh, č. účtu: 188491461/0300 
(dále také jen „objecEnatel“) 
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GEODRILL, S. r. 0. 
se sídlem K Bukovinám 169/45, 636 00 Brno-Kníničky 
IC: 46994971 , 

Zastoupená RNDr. Jaroslavem Bachratým, jeđnatelem společnosti 
Bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a. S., pobočka Brno, číslo účtu 372583403/0300 
(dále jen „Zhotovitel“) 

tuto 

sMLouvu O DÍLO SDOO174 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

. I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve sledování 
hydrogeologícké situace v širším zájmovém okolí a periodické odebírání vzorků podzemních vod Z 
vystrojených monitorovacích vrtů na skládkách V lokalitách „Skalíčka - stará skládka, Skalíčka - nová 
skládka a Ráječek“. Upřesnění monitoringu pro Skládku ,,Ska|ička - nová Skládka“ bylo provedeno v roce 
2000 a sděleno stanoviskem RZP OkU Sumperk ze dne 26. Září 2000. Upřesnění monitoringu pro 
skládky Skalíčka - nová Skládka a Ráječek bylo provedeno v roce 2009 a sděleno Stanovisky oddělením 
ZP MU Zábřeh ze dne 18. ledna 2010. Termíny plnění a sledované prvky či sloučeniny pro jednotlivé 
lokality jsou uvedeny v následujících odstavcích a) až c). _ 

a) Monitoring na skládce - „Skalíčka - nová skládka“: 
vnıy V-1, V-2, V-3; V-4: 

leden 2018 Be, Ni, B, RLıfl5, CHSKMn, C|`, N02", N03", AS, Ba, Cd, Co, Crfløık, Cr5*, Mo, Pb, V, Mn, 
Fe, C10-C40, SO42', NH4* 

duben 2018 Be, Ni, B, RL1u5, CHSKMn, C|', N02", N03] AS, BH, Cd, C0, Cľceık, Cľ5+, MO, Pb, V, Mn,- 
Fe, Cıu-C40,, S0421 Cu, Zn, Hg, PCB, NH4*, Sn 

červenec 2018 Be, Ni, B, RLın5, CHSKMn, CI`, NO2', NO3', NH4", Mo, Fe, S042' 

říjen 2018 Be, Ni, B, RL1ø5, CHSKMn, cr, Noz“, N05, NH4*, M0, Fe, S042“ 

b) Monitoring na skládce - “Skalička - stará Skládka“
” 

vrıy S~1, S-2, S-5 5-4 
duben 2018 B, CHSKMn, NO2', N03-, Al, PCB, Cıu*C‹ío, NH4*, pH 

c) Monitoring na skládce - „Ráječek“ 
vrty S-1, 5-2, 5-4, alternativně ST-2, $T~4 
leden 2018 MO, Ni, Pb, Ferıoly, C10-C40, N03", AI, CHSKMn 
duben 2018 MO, Ni, Pb, Fenoly, C1o“C40, N03] AI, CHSKMn



2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu (jak je 

definováno níže). 

II. Dílo a provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo S odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v době 
plnění (jak je definováno níže). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. 

3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

4. Dílo podle této smlouvy bude provedeno na Skládkách v lokalitách Sl<alička - stará skládka, Skalička - 
nová skládka a Ráječek v k. ú. Zábřeh na Moravě. 

III. Cena za dílo a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli za dílo dle čl. I. provedené V souladu s touto smlouvou cenu: 

cena bez DPH 98.885,00 Kč 
DPH Zl °/0 20.766,00 Kč 
Celková cena díla 119.651.00 Kč 
(slovy: stodevatenácttisícšestsetpadesátjedna korun českých) (dále jen ,,cena"). 

2. Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci 1 je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že 
kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude 
po dobu tn/ání této Smlou\/y žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše 
vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž 
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

3. Zhotovitel bude předkládat faktury po skutečně provedeném monitoringu skládek dle čl. I této smlouvy, 
a to ve čtyřech platbách: 
1. platba ve výši 26.990,00 Kč bez DPH v měsíci únoru 2018 
2. platba ve výši 35.915,00 Kč bez DPH V měsíci květnu 2018 
3. platba ve výši 17.990,00 Kč bez DPH v měsíci srpnu 2018 
4. platba ve výši 17.990,00 Kč bez DPH v měsíci listopadu 2018 

4. Splatnost jednotlivých dílčích plnění na základe rádně vyhotovených faktur zhotovitelem činí 14 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u 

CSOB, a. S., pobočka Brno, Číslo účtu 372583403/0300. 

5. Při prodlení s placením ceny Objednavatel Zaplatí úrok Z prodleníve výši 0,05% Z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

IV. Doba plnění 

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy od 1. ledna 2018 do 
31. prosince 2018. 

V. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu S touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele O stavu prováděného díla a na vyžádání 
objednatele provedené vsouladu S touto smlouvou prokázat objednateli Skutečný stav prováděného 
díla
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Zhotovitel se zavazuje, že podklady poskytnuté objednatelem použije pouze pro vypracování tohoto 
smluvního díla a dílo bez souhlasu objednatele neposkytne třetím osobám. Zhotovitel je povinen pro 
zhotovení díla a jeho řádném předání vrátit objednateli veškeré podklady poskytnuté objednatelem. 

Při nedodržení smluvního termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% Z ceny 
díla, za každý den prodlení. Smluvní pokuta se neplatí v případě prodlení Zdůvodu nezabezpečení 
vstupu zhotovitele do příslušných objel‹tů a prostor objednavatelem. 

Zhotovitel bude předávat výsledl<y monitoringu objednateli vždy lkrát v listinné podobě. 

VI. Povinnosti objednatele 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 

Objednatel není povinen úrok Z prodlení zaplatit v prípadě prodlení s placením faktury, které nezavinil. 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy. 

Objednatel bude průběžně spolupracovat se zhotovitelem při plnění smlouvy a odsouhlasovat plnění 
\/ýsledků podle projektové dokumentace. Výsledek monitoringu v každém jednotlivém případě zhotovitel 
předá objednateli nejpozději do 14 dnů po dni nebo měsíci, v němž je povinen provádět monitoring 
podle článku I této Smlou\/y. 

VII. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem Zveřejnění 
V Registru smluv na Poıtálu veřejné správy. 

Zhotovitel ani Objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného Schválení druhé smluvní strany 
postoupit třetí straně právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 

Změny a dodatl<y smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 
písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou Součást 
smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda O celém obsahu. 

Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, at' ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy 
a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost. 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost 
nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a 
účinná. Smluvní strany se Zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení 
platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného 
nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů Ceské 
republiky. 

Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve 4 stejnopisech S platností originálu. Objednatel obdrží tři 
vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Nedílnou součástí této Smlouvy je stanovisko RZP OkU 
Šumperk ze dne 26. září 2000 a stanoviska oddělení ZP MU Zábřeh ze dne 18. ledna 2010 pod č. j. 

2010/84/ZP›MUZB a Č. j. 2010/94/ZP-MUZB. 

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, 
určitě a srozumitelně, v souladu S dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv vtísni, rozrušení nebo 
lehkomyslně a S úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které S takovým jednáním právní předpisy 
spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran. 

Tato smlouva byla uzavřena vsouladu S organizační směrnicí města Zábřeh O postupu při Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu.
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V V V V ' 9. Zhotovitel bere na vedomí, ze tato smlouva bude uverejnena v Registru smluv na Portálu veřejné 
správy. 

V Zábřehu dne ...... .S T V Brně dne ...... ......... .. 
\~l\ O ® 
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objednatel hotovitel 

město Zábřeh GEODRILL, S. r. o. Brno 
Ing. Petr Košťál 

vedoucí Odboru technické sprá\/y 

Za spýâvnost vyhotovení: 

Miluše Odstrčilová 3 
referentka Odboru technické Správy
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Městský úřad Zábřeh“ 
Odhor správní 
rv Oddělenı zivotniho prostředí 

Masarykovo náměstí č. 6, 789 01 Zábřeh 
Tel.: 

2010/ˇ84/ZP-MUZB V Zábřehu 18.1. 2010 
Sp.Zn. OZP 84/2010/Kn 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Knápek 
Tel.: 583 468 253 
E-mail: 

Město Zábřeh 
Odbor technické správy

V Masarykovo nám. 6 ,'Í`Í,«
“ 

789 01 Zábřeh 
, 

= v 2 rv ‹

y 

,,:€.v~„, ,ˇ ., , iw-..'. „ ` ” ' ' 
'I 

~&‹1> /L/O fi, (Ĺ 332 

Věc: Stanovisko vodoprávního úřadu 
Týká Se: „Monitoring Skládky TDO Skalička - stará Skládka „ 

Vodoprávní úřad Městského úřadu Zábřeh, oddělení živoüıilıo prostředí obdržel dne 6.1. 2010 
od Města Zábřeh, odboru technické Zprávy, Masarykovo nám. 6, IČ 00303640 žádost o úpravu 
stanovených ukazatelů vodebraných vzorcích podzemních vod vrámci akce „Monitoring staré 
skládky Skalička“. Spolu se žádostí bylo předloženo: 

1) Monitoring Skládky TDO Skalička - stará skládka, návrh na rok 2010 ~ zpracoval Mgr. Pavel 
Machů - odborná Způsobilost V oboru hydrogeologic, č. 1481/2001 - GOEDRILL s.r.o., Brno 

2) Zápis Ze společného jednání mezi Zástupci Městského úřadu Zábřeh, firmy GEODRILL s.r.o. 
Brno a pracovníky referátu životního prostředí Okresního úřadu v Šumperku ze dne 29.3. 1996 ve 
věci monitoringu ̌~ Stará skládka Skalička 

3) Monitoring Skládky TDO Skalička ‹- stará skládka, duben 2009 zpracovaný Mgr. Pavlem Machů - odbomá Způsobilost v oboru hydrogeologic, ě. 1481/2001 - GOEDRILL S.r.o., Brno 

Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 Zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých 
zákonů (vodní Zákon), místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 Zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád ve Znění pozdějších předpisů, souhlasí S navrženým monitoringem TDO Skalička-Stará skládka na 
rok 2010 při dodržení těchto podmínek: 

1. Monitoring bude prováděn dle návrhu ,, Monitoring skládky TDO Skaliěka., stará Skládka, návrh 
na rok 2010“ vypracovaný 9.12. 2009 Mgr. Pavlem Machů - odborná způsobilost V oboru 
hydrogeologic, č. 1481/2001 - GOEDRILL s.ı.'.o., Brno

_ 

2. Monitoring bude prováděn 1 xročně v měsíci dubnu v objektech S-1, S-2, S-3, S-4
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3. Sledovány budou ukazatele NH4+, pH, Nozi, N03ˇ, Al, B, PCB, NEL, CI-ISKM„ 
4. Vyhodnocené výsledky monitoringu za rok 2010 zpracované O oprávněnou osobou (tj. osobou 

S osvědčením odborné způsobilosti, provádět a vyhodnocovat geologické práce, obor 
hydrogeologie) budou zaslány vodoprávnímu úřadu MěU Zábřeh, ato do 31.12. 2010 

5. Vodopiˇávnímu úřadu bude do 31.12. 2010 zaslán návrh monitoringu pro následující obdobi, (po 
roce 2010) - bude zpracován oprávněnou osobou (tj. osobou S osvědčením odbomé způsobilosti, 
provádět a vyhodnocovat geologické práce, obor hydrogeologie) 

6. Veškeré laboratorní rozbory budou prováděny akreditovanou laboratoři 
7. Případné změny monitoringu rnusí být předem projednány a odsouhláseny vodoprávním úřadem 
8. Vpřipadě havarijního zhoršení jakosti podzemních vod musí byt vodoprávní úřad neprodleně 

infonnován. 

Upozornění: 
Výše uvedené se týká monitoringu na rok 2010. Pro další období je třeba včas podat vodoprâwıímu 
úřadu návrh monitoringu zpracovaný oprávněnou osobou (tj. osobou S osvědčením odborné 
způsobilosti, provádět a vyhodnocovat geologické práce, obor hydrogeologie) 

:'ø`..:~-zřjz i`í,'‹,! „› <^ì\“x4^` „z'Í.,:;`;l__,'›. í 

l "”fl"`\Š'v'1iˇ`›ż` 
i II' "ř,=,ŰıÍ 

Bc. Květoslava Kropacová 
vedoucí oddělení životního prostředí
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Městský úřad Zábřeh 
Odbor Správní 

Oddělení životního prostředí 
Masarykovo náměstí č. 6, 789 01 Zábřeh 

Tel.: 5

č.j. 2010/94/ZP-MUZB V Zábřehu 18.1. 2010 
Sp.zn. OŽP 94/2010/Kn 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Knápek ' 

Tel.: 583 468 253 
E-mail: 

Město Zábřeh 
Odbor technické správy 
Masarykovo nám. 6 
789 011 Zábřeh

/ /“`. 
~, 

/Í 
,`v`ı›‹:ˇ.\.„- __ _ 

Věc: Stanovisko vodoprávního úřadu ÍÍV 

` , 

Týká Søz ,,Møni±nxing S1<ıázfl<y INO Rájøčøk ,, M.“ W »2»”U~^1<“,/ M ” 

Vodopıávní úřad Městského úřadu Zábřeh, oddělení životního prostředí obdržel dne 6.1. 2010 
od Města Zábřeh, odboı'u tecľmické Zprávy, Masarykovo nám. 6, IČ 00303640 žádost O úpravu 
stanovených ukazatelů v odebraných vzorcích podzemních vod v rámci akce „Monitoring Skládky 
INO Ráječek“. Spolu se Žádostí bylo předloženo: 

1) Monitoring skládky INO Ráječek, duben 2009, Zpracoval Mgr. Pavel Machů ~ odbomá 
Způsobilost v oboru hydrogeologie, č. 1481/2001 - GOEDRILL S.ı'.o., Bmo 

2) Monitoring Skládky JNO Ráječek, říjen 2009, součástí je i návrh monitoringu pro rok 2010 
zpracoval Mgr. Pavel Machů - odbomá Způsobilost voboru hydrogeologie, ě. 1481/2001 - 
GOEDRILL s.r.o., Bmo 

3) Zápis ze Společného jednání mezi Zástupci Městského úřadu Zábřeh, fırmy GEODRILL s.r.o. 
Bmo a pracovníky referátu životního prostředí Okresního úřadu V Šumperku ze dne 29.3. 1996 ve 
věcí monitoringu - Stará skládka Skalička 

Městský úřad Zábřeh, oddělení životnflıo prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 Zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých 
zákonů (vodní Zákon), ınístně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 Zákona č. 500/2004 Sb., Správní 
řád ve Znění pozdějších předpisů, souhlasí S navrženým monitoringem skládky INO Ráječek na ı`0k 
2010 při dodržení těchto podmínek: 

1. Monitoring v roce 2010 bude prováděn dle návrhu ,, Monitoring skládky INO Ráječek, říjen 2009“ 
vypracovaný dne 7.12. 2009 Mgr. Pavlem Machů - odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, 
č. 1481/2001 - GOEDRĹLL S.r.o., Bmo 

2. Monitoring bude prováděn 2 x ročně v měsících: 
0 Pokud budou vybudovány nové vrty v měsících dubnu a říjnu, objekty: S-1, S-2, S-3a 
0 Pokud budou použity Stávající vıty v měsících lednu/únoru, dubenu, objekty: S-l, S-2, S-3



3. Sledovány budou ukazatele Mo, Ni, Pb, Fenoly, NEL, NO3`, AI, CHSKM., 
4. Vyhodnocené výsledky monitoringu za rok 2010 zpracované o oprávněnou osobou (tj. osobou 

S osvědčením odborné způsobilosti, provádět a vyhodnocovat geologické práce, obor 
hydrogeologie) budou zaslány vodoprávnímu úřadu MěU Zábřeh, a to do konce roku 201 O 

5. Vodoprávnímu úřadu bude do konce roku 2010 zaslán návrh monitoringu pro následující Období, 
(po roce 2010) ˇ bude zpracován oprávněnou osobou (tj. osobou S osvědčením odborné 
způsobilosti, provádět a vyhodnocovat geologické práce, obor hydrogeologie) 

6. Veškeré laboratorní rozbory budou prováděny akreditovanou laboratoří 
7. Případné změny monitoringu musí být předem projednány a odsouhlaseny vodoprávním úřadem 
8. V případě havarijního zhoršení jakosti podzemních vod musí byt vodoprávní úřad neprodleně 

informován. 

Upozornění: 

a 

Výše uvedené se týká monitoringu na rok 2010. Pro další období je třeba včas podat vodoprávnímu 
úřadu návrh monitoringu zpracovaný oprávněnou osobou (Ú. osobou Sosvědčením Odborné 
způsobilosti, provádět a vyhodnocovat geologické práce, obor hyclrogeologie 

/^ .`› „ni ,,,n,,, , 

z`JÍ.=z};z.3_»§,zz,`*. ‹. ‹ , 

r,

Bc. Květoslava Kropáěová 
vedoucí oddělení životního prostředí



_ 
_ _ ___ __. 

Okresní úřad Šu m perk - referát 
M.R. Štefánika 20, FSC 78713, tel. 

č.j. Voda 2465/2000-Ja-23/l/2 V Šuınperku dne 26.9. 2000 Vyřizuje : Ing. Jánčtová 

Město Zábřeh 

yčc 2 Stanovisko vodohospodářskćlıo orgánu k návrhu ınopitoringu _ Týká se 2' ,, Skládka Skaliçka “ monitoring podzemních vod _ 

Vodohospodářský orgán Okresního úřadıı v Šumperku Obdıˇžel návrh monitoringu pro lokalitu Skládka Zábřeh - Skalička zpracovaný odbomou osobou 
( RNDr. Bachratý, GEODl{ILLs.r.o.). Návrh monitoringu byl zpracován na základě požadavků vodohospodářskćho orgánu , vychází zdosavadních výsledků monitorování a Zpracovatel jej projednal na referátu životního prostředí dne 26.7.2000, 

Problematická je na Skládce občasníı nepřítomnost podzerrmí vody v odtokových nıonitorovacích vrtech , při Stávajícím rozsahu monitoringu nebyla v Suššíın období hladina podzemní vody několikrát Zastižena . Vrocc 1999 bylo Ztolıoto důvodu provedno prohloubení vrtu V-Z a vybudování vrtu V-3. Skládka nemá dosud Zbudovaný vrt pozaďový (vstup podzeınních vod do prostoru, vrt nad Skládkou ) , monitorovací Systém tedy není úplný. 
Vpıübčhu monitoringu byly vpodzeınní vodě zjištěny hodnoty přesalıující kritériaC vukazatelích Be, NH4_ vr. 1995-96i Mo,Ni,Cd,B. Zvýšenélıodnoty( nad kritérium B ) byly zjištěny/”u CO, Cd, Cu,Pb,B AS,Zn,Ni. 
( Pozn.: jedná Se O kritéria dle MP OEŠ MŽP = Metodický pokyn odboru pro ekologické škody Ministerstva životního prostředí účinný od. 31.7.1996 ) _ Překročení ČSN 75 71 ll bylo zjištěno trunj. ıı dusičnanů, dusitanů, Síranů, chloridü, CHSKM„, rozpuštčných látek . 

Ačkoli byla již vroce 1995 zpracována dokuınentace `rekultivace( Sanace) skládky a odsouhlasena vodohospodářským orgánem ( § 14 Zák.č. 138/1973 Sb. O vodách v platném znění S podmínkaıni ), rekultivační práce nebyly provedeny , Bylo provedeno pouze urovnání a překıytí povrchu Skládky Zeminou , jež nelze za konečné řešení Sldádky považovat. 
Sohledeın na zjištěné obsahy kontaıninantů vpodzeınních vodách a výše uvedené je třeba Stávající monitoıˇiug skládky upravit a především řešit sanaci (rekultivaci) skládky. 
Ve věci řešení Skládky Skalička tedy vydává vodohospodářský orgán následující Stanovisko : 

1) S navrženým rozsahem' ınonitoriııgu vodohospodářský orgán souhlasí. Monitoring na Skládce Skalička bude prováděn až do doby ukončení rekultivace skládky následovnčz “ 

Vrt V-1 : Cu, Zn ,Hg 1 x ročně As ,Ba,Cđ,Co,Cr„„;k,Cı'6,Mo,Pb,V,NEL,SO4Z`,Mn,Fe 1 x za 6 měsíců 
Be,Ni, NH4+,B,N03`,NO2`, Cl', RL ,CI-ISKM., 1 x za 3 měsíce
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V 

Vrty V-2,V-3 :Ba,Co ,Sn,V ,PCB,NEL 1 X ročně v 

V 
j 

' 

'_ `_ As ,Cd,C,ı`„'|k,Cr,6 ̀ Cu ,Hg,Ni,Pb,Zn,NH4+,NO2',IvIn- l x Za“ 6 měsíců 
Be,Mo,B,NO3',Clˇ,RL,SO42ˇ, Fe ` 

1 X Za 3 xnčsíce 

Veškeré laboratomí rozbory je třeba provádět laboratoří S akreditací ( ASLAB, ČIA.) 
pro Sledované ukazatele. “ \ 

2) Výsledky“-monitoringu- je třeba. vyhodnotit a Vodolıospodářskému -‹oi`g€'ınu 

předkládat l ľxž ročně formou Zprávy zpracované odbomou a k tomu .způsobilou 
osobou osobou Sosvědčerıíın odborné způsobilosti , projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce, oborlıydrogeologie ). `" ` 

3) `Pıˇ`ípadné změny 
_ 

monitoringu musí být předem projednány a odsoulilaseny 
Ivovdohospodářskýinlorgánem 

i 
' i 

t 

_
j 

.4)V„př_ípadě lıavaıijııílıo zhoršení jakosti podzenuıích \_/od bude vodolıospodářjský 
orgán informován' neprodleně. * “ 

~ ~ 

' “5)-Pro *posouZení S-kutečrıélıo vlivu Skládky na kvalitu podzemních vod je nutné 
vybudovat pozaďovýˇ vıt nad Sklàdkou za účelem Sledování kvality podzemních vod 
'naivstupu do proSto_ı`u skládky ̂ Vybudování1n tohoto _vıtu bude 'Současně splněna 
podmínka rúplııého monitorovacího Systému . v Vodohospodářský orgán požaduje 
zřídit tento vrt` na lokalitě nejpozději ‹lo*l roku _ Při nzfıvrlıu ınoııitoringu na tomto 
vrtu je třeliarvycliázet Z rozsahu monitoringu u vıtů V-1,V-2,V-3. Veškeré práce na 
návrlnií ,vybudování . ,. vzojˇkování a lıoclnocení výsledlďi musibýt provedeny rovněž 
odbornou osobou - viz. bod 2 .) “ ˇ

\ 

6) 'Vodolıospoclářský orgán“ vyzývá Město Zžıbřclı , aby mu do 30.11.2000 Sdělilo 
termín předpokládaného Zahájení rekultivace . Současná. upozorňuje, že pokud pro 
rekultivaci Skládky již proběhlo .územní řízení' je t1ˇ`e„a předložit i další Stupeň 
projektové dokumentace rekultivace. V případě že , úzerxˇuıí řízení dosud neprobčhlo 
je třeba aktualizovat podklady či požádat vodolıospodářský Orgán O vyjádření dle § 14 
zál<'.”ˇo vodách pro účely úĹzeıı'ıuíl1o řízení. 
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