
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 07PT-001069, 34-00002/18

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: ........
Číslo účtu: ...........​.........................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387 
DIČ: CZ45272387

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Kontaktní osoba Objednatele: ......​............​................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 
Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této 
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv4*), 
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž 
Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po 
uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi 
Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv 
na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.
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Objednáváme u Vás: doplnění podkladů pro zpracování El A -  D6 Karlovarský kraj.

Lhůta pro dodání či termín dodání:
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Objednávky dnem uveřejnění v registru smluv. 
Ukončení plnění: 09. 02. 2018

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 57 000,- / 68 970,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 
sarka.dlouha@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Praze dne 8.1.2018

Za Dodavatele: .......​...........​.............., předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s. 

Podpis oprávněné osoby:

V Karlových Varech dne ^

Za Objednatele: ......​..........​............, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
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Příloha č. 1 

Specifikace služeb

Předmětem této Objednávky je doplnění podkladů pro zpracování EIA -  D6 Karlovarský kraj.

Zakázka bude obsahovat odůvodnění navrženého vedení doprovodné komunikace 0/606 od 
MÚK Bochov směrem na Olšová Vrata, celkový zábor všech ploch pro stavbu D6 Knínice -  
Bošov, aktualizaci údajů o záborech ZPF/PUPFL v souvislosti s variantním řešením MÚK 
Bochov a MUK Drahovice, informace o předpokládaném způsobu odvodnění variantního 
řešení MÚK Bochov a vybraného řešení MÚK Draho více, aktualizaci přehledných situací D6 
Žal mano v-Knínice, D6 Karlovy Vary ~ Olšová Vrata ve formátu pdf. Podklady budou 
předány digitálně.
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Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

S o u p is  p ra c í n a  a k c i: D o p ln ě n í p o d k la d ů  p ro  z p ra c o v á n í E IA  D6  

K a rlo v a rs k ý  kraj p o č e t h o d . c e n a /h o d ce n a  c e lk e m

odůvodnění navoženého vedení doprovodně kom un ikace  11/606 od M Ú K B ochov 
sm ěrem  na O lšová V ra ta .. ............ ​.... ... ​............ ​....

celkový zábor všech p loch  pro stavbu D6 K nín ice  -  B ošov .. ............ ​.... ... ​............ ​....
ak tu a lizac i údajů o zá b o rech  ZP F /P U P F L  v souv is los ti s variantním  řešením  M ÚK 
Bochov a M Ú K  Drahovice .... ............ ​.... ..... ​............ ​....

in fo rm ace o předpok ládaném  způsobu  odvodnění variantního řešení M Ú K B ochov a 
vybraného řešení M Ú K  Drahowce .... ............ ​.... ... ​............ ​....

ak tu a lizac i p řeh led ných  s itua c í D6 Zalm anov-Knínice, D6 Karlovy V ary  -  O lšová 
V ra ta  ve form átu pdf. .... ............​.... ..... ​............ ​....

Celkem bez DPH 57 000,00 Kč
DPH 21% 11 970,00 Kč

Celkem vLPj>H 68 970.00 KČ

poznámky:

• Jedná se pouze o textové vyjádření vyčtené z PD zpracované firmou SUDOP - viz 
položka „Odůvodnění navrženého vedení doprovodné komunikace 11/606 od MUK 
Bochov směrem na Olšová Vrata “

•  Příprava podkladů ze stávající dokumentace -  viz položka „Celkový zábor všech ploch 
pro stavbu D6 Knínice -  Bošov“

• Orientační výpis pozemků z použitím stávající studie, součástí nabídky není zajištění 
nových katastrálních map v digitální podobě -  viz položka Aktualizace údajů o 
záborech ZPF/PUPFL v souvislosti s variantním řešením MÚK Bochov a MÚK 
Drahovice“

• Návrh odvodnění vycházejí ze stávajících studií (nebude v podrobnostech DUR) -  viz 
položka „Informace o předpokládaném způsobu odvodnění variantního řešení MÚK 
Bochov a vybraného řešení MÚK Drahovice“

V Praze dne 8.1.2018

předseda představenstva
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