

# Smlouva o dílo

č. objednatele: SML/481/2017

## objednatel : město Kroměříž

adresa : Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

IČ : 287 351

DPH : není plátcem DPH

statutární zástupce : Mgr. Jaroslav Němec, starosta města

ve věcech projektu:

Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje

Ing. Lucia Dusíková, projektový manažer, odbor rozvoje města

## zhotovitel : Ateliér DPK, s.r.o.

adresa : Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO : 25348817

DIČ : CZ25348817

statutární zástupce : Ing. Petr Soldán, jednatel společnosti

zástupce ve věcech projektu: Ing. Petr Soldán

banka :

OR : Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 27689

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo :

## 1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je zpracování a dodání díla **Studie organizace dopravy v historickém centru města Kroměříž** (dále Studie) obsahující průzkumy a rozbor, návrhy opatření a projekt organizace dopravy na úrovni studie.

1.2. Smluvní strany se dohodly, že součástí Studie budou dokumenty a činnosti v rozsahu odpovídajícím předložené nabídce ceny projektového díla, a to:

- Průzkumy a rozbor:
  - Analýza jsoucích projektů a studií
  - Průzkumy parkování
  - Sčítání na křižovatkách (4ks)
  - Kapacitní posouzení křižovatek

- Návrhy opatření:
  - o Návrh organizace dopravy
  - o Posouzení vlivu změny organizace dopravy na kapacity křižovatek
  - o Posouzení změny organizace dopravy na parkování vozidel
  - o Projednání návrhu změny organizace dopravy se samosprávou města
  - o Projednání návrhu změny organizace dopravy s DOSS (OD, PČR)
  - o Zpracování připomínek do studie
- Projektová činnost na úrovni studie:
  - o Návrh změn organizace dopravy na křižovatkách na ulici 1. máje
  - o Návrh organizace parkovacích a odstavných ploch
- Zpracování závěrečné zprávy
- Projednání kompletního díla se samosprávou města a DOSS (OD, PČR)
- Zpracování konečných připomínek do finálního díla
- Náklady na činnost (cestovné, tisky...)

1.3. Geodetické podklady nejsou součástí dodávky zhotovitele.

1.4. Další případné požadavky ze strany Objednatele, či dotčených orgánů budou řešeny formou předložení nabídky a dodatku smlouvy na dopracování dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení Díla dohodnutou cenu dle čl. 5 této smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje předat 4 tištěné paré a dvě CD.

## **2. Termíny provedení díla**

2.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas, a to nejpozději do 29. 6. 2018. Předání a převzetí bude potvrzeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele min. 3 pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za Objednatele podepíše protokol osoba oprávněná jednat ve věcech projektu). V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, kdy v případě nepřevzetí díla budou uvedeny důvody nepřevzetí.

2.2. Splnění termínu předání díla ve lhůtě uvedené v odstavci 2. 1. této smlouvy je zajištěno sjednáním smluvní pokuty tak, že v případě porušení závazku dodat předmět plnění ve sjednané lhůtě, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení od smluveného termínu.

2.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za Objednatele podepíše protokol osoba oprávněná jednat ve věcech technických). V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, kdy v případě nepřevzetí díla budou uvedeny důvody nepřevzetí.

### **3. Práva a povinnosti objednatele**

- 3.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli včas veškeré podklady na provedení Díla, dochované technické podklady, zejména geodetické zaměření.
- 3.2 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli včasnou součinnost, zejména na žádost Zhotovitele dodat Zhotoviteli vyžádané podklady či informace, a to nejpozději do 7 (sedmi) dní od obdržení žádosti.
- 3.3 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny provádění Díla kontrolovat, a to v termínech předem odsouhlasených Smluvními stranami. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla musí tyto osoby Zhotovitele neprodleně písemně upozornit.

### **4. Práva a povinnosti zhotovitele**

- 4.1 Zhotovitel je povinen zajistit vypracování Dokumentace podle platné legislativy, technických norem a požadavků Objednatele a v dohodnuté lhůtě ji předat Objednateli. V případě, že požadavky Objednatele nebudou vhodné pro provedení Díla, je Zhotovitel na to povinen Objednatele upozornit.
- 4.2 Zhotovitel není zástupcem Objednatele, a proto není zmocněn k uzavírání smluv či udělování objednávek jakéhokoli druhu jménem Objednatele, není-li výslovně sjednáno v jednotlivých případech jinak.

### **5 Cena Díla a splatnost**

- 5.1 Celková cena za zhotovení Studie je stanovena částkou 249 000,- Kč. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu Studie převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 14 dní od doručení vystavení faktury za ucelené části díla po zaprotokolovaném předání díla a to následující způsobem:

- Průzkumy a rozborů:
  - o Analýza jsoucích projektů a studií 8. 000,- Kč
  - o Průzkumy parkování 15. 000,- Kč
  - o Sčítání na křižovatkách (4ks) 30. 000,- Kč
  - o Kapacitní posouzení křižovatek 20. 000,- Kč
- Návrhy opatření:
  - o Návrh organizace dopravy 55. 000,- Kč
  - o Posouzení vlivu změny organizace dopravy na kapacity křižovatek 15. 000,- Kč
  - o Posouzení změny organizace dopravy na parkování vozidel 5. 000,- Kč
  - o Projednání návrhu změny organizace dopravy se samosprávou města 5. 000,- Kč
  - o Projednání návrhu změny organizace dopravy s DOSS (OD, PČR) 3. 000,- Kč
  - o Zapracování připomínek do studie 10. 000,- Kč
- Projektová činnost na úrovni studie:
  - o Návrh změn organizace dopravy na křižovatkách na ulici 1. máje 15. 000,- Kč
  - o Návrh organizace parkovacích a odstavných ploch 25. 000,- Kč

-	Zpracování závěrečné zprávy	12. 000,- Kč
-	Projednáni kompletního díla se samosprávou města a DOSS (OD, PČR)	8. 000,- Kč
-	Zpracování konečných připomínek do finálního díla	10. 000,- Kč
-	Náklady na činnost (cestovné, tisky...)	15. 000,- Kč

- 5.2 Faktury dle předchozího odstavce musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.
- 5.3 Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany objednatele. Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a plnění nutné pro zhotovení díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle článku č. 1. této smlouvy.
- 5.4 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy v rozsahu podle článku č. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
- 5.5 Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 5.6 Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- 5.7 Objednatel může fakturu Zhotoviteli vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
- 5.7.1 Obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle odstavce 5.2 tohoto článku smlouvy.
- 5.7.2 Obsahuje nesprávné cenové údaje
- 5.7.3 Neobsahuje přílohy dle odstavce 5. 4. tohoto článku smlouvy
- 5.7.4. Před uplynutím data splatnosti budou zjištěny vady díla.
- 5.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje Objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

## **6 Zajištění závazku – sankce**

- 6.1 Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení zhotovitele, nesplní-li svůj závazek včas, a to až do splnění smluvní povinnosti.
- 6.2 Zhotovitel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení objednatele při úhradě ceny díla, což platí při řádném předání díla na základě předávacího protokolu.

## **7 Ostatní ujednání**

- 7.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 7.2 Tuto smlouvu lze měnit jen na podkladě dohody smluvních stran, která musí být vyhotovena písemně, ve formě dodatku k této smlouvě.
- 7.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel po jednom.
- 7.4 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu o dílo uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Kroměříži, dne 14.12.2017

V Brně, dne 11.12.2017

.....  
Mgr. Jaroslav Němec, starosta

.....  
Ing. Petr Soldán jednatel