Smlouva prikazni
(§ 2430 NOZ)

Z0O0 a zamek Zlin - LeSna, prispévkova organizace
se sidlem Lukovska 112, 763 14 Zlin 12
zastoupena: Ing. Romanem Horskym, feditelem
osoby opravnéné jednat:
a) ve vécech smluvnich: Ing. Roman Horsky, tel.: xxxxxx
b) ve vécech technickych: Ing. BoZena Antolakova, tel.: xxxxxx
ICO: 00090026, DIC: CZ00090026
bank. spojeni: XXxxxX,., €. UCtu: XXXXXX/XXXXXX
e-mail: XXXXXX@XXXXXX.XX
organizace je zapsana zfizovaci listinou evid. €. 1539510091
vydanou Statutarnim méstem Zlin dne 29.6.2001
na strané jedné
(dale jen ,pfikazce®)

a

Ing. Zdenék Havel

se sidlem Prostfedni 3441, 760 01 Zlin

IC: 18555535, DIC: CZ5511121627

fyzicka osoba podnikajici dle jinych zakonl nez Zivnostenského a zakona o zemédélstvi nezapsana v

obchodnim rejstfiku

Tel.. +xxxxxx

Cislo UCtu: XXXXX  XXXXXX / XXXXXX

e-mail: XXXXXX@XXXXXX XXX XXXXXKXXXXX @XXXXXX XXX
WWW.XXXXX. CXXXXX

na strané druhé

(dale jen ,pfikaznik)

uzavreli dle ust. § 2430 a nasl. obéanského zakoniku nize uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni
smlouvu:

l.
Vychozi udaje

Nazev akce:  Vykon ¢&innosti TDI a koordinator BOZP - Rekonstrukce a oprava podkrovniho
prostoru objektu Tyrol — ZOO a zamek Zlin LeSna

Investor: Z0O0 a zamek Zlin — LeSna, pfispévkova organizace

Misto stavby: ZOO a zamek Zlin — LeSna, objekt Tyrol

Stavebni povoleni: spisova znacka MMZL-SU-010580/2017/Chme, vydanym Magistratem mésta Zlina,

Odbor stavebnich a dopravnich fizeni (stavebni Gfad) dne 3. 3. 2017,
¢. j. MMZL 029504/2017

Projektant: Karel Bartonék, IC: 105 71 582

Dodavatel: GATLIN s.r.o.
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Il.
Prohlaseni ucastnikl smlouvy

1. PFikaznik je fyzickou osobou. Pfikaznik timto prohlasuje, Ze ma veSkera prava a zpUsobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, Ze neexistuji Zzadné pravni pfekazky, Zadna
rozhodnuti spravnich, soudnich a jinych organt v Ceské republice ani v jinych zemich, ktera by
branila ¢i omezovala plnéni jeho zavazki a ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni zadného
obecné& zavazného pfedpisu nebo smlouvy. Pfikaznik sou€asné prohlaSuje, Ze se dostateCnym
zpusobem seznamil se zaméry pfikazce ohledné pfipravy a realizace investi¢ni akce uvedené v této
smlouvé, stejné jako s obecné zavaznymi predpisy a pfedpoklady vztahujicimi se k uvedené akci.

2. Prikazce je pravnickou osobou, platné existujici podle Ceského pravniho Fadu, pfipravujici investicni
akci uvedenou dale. Pfikazce timto prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby plnil
zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, Ze neexistuji zadné pravni pfekazky, zadna rozhodnuti
spravnich, soudnich a jinych organt v Ceské republice ani v jinych zemich, ktera by branila &i
omezovala plnéni jeho zavazk.

3. Prfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisu,
osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji. Toto spoluplsobeni je povinen zajistit i u svych pfip.

4. SJebtoddvatiuor stavebnika prohlasuje, Ze neni osobou propojenou s dodavatelem (zhotovitelem)
stavby.

Il.
Pfedmét pInéni

1. PFikaznik se timto zavazuje provadét pro pfikazce technicky dozor stavebnika (dale téz: ,TDI")
a cinnost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale tézZ:
.koordinator“) na stavbé

»Rekonstrukce a oprava podkrovniho prostoru Tyrol“

Stavba (dale téz: ,dilo”) bude realizovana dle projektove dokumentace (dale téz: ,PD") zhotovené Karel
Bartonék, 1C: 105 71 582, v souladu se stavebnim povolenim ¢. 31/2017, vydanym Magistratem mésta Zlina,
Odbor stavebnich a dopravnich fizeni (stavebni Gfad) dne 3. 3. 2017, €. j. MMZL 029504/2017.

Pfikaznik se dale zavazuje poskytovat dalSi dohodnuté sluzby, Cinnosti a prace, a to v rozsahu,
zplsobem a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

2. Ugelem ginnosti pfikaznika je dohled na véasné a kvalitni provedeni dila provadéného zhotovitelem
stavby tak, aby dilo bylo v souladu s citovanym stavebnim povolenim, s provadéci dokumentaci
a dodavatelskou dokumentaci, s obecn& zavaznymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem ¢&.
183/2006 Sb., v platném znéni a jeho provadécimi pfedpisy, zakonem ¢&. 309/2006 Sb., v platném
znéni a provadécimi predpisy, pfikazni smlouvou a opravnénymi zajmy prikazce a
investora. Cinnost TDI, ktery je dozorem trvalym a koordinatora, je zahajena dnem pisemného
povéfeni investora a trva po celou dobu provadéni dila az do bezvadného prevzeti dila pfikazcem,
nestanovi-li pfislusna pfikazni smlouva jinak. Pfikaznik prohlasuje, ze technicky dozor stavebnika
bude provadét osoba maijici odbornou zpUsobilost pozadovanou stavebnim zakonem.

3. Prfikaznik bude vykonavat Cinnosti koordinatora dle zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni.
neurcuje pro danou stavbu vice koordinatorti. Koordinator je povinen vykonavat za pfikazce vSechny
povinnosti, které dle platnych pravnich predpist nalezi pfikazci jako zadavateli stavby. Pfikazce je
povinen poskytnout koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho €innost a poskytnout mu
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potfebnou a vyzadanou soucinnost dle pozadavkl koordinatora.

Pfikaznik prohlaSuje, ze mize vykonavat Cinnosti koordinatora.

Pfikazce se zavazuje za fadné a vC€as provedené ¢innosti zaplatit odménu dohodnutou ve smlouve,
v souladu se zakonem o cenach. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi spoluplsobeni
v rozsahu a za podminek dohodnutych v dalSich ustanovenich této smlouvy.

Pfikaznik bude provadét Cinnost podle této smlouvy zasadné jménem a na Ucet pfikazce, pficemz:

timto pfimym zastoupenim bude obstaravat béZné zaleZitosti a ukony spojené s pfipravou a
realizaci stavby. Pfikaznik bude postupovat v odbornych zalezitostech samostatné stim, ze
kazdy rozhodujici krok bude pfedem projednavat s pfikazcem, bude-li to s ohledem na postup
vystavby mozné,

pravni Ukony bude ¢Cinit jménem a na ucCet pfikazce jen v pfipadé samotného, zvlastniho
zmocnéni, udéleného pro ten pfipad pfikazcem, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. V ostatnich
pfipadech bude pfikazci pfipravovat kvalifikované navrhy a dokumenty k provedeni jeho pravnich
ukonUl a rozhodovacich aktu.

3 V.
Cinnosti pfikaznika

Obcasny technicky dozor investora:
Vykon inZenyrské €innosti TDI — zakladni vykony pfi kontrole stavby

seznameni s podklady, podle kterych se zajiStuje provadéni stavby, obzvlasté s dokumentaci
stavby, s obsahem smlouvy o dilo, s podminkami stavebniho povoleni a s dalSimi rozhodnutimi a
opatfenimi stavebniho Gfadu, popf. s dalSimi doklady a pozadavky pfedanymi stavebnikem
(objednatelem),

zajisténi odbornych konzultaci, u€ast na jednanich, poradenska a technicka pomoc po dobu
pfipravy a provadéni stavebnich praci,

dohled na dodrzovani dohodnutych podminek po dobu realizace stavebnich praci,

predani stavenisté zhotovitele stavby, zapis do stavebniho deniku (protokol o pfedani stavenisté)
zajisténi prfedani pevnych vyskovych a smérovych bodu pro vyty€eni stavby

kontrola dodrzovani technologickych postupt zhotovitelem, technickych pfedpist a technickych
norem,

kontrola téch konstrukci a Casti dila, ktera budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi,

kontrola vyty€eni hlavnich smért stavebnich konstrukci, vySkového a smérového vytyCeni a
umisténi stavby,

pfejimka provedenych praci,

organizace kontrolnich dnu na stavbé a uc€ast na jejich jednani béhem realizace stavby, pofizeni
zaznamu z jednani souvisejicich administrativni prace,

kontrola vécnosti, cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladt a faktur, jejich odhad
s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo,

spoluprace s projektantem pfi zajiStovani souladu realizovaného dila s projektovou dokumentaci,
spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace,

UCast pfi provadéni predepsanych zkousek, které provadi zhotovitel, provadéni kontroly jejich
vysledk(l a dokladl, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly,
certifikaty, prohlaseni o shodé vyrobkl apod.),

kontrola vedeni stavebniho deniku se provadi pravidelné (zpravidla jednou az dvakrat tydné, u
vétSich staveb denné), TDI potvrdi ve stavebnim deniku svym podpisem zapisy zhotovitele, ke
kterym pfipoji svoje vyjadieni, popf. provede zapis ke kontrolované &asti stavby &i konstrukce a
pfipoji souhlas (nesouhlas) s pokraCovanim praci zhotovitelem do stavebniho deniku a vytrhne
jednu kopii stavebniho deniku, kterou zaklada (u TD je kopie stavebniho deniku — jeho prapis
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uloZzen do dokonceni a pfedani stavby),

-k podstatnym zapisim zhotovitele ve stavebnim deniku, které maji nebo mohou mit vliv na cenu
dila, rozsah praci a termin provadéni, se TD zpravidla vyjadfuje az po pfedchozim projednani se
stavebnikem (objednatelem),

- kontrola postupu praci a dodrzovani terminu podle ¢asového planu postupu vystavby a ujednani
ve smlouvé o dilo,

- pofizuje pravidelné fotodokumentaci postupu provadéni praci,

- UC€ast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim ufadem, je-li jeho ucCast
vyzadovana (vCetné zavére€né kontrolni prohlidky stavby),

- spoluprace pfi pfipravé dila k odevzdani a pfevzeti dila nebo jeho €asti, u€ast na jednanich o
odevzdani a prevzeti dila,

- kontrola odstrafovani vad a nedodélk zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych terminech,

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem ve stanovenych terminech,

- spoluprace pfi uvadéni stavby do uzivani (do provozu),

- spoluprace se stavebnikem po dokonc&eni stavby.

Koordinator bezpec€nosti prace

- prabézné konzultace a doporuceni technickych feSeni,

- koordinovat BOZP mezi subdodavateli,

- spolupracovat pfi volbé technologickych a pracovnich postupt,

- kontrola zabezpeceni obvodu stavenisté a stavby,

- organizovani kontrolnich dnu pro zajisténi BOZP,

- trvalé a pribézné plnéni povinnosti subdodavatelu ve véci BOZP

Dokumentace dispozi¢niho feSeni pro realizaci

- soucinnost pfi zhotoveni dokumentace dispozice pro provedeni stavby,
- zajiSténi dokladl a dokumentu pro FeSeni nové dispozice,

- kompletace dokumentace,

- spoluprace pfi uvedeni stavby do uzivani

Uvedeni do provozu

- soucinnost pfi zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby,

- zajisténi dokladl a dokumentl ke kolaudaénimu Fizeni,

- spoluprace pfi uvedeni stavby do uzivani (v ramci inzenyrské Cinnosti).
- termin kvéten — kvéten 2018

V.
Podminky provadéni pfikazni innosti

Postupovat pfi zafizovani zalezitosti s odbornou péci podle pokynu stavebnika a v souladu s jeho
zajmy, které zna nebo musi znat a s nimiz byl stavebnikem seznamen.

Oznamovat stavebnikovi bezodkladné vSechny okolnosti, které zjistila pfi zafizovani zalezitosti a jez
mohou mit vliv na pokyny stavebnika.

Upozornit stavebnika na nevhodnost jeho pokynu.

Zafizovat zalezitost osobné, resp. svymi spolupracovniky vybavenymi plnou moci k provadéni vykonu
technického dozoru stavebnika na stavbé.
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10.
11.

Zafizovat zalezitost v souladu s pfedanymi podklady a pisemnymi pokyny stavebnika.

Predkladat pravidelné podle pozadavku stavebnika zpravidla 1x tydné ve formé zapist z kontrolnich
dnl pisemné informace o postupu a o kontrole provadéni praci, o vSech zjisténich podstatnych
skute€nostech neprodlené informovat stavebnika (objednatele).

Vykonavat technicky dozor stavebnika v souladu s pfislusnou smlouvou.

Zdrzet se veskerého jednani, které by mohlo pfimo nebo nepfimo ohrozit zajmy stavebnika,

Byt vazan povinnosti micenlivosti o skute€nostech tvoficich pfedmétem statniho, sluZzebniho,
Iékafského, obchodniho, popf. jiného tajemstvi, pokud s nimi pfi vykonu své ¢innosti a rozsahu
povéreni pfisel do styku.

Postupovat pfi vykonu své &innosti v souladu s Profesnim a etickym radem CKAIT.

Je povinen se stavebnikem neprodlené projednat pfipady, kdy se jeho povinnosti jako autorizované
osoby dostanou do rozporu s obchodnimi zajmy stavebnika.

VI.
Terminy plnéni

Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti dohodnuté v této smlouvé pribézné:

0Od 15. 1. 2018 (pfedpoklad) do 30. 4. 2018 (pfedpoklad), tj. 4 mésice

PFikazce si vyhrazuje pravo zmény doby vykonu TDI a koordinatora BOZP v pfipadé, Ze by stavebni
prace, dodavky a sluzby nebyly zahajeny a ukon&eny dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy.

VII.
Odména a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na odméné za vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této
smlouvy ve vysi

Vykon TDI 80.000,- K¢
Koordinator BOZP 17.500,- K¢
Dokumentace k realizaci 32.000,- K¢
CELKEM 129.500,- K¢ + DPH

Takto sjednand odména je odména za vykon TDI a koordinatora BOZP za obdobi od 15. 1 2018 do
30. 4. 2018 a bude fakturovana dil€imi fakturami ve vySi 20.000,- KE + DPH vzdy za pfedchozi
kalendafni mésic, kdy dnem zdanitelného pinéni je posledni kalendaini den mésice. Posledni
faktura ke dni ukongeni dila bude v ¢astce do vyse dila.

Predpokladem zaplaceni sjednané ceny — dilich faktur je fadné pInéni povinnosti pfikaznika za
pfisludné fakturacni obdobi.

Faktura (danovy doklad) musi mit nalezitosti vyplyvajici z obecné zavaznych pfedpisq, tj. které jsou
stanoveny v zak. &. 563/1991 Sb., v platném znéni a nalezitosti danového dokladu dle zak. €.
235/2004 Sb., v platném znéni.

Smluvni cena zahrnuje veSkeré naklady spojené s C&innosti pfikaznika sjednané touto smlouvou
(jako napf. telefonni poplatky, ubytovani, vybaveni technikou, programovym vybavenim, provoz
osobniho vozidla, tuzemské sluZzebni cesty a dopravné).

Smluvni cena nezahrnuje naklady, které pfikaznik na vyzadani pfikazce ucelné vynalozil v pribéhu
realizace dila nad ramec pInéni podle této smlouvy (napf. soudni poplatky, poplatky za vydani
rozhodnuti vefejnopravnich organd a organizaci, naklady na zahraniéni sluzebni cesty, a jiné). Tyto
naklady musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny pfikazcem. Pfikaznik dolozi uplatfiované naklady
potfebnymi uc¢etnimi, pfipadné darovymi doklady.
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VIII.
Odpovédnost pfikaznika

Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni provadéni pfikazni €innosti v rozsahu stanoveném

pFisludnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a touto smlouvou.

Pfikaznik zejména odpovida:

a) za vCasné a fadné predlozeni a projednani veskerych dokladd, které pfislusi pfikazci podle
obecné zavaznych predpisu, uzavienych smluv a jinych dohod,

b) za vCasné a fadné projednani a predlozeni veSkerych dokladl, které pfikazce potfebuje na
uhradu faktur nebo zaloh a na spinéni jinych zavazkd,

c) za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,

d) za Fadné pfejimani dodavek, sluZzeb a stavebnich praci jménem pfikazce,

e) za vC€asné a fadné uplatiiovani prav ze zavazkovych vztahd, zejména prav z odpovédnosti za
vady dodavek za stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad Skod, na které pfikazci
vznikne z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluzeb, a to v rozsahu,

v jakém mohl svou Fidici a kontrolni €innosti (zafizovanim zaleZitosti) ovlivnit kvalitu téchto dodavek,

praci a sluzeb.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma ke dni uzavieni této smlouvy sjednano pojisténi odpovédnosti za Skody

zpusobené jeho &innosti u CSOB Pojistovny a.s. Pardubice, IC 455 34 306, pficemz vySe pojistné

Castky je 5,25 mil. K&, pojistna smlouva €. 8059780611. Pfikaznik se zavazuje na pozadani predlozit

pfikazci uzavienou a uc€innou pojistnou smlouvu. Pfikaznik se zavazuje pojisténi na uvedenou

pojistnou €astku udrzovat v nesniZzeném rozsahu po celou dobu provadéni jeho pfikazni €innosti dle
této smlouvy.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

Vedle mozZnosti vyplyvajicich ze zdkona je pfikazce opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud

pfikaznik porusi smlouvu podstatnym zplsobem.

Vedle moznosti vyplyvajicich ze zakona je pfikaznik opravnén odstoupit od této smlouvy

v nasledujicich pfipadech:

- kdy pfikazce je v prodleni s uhradou faktury delSim nez 30 dnd

- kdy pfikazce odepie pfikaznikovi poskytnout dohodnuté spoluplisobeni, bez néhoz nelze fadné
vykonat dohodnuté obstarani zaleZitosti, pfestoZze byl na mozZnost odstoupeni pisemné
upozornén,

- kdy preruSeni praci na zakladé rozhodnuti pfikazce trva déle, nez 6 mésicu.

Odstoupeni je platné a u€inné ke dni doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni. Pfikaznik je vSak

povinen uskutecnit resp. dokonéit nezbytné ukony, jejichZ neuskuteénéni by mohlo znamenat vznik

Skody na strané prikazce. Odstoupenim smlouva zanika ke dni ucinnosti odstoupeni, nikoliv od

pocatku.

Pfikaznik ma narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici Fadné provedenym pracim

a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dnli ode dne U&innosti

odstoupeni celkové vyucétovani pfikazni €innosti, véetné vSech doklad, které pro pfikazce ziskal.

V8echny tyto doklady pfeda v uvedené Ihuté pfikazci.
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4.

5.

X.
Smluvni sankce

V pfipadé prodleni pfikaznika s plnénim nékteré jeho povinnosti dle této smlouvy je pfikazce
opravnén pozadovat po pfikaznikovi zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000,- Ké za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni povinnosti. Pfikazce ma narok na nahradu Skody pfesahujici sjednanou smluvni
pokutu.

V pfipadé, Ze pfikaznik nebude vykonavat fadné a v€as technicky dozor stavebnika dle této smlouvy
a v pricinné souvislosti s timto bude narust ceny za dilo (stavbu) oproti cené uvedené ve smlouvé o
dilo s dodavatelem stavby, je pfikaznik povinen uhradit vedle pokuty dle odst. 1 tohoto ¢lanku této
smlouvy smluvni pokutu ve vysi 5 000,- KE za kazdych 100 000,- K¢ navySeni ceny dila (po odpoctu
ceny ménépraci).

Pfikazce je povinen pfikaznika bez zbyte€ného odkladu pisemné& upozornit na poruSeni povinnosti
sjednanych touto smlouvou pfikaznikem s uvedenim, v ¢em spatfuje poruseni této smlouvy.
Pfikazce ma narok na smluvni pokutu na zakladé faktury, se splatnosti 14 dnd ode dne vystaveni
faktury pfikazcem. Pfikazce je opravnén smluvni pokutu jednostranné zapocist oproti odméné dle ¢l.
VIII. této smlouvy.

Pfikazce je opravnén na zakladé své vule od narokd na smluvni pokutu upustit, jestlize pfikaznik
neprodlené odstrani zavadny stav a porusenim jeho povinnosti dle této smlouvy nevznikne pfikazci
Skoda.

Je-li pfikazce v prodleni s uhradou pfikaznikovi opravnéné fakturovanych ¢astek dle ¢lanku VIII. této
Smlouvy, je povinen zaplatit Pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za
kazdy den prodleni, nejvySe v8ak 15 % z dluzné &astky. Tato sankce muUze byt Pfikaznikem
uplatfiovana az v okamziku, kdy bude datum splatnosti faktury pfekro€eno o dalSich deset dni.

XI.
Spory

Strany se dohodly, Zze v pfipadé sporl tykajicich se této smlouvy vyvinou maximalni Usili Fesit tyto
spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do 30 dnll ode dne pfedlozeni sporné véci
statutarnim zastupcm smluvnich stran, budou tyto spory feSeny soudem.

XIl.
Zavérecna ustanoveni

Obsah této pfikazni smlouvy neni obchodnim tajemstvim a pfikaznik souhlasi se zvefejnénim
smlouvy v registru smiuv.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv. Tuto smlouvu Ize meénit pouze pisemnymi dodatky, jez musi byt jako
takové oznaceny a potvrzeny obéma ucastniky smlouvy.

Smluvni strany uzaviraji smlouvu na zakladé vlastni, dobrovolné ville a povaZzuji jeji obsah za
ujednani v souladu s dobrymi mravy a zasadami poctivé obchodni soutéze.

Tato smlouva se vystavuje ve 2 vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom
vyhotoveni.

Ugastnici smlouvu precetli, s jejim obsahem souhlasi, coZ stvrzuiji vlastnoruénimi podpisy.

Ve Zlinédne ................. Ve oo dne .................

Za ptikazce: Za ptikaznika:
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Ing. Roman Horsky, feditel Ing. Zdenék Havel
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