



<b>práce:</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>celkem</b>
Broušení+čištění podkladu	m <sup>2</sup>	38,2		
Penetrace+stěrkování+broušení	m <sup>2</sup>	62,1		
Lepení PVC – pásy	m <sup>2</sup>	62,1		
Lepení koberce – celoplošně	m <sup>2</sup>	38,2		
Lepení schodů – koberec	bm	5		
Studený svár vč.liquidu	bm	11,5		
Montáž ukončovacích a schod.profilů	bm	28		
Montáž řezaného soklu + tmelení	bm	53		
Montáž kobercový lišt a soklu	bm	30		
<b>materiál:</b>				
SUPREME Plus 5624 015 š.4	m <sup>2</sup>	54,6		
SUPREME Plus 5626 015 š.2	m <sup>2</sup>	20		
Kob.A1 Alfa32 7600 š.4m	m <sup>2</sup>	48,6		
Penetrace Uzin PE360	kg	12,5		
Stěrka Uzin NC105	kg	275		
Kob.lišta Megat černá	bm	33		
Ukončovací profil AL elox d.270cm	ks	1		
Schodová hrana AL elox d.250cm	ks	6		
Kob.schod.hana AL elox d.250cm	ks	4		
Lepidlo Uzin LE14	kg	30		
Vysrávková hmota AST	kg	20		
Lepidlo mamut na sokl a hrany	ks	4		
Lepidlo Chemoprén	kg	1		
Ukončovací profil k čistící zóně	bm	1,6		
Doprava mat. Viz-VS-zpět 2x	km	84		588
cena bez DPH				73554,7
Převedení daň.povinnosti				0
<b>celkem</b>				<b>73554,7 Kč</b>

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 15.01.2018

David MĚRKA  
**PODLAHÁŘSTVÍ**  
tel.: 605106010  
Prostřední 958, VIZOVICE 763 12  
IČO: 7 678707034523