
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31. 12. 2018

Číselný kód části veřejné zakázky: 101202 
Název části veřejné zakázky: Město Albrechtice jih

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Pavlem Koždoněm, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR") 

a

2. Opavská lesní a.s.
se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6541
IČO: 45193177, DIČ: CZ45193177
zastoupená panem Ing. Jindřichem Grosserem, předsedou představenstva 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů 

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník44

„ČSÚ44

je evidenční doldad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti,^ počtu 
oddenlců a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.



„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť* je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí*4 je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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„Jarní zalesnění44

sekce, subsekce, oddílu
a skupiny CZ-CPA v České republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LYS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka44 je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrlcu). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest44 je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd44 jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh44

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti44 jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP44 je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník*4 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Odvoz dříví44 je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez44 je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti44 jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.
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„Pěstební projekt** je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, na kterou je Smlouva 
uzavřena.

„PLO** je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel** je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekť* představuje společné označení pro Pěstební projekt a 
Těžební projekt na dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon 
Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům 
uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro 
dobu, na kterou je Smlouva uzavřena. Projekt může být 
členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně 
naléhavý"), 2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. 
„nenaléhavý"). Projekt může být členěn na typ projektu 1 
(tj. „Projekt předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný").

„Podzimní zalesnění** je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost** je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy** jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost** je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

„Smluvní inflace** je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.
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„Soustřeďování dříví" je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované vel, IV. Přílohy é, T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv v čl. V. odst. r Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro 
dobu, na kterou je Smlouvauzavřena.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tlouštky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- LS H. Blatná a M. Albrechtice 2018.
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„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 8b., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací lisť‘ je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. 
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon o lesích“

„Zákon o myslivosti"

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči" je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně
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některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registre smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného lc těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky snimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků

Stránka 8 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová říze n í 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Město 
Albrechtice jih, č. 10108, LS Město Albrechtice. Lesy ČR se Smluvnímu 
partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle 
Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků
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a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

H zjišťování objemu hmoty;
H adjustace dříví;
H vyhotovování Číselníku dle Porostů;
H převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
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partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

Stránka 11 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2018



e)

f)

g)

má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;
má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR alctuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení lc pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude
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uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LESNICKÉ CINNOS rjl;

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních
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svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí s dostatečným předstihem Smluvní partner. Před 
zahájením činnosti je Smluvní partner povinen informovat Lesy ČR o zajištění 
přístupu na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, případně předložit 
Lesům ČR na vyžádání uzavřenou smlouvu o užívání pozemku s vlastníky dotčených 
pozemků. Smlouva o užívání pozemku bude upravovat povinnosti Smluvního 
partnera při užívání dotčeného pozemku (dodržování rychlosti nákladních souprav, 
maximální tonáž nákladních souprav, povinnost průběžné opravy a pravidelných 
oprav komunikací, povinnost čištění a udržování sjízdnosti komunikací a stanovení 
smluvních sankcí v případě nedodržení smlouvy Smluvním partnerem apod.). 
V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky 
přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom 
bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.
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8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
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provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů zharvestoru jako podkladu pro stanovení
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifilcováným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nej vyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. Y takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo
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by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SUJ, jakož i lc prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
techniclco-hospodářslcých pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden techniclco-hospodářslcý pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí
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zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní jpartner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům CR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků lcjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářslcého pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářskému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.
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20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to^ včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.
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3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a žejpouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů CR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za lcrytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle ČI.
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.
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8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. Vpřípadě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reldamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); vpřípadě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči; 
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.
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IX. provádění Těžebních činnosti

i. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) něho Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud jev Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci doby trvání Smlouvy a revíru opakovat, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt kjejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.
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5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebíra t, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VIL 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 — Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
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na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
vodst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

ť) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví lc těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru
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celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc pivní úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro jnvní čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté 
čtvrtletí roku 2016, první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/nU zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na
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příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování kalamitního 
dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto 
řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany 
Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle cl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 nrt 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uvedeni obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového objemu těžeb. V tomto případě se hranice pro 
poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu projektovaného objemu 
dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

PROJEKTY, ZADAVACI LIS TY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy na dobu, na kterou je uzavřenaa umožňuje 
oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů 
pro příslušné období. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera 
dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro dobu trvání Smlouvy, tj. do 31.12. 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán 
při podpisu Smlouvy.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů
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je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféiy dispozice Smluvního partnera dle čh XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech pro dobu trvání Smlouvy nebudou Lesy ČR 
najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li
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smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abioticlcými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c.) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
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b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 
tj. „Projekt předaný podmíněný".

WífmS n » íl.!'lll;l|ll .ÁVCÍtý, IMplUIlňČII i\í(

XXV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).
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6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět: odvoz dříví 
z Poíostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům CR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

DRTVbi ■
XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy7. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpoldádaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýlconu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A -
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ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle či. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Čeník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2017 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na 
změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou 
na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku
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20:i8, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za i. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2017),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyř kvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; lc první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet ldouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými 
cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami 
jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní 
čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů 
cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v 
Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace 
cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy lc takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.
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6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku pos tupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

8. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

platební podmínky a neictere dispozice s pohledávkami

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
nazáldadě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle či. X. odst 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vznildých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedosta tky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reldamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení 
reldamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.
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XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolélcařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;
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d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

ť) škody vznildé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vznildé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vznildé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VIL 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
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4-

0 záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 
roku;

m záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 
kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písni, a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních Činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.
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5- Smluvní strany dále ujednaly, že nebudedi mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

i. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné nejpozději 
od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019. Za tímto účelem poskytne 
Smluvní partner Lesům ČR před podpisem Smlouvy originál záruční listiny ve 
prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude 
zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 5.950.000,- Kč. 
Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním 
družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 
úvěrních družstvech a některých opatřeních stím souvisejících. Dojde-li během 
plnění Smlouvy ke snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu trvání 
Smlouvy o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného 
v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšení objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu Těžebních 
činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou 
Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované 
bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR 
povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
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2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu 
trvání Smlouvy.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tp ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
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dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenlcy, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 
2x).

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívám LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši l.ooo,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj.

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví-do 31.12.2018
Stránka 42 z 130



„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000," Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čí. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 
2x).

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
Těžebního projektu na dobu trvání Smlouvy o více než 10 %, ve výši 7 % z 
finančního objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem 
Těžebních činností nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle Těžebního 
projektu na dobu trvání Smlouvy, přičemž uvedeným Těžebním projektem se 
rozumí Projekt zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. 
Smlouvy. Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení 
smluvní pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí 
věty dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle Čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
lc porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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ť) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čí. IX. 
odst. 6 .Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení; 

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle či. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 nrt 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
techniclco-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VIL odst, 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VIL odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/1 techniclco-hospodářslcého pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet techniclco-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/l technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. i Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle či. 
VI. odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům CR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanovídi Smlouva jinak.

Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení: Ing. Ladislav Gura
funkce: výrobní náměstek
adresa: Masarykova 28, 746 01 Opava
e-mail:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Folta Svatopluk
funkce: lesní správce
adresa: LS Město Albrechtice, nám.ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice
e-mail:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů
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odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII.. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2018, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2018. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2018 a 
v případě že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2018, nebo

@ do dosažení finančního limitu 120% z částky 34.681.646,- Kč 
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.
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4- Lesy ČR jsou oprávněny odstoupil od Smlouvy, pokud:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;
Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 
úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 
úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VIL odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy; 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 
Smlouvy;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a
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vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle cl. XXL
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v či. VIL odst. 10 nebo n Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně ^ (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. Tq - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. i Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. i Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VIL 
odst. li Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
budou představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než 20 % 
celkového finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních 
činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového objemu těžby v metrech
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krychlových stanoveného pro dobu trvání Smlouvy, vše oproti původnímu 
Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět 
nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. 
Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu 
vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den^ měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VIL odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních 
stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
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3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 
compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění 
této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu lc jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
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7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním posky tovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jprávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
H Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

H Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

B Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2018;

H Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;
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- Řadič výkonů pěstebních činnosti;

Příloha č, Ti - Těžební projekt do 31.12. 2018;

Příloha č, T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

“ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

a Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

» Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.
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NÍNLOiEif- K U- CENÍK DŘÍVÍ

část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni"_________________________MJ - ■ Kč/m:-s
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00-1
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 10 50 300 400 580 750 1 020 1 160
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 10 50 300 400 580 750 1 020 1 150
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 10 50 200 220 350 450 550 540
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 10 50 300 370 440 460 575 560
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 370 450 600 790 880
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 10 50 300 370 520 670 820 850

BO 2 1000 Podrostní běžná 10 50 150 185 350 490 520 650
BO 2 3000 Na holině běžná 10 50 150 185 350 490 520 600
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 10 50 150 185 320 420 470 550
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 10 50 150 185 350 490 520 650

MD 3 1000 Podrostní běžná 10 50 150 290 700 750 950 1 150
MD 3 3000 Na holině běžná 150 290 700 750 950 1 150
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 10 50 150 290 400 500 550 800
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 10 50 150 290 550 600 920 1 000

BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 10 50 150 180 200 250 290 300
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 10 50 150 180 200 250 290 300
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 10 50 150 180 200 250 290 300
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 10 50 150 180 200 250 290 300

DB, OR, TR, BR, 
OsL-T 5 1000 Podrostní běžná 10 50 150 180 200 250 290 300

DB, OR, TR, BR, 
OsL-T 5 3000 Na holině běžná 10 50 150 180 200 250 290 300

DB, OR, TR, BR, 
OsL-T 5 xx10 Bez rozlišení souše 10 50 150 180 200 250 290 300

DB, OR, TR, BR, 
OsL-T 5 xx40 Bez rozlišení živelná 10 50 150 180 200 250 290 300

OL, TP, OsL - M 6 1000 Podrostní běžná 50 120 150 170 220 260 270
OL, TP, OsL - M 6 3000 Na holině běžná 170 220 260 270
OL, TP, OsL - M 6 xx10 Bez rozlišení souše 10 50 120 150 170 220 260 270

OL, TP, OsL - M 6 xx40 Bez rozlišení živelná 10 50 120 150 170 220 260 270

dřev.
pro

jndexari

SIVÍ

BO

MD

BK

DB

BK

část Razení dřevin do skupin

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, 
JV

BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5
DB, OR, 
TR, BR, 
OsL-T

DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH,
JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

6 OL, TP, 
OsL-M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR
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PŘÍLOHA Ci D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Vfni icc valí LČR pro aplikaci Indexu cen dříví
Indexačni dřevina SM
kvalita Jakost ČSŮ dřevina ČSÚ •0.09 -0.14 -0,19 -0.S9 -0,49 ■0,69 -0.99 ♦ 1,00

V,ře<-/I A/Btňd/jaVosti smfc 0.03 0.00 0.20 0.31 0.38 0.43 0.45 0.4 7

-v , ř Výřezy lil. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
; Výřezy lil. D tňdyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

íDfr.< V. tňdyjakosti -dň\4 pro výrobu buniíiny smrk 0,98 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 027 0.24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i Výf©zy III-A/B tňdyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T . IVýřezy III. C třídyjakostí smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

| Výřezy lil. D třídy jakostí smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Ofňt V. třídyjakostí -dřív!pro výrobu buniůny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

I Výřezy III. A/8 tňdy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

; Výřezy III. C třídyjakostí smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 026 0,29 0,33 0.35

; Výřezy lil. D tňdyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

i Orní V. třídyjakostí -dř\t pro výrobu buniíiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

| Výřezy lil. A/B třídyjakostí smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
; Výřezy III. C třídyjakostí smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

í Výřezy III. D tňdy jakosB smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 020 0,24 025 026

: Dřiví V. třídyjakostí -dňvl pro výrobu buniCiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0.26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i Výřezy lil. A/B tňdy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

V. , i Výřezy III. C třídyjakostí smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 020 0.21

; Výřezy III. D tňdy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
i Dňví V, třídyjakostí - dříví pro výrobu buniíiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina BO
kvalita Jakost <f.‘ov'n3 -0,09 -0,t4 -0,19 -0,29 -0.49 -0,69 •0.99 ♦1.00

v,řezy; 1 ADťídyJakosb borcJcc 0.00 0.01 0.11 0.21 0,32 0.41 0.48 0.53

V, fezy 1 C'.*idy jakost borovice 000 0.01 0.03 0.00 0,10 0,13 0.14 0.15

; Výřezy III. D tňdy jakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
1 DřM V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buniíiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30
j celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i Výřezy III. A® tňdy jakostí borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v i \ýřezy II1. C tfídyj akos ti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

i Výřezy III. D tňdyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
i Dřív! V. třídyjakostí - dňvl pro výrobu buniíiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy 111. A/B tňdy Jakos 6 borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

,, ; Výřezy III. C třídyjakostí borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
I Výřezy lil. D třídyjakostí borovice 0,00 0,05 0,13 022 0,30 0,34 0,35 0,38

! OfM V. třídyjakostí - dřív! pro výrobu buniíiny borovice 1,00 0,92 0.80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1 Výřezy III. A/B tňdyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

; Výřezylll. C tňdyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

i Výřezy III. D třídyjakostí borovice 0,00 0,03 0,05 0.06 0,07 0,08 0,10 0,12

1 Dňvf V. tňdyjakosti - dňvl pro výrobu buniíiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

1 celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indoxační dřevina MD
kvaMa Jakost dřevina -0.03 •0,14 -0,19 -0.59 •0.49 •0,Í9 -0,99 ' *4.0? :

Výmezy AVVtí/jaVost modřin 0.00 001 0.00 0.17 0 29 0 45 0.61 0,55

běžná v,■'e?/li Ctň-i/jakos: i modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0.23
: Výřezy lil. 0 třídy Jakosti modňn 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
jOňví V. tíidy/skosU - dřiví pro výrobu bunifiny i borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
| Výřezy II). A/B tňdy jakosti i modňn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy lil. C třídyjakosti ; modňn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti i modňn 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

;On\( V. třídy jakosti -dříví pro výrobu bunifiny 1 borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

: Výřezy III. A® tňdyjakosb ; modňn 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák I Výřezy III. C třídy Jakosti ; modňn 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 023 023
i Výřezy III. D třídy jakosti i modňn 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dřiví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu bunifiny 'borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,QQ 1,00 1,00
! Výřezy III. A/B tňdyjakosti i modňn 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná ; Výřezy lil. C třídy jakosti ; modňn 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
i Výřezy III. D třídy jakost ; modňn 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
: Dřív! V. třídy jakosti - dříví pro výrobu bunifiny i borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0.26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indoxačni dřevina BK
kvalita Jakost dřevná -0,05 -0,14 •0,19 -0,89 -0.49 -0.69 ■ 0.99 •*1,00

V,řf7y' 1 AU Vdy jakost buk 0.00 000 0.00 0.00 0,04 0 07 0.1! 0.16
Výezyl C l/idy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná • Výřezy lil. D třídy jakosti bek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
! Dříví V. třídyjakosfi - dříví pro výrobu bunifiny ;buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
I Dříví V. třídyjakosfi - palivové dříví jlistnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
\ýřezy lil. A/B třídyjakosfi i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i Výřezy III. C třídyjakosfi i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše j Výřezy lil. D tndyjakosfi Ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dřiví V. třídyjakosfi -dříví pro výrobu bunifiny Ibuk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

i Dříví \A. třídyjakosfi - palivové dřiví jlistnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i Výřezy III. A® tňdy jakosti Ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
j Výřezy III. C třídyjakosfi Ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídyjakosfi jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Drní V. třídyjakosfi - dřív! pro výrobu bunifiny jbuk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví Vi. třídyjakosfi - palivové dňví 'listnaté 0,35 0,32 0,30 029 0,27 0,25 022 0,20

Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačn dřevina OB
kvalita Jakost dřevina -0,09 •0,14 •0,19 -0,29 •0,49 •0,69 •0.99 *1.00

Výřezy lil A® tňdy jakost dub 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0,11 0 18 0.23
Výřezy 11 C fiiJy jakost: dub 0.00 000 0.00 0.01 0,04 0.09 0.16 0.17

běžná ! Výřezy lil. D tndyjakosfi jdub 0,00 0,00 0.00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
• Dňví V. třídyjakosfi - dňví pro výrobu bunifiny Idub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
: Dňví \A. tfldyjakosfi - palivové dňví ilistnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
'Výřezy III. A® třídyjakosfi jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.Výřezy lil. C třídyjakosfi jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše : Výřezy III. D tfídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 020
; Dňví V. třídyjakosfi - dňví pro výrobu bunifiny Idub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
i Dňví VI. tfídyjakosti - palivové dňví Ilistnaté 0,35 0,33 0,30 028 025 023 021 020

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
;\#řezyli(. A® tndyjakosfi idub 0,00 0,00 0,00 0.00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy III. C tndyjakosfi idub 0,00 0,00 0.00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

Živelná Výřezy IH. D tndyjakosfi jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,11 0,15 0,17
Dňví V. tňdy Jakosti - dříví pro výrobu bunifiny jdub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

; Dňvi VI. tndyjakosfi - palivové dňví ilistnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl, X. odst, 3 Smlouvy

ÍNFxq - výše Smluvili inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = {KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ K1PHM1Q * KIPHM2q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMj-xq Klouzavé indexy PHM
KJPRU]~xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro pivní čtvrtletí 2018
KIPHMjq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018
KIPR UiQ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/qss(/q-4 * f<2-3 * Iq-2 * Iq- 1 “ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (IQ) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat,
o V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyq

výše mzdyQ
V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena nafty0
IPHM0 = 0 v——---- 7-----7----------v průměrná čtvrtletní cena naftyQ

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index 0
IPRUq = ■ . 1---- --v průměrný indexQ-1

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACI
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2016 2017 2018
Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 

Agriculturo, forestryand fishing
23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063,.. 1,071... 1.094... 0,852...
Klouzavý index mezd (KJMZD1Q) průměrná změna 1Q.2017 - 4Q.2017 -=> 1,011...

Klouzavý index mezd (KJMZD2Q) (průměrná změna 2Q.2017 -10.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé městce
rok

čtvrtletí

20 f 7 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období '1/17 '2/17 3/17 4/17 '5/17 6/Í7 ’ 7/17 '8/17 '9/17 '10/17 ’l 1/17 '12/17  1/18 '2/18 ' 3/18 '4/Í8 5/18 '6/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,8?' 26.9 í 28.21 28,21 27,64 27,75' 28,23 28,54' 29,40 30,37.; 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107.., 27,03... 27,867... 28,723... 30,397.,, 30,303,.,

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,99/...

Klouzavý Index PHM (KIPHMJ průměrná změna 2Q.2017 -10.2018 ==> 1,041...
Klouzavý index PHM (KlPHMjJ [ průmětná 7měna 30.2017 - 2Q.2018 => 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice {Průměr roku 2016 = 100)
rok

čtvrtletí

7 --------------------------------------- --------------- :------------ —-------------- --------------
2017

7—------------------------- ------------------------------
2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/17 2/17 3/17 4/17 '5/17 6/17 7/17 '8/17 9/17 '10/17 '11/17 12/17 1/18 ’ 2/18 '3/18 4/18 5M8 '6/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 i lo4$ 104 : 104,1 104 i 102,8 103,11 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110, i 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233,,, 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1.014 .

Klouzavý Index průmyslu (WPRUjQ) prúniérnázmóna2Q.20t? - 1Q.2018 =“> 1,011...
Klouzavý index průmyslu (WPRU/0) | průměrná zrri5na3Q.2017 - 2Q.2018 ==»> 1,013...

i.i.i. Výpočet Smluvní inflace pi*o druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za pivní čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za pivní a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

1NF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle ČL XVI. odst. 3 
Smlouvy
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CDn = (CD + SD) *
100 + E%X(?

SD*
100 + INFxq

Q v~ ■ 10Q 10q

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy Č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni"]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č, T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dřiví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

P%XQ- Vjakl *
ICDVrjajci,iQ ICDVjakMQ

100 100
ICDVjakl XQ n r*------------ --- * 0,5

100

+ ICDNjakítlQ ICDNjakL2Q
100 100

IC—^1'XQ * 0,5) * 100 - 100 
100 )

+ KJakZ
(ICDVjak2.lQ . ICDVjak2.2Q . NDVjak2.XQ

+

+ ■■■+ V,JakY

+

100 100 
ICDNjak2.iQ * NDNjak2,2Q * 

100 * 100 

(!CD\fjgks.iQ NDVjak3 2Q __ 
100 * 100 

ICDNjak2iQ ICDNjak3'2Q
«

100 100

100

ICDNjak2XQ
100

. NDVjaksxQ 
100

ICDNjak3,xQ
100

* 0,5

* 0,5J * 100 — 100

* 0,5

* 0,5) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjakt-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Yt-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjakt-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jctki-Y.xQ a ICDN jaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dmu 
upravovány.

2.1. Teoretický přiklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/ms (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH-0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 0,43
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Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-7.iQ ICDN.Jak1-7.1Q ICDVjáki~7.iQ ICDNjaki-y.iQ

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95A 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

a.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \V%1Q= 0,43 * n — * 0,5 + * 0,5 J * 100 - 100J

//106,2 106,6 \ \+ 0,10 * ([-77^- * 0,5 + * 0,5 * 100 - 100
100 100

//104,5 103,9 \ \+ 0^15%(w*0^ + W*0^*100"100J

//104,5 106,2 \ \
+ 0,32 * ((tčkT * °'5 + TďxT *0,5 j *100"100) = 6'10/0

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, 100 + V%10 100 + INF10
cd2Q = (cd+50) * 100 - sd * 100

= (1200 + 300) * 1Q^ - 300 * 100^}'6 = 1287 Kč/m3
100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrťletníhopoklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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((107,7 95,1 106,9 96,6 \ \0,43 * * 0,5 + — * — * 0,S) * 100 - 100j

//106,2 95,1 106,6 94,2 \ \+ °'10 * (vTčkT* íoo *0,5 + loo"* íoo * °'5) * 10° -100)
(/104,5 97,3 103,9 100,8 \ \'15 * ((W * 1Ó0 * °'5 + W * W * °'5) * 100 - 100j

(/104,5 98,8 106,2 97,1 \ \
{(wo- * IČO* °'5 + W* 1Č>T °'S) * 100 - 100j = 2,8 %

-f 0 

+ 0,32 *

Indexovaná cena jehličnatého dma pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF20
CD3Q = 0CD + SD) *----- v - 5/) * v100

= (1200 + 300) *
100 + 2,8

100

100 
300 *

100 + 3,3 
100 = 1232 Kč/m?

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+i — CDq) * DODq

Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+x cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íooms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.600 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

100 + V%x0 100 + INFvn
CDq s= (CD + SD) *----- ^ - SD * Q100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni"]
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SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy c. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn ětyřkvartáhnch klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexacní 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

F%xq= (Vjaki * (/ě/CZ)Vya^i iQ * KICDVjakl 2Q * ... * KICDVjakl Xq * 0/5 

+ KICDNjaknQ * KJCDNjakl 2Q * ... * KlCDNjaklXq * 0,5)

+ Vjak2 * * KICDVjak22Q * * KICDVjcik2.XQ * 0,5

+ KICDNjak2,iQ * KICDNjak2'2Q * * KICDNjak2,xQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (lUCDVjakY>xQ * KICDVjakY,2Q * * KICDVjakY.xQ * 0,5

+ KICDNjakY1Q * KÍCDNjakY 2Q * ...* KlCDNjaky Xq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-XQ a KICDNjaki-Y.i~xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

Kl CWjaki._Y.l~XQ— 

KI C£Wjakl~Y,l~XQ=

//CPVjakl-Y.Q-3

v 100
ílCDNjakx~Y,Q-3 
V 100

* ^DVjakl-Y.Q~2
100

* ^ CDAljakí-Y.Q-2

100

*

*

ICPVjaki-Y.Q-l

100
ICDNjaki-Y.Q-i

100

lCPVjak\~Y.Q

100
ICDNjaki~Y,Q

100

- l) /4 + 1

- - 1 j /4 + 1
Kde:
ICDVjaki-y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-y.iQ a KICDNjaki-y.iQ, tedy klouzavé index}' sloužící k pivní 
úpravě cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018, budou ICDVJaki-Y.Q-4 a ICDNjc,kt- 
y.q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-y.Q a 
ICDN joki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za pivní čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-v.zQ a KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ), budou ICDVjaki-YQ-4 a ICDNjaki-YQ-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-v.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 2. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4,1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kě/ms (CD), které odpovídá Modelová hodnota
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soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/ms (SD), Pro tuto dřevinu, kvalitu a hniotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy lil. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

2.čtvrtletí 
2017

3.Čtvrtletí 
2017

4,čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí 
2018

klouzavé
indexy pro 
2Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q2018

!
VLASTNÍCI (ICDV) ICDVa^ ICDV,^3 ICDVj.,^,^ ICDVJsitsv>I icDy7sil 5iQ 1 KICDW* KICDV,^

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93.9 184,1 130,6 , 98,4 94,8 1,0037 1,0061

Výřezy IU. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 ' 86,5 a i 9,5 1 02,5 +6,7 1,0138/ 1,0061

Výřezy UL D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 196.4 102,9 90,1 1,0148 II 0,9863
Dříví V. třídy jakosti -dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 1 oo3 96,2 105,4 93,7 95 0,9882 0.9756

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté ■ 97.3 lpi,4 +5.8 94.1 105+ 0,9724 0,992 O

NEVLASTNÍC! (ICDN) ICDN,5JVSIQ.4 ICDN, ICDN,^^^ ICDN,^^, ICDNj.j^jq.,

—

KICIW,,Ut« K1CDNJ>U ,,0
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk +3,2 +8,6 108,2 101,5 +3,5 1,0023 1,0031

Výřezy III. C třídy jakosti Jakž buk 95.8 98,6 101,6 95.3 99,7 0,9786 0,9880

Výřezy III, D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 +9,6 111,9 104.8 90,6 1,0327 0,9880
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94.3 98,9 101,8 ÍOO 0,9781 0,9874

Dříví VI. třídy jakostí - palivové dříví Jaks listnaté 99,« . 98,4 100,8 100,6 92+ 0,9972 0,9802
průměr změny 2Q.2017 - 1Q.2018 .......>
| průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 ------ >

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 201S dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Vypočet indexované ceny listnatého drívípro druhé čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 201S se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%iQ= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD2Q = (CD + SD) *
100 + V%lQ

100 -SD *
100 + inf1q

íoo
100-1,2 100 + 1,6

= (1000 + 300) *----~-------300 * —— = 979 Kc/m3
100 100
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Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

K°/o2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 4 V%20 100 + INF20
CD3Q = (CD + SD) *----- g - SD * Q100 100

„ N 100-2,7 100 + 3,3
= (1000 + 300) *----—------ 300 *------------- = 955 Kč/m3100 100
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškeiý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č, uznané 
jednolitý

**Zpňsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H ~ první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)

Stránka 66 z 130
Smlouva o prováděni komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2018



PŘÍLOHA č. P;$ PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze e. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytku chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní

prostokořenná

krytokořenná

b) podzimní

prostokořenná

krytokořenná

nejdéle do

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30.6.

od 1. 9. do 15.11. 

od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři 30.11.

b) oplocování kultur nejpozději ke dni předání zalesněné
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

c) ožínání 30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka.
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Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a naldádání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejností.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I, Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11121, 11131 — Úklid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metly. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221, 11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování Městu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování Městu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodivených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
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prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č, Z2 - Ostatní informace.

11 611 - ©očišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2in délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava pudy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný dm musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřewn (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřene a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 ~ Ostatní informace.

III, Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. ?2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 ^ 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
kryt okořeň ného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).

Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 ni, 14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková-vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci, 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min, však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 on,
16211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.
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i6 021, 16221 “ Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným měním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
pivní štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči ~ viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. ~ jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V, Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.
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b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Slouply je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro
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oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oploceiielc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha ě. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
plose 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání. - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění 11a terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových piýtů. V případě použití ovčí viny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2018
Stránka 73 z 130



Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici 11a Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplátky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listu. - o průměru min. 5 cm bez kiny (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplátku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 “ Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 ~ individuální ochrana — oprava ~ výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplátky v ohorácli - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplňtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky7, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 g 11 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřílí repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích,

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulěovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhu a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 “ Chemická ochrana MLP proti bnřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 gn - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na inax. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízkň arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury ~ jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lcmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 nx - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury,

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci ~ obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv
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3i on — Pro střihá vky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

cl) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cílová jedinci.

31331, 3143I5 31531 - Prořezávky chemicky - váz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dřívá a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dřívá a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 on - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Rez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

zj.2 111, 42 121, 42 131 “ oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 rn.

35 121 - Ochrana laněmi repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázáni těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcenr. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene,

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a iiistal. troj nožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 ni, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem, ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sHádkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (pivní použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 “ Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykáceni postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 “ Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí 11a 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla 11a Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha c. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha c. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha c. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební ěinnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

g8 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání 11a sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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g8 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

část A - ceník PČ

CK podvýkon MJ cena
(KC/MJ) poznámka

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+lisí. m3 65
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 65
11130 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - listnatého m3 89
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 89
11410 Drcení klestu m3 214
11610 Dočišťován í ploch po těžbě ha 11 900
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 17 850
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 10 710
12070 Příprava půdy na holině - chem, celoplošně ha 11 900
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 23 800
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 32130
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 8 330
12170 Příprava půdy pod porostem - chem, celoplošně ha 11 900
14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 10 710
14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha 10 710
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 783
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech, - štěrbinová 1000 ks 4 165
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech, - jamková 1000 ks 6 783
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 403
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 11 900
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech, - jamková 1000 ks 8 330
16420 Opak, sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech, - štěrbinová 1000 ks 4 998
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 330
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 998
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 83 300
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 130 900
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koíiba 150/3 km 136 850
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 15 470
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 47 600
22980 Údržba a opravy oplocenek km 35 700
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4 760
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 975
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 893
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimnf 1000 ks 893
23160 Ochrana náletů repelenty-zimnf ha 6 902
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 476
23620 Opravy oplůtků ks 298
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 1 190
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 1 190
24020 Ožínání - ručně + mech, - v pruzích ha 9 282
24210 Ošlapávání kultur ha 10 710
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 7 140
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 10 710
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech, ha 11 900
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 35 700
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 2 975
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 3 570
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 14 280
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 14 280
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31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 14 280

31610 Rozčleňování porostů km 9 520

32310 Zpřístupňováni porostů řezem ha 11 900

35010 Vyvělvování předcházející ochraně 1000 ks 35 700

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 71 400

35210 Zraňování kůry 1000 ks 41 650

35310 O važování klestem 1000 ks 41 650

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 179

36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 232

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 95

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 536

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 208

36170 Otrávené lapáky-opak. chem, ošetřeni ks 232

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 488

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 208

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 179

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 107

36520 Asanace skládek m2 24

42120 Oklest a ořez' do 5 m včetně 1000 ks 53 550

58110 Ruční práce hod 214

58120 Práce s JMP hod 286

58130 Práce s traktorem hod 1 131

58140 Práce s křovin ořezem hod 286

58150 Práce s koněm hod 536

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 226

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hraníc km 7 140

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 6 545

část B - ceník SaMa

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci 
se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazeníce 5 mm PRK 6 518

1255 SM sazen ice 5 mm SAD 10 675
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 252
1265 SM sazenice 6 mm SAD 11 236

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7192

10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 439
10265 JD sazenice 6 mm SAD 16 293
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 10 663
18245 DG sazenice 4 mm SAD 12 922

18250 DG sazenice 5 mm PRK 11 686
18255 DG sazenice 5 mm SAD 14 045
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 354

20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 821
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 8 315
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 742

40150 DB semenáčky 5 mm PRK 4 944

40155 DB semenáčky 5 mm SAD 9 551

40250 DB sazenice 5 mm PRK 4 944
40255 DB sazenice 5 mm SAD 9 551
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42155 DBZ semenáčky 5 mrn SAD 10113
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 5 955
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 989
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 630
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 753
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 9 551
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 495
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 618
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 9 551
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 7192
61255 JLH sazenice 5 mm SAD 10 675
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 9 551
80270 LP sazenice 7 mm PRK 5 618
80280 LP sazenice 8 mm PRK 6 742
80285 LP sazenice 8 mm SAD 9 551
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 7 304
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 618
83255 OL sazenice 5 mm SAD 8 427

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. Pg KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se slouply bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definováni konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel lIMMfžfiy I

Nosné prvky Nesou funkční pivky
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční pivky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlily, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná 11a vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř; srnčí, Výška (cm); 150 (160,180), Délka polí (cm); 300, Druh; drátěná 

Technický popis;

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky;

Skupina prvku Materiál Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13: - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm -j -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 140

soč™

i L

š
0

—

.....|" 
;

JL
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Pivek . Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tíolsťMBII Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčována 10-14 - - 280 (250)
funkční |pletivo I200 cm -! - - -

[stabilizační [vzpěry jtyčovina 7-10: - - 210
funkční horní ráhno tyčována 7-10 5 2,5 400



Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190(200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnci, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]

nosné -(vzpěry (tyčovína 7-io - -j 230

funkční pletivo !5o(i6o)cm - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno 11a kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

MsMfUMMa i.eriál Střední
průliilli

Min. šířka
PŮIiSiHBSW

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina ... 12-15; - 2S0

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12; - 210

funkční horní
ráhno

Tyčovina půlená 1.0
i

S 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je íó x 5 cm, 3x10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jeleni, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka poli (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu 11a čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků

Prvek Materiál Střední průměr Min. šířkammm Délka

cm; cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační.
vzpěry Tyčovina 9-12; - 190
|střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna
přířezy !

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-91 - - 140

.KW cm

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční j ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
^ v/v /
pncna
ráhna

přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěiy tyčoví na 8-io - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevená 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Materiál
Střední
průměr;., Min. šíř ca

... cm! cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) 1 - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) ' 1.

4 1 ...300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
pivku

Pivek
Střední^*

Malenaljswseim průměr
Min. šířka

Min.
tloušťka

Délka

cm cm cm 1 [cm]

nosné kůly tyčoví ny 9-131 - | 280

funkční ráhna Přířezy (krajiny) | 7 2 400

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270

zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) | 7 2 220

stabilizační vzpěry ty čo vin a 8-1° - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční pi*vky:

SSI Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka) Min. tloušťka) Délka

cm cm cm; [cm]
nosné kůly tyčoviny .....................9-13 - - 280

funkční ráhna
přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6

1-------- --------------------- i

2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10: - - 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a pří vykazování skutečností budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódu. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

(projeli
t)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

ni 3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého ni3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehí.+list.
1113 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
1113

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

1113

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

1113 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

ni3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

ni3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

i»3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

1113 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

1113

11210 Pálení sneseného klestu - jehliČn. + listnat. ni3 11211 Pálení sneseného klestu -jehličn. +
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého ni3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky ni3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
1113

11320 Stěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

1113 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

ni3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

1113

11410 Drcení klestu 1113 11411 Drcení klestu m,3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113
ÍIÓIO Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy 11a holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy 11a holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy 11a holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha
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celoplošně
12110 Příprava půdy pod porostem - nič + mech. v

ploškách
1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 

v ploškách
1000 ks

12131 Příprava půdy pod porosteni- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - nič + mech. v
pluzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostein- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech.
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem.
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy -
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy -
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy -
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy-jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha
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143H Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
~ celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční
- jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
meclianizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-rační- 
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan. - jamková

1000 ks

16410 Opak, sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-janiková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
meehanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks
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16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-Štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
ínechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - mění
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.pňdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy ~ 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopeČková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech, - duty’ rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý' rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do pripr.půdy-ruční- 
dutý' rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.pňdy- 
ruční-dutý íýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do pripr.půdy-ruční- 1000 ks
jiná

17181 Pivní podsadba do připr.pňdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jíná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ručm- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
niční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepnp.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy-
niční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy-. 
mechan. -jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.pňdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené pňdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.pňdy- 
ruční-štěrbmová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - Štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan .-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková

1000 ks
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17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak, sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.pňdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené pudy - 
ruční + mecii. - duty rýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý ryč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý ryč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.pňdy-mechan,- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.pňdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

1681.0 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně +

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy -

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátené-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátšné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mak-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

km

22050 Oplocenky' z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Paeov 150/3 km 22121 Oplocenky' z nov.mat.-dřevěné-Paeov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. alikvid.oploc.-drátěné-do 180

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 km
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včetně cm včetně
22420 Oplocov. z použ.inater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad

180 cm
km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
kin

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtkň ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazeniee

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazeniee před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění Škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin ~ 
chemicky

ha
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24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin -
kombinovaně

ha

25010 Kliko roh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření
kultu íy

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový' - výroba a kladení
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
Škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehliěnaté+listnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehliěnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky' - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky' - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehliěnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky' ha
31231 Prostřihávky' - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky' - jehličnaté + lištna té- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 3i43i Prořezávky' - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky' - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky' - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky' - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35H1 Ochrana kmenů repelenty' - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty' - pruhy' 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kiny 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 353H Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky' - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal.
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky' - kladení - SM ks
36112 Lapáky' - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
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36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapák}' - kladení - BO ks
36130 Lapák>ř - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapák}' - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapák}' - asanace - SM odkorněním 013
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ni3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapák}' - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapák}' - asanace všech dřevin 

chemicky
1113

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad 11a stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická i»3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

n»3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticid ní
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM -
insekticidní sítě

ni3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované
použití insekticidní sítě

013 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

ms

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

1113 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

ni 3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

1113

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

1113 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

U13

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu ni3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace nilazin(tyčk.) napad.kňrovci - ručně i

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyěk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlaziii(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyČk.) napad.kňrovci - ručně i
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ruěně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlaziii(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
ehemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyČk.)napad.kůr.- 
iučně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kňr.niech .- 
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5111 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v ha
Stránka 104 z 130

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2018



imisních oblastech
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez +

hrázkování
ha

43050 Rekonstrukce porostu - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce, porostů - výřez +
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce sJMP hod 58121 Práce sJMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic 1113 58711 Zalévání sazenic 1113
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PŘÍLOHA c. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dma musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 
s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratsí vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.
Vytěžené dma se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

o u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

o u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro loychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v o,i m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje 11a záldadě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromad ně /rovnané dma/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl, VII. odst 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl " Ceník dříví upravené dle ustanovení cl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VIL odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví 11a Číselník, Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanovi-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na záldadě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
* Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
» Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl, II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle cl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat 11a Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
ms dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno 
nejméně 100 ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 ms 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

* Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 195)6), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou 11a čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a v době trvání Smlouvy opakovat. Příjem 
v hřáních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na 
hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky j ednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 ~ Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

® odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

® metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

® metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

® využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,

® jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci doby trvání Smlouvy a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně 11a předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy,

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z čeivna 2016), resp. lesních cest 1. až 3, třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních íýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopeni na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
iL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
iL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nej vyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

MJ = Kč/m3

skupina dřevin •0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 293 234 182 156 143 130 98 91

listnaté 293 234 182 156 143 130 98 91

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM)
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 453 457 440 337 290 253 254 223
listnaté 450 440 421 325 270 229 244 247

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby)
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 746 691 622 493 433 383 352 314
listnaté 743 674 603 481 413 359 342 338

Modelové hodnoty vyklizování di íví (P - VM)
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 336 276 218 148 121 103 92 79
listnaté 334 270 211 144 116 97 89 84
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PŘÍLOHA c. T/j. DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MU těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox-
- xxix -

- xx2x-

- XX3X -

- XX4X -

- xx9x —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x), 

kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců, 
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně),

bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. T;; ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
*a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s haiv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA c. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. j
Adresa SP: _ _|

J Ze dne ji

IČO: |
psč: mm DIČ: 1
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

i •

porost výkon td. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č.Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka / xxx/yvy/riTr

Zadávací list těžebních ěinností

Lesní správa:
SÚJ:

Plocha porostní v ha:
Druh těžby:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _______ Přibližováních linek:

Určení lesní skládky:
Technologie přibližování: __________________________________________
Předpokládaný termín - Zahájení: ________________________ Ukončení:
Popis stavu cest, svážnic a linek: _______________________________

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ....... DIČ ......... IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OB JEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ...........

por. ks
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA ž. X2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 101202
název zakázky: Město Albrechtice jih

číslo OJ: 101
název OJ: LS Město Albrechtice
číslo KŘ: 13

název KŘ: Šumperk
výměra {ha]: 4 230

těžba celkem: 47000 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%1 99

Minimální počet THP 4

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m31 15 000

Specifika SÚJ; Kalamitní SÚJ s předpokladem až 100 % nahodilé těžby soušové a kůrovcové.

Zakázka je na území revírů: 10 HoŠťálkovy, 11 Krasov a jen těžba na revíru 12 Cvilín.

Stručný rozsah a omezení: ZCHÚ, CHKO, PHO (POVZ), genové základny, případně omezení jinými vlastníky a uživateli:

- PR Radim na ploše cca 20 ha v odděleních nebo na části odd. 906

- genová základna BO na ploše cca 1296 ha v odděleních nebo na části odd. 954,965,959,960,962,963,964,965,967,968,969

- genová základna MD a JD na ploše cca 738 ha v odděleních nebo na části odd. 902,903,904,905,908

- POVZ II vnější na ploše cca 249 ha v odděleních lesa nebo na části odd. 869,870.

Zastoupení PLO a LVS: PLO 28 = 77 %, 29 = 23 %, LVS 3 = 13 %, LVS 4 = 75 %, LVS 5 = 12 %.
V ploše SÚJ jsou zahrnuty pozemky v oddělení lesa 102 a částečně 101 na revíru Krasov na ploše 38 ha, odkoupené od

Mawaro Group s.r.o., bez platného LHP.

Podíl NT v jednotlivých letech 2012-2016 v %: 79 - 86 - 88 - 98 - 98; celkem 89, očekávaný podíl v dalších letech až 100 %.
Údaj o podílu nahodilých těžeb v uplynulých letech uvedený v samostatném poli v záhlaví je předpoklad pro příští období.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ...0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

Těžební zbytky ... 0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) do 2 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK xxOO).

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

SD 1 (SM, JD, DG)... SM 97,7 %, JD 2,3 %

SD 2 (BO) ... BO 100 %

SD 3 (MD) ... MD 100 %

SD 4 (BK, JS, JV) ...BK 68 %, JS 5 %, JV 27 %

SD 5 (DB, BR, OsL - 7) ... DB 71 %, BR 19 %, TR 2 %, OsL - T 8 %

SD 6 (OL, TP, OsL - M)... OL 50 %, TP 8 %, OsL - M 42 %.

Očekávaný podíl těžeb v kvartálech, vycházející ze skutečnosti r. 2016: (%)

nahodilá

1.kvartál 0,15

2.kvartál 0,2

3. kvartál 0,37
4.kvartáí 0,28

celkem 1

Parametry lesnických pletiv pro všechny typy drátěných oplocenek z nového materiálu::
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- počet vodorovných drátů nejméně 19 (pro výšku do 160 cm) nebo 25 (pro výšku nad 200 cm)
- vzdálenost vodorovných drátů proměnlivá od 5 cm dole (nejméně do výšky 60 cm zdola) do 20-25 cm nahoře

- vzdálenost svislých drátů nejvíce 15 cm

- minimální tloušťky a pevnost použitých drátů:

- napínací drát (vodorovné dráty kromě okrajových): nejméně 0 2,00 mm -1100 N/mm2

- výztuhový drát (svislé dráty): nejméně 0 1,90 mm - 400 N/mm2

- okrajový drát (horní a dolní vodorovný drát): nejméně 0 2,50 mm -1100 N/mm2

- pozinkování drátů nejméně 70 g/m2.
- u Drátěné oplocenky 220/4 požadujeme instalací horního ráhna vč. upevnění pletiva k němu (dopřesnění typových oplocenek

LČR)
Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, jehličnatý klest 80 %

11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %

11130 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %

11610 Zahrnuje výřez nehroubí (bude upřeš, zadávacím listem) a úklid dle zásad pro úklid klestu

12050 Připouští se použití shrnovače klestu

12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12070 Přípravky ze skupiny graminicidů, případně ostatní s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) dle projektu

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %
Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů průměrně 200 cm

12150 Připouští se použití shrnovače klestu

12160 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12170 Přípravky ze skupiny graminicidů, případně ostatní s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) dle projektu

14120 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0%
Způsob šíje dle druhu použitého osiva, např. JD ro ručně nakopaných plošek, osivo vlastní ze zásob LČR.

14130 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0%
Způsob šíje dle druhu použitého osiva např. KL do pruhů po mech.př.půdy, osivo vlastní ze zásob LČR.

16010 Podlí jamek 35x35 cm prům,10 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky podle délky kořenů, prům, 15 cm

Výhradně po drcení klestu, kdy se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše odpovídající ploše jamky

16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 70 %

Výhradně po drcení klestu, kdy se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše odpovídající ploše jamky

16210 Podíl jamek 35x35 cm prům. 10 %, jamky prokopané po celé plose do hloubky podle délky kořenů, prům. 15 cm

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 30 %

16280 Jamková (SM)/stěrbinová (BK) sadba, kdy před výsadbou dojde k namáčení kořenového systému do roztoku

pro mykorrhizu. Cenu kalkulovat vč. pořízení mykorrhizního přípravku. (20tis. sazenicSM + 10tis. sazenic BK)

22710 Doplnění vodorovných ráhen při stavbě nebo opravě oplocenek nahoře, uprostřed a dole nebo 1 nahoře a 2
dole
Ráhna výhradně z nepálených tyčí.

23010 pletivo a kůly viz. 22060, délka pole 3m

23160 Zmlazení JD, MD a listn,, ošetření průměrně 6000 ks stromků na hektar

23330 Pletivo nejméně 150 cm vysoké, lesnické pro individuální ochranu (samonosné, svařované). Drát min.1,6mm,

min.lx pozink nebo oplast. Zaplocený průměr min.50 cm. Dva kůly DB, AK nejméně 5x5 cm.

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 20 %, vzdálenost řádků do 1,5 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožfnání

pruhů umístěných na řádku sazenic 80 %, vzdálenost řádků prům. 1,5 m, šířka pruhů 80 cm.

24210 Plošky 0 průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

24420 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, š. neošetřeného pruhu nejvíce 80 cm a ošetřeného pruhu nejm.40
cm
50 % pruhy na řadě sazenic, šířka ošetřeného pruhu 80 cm.

Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu)

24430 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu)

25010 Přípravky pyrethroidy s přídavkem barviva

26010 Přípravky dialkyldithiokarbamáty.

31310 Prořezávky do 4m 50 %. Porosty z přirozené obnovy 40 %. Počet vyřezávaných jedinců prům. 5000 ks/ha

31410 Prořezávky do 4m 50 %. Porosty z přirozené obnovy 40 %. Počet vyřezávaných jedinců prům. 3000 ks/ha.

31510 Prořezávky do 4m 50 %, Porosty z přirozené obnovy 40 %. Počet vyřezávaných jedinců prům 500 ks/ha.

31610 Šířka 4m měřeno od vodor.průmětu koruny, vzdálenost linek 40 m, krácení na sekce 2 m a uloženi na okraji
linky.
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35010 500 ks/ha do výšky 2,5 m.

35210 Zásah v počta 500ks/ha.

35310 Zásah v počtu 500ks/ha.

36032 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy, postřik stojících lapáků do výše 5 m.

36112 Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové

pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních

činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36170 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy, postřik stojících lapáků do výše 5 m,

36320 Frézovacím nástavcem JMP nebo mobilním
odkorňovačem

36330 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy
36520 Úklid zbytků kůry a dřeva a postřik přípravkem s účinnou látkou pyrethroidy.

Pokud je požadován sadební materiál s cen.kódern xx2x5, jde 0 krytokořenné sazenice vyrobené technologií s přesazením

na rozdíl od xx1x5, což jsou krytokořenné semenáčky včetně technologie "střihu vzduchem".
Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípravky s účinnými látkami zařazenými do kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO

(v současné době Fůry 10 EW).
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PŘÍLOHA č. 7/a OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžné vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 

' nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku, v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (ČI. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle či. IV. 
odst. 1 písrn. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případe zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X, 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.

4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.

5) Paušální náhrada činí:
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a) Za každý jeden ms kůrovcového dma asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čí. I. odst, 2 písm. a) této Přílohy.......................................................... 20 Re/iirt.

b) Za každý jeden nrt kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy........................................................... 50 Kč/nrt.

6) Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden nrt předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu sál. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši................................................................50 Kč/ms.

b) Za každý jeden nrt předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši.......................................................200 Kč/nrt.

c) Za každý jeden nrt předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.............................................................................................50 Kč/m3.

d) Za každý jeden m? předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s Čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši....................................500 Kc/ms.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).

Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se vdané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nrt, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem,

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případe jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případe potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst, i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto Článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku..................................................................................................................................................... 50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu................. 500 Kč/m3.

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku 11a Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)....................................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem, povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu Škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Poi'ostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.

5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnu od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu......................................................................................................................................................... 500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace................................... ............................................................................................. ........................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu sel, VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. 0 dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).

d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky bráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesv ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinoíékařské péči.

VII. Vvpočty náhrad, a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) ě.................................... ............... .
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při prováděni prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železniěních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na Životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR Či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií ěi závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci ěi spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.

Stránka 128 z 130
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrného z vyžení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:

a) Smluvní partner je pownen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.

k) Je zakázáno pálit za silného větru.

l) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např, pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

PŘÍLOHA č. Zg ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY
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PŘÍLOHA é. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní partner Lesů ČR ...................................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ....................................................
Kalendářní čtvrtletí: ....................................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance

Státní
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název
zaměstnavatele

IČO
zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
H výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
B všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
B všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

" jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

* veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

B všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

H Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

" Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 

na veřejné zdravotní pojištění,
■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
B Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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PŘÍLOHA Č. Pi - PĚSTEBNÍ PROJEKT do 31. 12. 2018
1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

1

Snil TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L II C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria: ("33 Typ projektu" < 3) a ("38 Číslo zakázky" = 202)) 

202 1 - Město Albrechtice * Předaný projekt
**t*HittH:itil»*Híi***l** + m*H*l*ftf******iJ>iifU

011 111 11 1329 9O2A08 3 1 0,40 138,000
011 111 11 1329 9O7A06 3 1 0,30 113,000
011 111 11 1329 9O8A05 3 1 1,35 502,000
011 111 11 1329 908B05a 3 1 0, 10 30,000
011 111 11 1329 9O8B05b 3 1 0,10 18,000
011 111 11 1329 9O8B06 3 1 0,15 55,000
011 111 11 1329 908B07 3 1 0,30 138,000
011 111 11 1329 9O8D06 3 1 0, 60 221,000
011 111 11 1329 9O8D09 3 1 0,15 60,000
011 111 11 1329 908D11 3 1 0, 20 83,000
011 111 11 1329 908B04 3 1 0,10 27,000
011 111 11 1329 908B05 3 1 0,15 47,000
011 111 11 1329 908F10 3 1 0,30 146,000
011 111 11 1329 908P14 3 1 0,30 133,000
011 111 11 1329 908G07 3 1 1,00 451,000
011 111 11 1329 909A06 3 1 0,70 207,000
011 111 11 1329 909804c 3 1 0,25 58,000
011 111 11 1329 9O9B06 3 1 0,10 36,000
011 111 11 1329 9O9C03 3 1 0, 25 39,000
011 111 11 1329 909C04 3 1 0,35 91,000
011 111 11 1329 909C06 3 1 0, 40 121,000
011 111 11 1329 911F12 3 1 0,30 141,000
011 111 11 1329 912C12 3 1 1,33 565,000
011 111 11 1329 913C09 3 1 0,10 40,000
011 111 11 1329 9131,06 3 1 0,10 39,000
011 111 11 1329 915A10 3 1 0, 50 275,000
011 111 11 1329 915B05 3 1 0,50 183,000
011 111 11 1329 915B06 3 1 0,45 181,000
011 111 11 1329 915B09 3 1 0,20 125,000
011 111 11 1329 915B12 3 1 0,60 321,000
011 111 11 1329 915C06 3 1 0,05 15,000
011 111 11 1329 915C09a 3 1 0,05 11,000
011 111 11 1329 915E06 3 1 0,15 65,000
011 111 11 1329 915F08b 3 1 0,15 80,000
011 111 11 1329 915G07 3 1 1,05 491,000
011 111 11 1329 916A06 4 1 0,30 131,000
011 111 11 1329 916B09 4 1 0,20 87,000
011 111 11 1329 916B12 4 1 0,60 310,000
011 111 11 1329 916C08 4 1 1,20 538,000
011 111 11 1329 916D05 4 1 0,15 51,000
011 111 11 1329 916E07 4 1 0,25 128,000
011 111 11 1329 916E10 4 1 0,10 45,000
011 111 11 1329 916F08 4 1 0,10 45,000
011 111 11 1329 916G08 4 1 0,80 390,000
011 111 11 1329 917A08 4 1 0,30 128,000
011 111 11 1329 917B04 4 1 0,10 22,000
011 111 11 1329 917D08 4 1 0,25 154,000
011 111 11 1329 918A03 4 1 0,30 47,000
011 111 11 1329 918A12 4 1 0,10 59,000
011 111 11 1329 918B11 4 1 0,20 117,000
011 111 11 1329 918C09a 4 1 1,00 546,000
011 111 11 1329 919A08 4 1 0,18 102,000
011 111 11 1329 919A12 4 1 0,30 184,000
011 111 11 1329 919B03 4 1 0,40 57,000
011 111 11 1329 919B04 4 1 0,60 146,000
011 111 11 1329 919B12 4 1 0,07 37,000
011 111 11 1329 919C03 4 1 0,60 86,000
011 111 11 1329 919C08 4 1 0,40 226,000
011 111 11 132 9 919D03a 4 1 0,20 31,000
011 111 11 1329 919D03b 4 1 0,50 94,000
011 111 11 1329 919D04 4 1 0,40 135,000
011 111 11 1329 919D06 4 1 0,40 179,000
011 111 11 1329 919E13 4 1 0,20 132,000
011 111 11 1329 919F08 4 1 0,35 163,000
011 111 11 1329 919F12 4 1 0,40 204,000
011 111 11 1329 919G07 4 1 0,68 377,000
011 111 11 1329 919G12 4 1 0,15 94,000
011 111 11 1329 919H12 4 1 0,20 110,000
011 111 11 1329 920A06 4 1 0,15 44,000
011 111 11 1329 920B04 4 1 1,00 311,000
011 111 11 1329 920B07 4 1 0,30 126,000

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0/1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51;61;71;81/91



1-101 I,S Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKT'! PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONČI, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj . rok: 2018 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R I, Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

011 111 11 1329 920C05 4 1 0,15 47,000
011 111 11 1329 920C07 4 1 0, 10 48,000
011 111 11 1329 920D04 4 1 0, 60 162,000
011 111 11 1329 920D05 4 1 0, 10 35,000
011 111 11 1329 920D11 4 1 0, 40 232,000
011 111 11 1329 920E05 4 1 0,30 83,000
011 111 11 1329 920G11 4 1 0,10 49,000
011 111 11 1329 921A07 4 1 0,20 80,000
011 111 11 1329 921B03 4 1 0, 60 92,000
011 111 11 1329 921B04 4 1 0,20 58,000
011 111 11 1329 921B09 4 1 0,20 97,000
011 111 11 1329 921C11 4 1 0,20 105,000
011 111 11 1329 921E09 4 1 0,10 50,000
011 111 11 1329 922A11 4 1 0,30 155,000
011 111 11 1329 922C06 4 1 0,23 102,000
011 111 11 1329 922D06 4 1 0,10 45,000
011 111 11 1329 922D10 4 1 0,30 130,000
011 111 11 1329 922E11 4 1 0,40 204,000

202 011 111--Úklid klestu (bez pálení) “ ručně — jehl.+líst 31,09 12656,000 m3

011 141 11 1329 102A05 4 1 0,50 151,000
011 141 11 1329 102B05 4 1 0,40 161,000
011 141 11 1329 102C03 4 1 0,36 39,000
011 141 11 1329 102E05 4 1 0, 40 109,000

202 011 141-■Úklid klestu (bez pálení) - mechan. -jehl.i list, 1, 66 460,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 32,75 13116,000

012 071 11 1329 102A05 3 3 SML 1 0,50 0,200
012 071 11 1329 102BQ5 3 3 SML 1 0,20 0,200
012 071 11 1329 102E08 3 3 SML 1 0,20 0,200
012 071 11 1329 901C12 3 3 SML 1 0, 60
012 071 11 1329 902A08 3 3 SML 1 0,25
012 071 11 1329 908B05b 3 3 SML 1 0,40
012 071 11 1329 908B07 3 3 SML 1 1,30
012 071 11 1329 908B11 3 3 SML 1 0,15
012 071 11 1329 919D06 3 3 SML 1 0,40

202 012 071--Příprava půdy na holině--chemicky celoplošně 4,00 0,600

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 4,00 0,600

016 211 10 1329 851C03 17 11 80285 SML 1 0,20 1,200
016 211 10 1329 859A10a 16 5 1265 SML 1 0,22 0,900
016 211 10 1329 859E05 16 5 1265 SML 1 0,12 0,500
016 211 10 1329 863A03a 16 5 1265 SML 1 0,07 0,300
016 211 10 1329 863AQ3b 16 5 1265 SML 1 0,08 0,300
016 211 10 1329 863C08 16 5 1265 SML 1 0,17 0,700
016 211 10 1329 863D08 16 5 1265 SML 1 0,20 0,800
016 211 10 1329 871A11 16 5 1265 SML 1 0,27 1,100
016 211 10 1329 871C11 16 5 1265 SML 1 0,20 0,800
016 211 10 1329 871D09 16 5 1265 SML 1 0,50 2,000
016 211 10 1329 872B08 16 5 1265 SML 1 0,21 0,850
016 211 10 1329 872B11 16 5 1265 SML 1 0,45 1,800
016 211 10 1329 874A13 16 5 1265 SML 1 0,30 1,200
016 211 10 1329 874B08 16 5 1265 SML 1 0,65 2,600
016 211 10 1329 874B11 16 5 1265 SML 1 1,00 4,000
016 211 10 1329 874C04 16 5 1265 SML 1 0,11 0,450
016 211 10 1329 874C08 16 5 1265 SML 1 0,07 0,300
016 211 10 1329 874E105 16 5 1265 SML 1 0,13 0,500
016 211 10 1329 874E05 16 5 1265 SML 1 1,10 4,400
016 211 10 1329 874F06 16 5 1265 SML 1 0,41 1,650
016 211 10 1329 874F12 16 5 1265 SML 1 0,02 0,100
016 211 10 1329 874H09a 16 5 1265 SML 1 0,32 1,300
016 211 11 1329 102A05 16 9 1260 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 102B05 16 9 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 102B05 16 9 53250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 102C03 16 9 20145 SML 1 0,35 2,800
016 211 11 1329 102C03 16 9 42155 SML 1 0,15 1,500
016 211 11 1329 102D05 16 9 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 102D05 16 9 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 901B12 16 4 18245 SML 1 0,30 0, 900
016 211 11 1329 901B12 16 4 53145 SML 1 0,30 1,800
016 211 11 1329 901B12 16 9 1260 SML 1 0,60 2,400
016 211 11 1329 901B12 16 9 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 901C12 16 9 1260 SML 1 0,65 2, 600
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1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání tlalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 901C12 16 c 50155 SUL 1 0,25 2,250
016 211 11 1329 901C12 16 10 20145 SML 1 0, 45 3, 600
016 211 11 1329 901C12 16 10 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 901D07 16 10 50155 SML 1 0,08 0,720
016 211 11 1329 902A08 16 10 20145 SML 1 0,15 1,200
016 211 11 1329 902A08 16 10 53145 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 902A08 17 10 1255 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 902A08 17 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 902F09 16 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 903F08 16 9 42155 SML 1 0,10 1,000
016 211 11 1329 903G08 16 9 20145 SML 1 0,32 2,500
016 211 11 1329 903G08 16 9 42260 SML 1 0,05 0,500
016 211 11 1329 903G08 16 9 80280 SML 1 0,08 0,500
016 211 11 1329 904A08 15 9 20145 SML 1 0,25 2,000
016 211 11 1329 904A08 16 9 42260 SML 1 0,30 3,000
016 211 11 1329 904A08 16 9 80165 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 905C04 16 9 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 905E04 16 9 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 905E04 16 9 20250 SML .1 0,20 1, 600
016 211 11 1329 905E04 16 9 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 11 1329 905E04 16 10 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 906B06 16 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 907A06 17 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 907A06 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 907B09 16 9 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 11 1329 907B09 16 9 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 907D06 16 9 30145 SML 1 0,05 0,150
016 211 11 1329 907D06 16 9 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 907E07 16 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 907E07 16 10 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 907E07 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 907E07 16 10 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 907E07 16 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 908A05 16 9 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 908A05 16 9 11270 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 908A05 16 9 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 908A05 17 10 1255 SML 1 0,50 2,000
016 211 11 1329 908A05 17 10 18245 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 908A05 17 10 20145 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 908A05 17 10 50155 SML 1 0,50 4,000
016 211 11 1329 908A08 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 908B05a 17 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 908B05b 16 9 30145 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 908B05b 16 9 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 908B05b 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908806 17 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 908B07 15 0 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908B07 16 c 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 908B07 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 908B07 17 1C 50155 SML 1 0,20 2,700
016 211 11 1329 908B11 16 1C 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 908B11 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908C04 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908C06 16 $ 30145 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 908C06 16 Cj 50155 SML 1 0,05 0, 450
016 211 11 1329 908D06 17 10 1255 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 908D06 17 10 50155 SML 1 0,30 2,700
016 211 11 1329 908D07 16 s 20145 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 908D07 16 g 80165 SML 1 0,10 0, 600
016 211 11 1329 908D09 16 g 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 908D09 16 10 10265 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 908D09 17 10 53145 SML 1 0,15 0, 900
016 211 11 1329 908D11 9 80165 SML 1 0,10 0, 600
016 211 11 1329 908D11 16 9 20145 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 908D11 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908D11 17 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 908E04 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908E05 17 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 908E08 16 10 18245 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 908E08 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 908F10 16 9 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 908F10 16 9 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 908F10 17 10 1255 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 908F10 17 10 50155 SML 1 0,20 1, 600
016 211 11 1329 908F14 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 908F14 17 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 908G07 16 9 20145 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 908G07 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908G07 17 10 1255 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 908G07 17 10 20145 SML 1 0,30 2,400
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1-101 L-S Město Albrechtic MV0-1U1X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKOMŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj .rok: 2018 LIST 4
4

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena 2a jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 908G07 17 10 50155 SML 1 0,30 2,700
016 211 11 1329 908G07 17 10 80165 SML 1 0,20 1,200
016 211 11 1329 908H03 16 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 908H06 16 10 50155 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 909A08 16 9 30250 SML 1 0,25 0,7 50
016 211 11 1329 909A08 16 9 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 909A12 16 9 10260 SML 1 0,03 0,150
016 211 11 1329 909A12 16 9 80280 SML 1 0,22 1,300
016 211 11 1329 909A06 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 909A06 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 909A06 17 10 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 909A06 17 10 50155 SML 1 0,30 2,700
016 211 11 1329 909A06 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 909B03b 16 10 80280 SML 1 0,15 0, 900
016 211 11 1329 909B04a 16 9 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 909B04c 17 10 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 909B04C 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 n 1329 909806 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 n 1329 909C03 17 10 18245 SML 1 0,15 0,450
016 211 íi 1329 909C03 17 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 ii 1329 909C04 17 10 18245 SML 1 0,25 0,750
016 211 n 1329 909C04 17 10 53250 SML 1 0,10 0,600
016 211 ii 1329 909C06 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 n 1329 909C06 17 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 n 1329 909C06 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 li 1329 909C09 16 9 18250 SML 1 0,40 1,200
016 211 n 1329 909C09 16 9 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 ii 1329 909C09 16 9 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 n 1329 910B04 16 10 80280 SML 1 0,20 1,200
016 211 ii 1329 910B04 17 10 18245 SML 1 0,40 1,200
016 211 ii 1329 910B04 17 10 80165 SML 1 0,20 1,200
016 211 li 1329 910B10 15 9 10265 SML 1 0,03 0,150
016 211 ii 1329 910B10 15 9 30250 SML 1 0,10 0,300
016 211 ii 1329 910B10 15 9 53145 SML 1 0,10 0,600
016 211 ii 1329 910B10 15 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 n 1329 910B10 15 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 ii 1329 910C06 17 10 18250 SML 1 0,12 0,360
016 211 n 1329 910C06 17 10 50155 SML 1 0,12 1,080
016 211 n 1329 910C06 17 10 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 li 1329 910E03 15 9 20145 SML 1 0,19 1,500
016 211 li 1329 910E03 15 9 42155 SML 1 0,10 1,000
016 211 n 1329 910E05 16 9 10260 SML 1 0,03 0,150
016 211 n 1329 910E05 16 9 30145 SML 1 0,10 0,300
016 211 n 1329 910E05 16 9 50155 SML 1 0,03 0,250
016 211 n 1329 910E09 16 9 18245 SML 1 0,20 0,600
016 211 li 1329 910E09 16 9 20145 SML 1 0,30 2,400
016 211 li 1329 910E09 16 9 30145 SML 1 0,75 2,250
016 211 íi 1329 910E09 16 9 50155 SML 1 0,55 4,950
016 211 íi 1329 911D06 16 10 80280 SML 1 0,10 0,600
016 211 n 1329 911D09 16 9 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 xi 1329 911D09 16 9 20250 SML 1 0,30 2,400
016 211 ii 1329 911D09 16 9 80280 SML 1 0,10 0,600
016 211 li 1329 911D09 16 10 1260 SML 1 0,45 1,800
016 211 ii 1329 911D09 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 n 1329 911D12 16 9 20250 SML 1 0,30 2, 400
016 211 ii 1329 911D12 16 9 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 n 1329 911E06 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 ii 1329 911E07 16 9 80280 SML 1 0,10 0,600
016 211 n 1329 911F12 17 9 50155 SML I 0,30 2,700
016 211 n 1329 912C10 16 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 ii 1329 912C10 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 ii 1329 912C12 17 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 ii 1329 912C12 17 10 18250 SML 1 0,33 1,000
016 211 n 1329 912C12 17 10 50155 SML 1 0,70 6,300
016 211 li 1329 913A06 16 9 50155 SML 1 0,09 0,800
016 211 li 1329 913A09 16 10 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 li 1329 913A09 16 10 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 n 1329 913B06 16 9 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 n 1329 913B06 16 9 10260 SML 1 0,20 1,000
016 211 ii 1329 913B06 16 9 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 íi 1329 913B06 17 10 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 n 1329 913B06 17 10 18250 SML 1 0,17 0,500
016 211 íi 1329 913B06 17 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 li 1329 913B06 17 10 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 n 1329 913C04 16 10 18250 SML 1 0,20 0,600
016 211 n 1329 913C04 16 10 50155 SML 1 0,12 1,100
016 211 n 1329 913C04 16 10 83250 SML 1 0,08 0,300
016 211 n 1329 913C04 17 10 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 n 1329 913C09 17 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 li 1329 913C09 17 10 50155 SML 1 0,05 0,450

Zpracováno dne4.1.2018 8;05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4 ? 5? 6;7;8; 9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
5

Sral TP P.eví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 913E11 16 10 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 913G09 16 9 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 913G09 16 9 50155 SML 1 0, 14 1,250
016 211 11 1329 913L06 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 913L06 17 10 50155 SML 1 0, 10 0,900
016 211 11 1329 914A06 16 9 18250 SML 1 0,40 1,200
016 211 11 1329 914A06 16 9 53250 SML 1 0,18 1,500
016 211 11 1329 914A08 16 10 1260 SML 1 0,80 3,200
016 211 11 1329 914A08 16 10 18250 SML 1 0,40 1,200
016 211 11 1329 914A08 16 10 50155 SML 1 0,30 2,700
016 211 11 1329 914A08 16 10 61250 SML 1 0,10 0, 600
016 211 11 1329 914A08 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 914A08 17 10 18250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 11 1329 914A08 17 10 50155 SML 1 0,30 2,700
016 211 11 1329 915A10 16 9 18250 SML 1 0,30 0,900
016 211 11 1329 915A10 16 S 53250 SML 1 0,10 0, 600
016 211 11 1329 91SA10 16 10 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 915A10 16 10 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 915A10 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 915A10 17 10 50155 SML 1 0,30 2,7 00
016 211 11 1329 915B05 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 915B05 17 10 50155 SML 1 0,30 2,7 00
016 211 11 1329 915B06 17 10 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 915B06 17 10 50155 SML 1 0,30 2,7 00
016 211 11 1329 915B09 17 10 18250 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 915B12 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 915B12 17 10 50155 SML 1 0,30 2,700
016 211 11 1329 915B12 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 915C06 17 10 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 915C09a 17 30 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 915E06 16 9 18250 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 915E06 16 9 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 915E06 16 9 61250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 915E06 17 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 915E08 16 10 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 915E08 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 915E08 16 10 53145 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 915E08 16 10 61145 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 915F08b 16 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 915F08b 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 915F08b 17 10 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 915G07 16 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 915G07 16 10 18250 SML 1 0,25 0,750
016 211 11 1329 915G07 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 915G07 16 10 61250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 915G07 17 10 1260 SML 1 0,25 1,000
016 211 11 1329 915G07 17 10 11270 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 915G07 17 10 18250 SML 1 0,20 0,180
016 211 11 1329 915G07 17 10 50155 SML 1 0,50 4,500
016 211 11 1329 915G11 16 10 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 916A06 16 9 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 916A06 16 9 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 916A06 16 9 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 916A06 16 9 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 91CA0C 17 10 10265 CML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 916A06 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 916A06 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 916B06 16 10 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 916B09 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 916B09 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 916B12 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 916B12 17 10 50155 SML 1 0,40 3,600
016 211 11 1329 916C08 17 10 1260 SML 1 0,40 1,600
016 211 11 1329 916C08 17 10 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 916C08 17 10 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 916C08 17 10 50155 SML 1 0,60 5,400
016 211 11 1329 916D05 16 9 10260 SML 1 0,08 0,400
016 211 11 1329 916D05 16 10 50155 SML 1 0,22 2,000
016 211 11 1329 916D05 17 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 916D07 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 916E07 16 9 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 916E07 16 9 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 916E07 16 9 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 916E07 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 916E07 17 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 916E10 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 916F06 16 10 10260 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 916F08 16 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 916F08 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 916G08 16 9 50155 SML 1 0,40 2,100

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:1? , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2;3;4;5;6;?;8;9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51;61;71;81;91



J-2 01 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMÚ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 6
6

Smi TP Re vir Kód J P R I, Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 916G08 17 10 1260 SML 1 0, 30 1,200
016 211 11 1329 916G08 17 10 18250 SML 1 0, 20 0,600
016 211 11 1329 916G08 17 10 50155 SML 1 0, 30 2,700
016 211 11 1329 917A08 17 10 1260 SML 1 0, 10 0,400
016 211 11 1329 917A08 17 10 50155 SML 1 0, 20 1,800
016 211 11 1329 917B04 17 10 83250 SML 1 0, 10 0,400
016 211 11 1329 917B09 16 9 18250 SML 1 0, 30 0,900
016 211 11 1329 917B09 16 Q 53250 SML 1 0, 10 0, 600
016 211 11 1329 917C09 16 9 1260 SML 1 1,30 5,200
016 211 11 1329 917C09 16 S 18250 SML 1 0, 35 1,050
016 211 11 1329 917C09 16 9 50260 SML 1 0, 50 4,500
016 211 11 1329 917C09 16 c 53250 SML 1 0, 15 0, 900
016 211 11 1329 917C09 17 1C 1260 SML 1 0,20 0, 800
016 211 11 1329 917C09 17 1G 50155 SML 1 0, 25 1,350
016 211 11 1329 917D08 16 O 1260 SML 1 0, 60 2, 400
016 211 11 1329 917D08 16 9 18250 SML 1 0, 60 1,800
016 211 11 1329 917D08 16 9 50260 SML 1 0, 20 1,800
016 211 11 1329 917D08 16 9 53250 SML 1 0,20 1,200
016 211 11 1329 917D08 17 10 1260 SML 1 0, 10 0, 400
016 211 11 1329 917D08 17 10 50155 SML 1 0, 15 1,350
016 211 11 1329 917E10 16 9 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 917E10 16 9 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 917E10 16 9 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 917E10 16 9 53250 SML 1 0,15 0, 900
016 211 11 1329 918A03 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 918A03 17 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 918A12 16 9 18250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 11 1329 918A12 16 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 918A12 16 10 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 918A12 17 10 50155 SML 1 0, 10 0,900
016 211 11 1329 918B11 16 9 18250 SML 1 0,25 0,750
016 211 11 1329 918B11 16 9 53250 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 918B11 16 10 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 918B11 16 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 918B11 17 10 50155 SML 1 0,20 1,900
016 211 11 1329 918C09a 16 9 1260 SML 1 0,95 3, 800
016 211 11 1329 918C09a 16 9 11270 SML 1 0,20 0, 600
016 211 11 1329 918C09a 16 9 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 918C09a 16 9 50260 SML 1 0, 55 4,950
016 211 11 1329 918C09a 16 9 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 918C09a 16 9 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 918C09a 17 10 1260 SML 1 1, 40 5,600
016 211 11 1329 918C09a 17 10 11270 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 918C09a 17 10 18250 SML 1 0,50 1,500
016 211 11 1329 918C09a 17 10 50155 SML 1 2,50 19,500
016 211 11 1329 918C09a 17 10 53145 SML 1 0,25 1,500
016 211 11 1329 919A08 16 9 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 919A08 16 9 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 919A08 16 9 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 919A08 16 9 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 919A08 17 10 50155 SML 1 0,18 1,500
016 211 11 1329 919A12 17 10 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 919A12 17 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 919B03 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 li 1329 919B03 17 10 50155 SML i 0,20 1,500
016 211 11 1329 919B04 16 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 919B04 17 10 1260 SML 1 0,20 0, 800
016 211 11 1329 919B04 17 10 18250 SML 1 0,10 0, 300
016 211 11 1329 919B04 17 10 50155 SML 1 0,20 1,500
016 211 11 1329 919B04 17 10 53145 SML 1 0,10 0, 600
016 211 11 1329 919B12 16 10 50155 SML 1 0,20 1, 800
016 211 11 1329 919B12 17 10 50155 SML 1 0,07 0,600
016 211 11 1329 919C03 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 919C03 17 10 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 919C03 17 10 50155 SML 1 0,20 1,500
016 211 11 1329 919C03 17 10 53145 SML 1 0,10 0, 600
016 211 11 1329 919C04 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 919C06 16 9 1260 SML 1 0,19 0,760
016 211 li 1329 919C06 16 9 50155 SML 1 0,06 0,550
016 211 11 1329 919C06 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 919C06 17 10 50155 SML 1 0,20 1,500
016 211 11 1329 919C08 16 9 1260 SML 1 0,06 0,250
016 211 li 1329 919C08 16 9 50155 SML 1 0,04 0,350
016 211 11 1329 919D03a 17 10 1260 SUL 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 919D03a 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 919D03b 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 919D03b 17 10 50155 SML 1 0,20 1,500
016 211 11 1329 919D03b 17 10 53145 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 919D04 16 9 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 919D04 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger , 0/1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13?20;21;22/23/31;41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOŇŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 7
7

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic. mater mater. havost ha KJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 919D04 17 10 50155 SML 1 0,34 3,100
016 211 11 1329 919D06 16 10 1260 SMI, 1 0,25 1,000
016 211 11 1329 919D06 16 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 919D06 17 10 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 211 11 1329 919D06 17 10 50155 SML 1 0,30 2, 400
016 211 11 1329 919E13 17 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 919F08 17 10 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 919F08 17 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 919F08 17 10 53145 SML 1 0,10 0, 600
016 211 11 1329 919F08 17 10 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 919F12 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 919F12 17 10 50155 SML 1 0,20 1,500
016 211 11 1329 919G07 17 10 1260 SML 1 0,24 0, 960
016 211 11 1329 919GQ7 17 10 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 919G07 17 10 50155 SML 1 0,24 2,160
016 211 11 1329 919G07 17 10 53145 SML 1 0,10 0, 600
016 211 11 1329 919G12 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 919G12 17 10 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 919H12 17 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 920A04 16 9 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 920A04 16 9 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 920A06 17 10 50155 SML 1 0,15 1,300
016 211 11 1329 920B03 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 920B04 16 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 920B04 16 10 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 920B04 16 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 920BQ4 16 10 53250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 920B04 17 10 1260 SML 1 0,50 2,000
016 211 11 1329 920B04 17 10 50155 SML 1 0,50 4,000
016 211 11 1329 920B07 16 9 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 920B07 16 9 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 920BQ7 16 9 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 920B07 16 9 53250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 920B07 17 10 50155 SML 1 0,20 1, 600
016 211 11 1329 920B07 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 920C05 17 10 50155 SML 1 0,15 1,300
016 211 11 1329 920C07 17 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 920D04 17 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 920D04 17 10 50155 SML 1 0,30 2,500
016 211 11 1329 920D05 16 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 920D05 16 10 10260 SML 1 0,15 0,750
016 211 11 1329 920D05 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 920D07 16 10 1260 SML 1 0,07 0,250
016 211 11 1329 920D07 16 10 50155 SML 1 0,03 0,250
016 211 11 1329 920D11 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 920D11 17 10 50155 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 920E05 16 9 53145 SML 1 0,20 1,200
016 211 11 1329 920E05 17 10 50155 SML 1 0,30 2,500
016 211 11 1329 920G06a 16 9 1260 SML 1 0,08 0,300
016 211 11 1329 920G06a 16 9 18245 SML 1 0,27 0,800
016 211 11 1329 920G06a 16 9 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 920G06b 16 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 920G06b 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 920G09 16 10 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 920G09 16 10 18245 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 920G09 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 920G09 16 10 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 920G11 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 921A07 16 9 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 921A07 16 9 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 921A07 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 921A07 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 921B03 17 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 921B03 17 10 50155 SML 1 0,30 2,500
016 211 11 1329 921B04 16 9 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 921B04 17 10 50155 SML 1 0,20 1,700
016 211 11 1329 921B06 16 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 92lB02a 16 9 53145 SML 1 0,03 0,150
016 211 11 1329 921B09 16 9 1260 SML 1 0,60 2, 400
016 211 11 1329 921B09 16 9 18245 SML 1 0,65 1,950
016 211 11 1329 921B09 16 9 30145 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 921B09 16 9 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 921B09 16 9 53145 SML 1 0,25 1,500
016 211 11 1329 921B09 17 10 50155 SML 1 0,20 1,700
016 211 11 1329 921C07 16 9 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 921C11 16 9 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 921C11 16 9 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 921C11 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 921C11 17 10 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1329 921E09 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4?5;6;7;8;9;10;11;12;13?20;21?22;23;31;41?51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic: MV0-1111X PROJEKT'/ PČ LS DLF, ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-] Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
7 ak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 922A0? 16 10 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 922A07 16 10 18245 SML 1 0,35 1,050
016 211 n 1329 922A07 16 10 30145 SML 1 0, 10 0,300
016 211 n 1329 922A07 16 10 50155 SML 1 0, 15 1,350
016 211 n 1329 922A07 16 10 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 n 1329 922A11 16 9 1260 SML 1 0, 45 1,800
016 211 n 1329 922A11 16 9 18245 SML 1 0,35 1,050
016 211 ii 1329 922A11 16 9 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 íi 1329 922A11 16 9 53145 SML 1 0,25 1,200
016 211 íi 1329 922A11 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 ii 1329 922A11 17 10 50155 SML 1 0,20 1,700
016 211 ii 1329 922B10 16 9 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 íi 1329 922B10 16 9 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 ii 1329 922C01 17 10 50155 SML 1 0,07 0,630
016 211 íi 1329 922C06 16 9 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 ii 1329 922C06 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 ii 1329 92.2C06 17 10 50L55 SML 1 0,13 1,100
016 211 íi 1329 922C10 16 9 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 íi 1329 922C10 16 9 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 íi 1329 922D06 17 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 n 1329 922D08 16 9 1255 SML 1 0,20 0,800
016 211 n 1329 922D08 16 9 18245 SML 1 0,30 0,900
016 211 n 1329 922D08 16 9 50155 SML 1 0,10 0,300
016 211 ii 1329 922D08 16 9 53145 SML 1 0,10 0,600
016 211 íi 1329 922D10 17 10 50155 SML 1 0,30 2,500
016 211 ii 1329 922E11 16 9 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 íi 1329 922E11 16 9 11270 SML 1 0,30 0,900
016 211 u 1329 922F.11 16 9 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 n 1329 922E11 16 9 30250 SML 1 0,10 0,300
016 211 íi 1329 922E11 16 9 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 ii 1329 922E11 16 9 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 ii 1329 922E11 17 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 íi 1329 922E11 17 10 50155 SML 1 0,20 1,700
016 211 n 1329 922G06b 16 9 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 íi 1329 922G06b 16 9 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 íi 1329 922G06b 16 9 S0155 SML 1 0,15 1,350
016 211 n 1329 922G06b 16 9 53250 SML 1 0,15 0,900

202 016 211-■První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 94,76 549,850 tis

016 221 10 1329 811B06a 16 5 50155 SML 1 0,22 2,000
016 221 10 1329 811B06a 17 5 53145 SML 1 0,23 1,400
016 221 10 1329 851B10 16 5 20145 SML 1 0,10 0,800
016 221 10 1329 851B10 16 5 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 851B13 17 5 40155 SML 1 0,30 3,000
016 221 10 1329 851D09 16 5 20145 SML 1 0,05 0,400
016 221 10 1329 8S2E08 16 5 40155 SML 1 0,07 0,700
016 221 10 1329 852J03 16 5 80165 SML 1 0,19 1,150
016 221 10 1329 854C10 16 5 1265 SML 1 0,99 3,950
016 221 10 1329 854C10 16 5 20145 SML 1 0,22 1,750
016 221 10 1329 854C10 16 5 50155 SML 1 1,19 10,750
016 221 10 1329 854D09 16 5 1265 SML 1 0,18 0,700
016 221 10 1329 854D09 16 5 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 10 1329 855A11 16 5 1265 SML 1 0,83 3,300
016 221 10 1329 855A11 16 5 20145 SML 1 0,50 4,000
016 221 10 1329 855A11 16 5 50155 SML 1 0,82 7,400
016 221 10 1329 855A11 16 5 80165 SML 1 0,50 3,000
016 221 10 1329 855A11 17 5 20145 SML 1 0,48 3,850
016 221 10 1329 855A1 1 17 5 80165 SML 1 0,47 2,800
016 221 10 1329 855C10 17 11 1265 SML 1 0,40 1,600
016 221 10 1329 855C10 17 11 50155 SML 1 0,40 3,600
016 221 10 1329 855C10 17 11 53145 SML 1 0,30 1,800
016 221 10 1329 856C04 16 5 80165 SML 1 0,28 1,700
016 221 10 1329 856E04 16 5 40155 SljL 1 0,24 2,400
016 221 10 1329 856E04 16 5 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 856E05 16 5 40155 SML 1 0,40 4,000
016 221 10 1329 856E0S 16 5 50155 SML 1 0,15 1,350
016 221 10 1329 856F05 16 5 50155 SML 1 0,09 0,800
016 221 10 1329 856F09 13 5 40155 SML 1 0,20 2,000
016 221 10 1329 858A05 16 5 50155 SML 1 0,33 3,000
016 221 10 1329 858A05 16 5 83255 SML 1 0,12 0,500
016 221 10 1329 858A06 16 5 83255 SML 1 0,03 0,100
016 221 10 1329 858Cllb 16 5 80165 SML 1 0,45 2,700
016 221 10 1329 858D05 16 5 40155 SML 1 0,22 2,200
016 221 10 1329 858D06 16 5 50155 SML 1 0,12 1,100
016 221 10 1329 858D0?a 17 11 40155 SML 1 0,27 2,700
016 221 10 1329 859A10a 16 5 50155 SML 1 0,31 2,800
016 221 10 1329 859E05 16 5 50155 SML 1 0,06 0,550
016 221 10 1329 860C10 17 5 40155 SML 1 0,12 1,200
016 221 10 1329 860E05 17 11 83145 SML 1 0,40 1,600

Zpracováno dne4.1. 2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger , 0;>1/2;3;4;: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13/20; 21; 22; 23; 31; 41; 51; 61; 71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOflĎ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 9
9

Smi TP Revír Kód JPRt idx Mě- Kód Dodání Ralé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater, služeb sad-mat. PČ celkem

016 221 10 1329 860E06 16 5 50155 SML 1 0,22 2,000
016 221 10 1329 860E06 17 5 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 860E09 16 5 20145 SML 1 0,33 2,650
016 221 10 1329 861F08 16 5 20145 SML 1 0,06 0,500
016 221 10 1329 862A04 16 5 40155 SML 1 0,20 2,000
016 221 10 1329 862B04 15 5 40155 SML 1 0,05 0,500
016 221 10 1329 862D04b 16 5 80165 SML 1 0,57 3,450
016 221 10 1329 8621)08 16 5 80165 SML 1 0,36 2,150
016 221 10 1329 863A03a 16 5 50155 SML 1 0,03 0,300
016 221 10 1329 863A03b 16 5 50155 SML 1 0,04 0,350
016 221 10 1329 863C05 16 5 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 863C08 16 5 50155 SML 1 0,08 0,700
016 221 10 1329 863D08 16 5 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 221 10 1329 864B05 16 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 221 10 1329 864C05 16 5 20145 SML 1 0,30 2,400
016 221 10 1329 865A04 17 5 10265 SML 1 0,07 0,350
016 221 10 1329 865A05 16 5 10265 SML 1 0,09 0,450
016 221 10 1329 865A05 16 5 50155 SML 1 0,30 2,700
016 221 10 1329 865A05 17 5 18255 SML 1 0,27 0,800
016 221 10 1329 865A09 16 5 18255 SML 1 0,30 0,900
016 221 10 1329 865A09 16 5 50155 SML 1 0,23 2,100
016 221 10 1329 865B06 16 5 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 865B08 16 5 10265 SML 1 0,28 1,400
016 221 10 1329 865C06 16 5 80165 SML 1 0,17 1,000
016 221 10 1329 867B102 16 5 18255 SML 1 0,13 0,400
016 221 10 1329 867F12 17 5 20145 SML 1 0,25 2,000
016 221 10 1329 867F12 17 11 10265 SML 1 0,20 1,000
016 221 10 1329 867F12 17 11 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 870A09 16 5 20145 SML 1 0,47 3,800
016 221 10 1329 870A09 17 11 1265 SML 1 0,35 1,400
016 221 10 1329 870A09 17 11 50155 SML 1 0,35 3,150
016 221 10 1329 870B11 17 11 50155 SML 1 0,12 1,100
016 221 10 1329 870C06 16 5 50155 SML 1 0,18 1,650
016 221 10 1329 870C06 17 5 53145 SML 1 0,30 1,800
016 221 10 1329 871A06 16 5 50155 SML 1 0,12 1,100
016 221 10 1329 871A11 16 5 50155 SML 1 0,33 2, 950
016 221 10 1329 871B06 16 5 50155 SML 1 0,24 2,150
016 221 10 1329 871B06 16 5 83255 SML 1 0,11 0, 450
016 221 10 1329 871B09 16 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 221 10 1329 871C07 16 5 80285 SML 1 0,35 2,100
016 221 10 1329 871C07 17 11 1265 SML 1 0,08 0,350
016 221 10 1329 87ICO7 17 11 50155 SML 1 0,09 0,800
016 221 10 1329 871C11 16 5 50155 SML 1 0,15 1,350
016 221 10 1329 871D0S 16 5 50155 SML 1 0,22 2,000
016 221 10 1329 871D09 16 5 50155 SML 1 0,48 4,350
016 221 10 1329 872A10 17 11 1265 SML 1 0, 60 2,400
016 221 10 1329 872A10 17 11 50155 SML 1 0, 60 5,400
016 221 10 1329 872B08 16 5 50155 SML 1 0,21 1,900
016 221 10 1329 872B11 16 5 1265 SML 1 0,09 0,350
016 221 10 1329 872B11 16 5 50155 SML 1 0,53 4,750
016 221 10 1329 872B11 16 5 53145 SML 1 0,20 1,200
016 221 10 1329 872C11 17 11 1265 SML 1 0,19 0,750
016 221 10 1329 872C11 17 11 50155 SML 1 0,19 1,700
016 221 10 1329 873F07 17 11 53145 SML 1 0,12 0,700
016 221 10 1329 074A09 16 5 50155 SML 1 0,29 2, 600
016 221 10 1329 874B08 16 5 50155 SML 1 0,22 2,000
016 221 10 1329 874B11 16 5 50155 SML 1 0,33 3,000
016 221 10 1329 874C04 16 5 18255 SML 1 0,12 0,350
016 221 10 1329 874C08 16 5 50155 SML 1 0,03 0,300
016 221 10 1329 874E105 16 5 50155 SML 1 0,13 1,200
016 221 10 1329 874E05 16 5 50155 SML 1 1,10 9,900
016 221 10 1329 874F06 16 5 10265 SML 1 0,42 2,100
016 221 10 1329 874F12 16 5 10265 SML 1 0,03 0,150
016 221 10 1329 874H09a 16 5 53145 SML 1 0,32 1,900
016 221--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 27, 92 205,400

016 611 10 1329 810A0O 11 5 50155 SML 1 0,08 0,750
016 611 10 1329 810D0O 11 5 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1329 811A06 15 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1329 851AOO 11 5 83145 SML 1 0,25 1,000
016 611 10 1329 851D0O 11 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1329 851E00 11 5 80285 SML 1 0,04 0,250
016 611 10 1329 852B02a 14 5 40155 SML 1 0,02 0,200
016 611 10 1329 852D01 5 5 1265 SML 1 0,03 0,150
016 611 10 1329 852E01 9 5 40155 SML 1 0,08 0,800
016 611 10 1329 852J01 9 5 50155 SML 1 0,15 1,350
016 611 10 1329 853A01a 8 5 80285 SML 1 0,04 0,250
016 611 10 1329 853C01 10 5 20145 SML 1 0,05 0,400
016 611 10 1329 853C01 10 5 40155 SML 1 0,10 1,000

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0?1;2;3;4;5;6;7;8;9;10/11?12/13;20;21;22?23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMÚ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 10
10

Smi TP Revír Kód J P R L Id;-: Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena 2a jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 10 1329 853DOO 11 5 50155 SML 1 0,20 1,800
016 611 10 1329 854B01b 7 5 50155 SML 1 0,04 0,350
016 611 10 1329 854B02b 14 5 40155 SML 1 0,01 0,100
016 611 10 1329 854COOb 11 5 10265 SML 1 0,15 0,750
016 611 10 1329 854D01a 9 5 50155 SML 1 0,08 0,750
016 611 10 1329 855A00 11 5 1265 SML 1 0,05 0,200
016 611 10 1329 855A01a 9 5 18255 SML 1 0,03 0,100
016 611 10 1329 855B01b 7 5 18255 SML 1 0,05 0,150
016 611 10 1329 855B01b 10 5 83145 SML 1 0,10 0,400
016 611 10 1329 855COO 11 5 50155 SML 1 0,04 0,350
016 611 10 1329 855D01 8 5 10265 SML 1 0,03 0,150
016 611 10 1329 855D01 8 5 83255 SML 1 0, 03 0,150
016 611 10 1329 855D11 14 5 40155 SML 1 0,12 1,200
016 611 10 1329 855F01a 9 5 83255 SML 1 0,04 0,150
016 611 10 1329 855F0S 13 5 40155 SML 1 0,15 1,500
016 611 10 1329 856COO 11 5 50155 SML 1 0,03 0,300
016 611 10 1329 856002a 14 5 40155 SML 1 0,16 1, 600
016 611 10 1329 856EOO 11 5 10265 SML 1 0,05 0,250
016 611 10 1329 856E03b 12 5 80285 SML 1 0,02 0,150
016 611 10 1329 856F09 15 5 40155 SML 1 0,01 0,100
016 611 10 1329 857B03a 13 5 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 10 1329 857B10 13 5 40155 SML 1 0,50 5,000
016 611 10 1329 857DOO 11 5 10265 SML 1 0,07 0,350
016 611 10 1329 858B01 8 5 83255 SML 1 0,04 0,150
016 611 10 1329 858D00 11 5 18255 SML 1 0,04 0,150
016 611 10 1329 860B01a 8 5 40155 SML 1 0,04 0,400
016 611 10 1329 860D14 14 5 80285 SML 1 0,05 0,300
016 611 10 1329 861AOO 11 5 83145 SML 1 0,05 0,200
016 611 10 1329 861A01a 10 5 18255 SML 1 0,05 0,150
016 611 10 1329 861A01a 10 5 83145 SML 1 0,05 0,200
016 611 10 1329 861G01b 5 5 83145 SML 1 0,02 0,100
016 611 10 1329 862COO 11 5 40155 SML 1 0,05 0,500
016 611 10 1329 862D04a 15 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1329 863001a 9 5 83145 SML 1 0,13 0,550
016 611 10 1329 863001b 6 5 83145 SML 1 0, 06 0,250
016 611 10 1329 863D03 14 5 83145 SML 1 0,03 0,150
016 611 10 1329 864COO 11 5 10265 SML 1 0,05 0,250
016 611 10 1329 864D01 9 5 83145 SML 1 0,05 0,200
016 611 10 1329 865A05 13 5 10265 SML 1 0,05 0,250
016 611 10 1329 865B00 11 5 1265 SML 1 0,10 0,400
016 611 10 1329 865B01 7 5 18255 SML 1 0,04 0,150
016 611 10 1329 866A00 11 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1329 867A00 11 5 1265 SML 1 0,03 0,150
016 611 10 1329 867AOO 11 5 50155 SML 1 0,03 0,300
016 611 10 1329 867C00 11 5 83145 SML 1 0,07 0,300
016 611 10 1329 867D01b 5 5 83145 SML 1 0,17 0,700
016 611 10 1329 867E01 10 5 1265 SML 1 0,25 1,000
016 611 10 1329 867E01 10 5 53145 SML 1 0,14 0,850
016 611 10 1329 867F01a 9 5 20145 SML 1 0,10 0,800
016 611 10 1329 868A00 11 5 50155 SML 1 0,03 0,300
016 611 10 1329 868BOO 11 5 1265 SML 1 0,03 0,150
016 611 10 1329 868BOO 11 5 50155 SML 1 0,04 0,350
016 611 10 1329 869A01a 9 5 50155 SML 1 0,03 0,300
016 611 10 1329 869C00z 11 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1329 869DOOa 11 5 53145 SML 1 0,12 0,750
016 611 10 1329 869D01a 9 5 18255 SML 1 0,05 0,150
016 611 10 1329 869D01a 9 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1329 869D09a 12 5 53145 SML 1 0,05 0,300
016 611 10 1329 870A09 12 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1329 870A09 15 5 20145 SML 1 0,20 1,600
016 611 10 1329 87OBO0 11 5 1265 SML 1 0,10 0,400
016 611 10 1329 87OBO0 11 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1329 870B09 13 5 50155 SML 1 0,03 0,300
016 611 10 1329 870C00 11 5 1265 SML 1 0,05 0,200
016 611 10 1329 870E00 11 5 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 10 1329 871C01 9 5 53145 SML 1 0,07 0,400
016 611 10 1329 871C01 9 5 83145 SML 1 0,06 0,250
016 611 10 1329 8?2B01a 10 5 50155 SML 1 0,08 0,750
016 611 10 1329 872B00 11 5 1265 SML 1 0,15 0, 600
016 611 10 1329 873E10 14 5 53145 SML 1 0,05 0,300
016 611 10 1329 874B08 14 5 50155 SML 1 0,03 0,300
016 611 10 1329 874F06 14 5 50155 SML 1 0,02 0,200
016 611 11 1329 902F13b 14 4 20145 SML 1 0,21 1,650
016 611 11 1329 902F13b 14 4 61255 SML 1 0,03 0,180
016 611 11 1329 903F08 15 4 20145 SML 1 0,03 0,240
016 611 11 1329 903G08 14 4 20145 SML 1 0,03 0,240
016 611 11 1329 9031517a 14 4 20145 SML 1 0, 07 0,560
016 611 11 1329 9031117a 14 4 42260 SML 1 0,04 0,400
016 611 11 1329 904A08 15 4 20145 SML 1 0,03 0,240
016 611 11 1329 904C12 13 4 18245 SML 1 0,02 0,120

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing, Vojtěch Heger 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 20; 21; 22; 23; 31; 41; 51; 61; 71; 81; 91



3-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rol::2018 LIST 11
13

Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 11 1329 907A01a 4 4 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 611 11 1329 907B11 15 4 18245 SML 1 0,15 0,450
016 611 11 1329 907C01 10 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 907E07 15 4 18245 SML 1 0,10 0,300
016 611 11 1329 908B07 15 4 20145 SMI, 1 0,03 0, 240
016 611 11 1329 908C01a 10 4 50155 SML 1 0,05 0, 450
016 611 11 1329 908D06 15 4 18245 SML 1 0,08 0, 240
016 611 11 1329 908D09 15 4 20145 SML 1 0,06 0, 480
016 611 11 1329 908D09 15 4 42260 SML 1 0,05 0,500
016 611 11 1329 908F14 14 4 20145 SML 1 0,02 0,160
016 611 11 1329 908H01a 10 4 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 611 11 1329 908H06 15 4 18245 SML 1 0,05 0,150
016 611 11 1329 909A12 14 4 20145 SML 1 0,03 0,240
016 611 11 1329 909C09 15 4 20145 SML 1 0,06 0, 480
016 611 11 1329 909C10 15 4 18245 SML 1 0,03 0,090
016 611 11 1329 909C10 15 4 42260 SML 1 0,05 0,500
016 611 11 1329 909C11 13 4 61255 SML 1 0,02 0,120
016 611 11 1329 910B01b 10 4 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 611 11 1329 910E09 15 4 20145 SML 1 0,05 0,400
016 611 11 1329 911C01b 5 4 50155 SML 1 0,10 0, 900
016 611 11 1329 911D09 15 4 20145 SML 1 0,15 1,200
016 611 11 1329 911E01a 10 4 50155 SML 1 0,05 0, 450
016 611 11 1329 912C00a 11 4 102 65 SML 1 0,10 0,500
016 611 11 1329 912C01a 10 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 912C01b 5 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 912D01a 12 4 50155 SML 1 0,05 0, 450
016 611 11 1329 913C01b 10 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 913K01 10 4 50155 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1329 915E06 15 4 18245 SML 1 0,10 0,300
016 611 11 1329 915G01C 7 4 50155 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 916A01d 10 4 10265 SML 1 0,04 0,200
016 611 11 1329 916A01d 10 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 611 11 1329 916D01 10 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 611 11 1329 916G01b 10 4 50155 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1329 916G06 15 4 18245 SML 1 0,10 0,300
016 611 11 1329 919C01 10 4 50155 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1329 919D01C 10 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 611 11 1329 919F01e 10 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 92 OBOlb 10 4 102 60 SML 1 0,03 0,150
016 611 11 1329 920B07 15 4 1260 SML 1 0,15 0,600
016 611 11 1329 920B07 15 4 18245 SML 1 0,15 0,450
016 611 11 1329 920C05 15 4 1260 SML 1 0,20 0,800
016 611 11 1329 922D01e 10 4 50155 SML 1 0,05 0, 450
016 611 11 1329 922D06 15 4 18245 SML 1 0,05 0,150
016 611 11 1329 922D08 15 4 18245 SML 1 0,07 0,210
016 611 11 1329 922D10 15 4 18245 SML L 0,11 0,330

202 016 611- Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 10,08 67,830

* 016-Zalesňování sadbou 132,76 823,080

017 211 11 1329 922D13 10 50155 SML 1 0,20 1,900
202 017 211-První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková 0,20 1,900 tis

017-Zalesňování podsadbou 0,20 1,900

022 011 10 1329 851B13 17 6 1 0,34 0,300
022 011 10 1329 858D07a 17 6 1 0,27 0,260
022 011 10 1329 860C01a 9 6 1 0,09 0,090
022 011 10 1329 860C10 17 6 1 0,12 0,180
022 011 11 1329 102A05 17 8 1 0,55 0,300
022 011 11 1329 102B05 16 3 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 102B05 16 a 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 102C03 16 9 1 0, 50 0,300
022 011 11 1329 9Q1B12 16 i. 1 0,60 0,350
022 011 11 1329 901C12 16 3 1 0, 60 0,350
022 011 11 1329 902A08 16 3 1 0,25 0,250
022 011 11 1329 907E07 16 3 1 0,50 0,350
022 011 11 1329 908A05 17 8 1 0,30 0,300
022 011 11 1329 9O8D09 16 3 1 0,10 0,140
022 011 11 1329 908D09 17 8 1 0,15 0,160
022 011 11 1329 908E08 16 3 1 0,15 0,180
022 011 11 1329 908G07 16 3 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 908G07 17 8 1 0,50 0,350
022 011 11 1329 909A12 16 3 1 0,22 0,200
022 011 11 1329 909A06 17 8 1 0,10 0,130
022 011 11 1329 909B04c 17 8 1 0,15 0,160

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2;3; 4; 5; 6;7;8;9;10;11;12;13;20? 21;22;23;31;41;51;61;71;81;91
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Smi TP Revír Kód J P R L Id:-: Mě- Kód Dodání ílalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 011 11 1329 909C03 17 8 1 0,15 0,160
022 011 11 1329 909C04 17 8 1 0,35 0,250
022 011 11 1329 909C09 16 3 1 0,40 0,350
022 011 11 1329 910B04 17 8 1 0, 60 0,350
022 011 11 1329 910C06 17 8 1 0,12 0,140
022 011 11 1329 912C12 16 3 1 0, 60 0,400
022 011 11 1329 912C12 17 8 1 0,33 0,270
022 011 11 1329 913B06 16 3 1 0,20 0,220
022 011 11 1329 913B06 17 8 1 0,17 0,200
022 011 11 1329 913C04 16 3 1 0,20 0,220
022 011 11 1329 913E11 16 3 1 0,15 0,160
022 011 11 1329 914A06 16 3 1 0,58 0,360
022 011 11 1329 914A08 16 3 1 0,50 0,350
022 011 11 1329 914A08 17 B 1 0,20 0,180
022 011 11 1329 915B09 16 3 1 0,40 0,350
022 011 11 1329 915B09 17 8 1 0,20 0,160
022 011 11 1329 915E06 16 3 1 0,25 0,220
022 011 11 1329 915E08 16 3 1 0,25 0,220
022 011 11 1329 915G07 16 3 1 0,30 0,300
022 011 11 1329 915G07 17 8 1 0,30 0,320
022 011 11 1329 916A06 16 3 1 0,10 0,140
022 011 11 1329 916A06 17 8 1 0,10 0,130
022 011 11 1329 916B06 16 3 1 0,10 0,140
022 011 11 1329 916C08 17 8 1 0,20 0,260
022 011 11 1329 916E07 16 3 1 0,10 0,130
022 011 11 1329 916F06 16 3 1 0,10 0,130
022 011 11 1329 916G08 17 8 1 0,20 0,160
022 011 11 1329 917D10 16 3 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 918A12 16 3 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 918B11 16 3 1 0,35 0,250
022 011 11 1329 918C09a 17 8 1 0,70 0,700
022 011 11 1329 919A12 17 8 1 0,10 0,130
022 011 11 1329 919B04 17 6 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 919C03 17 6 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 919D03b 17 8 1 0,10 0,110
022 011 11 1329 919F08 17 8 1 0,20 0,180
022 011 11 1329 919G07 17 8 1 0,10 0,120
022 011 11 1329 920B04 16 3 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 920B07 16 3 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 920D05 16 3 1 0,15 0,200
022 011 11 1329 920F.05 16 3 1 0,20 0,220
022 011 11 1329 920G09 16 3 1 0,50 0,350
022 011 11 1329 922D08 16 3 1 0,40 0,300
022 011 11 1329 922G06b 16 3 1 0,50 0,350
022 011-Oplocenky z nov.mat.--drátěné-Drátěná 150/3 17,74 15,330

022
022
022
022
022
022
022

202 022

* 022-

211
211
211
211
211
211
211
211-

10
11
11
11
11
11
11

-Rozeb.

1329 854C01a 
1329 903G01a 
1329 905E01b 
1329 905E02p 
1329 910H02a 
1329 911E01d 
1329 911G01 

a likvid.oploc.-

8 12
7 9

9
9
9
9
9

-drátěné--do 180

1
1
1
1
1
1
1

cm včetně

0,22
0,10 
0,20 
0,04 
0,15 
0,83 
0,05 
1,59

0,235
0,140
0,280
0,080
0,200
0,430
0,090
1,453 km

-Oplocování mladých lesních porostů 19,33 16,785

023 121 10 1329 810A00 11 12 71 SML 1 0,17 1,100
023 121 10 1329 810B06 15 12 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 810000 11 12 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 811A06 15 12 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 10 1329 811B06a 16 12 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 811B06a 17 12 71 SML 1 0,23 1,400
023 121 10 1329 851AOO 11 12 71 SML 1 0,30 1,300
023 121 10 1329 851B01a 9 12 71 SML 1 0,58 4,300
023 121 10 1329 851B03a 12 12 71 SML 1 0,13 0,900
023 121 10 1329 85lB03a 13 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 851B05 15 12 71 SML 1 0,25 2,000
023 121 10 1329 851B10 13 12 71 SML 1 0,22 1,200
023 121 10 1329 851B10 16 12 71 SML 1 0,30 2,600
023 121 10 1329 851C01 7 12 71 SML 1 0,30 2,400
023 121 10 1329 851C03 17 12 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 10 1329 851D00 11 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 851D01a 9 12 71 SML 1 0,60 4,500
023 121 10 1329 851D03 15 12 71 SML 1 0,05 0,500
023 121 10 1329 851D05b 13 12 71 SML 1 0,08 0, 600
023 121 10 1329 851D09 13 12 71 SML 1 0,10 0,700

Zpracováno dne4.1.2018 8::05:17 , íng. Vojtěch Heger , 0;:1;2;3;4;5;:6; 7,-8;9;10,-11,-12,-13;20; 21?22; 23,-31,-41,-51,-61;71;81;91
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Smi TP Revír Kód J P R L idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1329 851D09 14 12 71 SUL 1 0,30 2,500
023 121 10 1329 851D09 15 12 71 SML 1 0,04 0, 400
023 121 10 1329 851D09 16 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 851E01a 8 12 71 SML 1 1,00 8,900
023 121 10 1329 851E00 11 12 71 SML 1 0,95 6, 600
023 121 10 1329 851El3b 14 12 71 SML 1 0,10 0, 900
023 121 10 1329 851H00 11 12 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 851H01 8 12 71 SML 1 0,28 1,400
023 121 10 1329 851H03 13 12 71 SML 1 0,30 1,800
023 121 10 1329 851H05 14 12 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 10 1329 851H10 12 12 71 SML 1 0,40 1,900
023 121 10 1329 851J00 11 12 71 SML 1 0,02 0,060
023 121 10 1329 851J01a 8 12 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 852C04 13 12 71 SML 1 0,09 0,700
023 121 10 1329 852D00 11 12 71 SML 1 0,19 0, 900
023 121 10 1329 852D01 5 12 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 852E01 9 12 71 SML 1 0,50 4,000
023 121 10 1329 852E08 16 12 71 SML 1 0,07 0,700
023 121 10 1329 852F00b 11 12 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 10 1329 852F07 14 12 71 SML 1 0,06 0,350
023 121 10 1329 852F10 14 12 71 SML 1 0,45 3,700
023 121 10 1329 852G00 11 12 71 SML 1 0,48 3,000
023 121 10 1329 852H00b 11 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 852H01a 12 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 852J01 9 12 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 10 1329 852J03 16 12 71 SML 1 0,19 1,150
023 121 10 1329 852J05 15 12 71 SML 1 0,11 1,000
023 121 10 1329 853A00 11 12 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 10 1329 853A01a 8 12 71 SML 1 0,30 2,200
023 121 10 1329 853A12 14 12 71 SML 1 0,25 1,500
023 121 10 1329 853C01 10 12 71 SML 1 0,79 6,000
023 121 10 1329 85-3D00 11 12 71 SML 1 0,40 3,000
023 121 10 1329 853D01 7 12 71 SML 1 0,08 0,500
023 121 10 1329 853D09a 14 12 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 10 1329 8S4A01a 10 12 71 SML 1 0,17 1,000
023 121 10 1329 854B01a 10 12 71 SML 1 0,50 4,200
023 121 10 1329 854B01b 7 12 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 854B02b 14 12 71 SML 1 0,08 0,800
023 121 10 1329 854COOa 11 12 71 SML 1 0,30 1,900
023 121 10 1329 854C01a 8 12 71 SML 1 0,50 4,300
023 121 10 1329 854C10 13 12 71 SML 1 0,40 2,100
023 121 10 1329 854C10 14 12 71 SML 1 0,26 1,800
023 121 10 1329 854C10 15 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 854C10 16 12 71 SML 1 2,40 16,400
023 121 10 1329 854DOO 11 12 71 SML 1 0,15 0, 600
023 121 10 1329 854D01a 9 12 71 SML 1 2,00 14,000
023 121 10 1329 854D06a 13 12 71 SML 1 0,04 0,360
023 121 10 1329 854D06a 14 12 71 SML 1 0,03 0,280
023 121 10 1329 854D09 14 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 854D09 16 12 71 SML 1 0,28 1,600
023 121 10 1329 8S4D12 12 12 71 SML 1 0,20 1,100
023 121 10 1329 854D12 13 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 855AOO 11 12 71 SML 1 1,05 6,700
023 121 10 1329 855A01a 9 12 71 SML 1 0,50 3,700
023 121 10 1329 850A11 12 12 71 SML 1 0,15 0,550
023 121 10 1329 855A11 13 12 71 SML 1 0,30 1,450
023 121 10 1329 855A11 14 12 71 SML 1 1,24 8,800
023 121 10 1329 855A11 15 12 71 SML 1 0,38 2,400
023 121 10 1329 855A11 16 12 71 SML 1 2, 65 17,500
023 121 10 1329 855A11 17 12 71 SML 1 0,95 6,600
023 121 10 1329 855B00 11 12 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 855B01a 10 12 71 SML 1 0,07 0,600
023 121 10 1329 855B01b 10 12 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1329 855B12 13 12 71 SML 1 0,40 1,250
023 121 10 1329 855B12 14 12 71 SML 1 0,21 1,550
023 121 10 1329 855C00 11 12 71 SML 1 0,60 4,000
023 121 10 1329 855C01a 10 12 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 10 1329 855C01b 8 12 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 10 1329 855C04 13 12 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 855C05b 14 12 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 855C07 13 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 855C10 12 12 71 SML 1 0,12 0,450
023 121 10 1329 855C10 14 12 71 SML 1 0,35 3,150
023 121 10 1329 855C10 17 12 71 SML 1 1,10 7,000
023 121 10 1329 855D11 12 12 71 SML 1 0,04 0,150
023 121 10 1329 855D11 14 12 71 SML 1 0,16 1,600
023 121 10 1329 855D11 15 12 71 SML 1 0,06 0,550
023 121 10 1329 855E00 11 12 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 10 1329 855E07 13 12 71 SML 1 0,20 1,100
023 121 10 1329 855F013 9 12 71 SML 1 0,05 0,400

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1?2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51?61;71;81;91
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Sral TP Revír Kód J P R L rdx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1329 855F07 14 12 71 SML 1 0,15 1,360
023 121 10 1329 856COO 11 12 71 SML 1 0,29 1,700
023 121 10 1329 856C01a 9 12 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 856C01b 8 12 71 SML 1 0,03 0,150
023 121 10 1329 856C04 12 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 10 1329 856C04 12 12 71 SML 1 0,35 1,700
023 121 10 1329 856C04 13 12 71 SML 1 0,04 0,200
023 121 10 1329 856C04 16 12 71. SML 1 0,28 1,700
023 121 10 1329 856C07 13 12 71 SML 1 0,15 0,800
023 121 10 1329 856D00 11 12 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 856D13 13 12 71 SML 1 0, 66 3,800
023 121 10 1329 856EOO 11 12 71 SML 1 0,75 5,000
023 121 10 1329 856E01a 9 12 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 10 1329 856E01b 7 12 71 SML 1 0,70 3,000
023 121 10 1329 856F.02b 15 12 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 10 1329 856E03b 12 12 71 SML 1 0,21 1,200
023 121 10 1329 856E04 12 12 71 SML 1 0,40 2, 600
023 121 10 1329 856E04 15 12 71 SML 1 0,23 2,150
023 121 10 1329 856E04 16 12 71 SML 1 0,44 4,100
023 121 10 1329 856E05 12 12 71 SML 1 0,16 1,000
023 121 10 1329 856E05 15 12 71 SML 1 0,21 1,900
023 121 10 1329 856E05 16 12 71 SML 1 0,55 5,300
023 121 10 1329 856E09 12 12 71 SML 1 0,04 0,250
023 121 10 1329 856 i’00 11 12 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 10 1329 8S6í'01a 12 12 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 10 1329 856F01b 12 12 71 SML 1 0,15 0,400
023 121 10 1329 856F03 13 12 71 SML 1 0,08 0,400
023 121 10 1329 856F05 12 12 71 SML 1 0,09 0, 600
023 121 10 1329 856F05 16 12 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 10 1329 856F09 13 12 71 SML 1 0,25 2,500
023 121 10 1329 856F09 15 12 71 SML 1 0,10 1,000
023 121 10 1329 856F15 13 12 71 SML 1 0,47 3,000
023 121 10 1329 857B01 13 12 71 SML 1 0,18 1,000
023 121 10 1329 857B03b 13 12 71 SML 1 0,85 5,400
023 121 10 1329 857B07 13 12 71 SML 1 1,17 9,500
023 121 10 1329 857B10 13 12 71 SML 1 1,73 11,600
023 121 10 1329 857B12 13 12 71 SML 1 0,24 3,600
023 121 10 1329 857B14 13 12 71 SML 1 1,28 7,700
023 121 10 1329 857C14 13 12 71 SML I 2,7 8 10,000
023 121 10 1329 857000 11 12 71 SML 1 0,40 2,500
023 121 10 1329 857D01a 8 12 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 857D14 13 12 71 SML 1 0,18 0,550
023 121 10 1329 857E01 9 12 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 10 1329 857E02 14 12 71 SML I 0,10 1,000
023 121 10 1329 858A05 15 12 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 10 1329 858A05 16 12 71 SML 1 0,45 3,400
023 121 10 1329 858A06 16 12 71 SML 1 0,03 0,100
023 121 10 1329 358800 11 12 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 858B01 8 12 71 SML 1 0,07 0,350
023 121 10 1329 858B08 12 12 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 10 1329 858B08 14 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 858B10 12 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 10 1329 858C06 12 12 71 SML 1 0,16 0,800
023 121 10 1329 858C06 14 12 71 SML 1 0,60 5,100
023 121 10 1329 858C08 14 12 71 SML 1 0,07 0,630
023 121 10 1329 353011b 12 12 71 SML 1 0,25 1,550
023 121 10 1329 858011b 14 12 71 SML 1 0,40 3,250
023 121 10 1329 858011b 16 12 71 SML 1 0,45 2,700
023 121 10 1329 858D00 11 12 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 10 1329 858D04 13 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 858D05 16 12 71 SML 1 0,22 2,200
023 121 10 1329 858D06 12 12 71 SML 1 0,06 0,450
023 121 10 1329 858D06 13 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 858D06 15 12 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 10 1329 858D06 16 12 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1329 858F.OO 11 12 71 SML 1 0,06 0,450
023 121 10 1329 858E01a 4 12 71 SML 1 0,02 0,100
023 121 10 1329 859A10a 12 12 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 10 1329 859Al0a 14 12 71 SML 1 1,10 7,950
023 121 10 1329 859A10a 15 12 71 SML 1 0,95 7,600
023 121 10 1329 859Al0a 16 12 71 SML 1 0,53 3,700
023 121 10 1329 359B05 14 12 71 SML 1 0,30 2,400
023 121 10 1329 859B05 15 12 71 SML 1 0,12 0, 950
023 121 10 1329 859B11 15 12 71 SML 1 0,13 1,050
023 121 10 1329 859COO 11 12 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 859C07 15 12 71 SML 1 0,30 1,900
023 121 10 1329 859C10b 12 12 71 SML 1 0,07 0,300
023 121 10 1329 859Cl0b 13 12 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 859C10b 15 12 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 10 1329 359E01a 9 12 71 SML 1 0,04 0,350

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , íng. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4;5/6? 7;8; 9;10; 11;12; 13;20;21; 22;23;31;41;51;61;71;81;91
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1329 859E03 15 12 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 10 1329 859E05 12 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 859E05 13 12 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 859E05 14 12 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 859E05 15 12 71 SML 1 0,42 3,800
023 121 10 1329 859E05 16 12 71 SML 1 0,18 1,000
023 121 10 1329 860A0O 11 12 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 10 1329 860A04 15 12 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1329 860A09 12 12 71 SML 1 0,14 0,850
023 121 10 1329 860A09 15 12 71 SML 1 0,16 0,950
023 121 10 1329 86OB0O 11 12 71 SML 1 0,13 0,800
023 121 10 1329 860B01a 3 12 71 SML 1 0,30 2,400
023 121 10 1329 860C01a 9 12 71 SML 1 0,09 0,900
023 121 10 1329 860DOO 11 12 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 860D01a 3 12 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 10 1329 860D04 13 12 71 SML 1 0,09 0,700
023 121 10 1329 860D04 14 12 71 SML 1 0,08 0,480
023 121 10 1329 860D05 13 12 71 SML 1 0,03 0,150
023 121 10 1329 860D05 14 12 71 SML 1 0,03 0,200
023 121 10 1329 860D05 15 12 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 10 1329 860D09 13 12 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 10 1329 860D09 14 12 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 860D09 15 12 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 860D14 14 12 71 SML 1 0,44 3,000
023 121 10 1329 860E01 8 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 860E04 14 12 71 SML 1 0,16 1,000
023 121 10 1329 860E05 14 12 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 860E05 17 12 71 SML 1 0,40 1,600
023 121 10 1329 860E06 14 12 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 860E06 15 12 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 10 1329 860E06 16 12 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 860E06 17 12 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 860E09 16 12 71 SML 1 0,33 2,650
023 121 10 1329 860E14 14 12 71 SML 1 0,08 0,720
023 121 10 1329 861A00 11 12 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 861A01a 10 12 71 SML 1 0,50 4,500
023 121 10 1329 861A04 14 12 71 SML 1 0,22 1,960
023 121 10 1329 861A08 13 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 861C11 14 12 71 SML 1 0,23 1,350
023 121 10 1329 861D01b 5 12 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1329 861E01 9 12 71 SML 1 0,14 1,100
023 121 10 1329 861E02a 15 12 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 10 1329 861E04 13 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 861E09 14 12 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 10 1329 861F05 12 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 861F05 13 12 71 SML 1 0,06 0,300
023 121 10 1329 861F08 12 12 71 SML 1 0,05 0,250
023 121 10 1329 861F08 13 12 71 SML 1 0,15 0,900
023 121 10 1329 861F08 15 12 71 SML 1 0,06 0,350
023 121 10 1329 861F08 16 12 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 10 1329 861F13 12 71 SML 1 0,30 2,200
023 121 10 1329 862A00 11 12 71 SML 1 0,08 0,500
023 121 10 1329 8S2A01 9 12 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 10 1329 862A04 13 12 71 SML 1 0,30 1,800
023 121 10 1329 862A04 14 12 71 SML 1 0,27 2, 440
023 121 10 1329 862A04 15 12 71 SML 1 0, 65 5,500
023 121 10 1329 862A04 16 12 71 SML 1 0,20 2,000
023 121 10 1329 862A08 13 12 71 SML 1 0,13 0,900
023 121 10 1329 862B04 15 12 71 SML 1 0,09 0,900
023 121 10 1329 862B10 13 12 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 862B10 14 12 71 SML 1 0, 90 7,400
023 121 10 1329 862COO 11 12 71 SML 1 0,20 1,600
023 121 10 1329 862C11 13 12 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 10 1329 862C11 15 12 71 SML 1 0,20 1,600
023 121 10 1329 862D04a 15 12 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 862D04b 16 12 71 SML 1 0,57 3,450
023 121 10 1329 862D08 16 12 71 SML 1 0,36 2,150
023 121 10 1329 863A00 11 12 71 SML 1 0,09 0,700
023 121 10 1329 863A03a 16 12 71 SML 1 0,10 0, 600
023 121 10 1329 863A03b 14 12 71 SML 1 0,15 1,360
023 121 10 1329 863A03b 15 12 71 SML 1 0,06 0,550
023 121 10 1329 863A03b 16 12 71 SML 1 0,12 0,600
023 121 10 1329 863A04 14 12 71 SML 1 0,05 0,4 50
023 121 10 1329 863B00 11 12 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 10 1329 863B09 14 12 71 SML 1 0,35 2,300
023 121 10 1329 863B09 15 12 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 10 1329 863001a 9 12 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 10 1329 863C05 12 12 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1329 863C05 13 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 863C05 14 12 71 SML 1 0,21 1,050

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3?4?5? 6;7;8;9;10?11?12?13? 20;21;22;23;31? 41?51? 61?71;81;91
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě — Kód Dodání Nalé-J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad .mat. PČ celkem

023 121 10 1329 363C05 16 12 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 863C08 16 12 71 SML 1 0,25 1,400
023 121 10 1329 863001a 9 12 71 SML 1 0,50 4,200
023 121 10 1329 863D08 12 12 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 863D08 13 12 71 SML 1 0,80 5,200
023 121 10 1329 863D08 14 12 71 SML 1 0,27 2,100
023 121 10 1329 863D08 16 12 71 SML 1 0,30 1,700
023 121 10 1329 864BOO 11 12 71 SML 1 0,07 0, 500
023 121 10 1329 864805 12 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 864B05 15 12 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 864B05 16 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 864B09 14 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 864COO 11 12 71 SML 1 0,55 3,500
023 121 10 1329 864C01a 9 12 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 10 1329 864C05 12 12 71 SML 1 0,24 1, 600
023 121 10 1329 864C05 14 12 71 SML 1 0,27 1,950
023 121 10 1329 864C05 15 12 71 SML 1 1,40 11,800
023 121 10 1329 864C05 16 12 71 SML 1 0,30 2,400
023 121 10 1329 864C08 12 12 71 SML 1 0,05 0,250
023 121 10 1329 864C08 13 12 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 864C08 14 12 71 SML 1 0,13 1,040
023 121 10 1329 864C08 15 12 71 SML 1 0,13 1,150
023 121 10 1329 864D01 9 12 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 10 1329 864D08b 12 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 864E01 9 12 71 SML 1 0,12 0,800
023 121 10 1329 864E12b 14 12 71 SML 1 1,00 8,700
023 121 10 1329 865A04 12 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 865A04 1? 12 71 SML 1 0,07 0,350
023 121 10 1329 865A05 15 12 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 10 1329 865A05 16 12 71 SML 1 0,39 3,100
023 121 10 1329 865A05 17 12 71 SML 1 0,27 0,800
023 121 10 1329 865A09 14 12 71 SML 1 0,09 0,270
023 121 10 1329 865A09 16 12 71 SML 1 0,53 3,000
023 121 10 1329 865B00 11 12 71 SML 1 0, 25 1,000
023 121 10 1329 865B01 7 12 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 865B04 13 12 71 SML 1 0, 10 0,700
023 121 10 1329 865B06 13 12 71 SML 1 0,08 0,600
023 121 10 1329 865B06 16 12 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 865B08 15 12 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1329 865B08 16 12 71 SML 1 0,28 1,400
023 121 10 1329 865C00 11 12 71 SML 1 0,20 1,450
023 121 10 1329 865C01 9 12 71 SML 1 0,08 0, 600
023 121 10 1329 865C06 12 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 865C06 14 12 71 SML 1 0,23 1,650
023 121 10 1329 86SC06 16 12 71 SML 1 0,17 1,000
023 121 10 1329 865C09 12 12 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 10 1329 866A00 11 12 71 SML 1 0,10 0, 900
023 121 10 1329 866A01 12 12 71 SML 1 0,10 0, 700
023 121 10 1329 866A04 12 12 71 SML 1 0,17 1,200
023 121 10 1329 866A04 13 12 71 SML 1 0,09 0,500
023 121 10 1329 866A06b 13 12 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 10 1329 866C01a 9 12 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 10 1329 866C05 13 12 71 SML 1 0,08 0, 600
023 121 10 1329 866C09 14 12 71 SML i 0,08 0,800
023 121 10 1329 866C12 12 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 866C12 13 12 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 866C12 14 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 867A00 11 12 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 10 1329 8 67B00z 11 12 71 SML 1 0,50 3,300
023 121 10 1329 867B01a 8 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 867C00 11 12 71 SML 1 0,70 4,000
023 121 10 1329 867D01b 5 12 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 10 1329 867EOO 11 12 71 SML 1 0,50 2,400
023 121 10 1329 867E01 10 12 71 SML 1 0,35 2,000
023 121 10 1329 867E08 13 12 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 867F00 11 12 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 10 1329 $67F01a 9 12 71 SML 1 1,00 6,000
023 121 10 1329 8 67F12 12 12 71 SML 1 0,25 1,100
023 121 10 1329 867F12 13 12 71 SML 1 0,18 1,250
023 121 10 1329 867F12 14 12 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 10 1329 867F12 15 12 71 SML 1 0,60 5,400
023 121 10 1329 867F12 17 12 71 SML 1 0,65 4,800
023 121 10 1329 868A00 11 12 71 SML 1 0,60 2,800
023 121 10 1329 868A01a 8 12 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 10 1329 868A06 14 12 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 868BOO 11 12 71 SML 1 0,80 5,200
023 121 10 1329 868B01p 12 71 SML 1 0,40 3,500
023 121 10 1329 869AOOa 11 12 71 SML 1 0,35 1,800
023 121 10 1329 869AOOz 11 12 71 SML 1 0,43 2,100
023 121 10 1329 869A01a 9 12 71 SML 1 0,13 0,800

Zpracováno dne4.1,2018 8:05:1? , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2; 3í 4;5;6;7; 8;9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 r,S Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj . rok: 2018 LIST 17
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Smi TP Rev í r Kód J P R I. Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1329 869A06 14 12 71 SMI. 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 869A11 12 12 71 SML 1 0,63 3,000
023 121 10 1329 869BOO 11 12 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 10 1329 869COOa 11 12 71 SML 1 0,17 0,900
023 121 10 1329 869COOz 11 12 71 SML 1 0,76 3,800
023 121 10 1329 869C01 8 12 71 SML 1 0,19 1,600
023 121 10 1329 869C11 14 12 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 869DOOa 11 12 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 10 1329 869DOOz 11 12 71 SML 1 0,12 0,850
023 121 10 1329 869D01a 9 12 71 SML 1 0,35 3,000
023 121 10 1329 869D09a 12 12 71 SML 1 0,07 0,450
023 121 10 1329 869EOO 11 12 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 10 1329 869£01a 8 12 71 SML 1 ' 0,15 0,600
023 121 10 1329 870A00 11 12 71 SML 1 0,29 1,750
023 121 10 1329 870A01a 9 12 71 SML 1 0,50 3,500
023 121 10 1329 870A06 13 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 870A09 12 12 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 10 1329 870A09 13 12 71 SML 1 0,30 1,350
023 121 10 1329 870A09 14 12 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 870A09 15 12 71 SML 1 0,28 2,250
023 121 10 1329 870A09 16 12 71 SML 1 0,47 3,800
023 121 10 1329 870A09 17 12 71 SML 1 0,70 4,500
023 121 10 1329 870A10 13 12 71 SML 1 0,10 0,350
023 121 10 1329 870B0O 11 12 71 SML 1 0,58 2,950
023 121 10 1329 870B01a 7 12 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 10 1329 870B09 13 12 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 870B11 12 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 870B11 13 12 71 SML 1 0,22 1,200
023 121 10 1329 870B11 14 12 71 SML 1 0,13 0,520
023 121 10 1329 870B11 17 12 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1329 870000 11 12 71 SML 1 0,45 3,100
023 121 10 1329 870C06 15 12 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 10 1329 870C06 16 12 71 SML 1 0,18 1,650
023 121 10 1329 870C06 17 12 71 SML 1 0,30 1,800
023 121 10 1329 870CQ9 15 12 71 SML 1 0,14 1,250
023 121 10 1329 87OE00 11 12 71 SML 1 0,40 2,050
023 121 10 1329 870E01a 9 12 71 SML 1 0,25 1,000
023 121 10 1329 870Ella 12 12 71 SML 1 0,42 2,200
023 121 10 1329 87 OElla 15 12 71 SML 1 0,23 0, 900
023 121 10 1329 871A06 16 12 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1329 871A11 16 12 71 SML 1 0,60 4,000
023 121 10 1329 871B00 11 12 71 SML 1 1,25 7,800
023 121 10 1329 871B06 14 12 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 871B06 16 12 71 SML 1 0,24 2,150
023 121 10 1329 871B09 14 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 871B09 16 12 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 871B13 13 12 71 SML 1 0,23 1,650
023 121 10 1329 871COO 11 12 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 10 1329 871C01 9 12 71 SML 1 0,27 1,800
023 121 10 1329 871C07 16 12 71 SML 1 0,35 2,100
023 121 10 1329 871C07 17 12 71 SML 1 0,17 1,100
023 121 10 1329 871C11 12 12 71 SML 1 0,33 1,600
023 121 10 1329 871C11 13 12 71 SML 1 0,16 0, 650
023 121 10 1329 871C11 16 12 71 SML i 0,35 2,100
023 121 10 1329 871DO0 11 12 71 SML 1 2, 25 12,000
023 121 10 1329 871D01 10 12 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 871D05 16 12 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 871D06 14 12 71 SML 1 0,07 0,280
023 121 10 1329 871D09 12 12 71 SML 1 0,10 0,550
023 121 10 1329 871D09 14 12 71 SML 1 0, 65 3,350
023 121 10 1329 871D09 15 12 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 10 1329 871D09 16 12 71 SML 1 0,98 6,300
023 121 10 1329 87lEOla 9 12 71 SML 1 0, 60 4,000
023 121 10 1329 871E10 15 12 71 SML 1 0,40 3,600
023 121 10 1329 872A10 17 12 71 SML 1 1,20 7,800
023 121 10 1329 872801a 10 12 71 SML 1 0, 60 4,400
023 121 10 1329 872800 11 12 71 SML 1 1,00 4,500
023 121 10 1329 872B08 14 12 71 SML 1 0,08 0,720
023 121 10 1329 872B08 16 12 71 SML 1 0,42 2,700
023 121 10 1329 872B11 14 12 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 872B11 16 12 71 SML 1 1,27 8,000
023 121 10 1329 872C00 11 12 71 SML 1 0,25 1,800
023 121 10 1329 872C01a 9 12 71 SML 1 0,29 1,100
023 121 10 1329 872C08 15 12 71 SML 1 0,11 1,000
023 121 10 1329 872C11 14 12 71 SML 1 0,15 1,360
023 121 10 1329 872C11 15 12 71 SML 1 0,19 0,750
023 121 10 1329 872C11 17 12 71 SML 1 0,38 2,450
023 121 10 1329 873COOz 11 12 71 SML 1 0,11 0,550
023 121 10 1329 873001a 15 12 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 10 1329 873C05 14 12 71 SML 1 0,23 1,380

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51;61;71;81;91
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Smi TP Revír Kód J P R I, Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad .raat. PČ celkem

023 121 10 1329 873C09 15 12 71 SML 1 0, 20 1,200
023 121 10 1329 873C11 14 12 71 SML 1 0, 07 0,400
023 121 10 1329 873E10 14 12 71 SML 1 0, 17 1,000
023 121 10 1329 873F07 17 12 71 SML 1 0, 12 0,700
023 121 10 1329 874AOO 11 12 71 SML 1 0,52 2,500
023 121 10 1329 874A06 15 12 71 SML 1 0, 42 2,900
023 121 10 1329 874A09 16 12 71 SML 1 0,29 2, 600
023 121 10 1329 874AI 3 16 12 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 10 1329 874B01 9 12 71 SML 1 0,19 1,700
023 121 10 1329 874B08 14 12 71 SML 1 0,10 0, 900
023 121 10 1329 874B08 16 12 71 SML 1 0,87 4,600
023 121 10 1329 874B11 16 12 71 SML 1 1,33 7,000
023 121 10 1329 874C04 16 12 71 SML 1 0,23 0,800
023 121 10 1329 874C08 16 12 71 SML 1 0,10 0, 600
023 121 10 1329 874E105 16 12 71 SML 1 0,26 0,900
023 121 10 1329 874E05 16 12 71 SML 1 2,20 14,300
023 121 11 1329 102A05 15 11 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 11 1329 102A05 16 11 71 SML 1 0,30 1,600
023 121 11 1329 102D05 15 11 71 SML 1 0,18 1,500
023 121 11 1329 102D05 16 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 102E00 11 11 71 SML 1 0,35 2,000
023 121 11 1329 102E01 10 11 71 SML 1 0,80 3,200
023 121 11 1329 901A00 11 11 71 SML 1 0,11 0,750
023 121 11 1329 901A10 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 901BOO 11 11 71 SML 1 0,06 0,4 10
023 121 11 1329 901B01b 5 11 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 11 1329 901B12 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 901B12 16 11 71 SML 1 0,80 4,000
023 121 11 1329 901CO0 11 11 71 SML 1 0,27 1,400
023 121 11 1329 901C01a 8 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 901C12 12 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 901C12 13 11 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 11 1329 901C12 14 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 901C12 15 11 71 SML 1 0,30 1,100
023 121 11 1329 901C12 16 11 71 SML 1 0,90 4,700
023 121 11 1329 901D07 16 11 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 11 1329 901D12 13 11 71 SML 1 0,06 0,420
023 121 11 1329 902AOO 11 11 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 11 1329 902A08 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 902A08 17 11 71 SML 1 0,40 2, 600
023 121 11 1329 902BO0 11 11 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 11 1329 902B01a 9 11 71 SML 1 0,20 6,200
023 121 11 1329 902B11 14 11 71 SML 1 0,15 0,550
023 121 11 1329 902B11 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 902DOO 11 11 71 SML 1 0,41 2,100
023 121 11 1329 902D01a 9 11 71 SML 1 0,10 2,400
023 121 11 1329 902D09 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 902EOO 11 11 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 11 1329 902F01c 8 11 71 SML 1 0,05 1,500
023 121 11 1329 902F06 15 11 71 SML 1 0,03 0,230
023 121 11 1329 902F09 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 902F13b 14 11 71 SML 1 0,35 2,300
023 121 11 1329 902G01 8 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 903A09 13 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 903B01 0 11 71 SML 1 0,10 0, 600
023 121 11 1329 903002a 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 903D08 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 903F08 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 903F08 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 9O3G0O 11 11 71 SML 1 0,09 0,620
023 121 11 1329 903G01a 1 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 903G08 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 903G08 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 903G08 16 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 903H01a 2 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 904A05 13 11 71 SML 1 0,05 0,340
023 121 11 1329 904A08 13 11 71 SML 1 0,07 0,480
023 121 11 1329 904A08 16 11 71 SML 1 0,60 5,800
023 121 11 1329 904COO 11 11 71 SML 1 0,13 0,850
023 121 11 1329 904D10 13 11 71 SML 1 0,03 0,140
023 121 11 1329 9O4E0O 11 11 71 SML 1 0,08 0,540
023 121 11 1329 904E12 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 9O5AO0 11 11 71 SML 1 0,12 0,700
023 121 11 1329 905A01a 8 11 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 11 1329 905A05 13 11 71 SML 1 0,04 0,250
023 121 11 1329 905BO0 11 11 71 SML 1 0,07 0,450
023 121 11 1329 905B04 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 905COO 11 11 71 SML 1 0,56 2,000
023 121 11 1329 905C01a 9 11 71 SML 1 0,30 1,000
023 121 11 1329 905C04 16 11 71 SML 1 0,20 0,800

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;l?2j 3 ? 4;5;6;7;8;9;10/11;12;13;20;21;22?23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MVO-11UX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 19
19

Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1329 905D03 13 11 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 11 1329 905D05 13 11 71 SML 1 • 0,05 0,420
023 121 11 1329 905D05 15 11 71 SML 1 0,02 0,150
023 121 11 1329 905E01a 9 11 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 11 1329 905E04 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 905E04 16 11 71 SML 1 0,05 0,500
023 121 11 1329 905F06 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 905601a 10 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 906BO0 11 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 906B06 13 11 71 SML 1 0,06 0,520
023 121 11 1329 906B06 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 906COO 11 11 71 SML 1 0,13 0,600
023 121 11 1329 906£01b 8 11 71 SML 1 0,15 2,000
023 121 11 1329 906E09 12 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 906E09 13 11 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 11 1329 906G01r 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 907AOO 11 11 71 SML 1 0,10 0,650
023 121 11 1329 907A01a 4 11 71 SML 1 0,13 0,900
023 121 11 1329 907A01a 7 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 907A06 12 11 71 SML 1 0,03 0,100
023 121 11 1329 907A06 14 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 907A06 17 11 71 SMÍ. 1 0,30 2,200
023 121 11 1329 907B00 11 11 71 SML 1 0,11 0,750
023 121 11 1329 907B06 15 11 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 11 1329 907B09 16 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 907B11 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 907C01 10 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 9O7D00 11 11 71 SML 1 0,06 0,230
023 121 11 1329 907D06 16 11 71 SML 1 0,10 0,550
023 121 11 1329 907D08 15 11 71 SML 1 0,07 0,580
023 121 11 1329 9O7E0Oa 11 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 907E01a 3 11 71 SML 1 0,07 0,250
023 121 11 1329 907E01p 11 71 SML 1 0,03 0,270
023 121 11 1329 907E07 15 11 71 SML 1 0,20 1,350
023 121 11 1329 907F.07 16 11 71 SML 1 0,50 2,400
023 121 11 1329 907E09 14 11 71 SML 1 0,09 0,850
023 121 11 1329 907E09 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 907E11 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 907E11 14 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 908A01a 10 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 908A0S 13 11 71 SML 1 0,30 1,300
023 121 11 1329 908A05 14 11 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 11 1329 908A05 15 11 71 SML 1 0,20 0,750
023 121 11 1329 908A05 16 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 908A05 17 11 71 SML 1 1,00 6,000
023 121 11 1329 908A08 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 908A01C 11 71 SML 1 0,40 2,400
023 121 11 1329 9O8B0Oa 11 11 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 11 1329 908BOOb 11 11 71 SML 1 0,11 0,800
023 121 11 1329 908B01a 8 11 71 SML 1 1,50 5,000
023 121 11 1329 908B05a 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 908B05a 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 908B05b 13 11 71 SML 1 0,09 0,750
023 121 11 1329 908B05b 16 11 71 SML 1 0,15 0,700
023 121 U 1329 908805b 17 11 71 SML 1 0,10 0, 900
023 121 11 1329 908B06 13 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 908B06 17 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 908B07 14 11 71 SML 1 1,35 1,180
023 121 11 1329 908B0? 15 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 908B07 16 11 71 SML 1 0,30 1, 600
023 121 11 1329 908B07 17 11 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 11 1329 908B11 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 908B11 16 11 71 SML 1 0,30 1, 650
023 121 11 1329 908B15 14 11 71 SML 1 0,48 1,930
023 121 11 1329 908B15 15 11 71 SML 1 0,04 0,340
023 121 11 1329 908COO 11 11 71 SML 1 0,20 1,600
023 121 11 1329 908C01a 10 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 908C04 15 11 71 SML 1 0,15 1,200
023 121 11 1329 908C04 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 908C06 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 908C06 16 11 71 SML 1 0,15 1,200
023 121 11 1329 908000 11 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 908D01b 3 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 908D06 13 11 71 SML 1 0,08 0,230
023 121 11 1329 908D06 15 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 908D06 17 11 71 SML 1 0,60 3,900
023 121 11 1329 908D09 14 11 71 SML 1 0,10 0,820
023 121 11 1329 908D09 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 908D11 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 908D11 16 11 71 SML 1 0,10 0,900

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:1? , íng. Vojtěch Heger 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;8? 9; 10; 11? 12; 13; 20; 21;22;23; 31; 41;51; 61,--71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic: MVO-miX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONÚ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj . rok: 2018 LIST 20
20

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1329 908D11 1? 11 71 SliL 1 0, 20 1,800
023 121 11 1329 908EO0 11 11 71 SML 1 0, 05 0,350
023 121 11 1329 908E01a 9 11 71 SML 1 0, 10 0,800
023 121 11 1329 908E04 17 11 71 SML 1 0, 10 0, 900
023 121 11 1329 908E05 15 11 71 SML 1 0, 10 0,850
023 121 11 1329 908E05 17 11 71 SML 1 0, 15 1,350
023 121 11 1329 908E08 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 908E08 15 11 71 SML 1 0, 05 0,420
023 121 11 1329 908E08 16 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 908F10 13 11 71 SML 1 0,15 0,730
023 121 11 1329 908F10 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 908F10 17 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 908F14 14 11 71 SML 1 0,25 1,470
023 121 11 1329 908F14 17 11 71 SML 1 0,30 2,200
023 121 11 1329 908G07 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 908G07 14 11 71 SML 1 0,04 0,280
023 121 11 1329 908G07 15 11 71 SML 1 0,23 1,100
023 121 11 1329 908G07 16 11 71 SML 1 0,10 0, 900
023 121 11 1329 908G07 17 11 71 SML 1 0,50 3,500
023 121 11 1329 908H0O 11 11 71 SML 1 0,51 2,400
023 121 11 1329 908H01a 10 11 71 SML 1 0,17 1,000
023 121 11 1329 908K03 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 908H06 12 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 908H06 15 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 908H06 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 908H13 14 11 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 11 1329 909A01b 6 11 71 SML 1 0,25 2,300
023 121 11 1329 909A08 14 11 71 SML 1 0,18 1,4 00
023 121 11 1329 909A08 16 11 71 SML 1 0,35 1,600
023 121 11 1329 909A01p 11 71 SML 1 0,40 2,300
023 121 11 1329 909A12 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 909A12 14 11 71 SML 1 0,05 0,180
023 121 11 1329 909A12 15 11 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 11 1329 909A06 15 11 71 SML 1 0,08 0,650
023 121 11 1329 909A06 16 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 909A06 17 11 71 SML 1 0,60 1,700
023 121 11 1329 909BOO 11 11 71 SML 1 0,09 0,500
023 121 11 1329 909B01b 10 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 909B01c 9 11 71 SML 1 0, 49 2,100
023 121 11 1329 909B03b 16 11 71 SML 1 0,15 0,900
023 121 11 1329 909B04a 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 909B04a 16 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 909B04c 17 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 909B01p 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 909B06 15 11 71 SML 1 0,15 1,250
023 121 11 1329 909B06 17 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 909B01r 11 71 SML 1 0,03 0,120
023 121 11 1329 909809a 15 11 71 SML 1 0,25 1,100
023 121 11 1329 909809b 13 11 71 SML 1 0,07 0,700
023 121 11 1329 909809b 15 11 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 11 1329 909C00 11 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 909C03 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 909C04 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 909C06 15 11 71 SML 1 0,03 0,230
023 121 11 1329 909C06 16 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 909C06 17 11 71 SML 1 0,40 2, 600
023 121 11 1329 909C09 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 909C09 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 909C09 16 11 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 11 1329 909C10 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 909C10 15 11 71 SML 1 0,18 0,700
023 121 11 1329 909C01S 11 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 11 1329 910A12 13 11 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 11 1329 910B01a 10 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 910B04 16 11 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 11 1329 910B10 15 11 71 SML 1 0, 60 3,900
023 121 11 1329 910B10 16 11 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 11 1329 910B12 12 11 71 SML 1 0,30 1,000
023 121 11 1329 910C00a 11 11 71 SML 1 0,08 0,550
023 121 11 1329 910C00z 11 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 910C06 17 11 71 SML 1 0,17 1,280
023 121 11 1329 910D08 14 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 910E00 11 11 71 SML 1 0,43 2,000
023 121 11 1329 910E05 16 11 71 SML 1 0,13 0,500
023 121 11 1329 910E02b 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 910E09 13 11 71 SML 1 0,10 0, 700
023 121 11 1329 910E09 14 11 71 SML 1 0,05 0,180
023 121 11 1329 910E09 16 11 71 SML 1 1,30 7, 200
023 121 11 1329 910E12 13 11 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 11 1329 910E12 14 11 71 SML 1 0,04 0,410

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:1? , íng. Vojtěch Heger 0;1; 2; 3?4;5;6;?;8;9;10;11?12;13?20;21;22;23;31;41?51?61?71; 81; 91



1-101 LS líěsto Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROS'Í'0 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 21
21

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání tíalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
7. ak Výk ťdv L II C hol sic ma te r mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1329 910E12 15 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 9101100a 11 11 71 SMI, 1 0,18 0,800
023 121 11 1329 910H13 13 11 71 SML 1 0,85 2,700
023 121 11 1329 910J03 13 11 71 SMI, 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 911A01 7 11 71 SML 1 0,15 0,400
023 121 11 1329 911A02a 12 11 71 SMI, 1 0,08 0,550
023 121 11 1329 911BOO 11 11 71 SML 1 0,19 0,800
023 121 11 1329 911B01a 9 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 911B06 15 11 71 SML 1 0,15 1,250
023 121 11 1329 911C01b 5 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 911C05 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 911C12 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 911C12 13 11 71 SML 1 0,04 0,270
023 121 11 1329 911C12 15 11 71 SMI. 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 911DOO 11 11 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 11 1329 911D01a 9 11 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 11 1329 911D06 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 911D06 16 11 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 11 1329 911D09 13 11 71 SML 1 0,20 0,850
023 121 11 1329 911D09 16 11 71 SML 1 0, 60 3,100
023 121 11 1329 911D12 12 11 71 SML 1 0,20 0,620
023 121 11 1329 911D12 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 911EOO 11 11 71 SML 1 0,43 2,000
023 121 11 1329 911F,01a 10 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 911E06 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 911E06 16 11 71 SMI, 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 911E07 12 11 71 SMI, 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 911E07 16 11 71 SMI, 1 0,10 0,550
023 121 11 1329 911E09 13 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 911FOO 11 11 71 SMI, 1 0,20 1,400
023 121 11 1329 911F01a 9 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 911F08 15 11 71 SMI, 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 911F12 15 11 71 SML 1 0,08 0,650
023 121 11 1329 911F12 17 11 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 11 1329 911G01 5 11 71 SML 1 0,30 1,000
023 121 11 1329 911G06 14 11 71 SML 1 0,17 1,500
023 121 11 1329 912A00z 11 11 71 SML 1 0,28 1,100
023 121 11 1329 912B00z 11 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 912B01 9 11 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 11 1329 912COOa 11 11 71 SML 1 0,71 3,300
023 121 11 1329 912C00z 11 11 71 SML 1 1,00 4,000
023 121 11 1329 912C01a 10 11 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 11 1329 912C10 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 912C10 16 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 912C11 13 11 71 SML 1 0,20 0,900
023 121 11 1329 912C12 12 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 912C12 13 11 71 SML 1 0,15 0,730
023 121 11 1329 912C12 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 912C12 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 912C12 17 11 71 SML 1 1,00 7,500
023 121 11 1329 912DOOa 11 11 71 SML 1 0,23 1,600
023 121 11 1329 912001a 10 11 71 SML 1 0,15 1,200
023 121 11 1329 913A01 8 11 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 11 1329 913A06 16 11 71 SML 1 0,09 0,750
023 121 11 1329 913A09 14 11 71 SML 1 0,09 0,850
023 121 11 1329 913A09 16 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 913B06 16 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 913B06 17 11 71 SML 1 0,35 2,150
023 121 11 1329 913C00 11 11 71 SML 1 0,29 1,700
023 121 11 1329 913C01b 10 11 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 11 1329 913C04 12 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 913C04 16 11 71 SML 1 0,20 1,350
023 121 11 1329 913C04 17 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 913C09 17 11 71 SML 1 0,10 0,650
023 121 11 1329 913G09 16 11 71 SML 1 0,44 2,400
023 121 11 1329 913K01 10 11 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 11 1329 913L00a 11 11 71 SML 1 0,27 1,250
023 121 11 1329 913LO0b 11 11 71 SML 1 0,31 1,500
023 121 11 1329 913L06 12 11 71 SML 1 0,10 0,450
023 121 11 1329 913L06 15 11 71 SML 1 0,09 0,750
023 121 11 1329 913L06 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 9131.06 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 913L12 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 914A08 12 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 914A08 16 11 71 SML 1 1,10 5,700
023 121 11 1329 914A08 17 11 71 SML 1 0,50 3,500
023 121 11 1329 915A01p 11 71 SMI, 1 0,08 0,400
023 121 11 1329 915A02b 11 71 SMI, 1 0,15 0,850
023 121 11 1329 915A10 14 11 71 SMI, 1 0,10 0,230
023 121 11 1329 915A10 15 11 71 SML 1 0,55 3,200

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1; 2?3;4;5; 6;7; 8; 9; 10; 11,-12;13;20;21,-22;23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic IW0-H11X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,P0DVÝK0Í1Ú,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 22
22

Smi TP Revír Kód J P R h Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1329 915A10 16 11 71 SML 1 0,50 2,700
023 121 11 1329 915A10 17 11 71 SML 1 0,50 3,500
023 121 11 1329 915B05 17 11 71 SML 1 0,50 3,500
023 121 11 1329 915B06 15 11 71 SML 1 0,30 1,4 50
023 121 11 1329 915B06 17 11 71 SML 1 0,45 3,300
023 121 11 1329 915B09 15 11 71 SML 1 0,45 2,200
023 121 11 1329 915B12 15 11 71 SML 1 0,15 1,250
023 121 11 1329 915B12 17 11 71 SML 1 0,60 3,900
023 121 11 1329 915C00a 11 11 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 11 1329 915C04 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 915C06 17 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 915009a 1? 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 915C01p 11 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 11 1329 915EOO 11 11 71 SML 1 0,12 0,550
023 121 11 1329 915F.01b 10 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 915E04 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 915E06 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 915E06 17 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 915E08 12 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 915E08 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 915E08 16 11 71 SML 1 0,25 1,500
023 121 11 1329 915POO 11 11 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 11 1329 915t’08b 12 11 71 SML 1 0,10 0,450
023 121 11 1329 915F08b 13 11 71 SML 1 0,10 0,450
023 121 11 1329 915F08b 14 11 71 SML 1 0,05 0,180
023 121 11 1329 915F08b 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 915F08b 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 9l5F08b 17 11 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 11 1329 915F13 13 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 915G00 11 11 71 SML 1 0,0? 0,480
023 121 11 1329 915G01C 7 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 915G04 15 11 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 11 1329 915G07 16 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 915G07 17 11 71 SML 1 0,75 5,500
023 121 11 1329 915G11 14 11 71 SML 1 0,02 0,040
023 121 11 1329 915G11 15 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 915G11 16 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 915H01a 9 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 915H05a 15 11 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 11 1329 915H11 12 11 71 SML 1 0,20 0,850
023 121 11 1329 915H11 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 916A01d 10 11 71 SML 1 0,09 0,400
023 121 11 1329 916A06 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 916A06 16 11 71 SML 1 0,40 2,300
023 121 11 1329 916A06 17 11 71 SML 1 0,20 1,300
023 121 11 1329 916B09 17 11 71 SML 1 0,20 1,300
023 121 11 1329 916B12 17 11 71 SML 1 0, 60 4,400
023 121 11 1329 916001c 9 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 916C01d 9 11 71 SML 1 0,04 0,160
023 121 11 1329 916C08 14 11 71 SML 1 0,07 0, 600
023 121 11 1329 916C08 15 11 71 SML 1 0,13 1,100
023 121 11 1329 916008 17 11 71 SML 1 1,00 7,000
023 121 11 1329 916C10 13 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 916D01 10 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 916D05 15 11 71 SML 1 0,10 0,350
023 121 11 1329 916D05 16 11 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 11 1329 916D05 17 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 916D07 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 916E00 11 11 71 SML 1 0,13 0,900
023 121 11 1329 916E01d 9 11 71 SML 1 0,02 0,400
023 121 11 1329 916E04 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 916E04 15 11 71 SML 1 0,30 2,600
023 121 11 1329 916E07 12 11 71 SML 1 0,05 0,330
023 121 11 1329 916E07 13 11 71 SML 1 0,13 0, 950
023 121 11 1329 916E07 16 11 71 SML 1 0,30 1, 600
023 121 11 1329 916E07 17 11 71 SML 1 0,25 1,750
023 121 11 1329 916E10 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 916F08 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 916F08 15 11 71 SML 1 0,85 0,350
023 121 11 1329 916F08 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 916F08 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 916G00 11 11 71 SML 1 0,21 1,450
023 121 11 1329 916G01b 10 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 916G08 12 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 916G08 15 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 916G08 16 11 71 SML 1 0,40 2,100
023 121 11 1329 916G08 17 11 71 SML 1 0,80 3,900
023 121 11 1329 917A08 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 917A08 17 11 71 SML 1 0,30 2,200
023 121 11 1329 917BOO 11 11 71 SML 1 0,41 2,100

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:1? , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2;3;4; 5? 6?7;8; 9; 10; 11; 12; 13; 20; 21;22;23? 31; 41;51 ? 61; 71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÍKOŇŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 23
23

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol 5ÍC mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1329 917B01a 9 11 71 SML 1 0, 15 1,100
023 121 11 1329 917B04 17 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 917B09 14 11 71 SML 1 0,09 0,750
023 121 11 1329 917C01 7 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 917C09 14 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 917C09 15 11 71 SML 1 0,04 0,320
023 121 11 1329 917C09 16 11 71 SML 1 1,80 9,500
023 121 11 1329 917C09 17 11 71 SML 1 0,45 3,050
023 121 11 1329 917D08 16 11 71 SML 1 0,80 4,000
023 121 11 1329 917D08 17 11 71 SML 1 0,25 1,750
023 121 11 1329 917E10 12 11 71 SML 1 0,13 0,480
023 121 11 1329 917E10 16 11 71 SML 1 0,50 2,700
023 121 11 1329 918A03 17 11 71 SML 1 0,30 2,200
023 121 11 1329 918A12 16 11 71 SML 1 0, 60 2,000
023 121 11 1329 918A12 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 918811 12 11 71 SML 1 0,15 1,400
023 121 11 1329 918811 13 11 71 SML 1 0,04 0,270
023 121 11 1329 918B11 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 918811 16 11 71 SML 1 0,30 2,300
023 121 11 1329 918811 17 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 918C01b 8 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 91SCO9a 12 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 918009a 13 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 918009a 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 91 SCO9a 16 11 71 SML 1 1,50 8,600
023 121 11 1329 918C09a 17 11 71 SML 1 3,90 25,100
023 121 11 1329 919A08 16 11 71 SML 1 0,50 2,700
023 121 11 1329 919A08 17 11 71 SML 1 0,18 1,500
023 121 11 1329 919A12 17 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 919800 11 11 71 SML 1 0,11 0,510
023 121 11 1329 919803 17 11 71 SML 1 0,40 2,300
023 121 11 1329 919804 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 919804 17 11 71 SML 1 0,40 2,300
023 121 11 1329 919812 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 919812 17 11 71 SML 1 0,07 0,600
023 121 11 1329 919COO 11 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 919C03 17 11 71 SML 1 0,40 2,300
023 121 11 1329 919C04 16 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 919C06 13 11 71 SML 1 0,06 0,420
023 121 11 1329 919C06 15 11 71 SML 1 0,04 0,320
023 121 11 1329 919C06 16 11 71 SML 1 0,25 1,300
023 121 11 1329 919C08 13 11 71 SML 1 0,04 0,280
023 121 11 1329 919C08 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 919C08 16 11 71 SML 1 0,10 0,550
023 121 11 1329 919C08 17 11 71 SML 1 0,40 2,300
023 121 11 1329 919DO0a 11 11 71 SML 1 0,07 0,480
023 121 11 1329 919DO0b 11 11 71 SML 1 0,04 0,280
023 121 11 1329 919D01C 10 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 919D03a 17 11 71 SML 1 0,20 1,300
023 121 11 1329 919D03b 17 11 71 SML 1 0,40 2,300
023 121 11 1329 919D04 15 11 71 SML 1 0,15 0,550
023 121 11 1329 919D04 16 11 71 SML 1 0,25 1,700
023 121 11 1329 919D04 17 11 71 SML 1 0,40 3,100
023 121 11 1329 919D06 15 11 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 11 1329 919D06 16 11 71 SML 1 0,35 1,800
023 121 11 1329 919D06 17 11 71 SML 1 0,40 2,800
023 121 11 1329 919E13 17 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 919FOO 11 11 71 SML 1 0,37 1,700
023 121 11 1329 919F01d 9 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 919F01e 10 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 919F08 13 11 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 11 1329 919F08 15 11 71 SML 1 0,06 0,230
023 121 11 1329 919F08 17 11 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 11 1329 919F12 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 919F12 15 11 71 SML 1 0,35 1,700
023 121 11 1329 919F12 17 11 71 SML 1 0,40 2,600
023 121 11 1329 919G07 17 11 71 SML 1 0,48 3,120
023 121 11 1329 919G12 15 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 919G12 17 11 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 11 1329 919H00 11 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 919H08 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 919H12 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 919H12 17 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 920A04 12 11 71 SML 1 0,20 0,950
023 121 11 1329 920A04 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 920A04 16 11 71 SML 1 0,20 1,050
023 121 11 1329 920A06 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 920A06 17 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 920BO0 11 11 71 SML 1 0,08 0,550
023 121 11 1329 920B01a 6 11 71 SML 1 0,10 0,800

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:13 , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2;3;4;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;20;21; 22;23; 31; 41; 51? 61?71;81; 91
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.j služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1329 920B01b 10 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 920B03 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 920B04 15 11 71 SML 1 0,15 1,280
023 121 11 1329 920B04 16 11 71 SML 1 0,40 2,100
023 121 11 1329 920B04 17 11 71 SML 1 1,00 6,000
023 121 11 1329 920B07 13 11 71 SML 1 0,20 0,950
023 121 11 1329 920B07 15 11 71 SML 1 1,85 9,800
023 121 11 1329 920B07 16 11 71 SML 1 0,15 0,800
023 121 11 1329 920B07 17 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 920C01a 6 11 71 SML I 0,15 1,000
023 121 11 1329 920C0S 15 11 71 SML 1 0, 90 4,750
023 121 11 1329 920C05 17 11 71 SML 1 0,15 1,700
023 121 11 1329 920C07 15 11 71 SML 1 0,25 1,280
023 121 11 1329 920C07 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 920000 11 11 71 SML 1 0,06 0,410
023 121 11 1329 920D04 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 920D04 17 11 71 SML 1 0, 60 2,700
023 121 11 1329 920D05 16 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 920D05 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 920D07 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 920D07 16 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 920D11 13 11 71 SML I 0,10 0,700
023 121 11 1329 920D11 17 11 71 SML 1 0,40 2,400
023 121 11 1329 920D13a 13 11 71 SML 1 0,37 1,200
023 121 11 1329 920E0O 11 11 71 SML 1 0,08 0,550
023 121 11 1329 920E01a 8 11 71 SML 1 0,08 0,600
023 121 11 1329 920E05 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 920E05 17 11 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 11 1329 920E08 15 11 71 SML 1 0,08 0,500
Q23 121 11 1329 920E15 12 11 71 SML 1 1,43 4,700
023 121 11 1329 920F00 11 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 920F13 13 11 71 SML 1 0,10 0,250
023 121 11 1329 920G00a 11 11 71 SML 1 0,03 0,200
023 121 11 1329 920G00b 11 11 71 SML 1 0,14 0,950
023 121 11 1329 920G00z 11 11 71 SML 1 0,18 1,100
023 121 11 1329 920G01a 9 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 920G01c 7 11 71 SML 1 0,03 0,120
023 121 11 1329 920G01d 6 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 920G06b 16 11 71 SML 1 0,30 1,700
023 121 11 1329 920G09 15 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 920G09 16 11 71 SML 1 0,50 2,750
023 121 11 1329 920G11 17 11 71 SML 1 0,10 0, 900
023 121 11 1329 920H08 13 11 71 SML 1 0,10 0, 600
023 121 11 1329 921A01 9 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 921A07 15 11 71 SML 1 0,08 0,620
023 121 11 1329 921A07 16 11 71 SML 1 0,25 1,200
023 121 11 1329 921A07 17 11 71 SML 1 0,20 1,300
023 121 11 1329 921A13 12 11 71 SML 1 0,42 1,450
023 121 11 1329 921B00 11 11 71 SML 1 0,10 0, 700
023 121 11 1329 921B01a 9 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 921B03 17 11 71 SML 1 0, 60 3,700
023 121 11 1329 921B04 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 921B04 17 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 921B06 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 921B09 13 11 71 SML 1 0,05 0, 400
023 121 11 1329 921B09 15 11 71 SML 1 1,20 6,300
023 121 11 1329 921B09 16 11 71 SML 1 1,00 4,700
023 121 11 1329 921B09 17 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 921C07 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 921C11 14 11 71 SML 1 0,05 0,140
023 121 11 1329 921C11 15 11 71 SML 1 1, 65 8,000
023 121 11 1329 921C11 16 11 71 SML 1 0,30 1, 700
023 121 11 1329 921C11 17 11 71 SML 1 0,20 1,300
023 121 11 1329 921DOO 11 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 921D01b 9 11 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 11 1329 921D07 15 11 71 SML 1 0,04 0,320
023 121 11 1329 921D10 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 921E06 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 921E09 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 922A07 14 11 71 SML 1 0,05 0,500
023 121 11 1329 922A07 16 11 71 SML 1 0, 60 3,000
023 121 11 1329 922A11 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 922A11 14 11 71 SML 1 0,09 0, 600
023 121 11 1329 922A11 15 11 71 SML 1 0,15 0,720
023 121 11 1329 922A11 16 11 71 SML 1 0,70 3,300
023 121 11 1329 922AI1 17 11 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 11 1329 922B01a 10 11 71 SML 1 1,00 7,000
023 121 11 1329 922B06 13 11 71 SML 1 0,04 0,280
023 121 11 1329 922B06 15 11 71 SML 1 0,15 0,730
023 121 11 1329 922B10 13 11 71 SML 1 0,06 0,600
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1329 922BI0 14 li 71 SML 1 0,10 0,380
023 121 11 1329 922810 15 11 71 SML 1 0,35 2,000
023 121 11 1329 922810 16 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 922C00 11 11 71 SML 1 0, 18 1,150
023 121 11 1329 922C01 9 11 71 SML 1 0, 60 5,000
023 121 11 1329 922C01 17 11 71 SML 1 0, 07 0, 630
023 121 11 1329 922C06 15 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 922C06 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 922C06 17 11 71 SML 1 0,23 1,500
023 121 11 1329 922C10 13 11 71 SML 1 0,15 0,730
023 121 11 1329 922C10 15 11 71 SML 1 0,25 1,200
023 121 11 1329 922C10 16 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 922DOOa 11 11 71 SML 1 0,21 0,950
023 121 11 1329 922DOOb 11 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 922D01<g 10 11 71 SML 1 0,08 0,400
023 121 11 1329 922D04 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 922D06 15 11 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 11 1329 922D06 17 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 922D08 15 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 922D08 16 11 71 SML 1 0,40 1,400
023 121 11 1329 922D10 15 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 922D10 17 11 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 11 1329 922D13 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 922E01a 9 11 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 11 1329 922E11 15 11 71 SML 1 0,95 4,800
023 121 11 1329 922E11 16 11 71 SML 1 0,50 2,700
023 121 11 1329 922E11 17 11 71 SML 1 0,40 2,500
023 121 11 1329 922G00a 11 11 71 SML 1 0,64 3,000
023 121 11 1329 922G06b 14 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 922G06b 16 11 71 SML 1 0,50 1,700
023 121 11 1329 922G12 12 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 922H00b 11 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 922H06 15 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 922H10 13 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 922H10 14 li 71 SML 1 0,09 0,850
023 121 11 1329 922H10 15 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 922JOO 11 11 71 SML 1 0,22 1,050
023 121 11 1329 922M06 13 11 71 SML 1 0,10 0,700

202 023 121--Nátěry kultur repelenty--zimní 256,38 1637,920 tis

023 161 11 1329 904E12 ii 71 SML 1 0,40
023 161 11 1329 920D13a ii 71 SML 1 0,30
023 161 11 1329 920E15 ii 71 SML 1 0,50
023 161 11 1329 920F13 ii 71 SML 1 0,30

202 023 161--Ochrana náletů repelenty-zimní 1,50

* 023-0chrana mladých lesních porostů proti zvěři 257,88 1637,920

024 021 10 1329 810A00 11 9 1 0,17 1,100
024 021 10 1329 810B06 15 9 1 0,20 1,800
024 021 10 1329 81ODO0 11 9 1 0,13. 0,800
024 021 10 1329 8117\06 15 9 l 0,15 1,350
024 021 10 1329 811B06a 16 9 1 0,22 2,000
024 021 10 1329 811B06a 17 9 1 0,23 1,400
024 021 10 1329 8S1A00 11 6 1 0,30 1,300
024 021 10 1329 851B00 11 9 1 0,05 0,300
024 021 10 1329 851801a 9 6 1 0,35 2,200
024 021 10 1329 851803a 12 6 1 0,13 0,900
024 021 10 1329 851B03a 13 6 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 851B05 15 6 1 0,25 2,000
024 021 10 1329 851B10 13 6 1 0,22 1,450
024 021 10 1329 851B10 16 S 1 0,30 2, 600
024 021 10 1329 851B13 17 9 1 0,30 3,000
024 021 10 1329 851C01 7 6 1 0,30 2,400
024 021 10 1329 851C03 17 9 1 0,20 1,200
024 021 10 1329 851DOO 11 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 851D01a 9 6 1 0,60 4,500
024 021 10 1329 851D03 15 9 1 0,05 0,500
024 021 10 1329 851D01p 9 1 0,11 0,900
024 021 10 1329 851D05b 12 9 1 0,15 0,700
024 021 10 1329 851D05b 13 9 1 0,08 0,600
024 021 10 1329 851D09 13 6 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 851D09 14 6 1 0,30 2,500
024 021 10 1329 851D09 15 6 1 0,04 0,400
024 021 10 1329 851D09 16 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 851E01a 8 6 1 0,42 3,000
024 021 10 1329 851E01a 8 9 1 0, 93 7,000

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;l;2;3;4;5;6/7/8;9;10;ll;12;13;20;21;22;23;31;41/51;61;71?81;91
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Smi TP Revír Kód J P R L Id:-: Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 851E02a 14 9 1 0,08 0,800
024 021 10 1329 851E06a 14 9 1 0,12 0,700
024 021 10 1329 851E10 14 9 1 0,06 0,350
024 021 10 1329 851E13a 14 9 1 0, 05 0,250
024 021 10 1329 851E00 11 9 1 1,15 7,650
024 021 10 1329 8SlE13b 14 9 1 0,10 0,900
024 021 10 1329 851H00 11 6 1 0,05 0,300
024 021 10 1329 85ÍH01 8 6 1 0, 80 5,000
024 021 10 1329 851H03 13 6 1 0,30 1,800
024 021 10 1329 851H05 14 6 1 0,10 0,600
024 021 10 1329 851H10 12 6 1 0, 40 1,900
024 021 10 1329 851J00 11 6 1 0,02 0,060
024 021 10 1329 851JOla 8 6 1 0,25 1,000
024 021 10 1329 852B02a 14 6 1 0,17 1,700
024 021 10 1329 8S2C03 12 9 1 0,06 0,240
024 021 10 1329 852C04 13 6 1 0,09 0,700
024 021 10 1329 852D00 11 6 1 0,19 0,900
024 021 10 1329 852D01 5 6 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 852D04 14 6 1 0,12 0,480
024 021 10 1329 852E01 9 9 1 0,50 4,000
024 021 10 1329 852E08 12 6 1 0,32 1,900
024 021 10 1329 852E08 16 9 1 0, 07 0,700
024 021 10 1329 852FOOb 11 9 1 0,20 1,500
024 021 10 1329 852F05 12 9 1 0,06 0,350
024 021 10 1329 852F06 12 9 1 0, 40 2,700
024 021 10 1329 852F07 14 9 1 0,06 0,350
024 021 10 1329 852F08 13 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 852F10 12 9 1 0,15 1,500
024 021 10 1329 852F10 13 9 1 0,15 1,100
024 021 10 1329 852F10 14 9 1 0,45 3,700
024 021 10 1329 852GOO 11 9 1 0,75 5,000
024 021 10 1329 852G01a 9 9 1 0,30 2,500
024 021 10 1329 852G10 12 9 1 0,30 1,900
024 021 10 1329 8521100a 11 9 1 0, 60 5,400
024 021 10 1329 8521100b 11 9 1 0,10 0, 700
024 021 10 1329 852H01a 12 9 1 0,10 0,800
024 021 10 1329 852H00c 11 9 1 0,06 0,200
024 021 10 1329 8521101b 12 9 1 0,04 0,100
024 021 10 1329 852J01 9 9 1 0,50 3,000
024 021 10 1329 852J03 16 9 1 0,19 1,150
024 021 10 1329 852J05 15 9 1 0,11 1,000
024 021 10 1329 853AOO 11 6 1 0,30 2,100
024 021 10 1329 853A01a 3 6 1 0,60 5,000
024 021 10 1329 853A06b 12 9 1 0,17 1,200
024 021 10 1329 853A12 14 9 1 0,25 1,500
024 021 10 1329 853C01 10 9 1 0,79 6,500
024 021 10 1329 853D00 11 9 1 0,54 3,600
024 021 10 1329 853D01 7 9 1 0,08 0,500
024 021 10 1329 853D09a 14 9 1 0,09 0,800
024 021 10 1329 853D09b 12 9 1 0,22 1,400
024 021 10 1329 054AOla 10 6 1 0,17 1,500
024 021 10 1329 854A05b 14 6 1 0,15 0, 600
024 021 10 1329 854A07 14 9 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 854B01a 10 6 1 0,50 4,000
024 021 10 1329 8 54B01b 7 6 1 0,25 1,500
024 021 10 1329 854B02b 14 6 1 0,08 0,800
024 021 10 1329 854C00a 11 6 1 0,35 2,200
024 021 10 1329 854C00b 11 6 1 0,53 2,650
024 021 10 1329 854C01a 8 6 1 0,80 5,000
024 021 10 1329 854C10 13 6 1 0,40 2,100
024 021 10 1329 854C10 14 6 1 0,26 1,800
024 021 10 1329 854C10 15 6 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 854C10 16 9 1 2,40 16, 400
024 021 10 1329 8S4D00 11 6 1 0,25 0,950
024 021 10 1329 854D01a 9 6 1 2,00 14,000
024 021 10 1329 854D06a 13 6 1 0,04 0,360
024 021 10 1329 854D06a 14 6 1 0,03 0,280
024 021 10 1329 854D09 14 6 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 854D09 16 9 1 0,28 1,600
024 021 10 1329 854D12 12 6 1 0,20 1,100
024 021 10 1329 854D12 13 6 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 855AOO 11 6 1 0,70 4,600
024 021 10 1329 855A01a 9 6 1 0,50 3,700
024 021 10 1329 855A11 12 6 1 0,15 0,550
024 021 10 1329 855A11 13 6 1 0,30 1,450
024 021 10 1329 855A11 14 6 1 1,24 8,800
024 021 10 1329 855A11 15 6 1 0,38 2,400
024 021 10 1329 855A11 16 9 1 2,65 17,500
024 021 10 1329 855A11 17 9 1 0,95 6, 600
024 021 10 1329 855B00 11 6 1 0,15 1,050

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0; 1;2,-3;4;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 20; 21; 22,-23;31; 41; 51; 61; 71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVlRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 27
27

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Halé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv I, h c hol sic mater mater, havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 855B01a 10 6 1 0,07 0, 600
024 021 10 1329 855B01b 7 6 1 0,12 0,700
024 021 10 1329 855B01b 10 6 1 0,10 0,400
024 021 10 1329 855B09 13 6 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 855B12 13 6 1 0,30 0,900
024 021 10 1329 855B12 14 6 l 0,21 1,550
024 021 10 1329 855C00 11 6 1 0,50 3,500
024 021 10 1329 855001a 10 6 l 0,20 0,800
024 021 10 1329 855001b 8 6 l 0,12 1,050
024 021 10 1329 855C04 13 6 1 0,15 1,050
024 021 10 1329 855005b 14 6 1 0,10 0,900
024 021 10 1329 855C07 13 6 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 855C10 12 6 1 0,12 0,450
024 021 10 1329 855C10 14 6 1 0,35 3,150
024 021 10 1329 855C10 17 9 1 1,10 7,000
024 021 10 1329 855D01 8 6 1 0,15 0,700
024 021 10 1329 855D11 12 6 1 0,04 0,150
024 021 10 1329 855D11 14 6 1 0,16 1,600
024 021 10 1329 855D11 15 6 1 0,06 0,550
024 021 10 1329 855EOO 11 6 1 0,35 1,750
024 021 10 1329 855E07 13 6 1 0,20 1,100
024 021 10 1329 855F01a 9 6 1 0,05 0,4 00
024 021 10 1329 855F05 13 6 1 0,46 3,700
024 021 10 1329 855F07 14 6 1 0,15 1,360
024 021 10 1329 856COO 11 6 1 0,29 1,700
024 021 10 1329 856C01a 9 6 1 0,18 1,400
024 021 10 1329 856001b 8 6 1 0,15 0, 600
024 021 10 1329 856001c 6 6 1 1,30 8,000
024 021 10 1329 856002a 14 6 1 0, 65 6,500
024 021 10 1329 856C03 15 6 1 0,80 8,000
024 021 10 1329 856C04 6 1 0,08 0,700
024 021 10 1329 856C04 12 6 1 0,35 1,700
024 021 10 1329 856C04 13 6 1 0,04 0,200
024 021 10 1329 856C04 16 9 1 0,28 1,700
024 021 10 1329 85 6007 13 6 1 0,15 0,800
024 021 10 1329 856D00 11 6 1 0,05 0,300
024 021 10 1329 856D01 6 6 1 0,50 2,500
024 021 10 1329 856D10a 13 6 1 0,35 2,200
024 021 10 1329 856D13 13 6 1 0, 66 3,800
024 021 10 1329 856E00 11 6 1 0,95 5,000
024 021 10 1329 856E01a 9 6 1 0,37 2,900
024 021 10 1329 856E01b 7 6 1 0,70 3,000
024 021 10 1329 856E02b 15 6 1 0,10 0,800
024 021 10 1329 856E03b 12 6 1 0,21 1,200
024 021 10 1329 856E04 12 6 1 0,40 2,600
024 021 10 1329 856E04 15 6 1 0,23 2,150
024 021 10 1329 856E04 16 9 1 0,44 4,100
024 021 10 1329 856E05 12 6 1 0,16 1,000
024 021 10 1329 856E05 15 6 1 0,21 1,900
024 021 10 1329 856E05 16 9 1 0,55 5,300
024 021 10 1329 856E09 12 6 1 0,04 0,250
024 021 10 1329 856FOO 11 6 1 0,07 0,500
024 021 10 1329 856F01a 9 6 1 0,12 1,000
024 021 10 1329 856F01a 12 6 1 0,15 1,000
024 021 10 1329 856F01b 12 6 1 0,15 0,400
024 021 10 1329 856F03 13 6 1 0,08 0,400
024 021 10 1329 856F05 12 6 1 0,09 0,600
024 021 10 1329 856F05 16 9 1 0,09 0,800
024 021 10 1329 856F09 13 6 1 0,25 2,500
024 021 10 1329 856F09 15 6 1 0,10 1,000
024 021 10 1329 856F10 14 6 1 0,10 0,400
024 021 10 1329 856F15 13 6 1 0,71 4,500
024 021 10 1329 856F15 15 6 1 0,20 1,600
024 021 10 1329 857B01 13 9 1 0,18 1,000
024 021 10 1329 857B03b 13 9 1 1,32 7,000
024 021 10 1329 857B07 13 9 1 3,57 19,500
024 021 10 1329 857B10 13 9 1 2,13 11,600
024 021 10 1329 857B12 13 9 1 0,24 1,350
024 021 10 1329 857B14 13 9 1 1,18 7,700
024 021 10 1329 857C03b 13 9 1 0,15 0,450
024 021 10 1329 857014 13 9 1 2,28 12,000
024 021 10 1329 857DOO 11 9 1 0,89 4,700
024 021 10 1329 85?D01a 9 9 1 0,15 1,200
024 021 10 1329 85?D01p 9 1 0,09 0,500
024 021 10 1329 857D14 13 9 1 0,18 0, 950
024 021 10 1329 8S7E01 9 9 1 0,29 2,200
024 021 10 1329 8S7E02 14 9 1 0,10 1,000
024 021 10 1329 857E04a 12 9 1 0,13 0,800
024 021 10 1329 858A05 15 9 1 0,15 1,350
024 021 10 1329 858A05 16 9 1 0,45 3,400

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , Ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20?21;22;23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic: MV0-1111X PROJEKT'i PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÍKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 28
28

ll
k

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

024 021 10 1329 858A06 16 9
024 021 10 1329 858B00 11 9
024 021 10 1329 858B01 3 9
024 021 10 1329 858B08 12 9
024 021 10 1329 858B08 14 9
024 021 10 1329 858B10 9
024 021 10 1329 858C00 11 9
024 021 10 1329 858C06 12 9
024 021 10 1329 858C06 14 9
024 021 10 1329 858Č08 14 S
024 021 10 1329 858C01a a 2
024 021 10 1329 858Cllb 12 c
024 021 10 1329 858011b 14 0
024 021 10 1329 858Cllb 16 9
024 021 10 1329 858D00 11 9
024 021 10 1329 858D04 13 9
024 021 10 1329 858D04 14 9
024 021 10 1329 858D05 16 9
024 021 10 1329 858D06 12 9
024 021 10 1329 858D06 13 9
024 021 10 1329 858D06 15 9
024 021 10 1329 858D06 16 9
024 021 10 1329 858D0?a 17 9
024 021 10 1329 858E00 11 9
024 021 10 1329 858E01a 4 9
024 021 10 1329 859A10a 12 9
024 021 10 1329 859A10a 14 9
024 021 10 1329 859A10a 15 9
024 021 10 1329 859A10a 16 9
024 021 10 1329 859BOO 11 9
024 021 10 1329 859B05 14 9
024 021 10 1329 859B05 15 9
024 021 10 1329 859B11 15 9
024 021 10 1329 859COO 11 9
024 021 10 1329 859C07 15 9
024 021 10 1329 859C01 8 9
024 021 10 1329 859C10b 12 9
024 021 10 1329 859C10b 13 9
024 021 10 1329 859C10b 15 9
024 021 10 1329 859E01a 9 9
024 021 10 1329 859E03 15 9
024 021 10 1329 859E05 12 9
024 021 10 1329 859E05 13 9
024 021 10 1329 859E05 14 9
024 021 10 1329 859E05 15 9
024 021 10 1329 859E05 16 9
024 021 10 1329 860A00 11 9
024 021 10 1329 860A04 15 9
024 021 10 1329 860A09 12 9
024 021 10 1329 860A09 15 9
024 021 10 1329 860BOO 11 9
024 021 10 1329 860B01a 3 9
024 021 10 1329 860C01a 9 9
024 021 ■ 10 1329 860C10 17 9
024 021 10 1329 860D0O 11 9
024 021 10 1329 860D02a 8 9
024 021 10 1329 860D04 13 9
024 021 10 1329 860D04 14 9
024 021 10 1329 360D05 13 9
024 021 10 1329 360D05 14 9
024 021 10 1329 360D05 15 9
024 021 10 1329 360D09 13 9
024 021 10 1329 360D09 14 9
024 021 10 1329 360D09 15 9
024 021 10 1329 860D14 14 9
024 021 10 1329 860EOO 11 9
024 021 10 1329 860E01 8 9
024 021 10 1329 860E04 14 9
024 021 10 1329 860E05 12 9
024 021 10 1329 860E05 14 9
024 021 10 1329 860E05 17 9
024 021 10 1329 860E06 14 9
024 021 10 1329 860E06 15 9
024 021 10 1329 860E06 16 9
024 021 10 1329 860E06 17 9
024 021 10 1329 860E09 16 9
024 021 10 1329 860E14 14 9
024 021 10 1329 861A00 11 9
024 021 10 1329 8 61A01a 10 9
024 021 10 1329 861A04 14 9

Kód
mater

Dodání 
mater.

Malé- | 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

1 0, 03 0, 100
1 0,15 1,050
1 0, 07 0,350
1 0,04 0,300
1 0,05 0,450
1 0, 15 1,100
1 0, 30 2,000
1 0, 16 0,800
1 0, 60 5,100
1 0,07 0,630
1 0, 10 0,500
1 0,25 1,550
1 0,40 3,250
1 0,45 2,700
1 0,59 3,000
1 0,05 0,400
1 0,13 0,520
1 0,22 2,200
1 0,06 0,450
1 0,05 0,400
1 0,08 0,700
1 0,12 1,100
1 0,27 2,700
1 0,06 0,450
1 0,02 0,100
1 0,07 0,500
1 1,10 7,950
1 0,95 7,600
1 0,53 3,700
1 0,20 0,700
1 1,18 11,000
1 0,12 0, 950
1 0,13 1,050
1 0,20 1,400
1 0,30 1,900
1 0,10 0,800
1 0,07 0,300
1 0,20 1,400
1 0,04 0,350
1 0,04 0,350
1 0,08 0,700
1 0,05 0,400
1 0,15 1,050
1 0,06 0,540
1 0,57 4,300
1 0,18 1,000
1 0,30 1,900
1 0,12 1,100
1 0,14 0,850
1 0,16 0,950
1 0,33 2,100
1 0,30 2,400
1 0,09 0,900
1 0,12 1,200
1 0,05 0,300
1 0,16 1,100
1 0,09 0,700
1 0,08 0,480
1 0,03 0,150
1 0,03 0,200
1 0,15 1,350
1 0,10 0,500
1 0,05 0,300
1 0,22 2,000
1 0,44 3,000
1 0,33 1,200
1 0,05 0,450
1 0,16 1,000
1 0,08 0, 600
1 0,06 0,540
i 0,40 1, 600
1 0,06 0,540
1 0,08 0,700
1 0,22 2,000
1 0,20 1,800
1 0,33 2,650
1 0,55 4,900
1 0,70 4,600
1 0,50 4,000
1 0,22 1, 960

Cena za jedn. 
služby mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:1? , ing. Vojtěch Heger 0/1; 2; 3; 4,*5; 6; 7; 8;9?10; 11/12;13;20,*21; 22;23;31;41;51;61;71;81/91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÍKOMŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 29
29

Smi TP Revír Kód J P R r, Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 861A08 13 9 1 0, 10 0,700
024 021 10 1329 861B00z 11 9 1 0, 14 0,800
024 021 10 1329 861C11 14 9 1 0,23 1,350
024 021 10 1329 861D00z 11 9 1 0,05 0,300
024 021 10 1329 861001a 10 9 1 0, 25 1,200
024 021 10 1329 861EOO 11 9 1 0,20 1,200
024 021 10 1329 861E01 9 9 1 0, 40 2, 600
024 021 10 1329 861E02a 15 9 1 0,04 0,350
024 021 10 1329 861E04 13 9 1 0, 05 0,450
024 021 10 1329 861E09 12 9 1 0, 60 3,800
024 021 10 1329 861E09 14 9 1 0, 20 1,200
024 021 10 1329 861F05 12 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 861F05 13 9 1 0,06 0,300
024 021 10 1329 861F08 12 9 1 0,05 0,250
024 021 10 1329 861F08 13 9 1 0,15 0,900
024 021 10 1329 861F08 15 9 1 0, 06 0,350
024 021 10 1329 861F08 16 9 1 0, 06 0,500
024 021 10 1329 861F13 9 1 0, 30 2,200
024 021 10 1329 861G01b 5 9 1 0,24 1,300
024 021 10 1329 861G04 14 9 1 0, 05 0,200
024 021 10 1329 862A00 11 9 1 0, 08 0,500
024 021 10 1329 862A01 9 9 1 0,04 0,300
024 021 10 1329 862A04 13 9 1 0, 30 1,800
024 021 10 1329 862A04 14 9 1 0, 27 2,440
024 021 10 1329 862A04 15 9 1 0, 65 3,500
024 021 10 1329 862A04 16 9 1 0,20 2,000
024 021 10 1329 862A08 13 9 1 0,13 0,900
024 021 10 1329 862BOO 11 9 1 0,10 0,500
024 021 10 1329 862B01b 8 9 1 0,20 0,800
024 021 10 1329 862B04 14 c 1 0,33 3,300
024 021 10 1329 862B04 15 9 1 0,09 0,900
024 021 10 1329 862B10 13 B 1 0,20 1,400
024 021 10 1329 862B10 14 9 1 0, 90 7,400
024 021 10 1329 862COO 11 9 1 0,20 1, 600
024 021 10 1329 862C11 13 9 1 0,04 0,350
024 021 10 1329 862C11 15 9 1 0,20 1, 600
024 021 10 1329 862D01a 12 9 1 0,10 0,600
024 021 10 1329 862D04a 15 c- 1 0,20 1,800
024 021 10 1329 862D04b 12 9 1 0, 10 0,600
024 021 10 1329 862D04b 13 S 1 0,12 0,700
024 021 10 1329 862D04b 16 S 1 0, 57 3,450
024 021 10 1329 862D08 13 S 1 0,12 0,600
024 021 10 1329 862D08 16 S 1 0, 36 2,150
024 021 10 1329 862D15 12 9 1 0, 87 6,000
024 021 10 1329 863AOO 11 9 1 0, 09 0,700
024 021 10 1329 863A03a 16 9 1 0,10 0,600
024 021 10 1329 863A03b 14 9 1 0,15 1,360
024 021 10 1329 863A03b 15 9 1 0, 06 0,550
024 021 10 1329 863A03b 16 9 1 0,12 0, 600
024 021 10 1329 863A04 14 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 863B00 11 9 1 0, 15 1,360
024 021 10 1329 863B09 13 9 1 0,20 0,800
024 021 10 1329 863B09 14 9 1 0,35 2,300
024 021 10 1329 863B09 15 9 1 0,06 0,250
024 021 10 1329 063C01a 9 9 1 0, 90 7,000
024 021 10 1329 863C01b 6 9 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 863C05 12 9 1 0,10 0,400
024 021 10 1329 863C05 13 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 863C05 14 9 1 0, 21 1,050
024 021 10 1329 863C05 16 9 1 0, 20 1,800
024 021 10 1329 863C08 16 9 1 0, 25 1,400
024 021 10 1329 863D01a 9 9 1 0, 25 1,000
024 021 10 1329 863D03 14 9 1 0, 05 0,200
024 021 10 1329 863D08 12 9 1 0,15 1,050
024 021 10 1329 863D08 13 9 1 0, 80 5,200
024 021 10 1329 863D08 14 9 1 0,27 2,100
024 021 10 1329 863D08 16 9 1 0, 30 1,700
024 021 10 1329 864B00 11 9 1 0, 07 0,500
024 021 10 1329 864B05 12 9 1 0, 05 0,400
024 021 10 1329 864B05 15 9 1 0, 20 1,800
024 021 10 1329 864B05 16 9 1 0, 05 0,450
024 021 10 1329 864B09 14 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 864C00 11 9 1 1,00 6,400
024 021 10 1329 864C01a 9 9 1 0,35 2,700
024 021 10 1329 864C05 12 9 1 0, 24 1,600
024 021 10 1329 864C05 14 9 1 0, 27 1, 950
024 021 10 1329 864C05 15 9 1 1, 40 11,800
024 021 10 1329 864C05 16 9 1 0,30 2,400
024 021 10 1329 864C08 12 9 1 0,05 0,250
024 021 10 1329 864C08 13 9 1 0,20 1,400

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4;5/6/7;8?9;10;11;12;13;20;21;22;23?31/41/51;61?71;81/91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 30
30

ml
ak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

024 021 10 1329 864C08 14 9
024 021 10 1329 864C08 15 9
024 021 10 1329 864D01 9 c
024 021 10 1329 864D08b 12 9
024 021 10 1329 864EOO 11 9
024 021 10 1329 864E01 9 g
024 021 10 1329 864 El 2b 14 0
024 021 10 1329 865A04 12 c
024 021 10 1329 865A04 17 g
024 021 10 1329 865A05 13 9
024 021 10 1329 865AQ5 15 9
024 021 10 1329 865A05 16 S
024 021 10 1329 865A05 17 9
024 021 10 1329 865A09 14 9
024 021 10 1329 865A09 16 9
024 021 10 1329 865B00 11 9
024 021 10 1329 865B01 7 9
024 021 10 1329 865B04 13 9
024 021 10 1329 865B06 13 9
024 021 10 1329 865B06 16 9
024 021 10 1329 865B08 15 9
024 021 10 1329 865B08 16 9
024 021 10 1329 865COO 11 9
024 021 10 1329 865C01 9 9
024 021 10 1329 865C06 12 9
024 021 10 1329 865C06 14 9
024 021 10 1329 865C06 16 9
024 021 10 1329 865C09 12 9
024 021 10 1329 866A00 11 9
024 021 10 1329 866A01 12 9
024 021 10 1329 866A04 12 9
024 021 10 1329 866A04 13 9
024 021 10 1329 866A06b 13 9
024 021 10 1329 866001a 9 9
024 021 10 1329 866C05 13 9
024 021 10 1329 866C09 14 9
024 021 10 1329 866C12 12 9
024 021 10 1329 866C12 13 9
024 021 10 1329 866C12 14 9
024 021 10 1329

O<t'-CO 6 9
024 021 10 1329 867AOO 11 9
024 021 10 1329 867B102 16 9
024 021 10 1329 867BOOz 11 6
024 021 10 1329 867B01a 3 9
024 021 10 1329 867C00 11 6
024 021 10 1329 867D00 11 9
024 021 10 1329 86?D01b 5 9
024 021 10 1329 867E00 11 9
024 021 10 1329 867E01 10 9
024 021 10 1329 867E08 13 9
024 021 10 1329 867FOO 11 9
024 021 10 1329 867F01a 9 9
024 021 10 1329 867F12 12 9
024 021 10 1329 867F12 13 9
024 021 10 1329 867F12 14 9
024 021 10 1329 867F12 15 9
024 021 10 1329 867F12 17 9
024 021 10 1329 868AOO 11 9
024 021 10 1329 868A01a 8 6
024 021 10 1329 868A06 14 9
024 021 10 1329 868BOO 11 9
024 021 10 1329 868B01p 9
024 021 10 1329 869AOOa 11 9
024 021 10 1329 869AOOz 11 6
024 021 10 1329 869A01a 9 9
024 021 10 1329 869A06 14 9
024 021 10 1329 869A11 12 6
024 021 10 1329 869B00 11 9
024 021 10 1329 869C00a 11 9
024 021 10 1329 869C00z 11 6
024 021 10 1329 869C01 8 9
024 021 10 1329 869C11 14 9
024 021 10 1329 869DO0a 11 9
024 021 10 1329 869DO0z 11 6
024 021 10 1329 869D01a 9 9
024 021 10 1329 369D09a 12 9
024 021 10 1329 369E00 11 9
024 021 10 1329 369E01a 8 9
024 021 10 1329 370A0O 11 9
024 021 10 1329 370A01a 9 6

Kód
mater

Dodání 
mater.

IJalé-1 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

1 0,13 1,040
1 0,13 1,150
1 0, 20 1,700
1 0,10 0,700
1 0, 20 1,150
1 0, 12 0,800
1 1,00 8,700
1 0, 10 0,700
1 0, 07 0,350
1 0, 25 1,200
1 0,08 0,250
1 0,39 3,100
1 0,27 0,800
1 0,09 0,270
1 0,53 3,000
1 0,35 1,500
1 0, 05 0,150
1 0,10 0,700
1 0,08 0, 600
1 0,20 1,800
1 0,12 1,100
1 0,28 1,4 00
1 0,20 1,4 50
1 0,30 2,100
1 0,10 0,700
1 0,23 1, 650
1 0,17 1,000
1 0,15 0,750
1 0,10 0,900
1 0,10 0,700
1 0,17 1,200
1 0,09 0,500
1 0,06 0,400
1 0,35 2,700
1 0,08 0, 600
1 0,08 0,800
1 0,10 0,700
1 0,05 0,400
1 0,05 0,450
1 0,17 0,900
1 0,30 1,500
1 0,13 0,400
1 1,00 5,100
1 0,15 1,200
1 0, 90 5,600
1 0,16 1,100
1 0,20 0,800
1 0,50 2,400
1 0,40 1,800
1 0,20 1,400
1 1,00 5,000
1 1,00 8,000
1 0,25 1,100
1 0,18 1,250
1 0,30 2, 700
1 0,60 5,400
1 0,65 4,800
1 0,60 2,800
1 0,30 2,000
1 0,10 0,900
1 1,10 6,200
1 0,40 3,500
1 0,35 1,800
1 0,43 2,100
1 0,13 0,800
1 0,06 0,540
1 0,55 3,000
1 0,20 1,000
1 0,17 0,900
1 0,75 3,800
1 0,19 1,600
1 0,20 1,800
1 0,15 0,750
1 0,12 0,850
1 0, 64 5,600
1 0,07 0, 450
1 0,15 0, 600
1 0,40 1, 600
1 0,29 1,750
1 0,50 3,500

Cena za jedn. 
služby mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0?1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 20; 21; 22; 23; 31; 41? 51; 61; 71; 81; 91



1-101 L$ Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÍKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 31
31

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 870A06 13 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 870A09 12 g 1 0,16 1,100
024 021 10 1329 870A09 13 g 1 0,30 1,350
024 021 10 1329 870A09 14 g 1 0,10 0,900
024 021 10 1329 870A09 15 6 1 0,28 2,250
024 021 10 1329 870A09 16 9 1 0,47 3,800
024 021 10 1329 870A09 17 9 1 0,70 4,500
024 021 10 1329 870A10 13 2 1 0,10 0,350
024 021 10 1329 87OBO0 11 9 1 0,58 2, 950
024 021 10 1329 870B01a 7 9 1 0,10 0,400
024 021 10 1329 870B09 13 9 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 870B11 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 870B11 13 0 1 0, 22 1,200
024 021 10 1329 870B11 14 g 1 0,13 0,520
024 021 10 1329 870B11 17 g 1 0,12 1,100
024 021 10 1329 870C00 11 9 1 0,45 3,100
024 021 10 1329 870C01b 6 c. 1 0,15 0,900
024 021 10 1329 870C06 15 9 1 0,09 0,800
024 021 10 1329 870C06 16 9 1 0,18 1, 650
024 021 10 1329 870C06 17 g 1 0,30 1,800
024 021 10 1329 870C09 15 g 1 0,14 1,250
024 021 10 1329 87OEO0 11 6 1 0, 40 2,050
024 021 10 1329 870E01a 9 g 1 0,25 1,000
024 021 10 1329 870Ella 12 c 1 0, 42 2,200
024 021 10 1329 870Ella 15 g 1 0,23 0,900
024 021 10 1329 871A06 16 9 1 0,12 1,100
024 021 10 1329 871A11 12 g 1 0,14 0,700
024 021 10 1329 871A11 16 g 1 0,60 4,000
024 021 10 1329 871B00 11 6 1 1,20 7,800
024 021 10 1329 871B06 14 6 1 0,06 0,540
024 021 10 1329 871B06 16 g 1 0,24 2,150
024 021 10 1329 871B09 14 6 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 871B09 16 S 1 0,05 0, 450
024 021 10 1329 871B13 13 6 1 0,23 1, 650
024 021 10 1329 871C00 11 9 1 0,50 3,300
024 021 10 1329 871C01 9 6 1 0,27 1,800
024 021 10 1329 871C07 16 9 1 0,35 2,100
024 021 10 1329 871C07 17 9 1 0,17 1,100
024 021 10 1329 871C11 12 9 1 0,30 1,400
024 021 10 1329 871C11 13 9 1 0,16 0, 650
024 021 10 1329 871C11 16 9 1 0,35 2,100
024 021 10 1329 871DOO 11 6 1 2,45 13,000
024 021 10 1329 87IDO1 10 6 1 0,15 1,300
024 021 10 1329 871D05 16 9 1 0,22 2,000
024 021 10 1329 871D06 14 6 1 0,07 0,280
024 021 10 1329 871D09 12 6 1 0,10 0,550
024 021 10 1329 871D09 14 6 1 0, 65 3,350
024 021 10 1329 871D09 15 6 1 0,09 0,800
024 021 10 1329 871D09 16 9 1 0,98 6,300
024 021 10 1329 871E00 11 9 1 0,10 0,400
024 021 10 1329 871E0la 9 9 1 1,10 7, 000
024 021 10 1329 871E01b 5 & 1 0,10 0,500
024 021 10 1329 871E10 15 9 1 0,40 3, 600
024 021 10 1329 872A00 11 9 1 0,30 1,500
024 021 10 1329 872A10 17 9 1 1,20 7,800
024 021 10 1329 8?2B01a 10 6 1 0,50 4,400
024 021 10 1329 872B00 11 9 1 0,80 4,500
024 021 10 1329 872B08 14 9 1 0,08 0,720
024 021 10 1329 872B08 16 9 1 0,42 2,700
024 021 10 1329 872B11 14 9 1 0,22 2,000
024 021 10 1329 872B11 16 9 1 1,27 8,000
024 021 10 1329 872C00 11 9 1 0,70 3,500
024 021 10 1329 872G01a 9 9 1 0,29 1,100
024 021 10 1329 872C08 15 9 1 0,11 1,000
024 021 10 1329 872C11 14 9 1 0,15 1,360
024 021 10 1329 872C11 15 9 1 0,19 0,750
024 021 10 1329 872C11 17 9 1 0,38 2,450
024 021 10 1329 873C00z 11 6 1 0,11 0,550
024 021 10 1329 873C01a 15 6 1 0,06 0,250
024 021 10 1329 873C05 14 6 1 0,23 1,380
024 021 10 1329 873C09 15 6 1 0,20 1,200
024 021 10 1329 873C11 14 6 1 0,07 0,400
024 021 10 1329 873E10 14 9 1 0,17 1,000
024 021 10 1329 873F07 17 9 1 0,12 0,700
024 021 10 1329 874A00 11 2 1 0,52 2,500
024 021 10 1329 874A06 15 9 1 0,42 2,900
024 021 10 1329 874A09 16 9 1 0,29 2, 600
024 021 10 1329 874A13 16 9 1 0,30 1,200
024 021 10 1329 874B01 9 9 1 0,19 1,700
024 021 10 1329 874B08 14 9 1 0,10 0, 900

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0; 1;2; 3/4;5/6; 7,*8; 9; 10; 11; 12; 13? 20/21;22; 23; 31; 41; 51; 61; 71; 81; 91



1-101 r,S Město Albrechtic MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONí),REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 32
32

Smi TP Revír Kód J P R L Iclx Mě- Kód Dodání Haló-j Plocha Množství Cena 2a jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
23 k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 874B08 16 9
024 021 10 1329 874B11 16 9
024 021 10 1329 874C04 16 9
024 021 10 1329 874C08 16 9
024 021 10 1329 874E105 16 9
024 021 10 1329 874E05 16 9
024 021 10 1329 874 PO6 16 9
024 021 10 1329 874F12 16 9
024 021 10 1329 874H09a 16 9
024 021 11 1329 102A05 15 8
024 021 11 1329 102A05 16 8
024 021 11 1329 102B05 16 8
024 021 11 1329 102C03 16 8
024 021 11 1329 102D05 15 9
024 021 11 1329 102D05 16 3
024 021 11 1329 102EQ0 11 8
024 021 11 1329 102E01 10 8
024 021 11 1329 901A00 11 6
024 021 11 1329 901A10 15 6
024 021 11 1329 901BO0 11 6
024 021 11 1329 901B01b 5 6
024 021 11 1329 901B12 15 6
024 021 11 1329 901B12 16 9
024 021 11 1329 901B12 16 10
024 021 11 1329 901CO0 11 9
024 021 11 1329 901C01a 8 9
024 021 11 1329 901C12 12 6
024 021 11 1329 901C12 13 6
024 021 11 1329 901C12 14 6
024 021 11 1329 901C12 14 9
024 021 11 1329 901C12 15 6
024 021 11 1329 901C12 16 6
024 021 11 1329 901C12 16 9
024 021 11 1329 901D01a 9 9
024 021 11 1329 901D07 16 9
024 021 11 1329 901D12 13 9
024 021 11 1329 901D12 16 6
024 021 11 1329 902AO0 11 9
024 021 11 1329 902A01b 6 9
024 021 n 1329 902A08 15 7
024 021 n 1329 902A08 16 9
024 021 n 1329 902A08 17 10
024 021 n 1329 902BO0 11 6
024 021 n 1329 902B01a 9 6
024 021 n 1329 902B11 13 6
024 021 n 1329 902B11 14 6
024 021 li 1329 902B11 14 9
024 021 n 1329 902B11 15 6
024 021 n 1329 902B11 15 7
024 021 n 1329 902B11 15 9
024 021 n 1329 902DO0 11 6
024 021 n 1329 902D01a 9 6
024 021 n 1329 902D01a 9 9
024 021 íi 1329 902D09 15 9
024 021 ii 1329 9O2E0O 11 6
024 021 n 1329 902E00 11 6
024 021 n 1329 902F01C 8 6
024 021 n 1329 902F06 15 7
024 021 n 1329 902F06 15 9
024 021 n 1329 902F09 16 6
024 021 n 1329 902F13b 14 6
024 021 li 1329 902GOO 11 9
024 021 n 1329 902G01 8 6
024 021 ii 1329 903A01a 9 9
024 021 n 1329 903A09 13 9
024 021 n 1329 903B01 8 9
024 021 n 1329 903C01 6 6
024 021 n 1329 903D01 6 9
024 021 íi 1329 903D08 16 9
024 021 ii 1329 903F08 13 9
024 021 n 1329 903E08 15 6
024 021 n 1329 903G00 11 6
024 021 n 1329 903G01a 7 9
024 021 n 1329 903G08 12 6
024 021 n 1329 903G08 13 6
024 021 n 1329 903G08 15 6
024 021 n 1329 903G08 16 9
024 021 li 1329 903H01a 2 9
024 021 íi 1329 903H17a 14 6
024 021 ii 1329 904AOO 11 9

aoováno dne4.1. 2018 8::05:17 , íng. Vojtěch

1 0, 87 4,600
1 1,33 7,000
1 0, 23 0,800
1 0, 10 0, 600
1 0,26 0, 900
1 2,20 14,300
1 0,83 3,700
1 0,05 0,250
1 0, 64 3,200
1 0,15
1 0,30
1 0,20 0,300
1 0,50
1 0,18
1 0,40
1 0,35
1 0,80
1 0,11
1 0,10
1 0,06
1 0,07
1 0,10
1 0, 60
1 0,60
1 0,27
1 0,20
1 0,10
1 0,15
1 0,10
1 0,10
1 0,30
1 0,65
1 0,85
1 0,10
1 0,08
1 0,06
1 0,80
1 0,16
1 0,36
1 0,10
1 0,25
1 0,40
1 0,16
1 0,20
1 0,15
1 0,25
1 0,25
1 0,15
1 0,10
1 0,15
1 0,41
1 0,10
1 0,30
1 0,20
1 0,16
1 0,11
1 0,05
1 0,03
1 0,06
1 0,20
1 0,7 2
1 0,04
1 0,40
1 0,60
1 0,06
1 0,31
1 0,08
1 0,05
1 0,10
1 0,10
1 0,10
1 0,09
1 0,20
1 0,05
1 0,10
1 0,10
1 0,35
1 0,05
1 0,30
1 0,05

0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21/22?23; 31; 41;51?61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 33
33

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jcdn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 904A05 13 6 1 0,05
024 021 11 1329 904A08 13 9 1 0,25
024 021 11 1329 904A08 14 7 1 0,10
024 021 11 1329 904A08 14 9 1 0,10
024 021 11 1329 904A08 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 904A08 15 g 1 0,10
024 021 11 1329 904A08 16 9 1 0,60
024 021 11 1329 904B01a 7 9 1 0,10
024 021 11 1329 904B01p 6 1 0,10
024 021 11 1329 904B08 15 e 1 0,08
024 021 11 1329 904C00 11 e 1 0,26
024 021 11 1329 904C12 13 e 1 0,05
024 021 11 1329 904D02c e 1 0,10
024 021 11 1329 904D10 13 s 1 0,15
024 021 11 1329 904D10 14 6 1 0,05
024 021 11 1329 904D12 13 c 1 0,20
024 021 11 1329 9O4EO0 11 7 1 0,08
024 021 11 1329 904E01p 7 1 0,04
024 021 11 1329 904E12 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 905AO0 11 7 1 0,12
024 021 11 1329 905A01a 8 e 1 0,60
024 021 11 1329 905A05 13 e 1 0,04
024 021 11 1329 905A01p 7 1 0,04
024 021 11 1329 905B00 11 e 1 0,07
024 021 11 1329 905B04 15 e 1 0,05
024 021 11 1329 905000 11 6 1 1,10
024 021 11 1329 905001a 9 9 1 0,30
024 021 11 1329 905004 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 9O5D00 11 6 1 0,12
024 021 11 1329 905D03 13 6 1 0,04
024 021 11 1329 905D05 13 6 1 0,05
024 021 11 1329 905D05 15 6 1 0,02
024 021 11 1329 905E00 11 9 1 0,76
024 021 11 1329 905E01a 9 6 1 0,25
024 021 11 1329 905E04 15 7 1 0,15
024 021 11 1329 905E04 16 9 1 0,50
024 021 11 1329 9O5F00 11 É 1 0,14
024 021 11 1329 905F06 15 E 1 0,15
024 021 11 1329 905G01a 10 6 1 0,16
024 021 11 1329 905G12a 13 6 1 0,25
024 021 11 1329 9O6B0O 11 9 1 0,29
024 021 11 1329 906B06 13 c 1 0,06
024 021 11 1329 906B06 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 906B06 16 c 1 0,10
024 021 11 1329 906D09a 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 906D09b 12 3 1 0,10
024 021 11 1329 906E01b 8 3 1 0,15
024 021 11 1329 906E09 12 3 1 0,10
024 021 11 1329 906E09 13 a 1 0,09
024 021 11 1329 906E09 15 7 1 0,10
024 021 11 .1329 906F01 9 3 1 0,03
024 021 11 1329 906G01b 9 3 1 0,10
024 021 11 1329 9Q6G01r c 1 0,15
024 021 11 1329 907A00 11 7 1 0,10
024 021 11 1329 907A01<a 7 1 1 0,20
024 021 11 1329 907A06 12 1 1 0,05
024 021 11 1329 907A06 13 7 1 0,10
024 021 11 1329 907A06 14 7 1 0,05
024 021 11 1329 907A06 17 10 1 0,30
024 021 11 1329 907A08 13 7 i 0,05
024 021 11 1329 907A08 14 7 1 0,09
024 021 11 1329 907A01r 7 1 0,06
024 021 11 1329 907B06 15 7 1 0,06
024 021 11 1329 907B09 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 907B11 14 7 1 0,10
024 021 11 1329 907B11 15 7 1 0,30
024 021 11 1329 907001 10 6 1 0,10
024 021 11 1329 907D03 13 7 1 0,05
024 021 11 1329 907D03 15 7 1 0,07
024 021 11 1329 907D06 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 907D06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 907D08 15 7 1 0,07
024 021 11 1329 907£00a 11 6 1 0,05
024 021 11 1329 9O7E00z 11 7 1 0,09
024 021 11 1329 907E01a 8 7 1 0,27
024 021 11 1329 907E07 14 7 1 0,10
024 021 11 1329 907E07 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 907E07 15 7 1 0,40
024 021 11 1329 907E07 16 9 1 1,00
024 021 11 1329 907E09 12 1 1 0,10

Zpracováno dne4.1,2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20/21;22;23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 T,S Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,P0DVÝK011Ů, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 34
34

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater, služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 907E09 14 7 1 0, 10
024 021 11 1329 907E09 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 907E11 12 7 1 0,05
024 021 11 1329 907Eli 14 7 1 0,10
024 021 11 1329 908A05 13 9 1 0,30
024 021 11 1329 908A05 15 7 1 0,35
024 021 11 1329 908AQ5 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 908A05 17 10 1 1,30
024 021 11 1329 908A01p 8 1 0,04
024 021 11 1329 908A08 16 9 1 0, 15
024 021 11 1329 908A01C 8 L 0,20
024 021 11 1329 908A01c 9 8 1 0,05
024 021 11 1329 9O8B00b 11 8 1 0,17
024 021 11 1329 908B05a 15 6 1 0,05
024 021 11 1329 908B05a 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 908B05b 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 908B05b 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 908B05b 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 908B06 15 1 1 0,15
024 021 11 1329 908B06 17 10 1 0,15
024 021 11 1329 908B01r 8 1 0,05
024 021 11 1329 908B07 13 6 1 0,15
024 021 11 1329 908B07 14 6 I 0,10
024 021 11 1329 908B07 15 6 1 0,18
024 021 11 1329 908B07 15 7 1 0, 42
024 021 11 1329 908B07 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 908B07 17 10 1 0,30
024 021 11 1329 908B11 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 908B15 14 6 1 1,15
024 021 11 1329 908B15 14 1 1 0,05
024 021 11 1329 908B15 15 6 1 0,04
024 021 11 1329 908C00 11 8 1 0,20
024 021 11 1329 908C01a 10 8 1 0,20
024 021 11 1329 908C04 15 1 1 0,15
024 021 11 1329 908C04 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 908C06 15 7 1 0,15
024 021 11 1329 908C06 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 908D00 11 8 1 0,25
024 021 11 1329 908D01b 8 8 1 0,20
024 021 11 1329 908D06 13 1 i 0,08
024 021 11 1329 908D06 15 1 1 0,80
024 021 11 1329 908D06 17 10 1 0,60
024 021 11 1329 908D07 15 7 1 0,50
024 021 11 1329 908D07 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 908D09 14 7 1 0,10
024 021 11 1329 908D09 15 7 1 0,60
024 021 11 1329 908D09 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 908D09 17 10 1 0,15
024 021 11 1329 908D11 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 908D11 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 908D11 17 10 1 0,20
024 021 11 1329 908EO0 11 8 1 0,05
024 021 11 1329 908E04 17 10 1 0, 10
024 021 11 1329 908E05 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 908E05 17 10 1 0,15
024 021 11 1329 908E08 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 908E08 15 9 1 0,15
024 021 11 1329 908E08 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 908E01r 8 1 0,05
024 021 11 1329 908E02c 12 8 1 0,03
024 021 11 1329 908F01b 8 8 1 0,10
024 021 11 1329 908F10 13 8 1 0,15
024 021 11 1329 908F10 14 7 1 0,20
024 021 11 1329 908F10 14 10 1 0,20
024 021 11 1329 908F10 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 908F10 15 10 1 0,10
024 021 11 1329 908F10 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 908F10 17 10 1 0,30
024 021 11 1329 908F14 14 7 1 0,02
024 021 11 1329 908F14 17 10 1 0,30
024 021 11 1329 908G07 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 908G07 14 1 1 0,02
024 021 11 1329 908G07 14 8 1 0,03
024 021 11 1329 908G07 15 7 1 0,23
024 021 11 1329 908G07 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 908G07 17 10 1 1,00
024 021 11 1329 908HOO 11 8 1 0,51
024 021 11 1329 908H01a 10 6 1 0,10
024 021 11 1329 908H03 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 908H06 12 8 1 0,06

3,900

3,900

0,900

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0; 1;2;3; 4; 5; 6; 7? 8; 9; 10; 11; 12? 13; 20; 21; 22,-23;31; 41; 51; 61; 71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic MVO-11I1X PROJEKTE PČ LS DLL' ZAKÁZEK, PODVÝKOMŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2028 Proj .rok;2018 LIST 35
35

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě— Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 908H06 15 7 1 0,25
024 021 11 1329 908HO6 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 908H11 13 e 1 0,10
024 021 11 1329 908H11 15 9 1 0,10
024 021 11 1329 908H13 14 7 1 0,06
024 021 11 1329 909A00 11 6 1 0,30
024 021 11 1329 909A01b 6 & 1 0,15
024 021 11 1329 909A08 14 8 1 0,20
024 021 11 1329 909A08 16 9 1 0,35
024 021 11 1329 909A01p 6 1 0,40
024 021 11 1329 909A12 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 909A12 14 6 1 0,62
024 021 11 1329 909A12 15 6 1 0,40
024 021 11 1329 909A12 16 S 1 0,25
024 021 11 1329 909A06 13 6 1 0,05
024 021 11 1329 909A06 14 8 1 0,04
024 021 11 1329 909A06 15 8 1 0,26
024 021 11 1329 909A06 16 5 1 0,15
024 021 11 1329 909A06 17 10 1 0,70
024 021 11 1329 909800 11 6 1 0,09
024 021 11 1329 909801b 10 8 1 0,10
024 021 11 1329 909801c 9 6 1 0,49
024 021 11 1329 909803b 16 c 1 0,15
024 021 11 1329 909804a 15 6 1 0,05
024 021 11 1329 909B04a 16 9 1 0,05
024 021 11 1329 909B04b 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 909B04c 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 909B01p 8 1 0,10
024 021 11 1329 909B06 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 909B06 15 6 1 0,60
024 021 11 1329 909006 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 909B07 15 8 1 0,20
024 021 11 1329 909B09a 14 8 1 0,15
024 021 11 1329 909B09a 15 6 1 0,25
024 021 11 1329 909B09b 13 6 1 0,08
024 021 11 1329 909B09b 15 6 1 0,09
024 021 11 1329 909801S 6 1 0,15
024 021 11 1329 9O9C0O 11 8 1 0,10
024 021 11 1329 9O9C01p 8 1 0,08
024 021 11 1329 909C03 17 10 1 0,25
024 021 11 1329 909C04 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C04 17 10 1 0,35
024 021 11 1329 909C06 15 6 1 0,15
024 021 11 1329 909C06 15 7 1 0,20
024 021 11 1329 909C06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 909C06 17 10 1 0,40
024 021 11 1329 909C09 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C09 15 6 1 0,80
024 021 11 1329 909CO9 16 9 1 0, 65
024 021 11 1329 909C10 12 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C10 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C10 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C10 15 0 1 0,45
024 021 11 1329 909C11 13 6 1 0,05
024 021 11 1329 910A12 13 8 1 0,40
024 021 11 1329 910B00 11 8 1 0,34
024 021 11 1329 910B04 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 910B04 17 10 1 0, 60
024 021 11 1329 910B01p 8 1 0,23
024 021 11 1329 910B06 15 9 1 0,15
024 021 11 1329 910B01r 3 1 0,15
024 021 11 1329 910B10 12 3 1 0,10
024 021 11 1329 910B10 14 9 1 0,15
024 021 11 1329 910B10 15 9 1 0,47
024 021 11 1329 910B10 16 9 1 0,73
024 021 11 1329 910B12 12 8 1 0,80
024 021 11 1329 910C00a 11 8 1 0,08
024 021 11 1329 910C00y 11 8 1 0,15
024 021 11 1329 91OC0Oz 11 8 1 0,10
024 021 11 1329 910C06 17 10 1 0,29
024 021 11 1329 910D00 11 3 1 0,14
024 021 11 1329 910D08 14 9 1 0,05
024 021 11 1329 910800 11 3 1 0,53
024 021 11 1329 910E01a 10 8 1 0,81
024 021 11 1329 910E05 14 8 1 0,06
024 021 11 1329 910E05 16 9 1 0,16
024 021 11 1329 910E09 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 910E09 14 S 1 0,15
024 021 11 1329 910E09 15 S 1 0,20
024 021 11 1329 910E09 16 9 1 1,80

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2;3; 4; 5? 6?7;8;9;10;11;12;13?20;21;22;23?31?41;51;61;71;81;91



1-103. LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKOŇŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2010 LIST 36
36

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 910H00a 11 8 1 0, 18
024 021 11 1329 910H0Oz 11 a 1 0, 10
024 021 11 1329 910H01a 9 3 1 0, 05
024 021 11 1329 910H13 13 S 1 0, 90
024 021 11 1329 910J03 13 8 1 0, 06
024 021 11 1329 911A01 7 8 1 0,30
024 021 11 1329 911A02a 12 3 1 0,08
024 021 11 1329 911BOO 11 8 1 0,24
024 021 11 1329 911B01a 9 8 1 0,10
024 021 11 1329 911B02b 12 8 1 0,12
024 021 11 1329 911B06 15 7 1 0,15
024 021 11 1329 911B10 15 7 1 1,30
024 021 11 1329 911B10 15 9 1 1,30
024 021 11 1329 911001b 5 8 1 0,20
024 021 11 1329 911C05 15 1 1 0,05
024 021 11 1329 911C12 12 3 1 0,05
024 021 11 1329 911C12 13 8 1 0,04
024 021 11 1329 911C12 14 8 1 0,10
024 021 11 1329 911C12 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 911D00 11 3 1 0,30
024 021 11 1329 91lD01a 9 8 1 0,30
024 021 11 1329 911D06 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 911D06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 911D09 13 8 1 0,20
024 021 11 1329 911D09 16 9 1 1,10
024 021 11 1329 911D12 12 8 1 0,25
024 021 11 1329 911D12 14 8 1 0,05
024 021 11 1329 911D12 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 911E00 11 3 1 0,43
024 021 11 1329 911E01a 10 8 1 0,10
024 021 11 1329 911E06 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 911E06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 911E07 12 8 1 0,05
024 021 11 1329 911E07 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 911E09 13 8 I 0,05
024 021 11 1329 911FOO 11 8 1 0,20
024 021 11 1329 911F01a 9 8 1 0,10
024 021 11 1329 911F08 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 911F12 12 3 1 0,05
024 021 11 1329 911F12. 14 3 1 0,15
024 021 11 1329 911F12 15 7 1 0,08
024 021 11 1329 911F12 17 10 1 0,30
024 021 11 1329 911G01 5 8 1 0,30
024 021 11 1329 911G06 14 3 1 0,10
024 021 11 1329 912AOOZ 11 8 1 0,28
024 021 11 1329 912B00Z. 11 8 1 0,06
024 021 11 1329 912B01 9 8 1 0,10
024 021 11 1329 912C00a 11 8 1 0,71
024 021 11 1329 912C00z 11 3 1 0, 67
024 021 11 1329 912C01a 10 8 1 0,50
024 021 11 1329 912C10 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 912C10 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 912C11 13 8 1 0,20
024 021 11 1329 912C12 12 8 1 0,10
024 021 11 1329 912C12 13 9 1 0,15
024 021 11 1329 912C12 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 912C12 16 9 1 0,80
024 021 11 1329 912C12 17 10 1 1,33
024 021 11 1329 912DOOa 11 8 1 0,66
024 021 11 1329 912D01a 10 9 1 0,15
024 021 11 1329 912D05 13 8 1 0,07
024 021 11 1329 913A01 8 8 1 0,17
024 021 11 1329 913A06 16 9 1 0,09
024 021 11 1329 913A09 14 8 1 0,10
024 021 11 1329 913A09 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 913B06 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 913B06 17 10 1 0,52
024 021 11 1329 913COO 11 8 1 0,29
024 021 11 1329 913C01b 10 8 1 0,08
024 021 11 1329 913C04 12 8 1 0,20
024 021 11 1329 913C04 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 913C04 17 10 1 0,05
024 021 11 1329 913C06 12 8 1 0,05
024 021 11 1329 913C09 17 10 1 0,20
024 021 11 1329 913E11 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 913F13 14 8 1 0,25
024 021 11 1329 913G09 16 9 1 0,44
024 021 11 1329 913K01 10 3 1 0,04
024 021 11 1329 913LOOa 11 8 1 0,27
024 021 11 1329 913LOOb 11 8 1 0,35

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:1? , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2; 3; 4 ;5; 6; 7?8; 9; 10; 11; 12; 13; 20;21;22;23?31; 41; 51; 61? 71;81? 91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 37
37

Smi TP Revír Kód J P R h Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 313L06 12 8 i 0, 10
024 021 11 1329 913L06 15 7 i 0,09
024 021 11 1329 913L06 16 9 i 0, 15
024 021 11 1329 913L06 17 10 i 0, 10
024 021 11 1329 913L12 15 9 i 0,05
024 021 11 1329 914A06 16 9 i 0,58
024 021 11 1329 914A08 12 8 i 0,10
024 021 11 1329 914A08 16 9 i 1, 60
024 021 11 1329 914A08 17 10 i 0, 70
024 021 11 1329 915A06 15 7 i 0, 05
024 021 11 1329 915A02b 8 i 0,13
024 021 11 1329 915A10 14 7 i 0,10
024 021 11 1329 915A10 15 7 i 0,55
024 021 11 1329 915A10 16 9 i 0,50
024 021 11 1329 915A10 17 10 i 0,50
024 021 11 1329 915B05 17 10 i 0,50
024 021 11 1329 915B06 15 7 i 0,30
024 021 11 1329 915B06 17 10 i 0, 45
024 021 11 1329 915B09 15 7 i 0, 45
024 021 11 1329 915B09 16 9 i 0, 40
024 021 11 1329 915B09 17 10 i 0, 20
024 021 11 1329 915B12 15 7 i 0,15
024 021 11 1329 915B12 17 10 i 0, 60
024 021 11 1329 915COOa 11 8 i 0,15
024 021 11 1329 915C04 15 7 i 0,10
024 021 11 1329 915C06 17 10 i 0,05
024 021 11 1329 915C09a 17 10 i 0,05
024 021 11 1329 915C01p 9 i 0,10
024 021 11 1329 915D08 13 9 i 0,07
024 021 11 1329 915EOO 11 9 i 0,12
024 021 11 1329 915E01b 10 9 i 0,10
024 021 11 1329 915E04 12 9 i 0,05
024 021 11 1329 915E06 15 7 i 0,15
024 021 11 1329 915E06 16 9 i 0,35
024 021 11 1329 915E06 17 10 i 0,15
024 021 11 1329 915E08 12 9 i 0,10
024 021 11 1329 915E08 15 7 i 0,10
024 021 11 1329 915E08 16 9 i 0,50
024 021 11 1329 915FOO 11 8 i 0,13
024 021 11 1329 915F08b 12 8 i 0,10
024 021 11 1329 915F08b 13 8 i 0,10
024 021 11 1329 915F08b 14 7 i 0,05
024 021 11 1329 915F08b 15 7 i 0,05
024 021 11 1329 915F08b 16 9 i 0,20
024 021 11 1329 915F08b 17 10 i 0,15
024 021 11 1329 915F13 13 9 i 0,10
024 021 11 1329 915G00 11 9 i 0, 07
024 021 11 1329 915G01a 2 9 i 0, 03
024 021 11 1329 915G01C 7 9 i 0, 05
024 021 11 1329 915G04 15 7 i 0, 04
024 021 11 1329 915G07 14 8 i 0,06
024 021 11 1329 915G07 16 9 i 0, 60
024 021 11 1329 915G07 17 10 i 1,05
024 021 11 1329 915G11 14 7 i 0,02
024 021 11 1329 915G11 14 8 i 0,03
024 021 11 1329 915G11 15 7 i 0,20
024 021 11 1329 915G11 16 9 i 0,05
024 021 11 1329 9151105a 15 7 i 0,04
024 021 11 1329 915H11 12 8 i 0,20
024 021 11 1329 9151111 14 7 i 0, 10
024 021 11 1329 9151111 15 7 i 0, 10
024 021 11 1329 916A01d 10 3 i 0, 15
024 021 11 1329 916A06 15 7 i 0,20
024 021 11 1329 916A06 16 9 i 0, 40
024 021 11 1329 916A06 17 10 i 0,30
024 021 11 1329 916B06 16 9 i 0, 10
024 021 11 1329 916B09 17 10 i 0,20
024 021 11 1329 916B12 15 7 i 0, 10
024 021 11 1329 916B12 17 10 i 0, 60
024 021 11 1329 916001c 9 8 i 0, 16
024 021 11 1329 916C08 14 7 i 0, 07
024 021 11 1329 916C08 15 7 i 0, 13
024 021 11 1329 916C08 17 10 i 1,20
024 021 11 1329 916C10 12 8 i 0, 05
024 021 11 1329 916C10 13 8 i 0, 05
024 021 11 1329 916D01 10 a i 0,15
024 021 11 1329 916D05 15 7 i 0, 20
024 021 11 1329 916D05 16 9 i 0, 30
024 021 11 1329 916D05 17 10 i 0,15
024 021 11 1329 916D07 16 0 i 0,15

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0? 1; 2; 3;4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 20;21;22; 23; 31; 41; 51; 61 ;71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 38
38

Smi TP Revír Kód J P R L Id/. Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha t-Inožstvl Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jraater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 916EOO 11 8 1 0,13
024 021 11 1329 916E01d 9 S 1 0,02
024 021 11 1329 916E04 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 916E04 15 1 1 0,30
024 021 11 1329 916E07 12 8 1 0,05
024 021 11 1329 916E07 13 E 1 0,18
024 022 11 1329 916E07 14 a 1 0,10
024 021 11 1329 916E07 16 0 1 0,40
024 021 11 1329 916E07 17 10 1 0,25
024 021 11 1329 916E10 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 916F01c 9 a 1 0,10
024 021 11 1329 916F06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 916F08 13 9 1 0,10
024 021 11 1329 916F08 14 7 1 0,05
024 021 11 1329 916F08 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 916F08 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 916F08 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 916GOO 11 a 1 0,26
024 021 11 1329 916G01b 10 9 1 0,10
024 021 11 1329 916G06 15 7 1 0, 65
024 021 11 1329 916G08 12 8 1 0,06
024 021 11 1329 916G08 15 7 1 0,20
024 021 11 1329 916G08 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 916G08 17 10 1 0,80
024 021 11 1329 917A08 12 9 1 0,05
024 021 11 1329 917A08 17 10 1 0,30
024 021 11 1329 917B01a 9 8 1 0,32
024 021 11 1329 917B04 14 7 1 0, 10
024 021 11 1329 917B04 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 917B09 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 917C01 7 8 1 0,03
024 021 11 1329 917C09 14 9 1 0,05
024 021 11 1329 917C09 15 9 1 0,04
024 021 11 1329 917C09 16 9 1 1,50
024 021 11 1329 917C09 17 10 1 0,45
024 021 11 1329 917D08 14 e 1 0,06
024 021 11 1329 917D08 17 10 1 0,25
024 021 11 1329 917E10 12 8 1 0,13
024 021 11 1329 917E10 15 9 1 0,10
024 021 11 1329 917E10 16 9 1 1,00
024 021 11 1329 918A03 17 10 1 0,30
024 021 11 1329 918A12 16 9 1 0, 60
024 021 11 1329 918A12 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 918B01a 4 9 1 0,10
024 021 11 1329 918B01a 7 G 1 0,12
024 021 11 1329 918B11 12 8 1 0,15
024 021 11 1329 918B11 13 8 1 0,15
024 021 11 1329 918B11 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 918B11 16 9 1 0,65
024 021 11 1329 918B11 17 10 1 0,20
024 021 11 1329 918C01b 8 8 1 0,30
024 021 11 1329 918C09a 12 8 1 0,15
024 021 11 1329 918C09a 13 a 1 0,05
024 021 11 1329 918C09a 14 7 1 0,05
024 021 11 1329 918C09a 16 9 1 2,20
024 021 11 1329 918C09a 17 10 1 4,85
024 021 11 1329 919A08 16 9 1 1,00
024 021 11 1329 919A08 17 10 1 0,18
024 021 11 1329 919A12 17 10- 1 0,30
024 021 11 1329 919BOO 11 8 1 0,11
024 021 11 1329 919B03 17 10 1 0,40
024 021 11 1329 919B04 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 919B04 17 10 1 0, 60
024 021 11 1329 919B12 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 919B12 17 10 1 0,07
024 021 11 1329 919COO 11 8 1 0,10
024 021 11 1329 919C01 10 8 1 0,05
024 021 11 1329 919C03 17 10 1 0,60
024 021 11 1329 919C04 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 919C06 13 8 1 0,06
024 021 11 1329 919C06 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 919C06 16 9 1 0,25
024 021 11 1329 919C08 13 8 1 0,04
024 021 11 1329 919C08 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 919C08 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 919C08 17 10 1 0,40
024 021 11 1329 919DOOa 11 8 1 0,07
024 021 11 1329 919DOOb 11 8 1 0,14
024 021 11 1329 919D01C 10 3 1 0,10
024 021 11 1329 919D03a 17 10 1 0,20

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0? 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9? 10; 11; 12; 13;20;21; 22;23? 31; 41; 51; 61; 71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,P0DVÝK0Í1Ú,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 39
39

Sral TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
z a k Výk Pdv h H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 919D03b 17 10 1 0,50
024 021 11 1329 919D04 15 1 1 0,30
024 021 11 1329 919D04 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 919D04 17 10 1 0,40
024 021 11 1329 919D06 15 1 1 0,10
024 021 11 1329 919D06 16 9 1 0,35
024 021 11 1329 919D06 17 10 1 0,40
024 021 11 1329 919E01p 8 1 0,07
024 021 11 1329 919E13 17 10 1 0,20
024 021 11 1329 919F00 11 8 1 0,26
024 021 11 1329 919F01e 10 8 1 0,10
024 021 11 1329 919F08 13 8 1 0,15
024 021 11 1329 919F08 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 919F08 17 10 1 0,35
024 021 11 1329 919F12 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 919F12 14 1 1 0,10
024 021 11 1329 919F12 15 1 1 0,35
024 021 11 1329 919F12 17 10 1 0,40
024 021 11 1329 919G07 17 10 1 0, 68
024 021 11 1329 919G12 15 1 1 0,30
024 021 11 1329 919G12 17 10 1 0,15
024 021 11 1329 919H00 11 8 1 0,05
024 021 11 1329 919H08 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 919H12 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 919H12 17 10 1 0,20
024 021 11 1329 920A04 12 8 1 0,20
024 021 11 1329 920A04 15 8 1 0,05
024 021 11 1329 920A04 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 920A06 15 8 1 0,05
024 021 11 1329 920A06 1? 10 1 0,15
024 021 11 1329 920BOO 11 8 1 0,13
024 021 11 1329 920B01b 10 8 1 0,10
024 021 11 1329 920B03 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 920B04 15 8 1 0,15
024 021 11 1329 920B04 16 9 1 0, 60
024 021 11 1329 920B04 17 10 1 1,00
024 021 11 1329 920B07 13 8 1 0,20
024 021 11 1329 920B07 14 8 1 0,15
024 021 11 1329 920B07 15 8 1 1,85
024 021 11 1329 920B07 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 920B07 17 10 1 0,30
024 021 11 1329 920COO 11 3 1 0,15
024 021 11 1329 920C01a 6 g 1 0,08
024 021 11 1329 920C05 14 9 1 0,10
024 021 11 1329 920C05 15 c 1 0,90
024 021 11 1329 920C05 17 1C 1 0,15
024 021 11 1329 920C07 14 C 1 0,05
024 021 11 1329 920C07 15 s 1 0,25
024 021 11 1329 920C07 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 920DOO 11 E 1 0,06
024 021 11 1329 920D04 15 8 1 0,10
024 021 11 1329 920D04 17 10 1 0, 60
024 021 11 1329 920D05 16 g 1 0,20
024 021 11 1329 920D05 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 920D07 15 8 1 0,10
024 021 11 1329 920D07 16 S 1 0,10
024 021 11 1329 920D11 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 920D11 14 E 1 0,10
024 021 11 1329 920D11 17 10 1 0,40
024 021 11 1329 920D13a 13 5 1 0,55
024 021 11 1329 920E00 11 E 1 0,08
024 021 11 1329 920E01a S a 1 0,18
024 021 11 1329 920E05 14 e 1 0,15
024 021 11 1329 920F.05 15 E 1 0,10
024 021 11 1329 920F.05 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 920F.05 17 10 1 0,30
024 021 11 1329 920E08 15 8 1 0,08
024 021 11 1329 920E15 12 8 1 1,70
024 021 11 1329 92OFO0 11 8 1 0,10
024 021 11 1329 920F13 13 3 1 0,40
024 021 11 1329 920G00a 11 3 1 0,03
024 021 11 1329 920G00b 11 8 1 0,14
024 021 11 1329 920G00z 11 8 1 0,14
024 021 11 1329 920G01a 9 8 1 0,10
024 021 11 1329 920G01C 7 8 1 0,05
024 021 11 1329 920G01d 6 8 1 0,30
024 021 11 1329 920G06a 16 9 1 0,50
024 021 11 1329 920G06b 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 920G09 15 8 1 0,10
024 021 11 1329 920G09 16 9 1 1,10

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:1? , ing. Vojtěch Heger 0;1;2/3/4/5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21;22/23;31;41;51;61;71;81/91



1-101 l,S Město Albrechtic: MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 40
40

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv LHC hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 920G11 17 10 1 0, 10
024 021 11 1329 920H08 13 8 1 0, 10
024 021 11 1329 921A07 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 921A07 15 8 1 0,08
024 021 11 1329 921A07 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 921A07 17 10 1 0, 20
024 021 11 1329 921A13 12 8 1 0, 30
024 021 11 1329 921BOO 11 8 1 0, 10
024 021 11 1329 921B01a 9 8 1 0, 05
024 021 11 1329 921B03 17 10 1 0, 60
024 021 11 1329 921B04 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 921B04 17 10 1 0,20
024 021 11 1329 921B06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 921B09 12 8 1 0, 05
024 021 11 1329 921B09 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 921809 14 9 1 0,10
024 021 11 1329 921B09 15 8 1 1,20
024 021 11 1329 921B09 16 9 1 1, 90
024 021 11 1329 921B09 17 10 1 0,20
024 021 11 1329 921C07 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 921C11 14 8 1 0,05
024 021 11 1329 921C11 15 8 1 1,75
024 021 11 1329 921C11 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 921C11 17 10 1 0,20
024 021 11 1329 921D00 11 3 1 0,12
024 021 11 1329 921D01b 9 8 1 0,30
024 021 11 1329 921D0? 15 8 1 0,04
024 021 11 1329 921D10 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 921E04a 14 8 1 0,12
024 021 11 1329 921E06 15 9 1 0,05
024 021 11 1329 921E09 17 10 1 0,10
024 021 11 1329 922A06 15 6 1 0,08
024 021 11 1329 922A07 14 6 1 0,06
024 021 11 1329 922A07 16 9 1 1,10
024 021 11 1329 922A11 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 922A11 14 6 1 0,20
024 021 11 1329 922AI1 15 6 1 0,15
024 021 11 1329 922A11 16 9 1 1,20
024 021 11 1329 922A11 17 10 1 0,30
024 021 n 1329 922BOO 11 6 1 0,08
024 021 ii 1329 922B01a 10 6 1 1,00
024 021 ii 1329 922B06 13 6 1 0,04
024 021 li 1329 922B06 15 6 l 0,15
024 021 ii 1329 922B10 13 6 1 0,07
024 021 n 1329 922B10 14 6 1 0,10
024 021 n 1329 922B10 15 6 1 0,35
024 021 n 1329 922B10 16 9 1 0,20
024 021 li 1329 922C00 11 6 1 0,18
024 021 li 1329 922C01 9 3 1 0,50
024 021 n 1329 922C01 17 10 1 0, 07
024 021 ii 1329 922C06 15 6 1 0,10
024 021 ii 1329 922C06 16 9 1 0,10
024 021 n 1329 922G06 17 10 1 0,23
024 021 n 1329 922C10 13 6 1 0,15
024 021 ii 1329 922C10 15 6 i 0,25
024 021 n 1329 922C10 16 9 1 0,40
024 021 n 1329 922DOOa 11 6 1 0,21
024 021 n 1329 922DOOb 11 9 1 0,10
024 021 n 1329 922D01b 7 6 1 0,15
024 021 li 1329 922D01c 7 9 1 0,09
024 021 íi 1329 922D01d 10 6 1 0,15
024 021 ii 1329 922D01e 9 9 1 0,11
024 021 n 1329 922DO4 15 6 1 0,10
024 021 ii 1329 922D06 15 6 1 0,40
024 021 ii 1329 922D06 17 10 1 0,10
024 021 n 1329 922D08 15 6 1 0,10
024 021 n 1329 922D08 15 9 1 0,30
024 021 ii 1329 922D08 16 9 1 0,70
024 021 li 1329 922D01r 3 1 0,05
024 021 li 1329 922D10 14 6 1 0,10
024 021 li 1329 922D10 15 6 1 0,40
024 021 íi 1329 922D10 17 10 1 0,30
024 021 íi 1329 922D01a 9 8 1 0,10
024 021 ii 1329 922D13 16 9 1 0,20
024 021 ii 1329 922E11 12 6 1 0,10
024 021 n 1329 922E11 14 6 1 0,10
024 021 n 1329 922E11 15 6 1 1,15
024 021 n 1329 922E11 16 9 1 1,40
024 021 n 1329 922E11 17 10 1 0,40
024 021 ii 1329 922G00a 11 9 1 0,64

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3?4?5;6;7/8/9;10/11;12;13;20;21/22;23;31/41/51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MVO-IUIX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 41
41

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-) Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pciv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 922GO0z 11 e 1 0, 18
024 021 11 1329 922G06b 14 9 1 0,05
024 021 11 1329 922G06b 16 9 1 1,00
024 021 11 1329 922G12 12 8 1 0,10
024 021 11 1329 922H00b 11 6 1 0,06
024 021 11 1329 922H06 15 6 1 0,20
024 021 11 1329 922H10 13 8 1 0,05
024 021 11 1329 922H10 14 8 1 0,10
024 021 11 1329 922H10 15 e 1 0,05
024 021 11 1329 922J00 11 8 1 0,22
024 021 11 1329 922M06 13 8 1 0,10

202 024 021--Ožinání - ručně - v pruzích 339,20 1055,950

024 
202 024

421
421-

11 1329 901C12 15
•Chemická ochrana MLP proti

7
bureni

3 SML 
- v pruzích

1 0,30
0,30

024 423 10 1329 810AOO 11 6 1 0,17 1,100
024 423 10 1329 810B06 15 6 1 0,20 1,800
024 423 10 1329 81OD0O 11 6 1 0,11 0,800
024 423 10 1329 811A06 15 6 1 0,15 1,350
024 423 10 1329 81lB06a 16 6 1 0,22 2,000
024 423 10 1329 81lB06a 17 6 1 0,23 1,400
024 423 10 1329 851AOO 11 6 1 0,30 1,300
024 423 10 1329 851B00 11 6 1 0,05 0,300
024 423 10 1329 85lB01a 9 8 1 0,35 2,200
024 423 10 1329 85lB03a 12 8 1 0,13 0, 900
024 423 10 1329 85lB03a 13 8 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 8S1B05 15 8 1 0,25 2,000
024 423 10 1329 851B10 13 8 1 0,22 1,450
024 423 10 1329 851B10 16 6 1 0,30 2, 600
024 423 10 1329 851B13 17 6 1 0,30 3,000
024 423 10 1329 851C01 1 6 1 0,30 2,400
024 423 10 1329 851C03 17 6 1 0,20 1,200
024 423 10 1329 851DOO 11 6 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 85lD01a 9 6 1 0,60 4,500
024 423 10 1329 851D03 15 6 1 0,05 0,500
024 423 10 1329 85lD01p 6 1 0,11 0,900
024 423 10 1329 85lD05b 12 6 1 0,15 0,700
024 423 10 1329 85lD05b 13 6 1 0,08 0,600
024 423 10 1329 851D09 13 6 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 851D09 14 6 1 0,30 2,500
024 423 10 1329 851D09 15 6 1 0,04 0,400
024 423 10 1329 851D09 16 6 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 85lE01a 8 6 1 1,35 10,000
024 423 10 1329 85lE02a 14 í 1 0,08 0,800
024 423 10 1329 85lE06a 14 6 1 0,12 0,700
024 423 10 1329 851E10 14 É 1 0,06 0,350
024 423 10 1329 85lE13a 14 É 1 0,05 0,250
024 423 10 1329 851EOO 11 6 1 1,15 7,650
024 423 10 1329 85lE13b 14 6 1 0,10 0,900
024 423 10 1329 851HOO 11 6 1 0,05 0,300
024 423 10 1329 851H01 8 6 1 0,80 5,000
024 423 10 1329 851H03 13 6 1 0,30 1,800
024 423 10 1329 851H05 14 6 1 0,10 0, 600
024 423 10 1329 851.H10 12 6 1 0,40 2, 900
024 423 10 1329 851J00 11 6 1 0,02 0,060
024 423 10 1329 851J01a 3 6 1 0,25 1,000
024 423 10 1329 852B02a 14 6 1 0,17 1,700
024 423 10 1329 852C03 12 6 1 0,06 0,240
024 423 10 1329 852C04 13 6 1 0,09 0,700
024 423 10 1329 852D0Q 11 6 1 0,19 0,900
024 423 10 1329 852D01 5 c 1 0,05 0,200
024 423 10 1329 852D04 14 6 1 0,12 0,480
024 423 10 1329 852E01 9 6 1 0,50 4,000
024 423 10 1329 852E08 12 6 1 0,32 1,900
024 423 10 1329 852E08 16 6 1 0,07 0,700
024 423 10 1329 852F00b 11 6 1 0,20 1,500
024 423 10 1329 852F05 12 6 1 0,06 0,350
024 423 10 1329 852F06 12 6 1 0,40 2,700
024 423 10 1329 852F07 14 6 1 0,06 0,350
024 423 10 1329 852F00 13 e i 0,05 0,400
024 423 10 1329 852F10 12 6 1 0,15 1,500
024 423 10 1329 852F10 13 8 1 0,15 1,100
024 423 10 1329 8S2F10 14 6 1 0,45 3,7 00
024 423 10 1329 852GOO 11 É 1 0,75 5,000
024 423 10 1329 852G01a 9 6 1 0,30 2,500
024 423 10 1329 852G10 12 6 1 0,30 1,900
024 423 10 1329 852HOOa 11 e 1 0, 60 5,400

Zpracováno cJne4.1. 2018 8: 05;17 , ing. Vojtěch Heger , 0;’ 1;2;3;4,?5;6/7;8;9;10;11/12/13;20;21/22/23/31/41/51;61;71;81/9:



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONĎ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 42
42

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pel v L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 10 1329 852H0Ob 11 6 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 852H01a 12 6 1 0, 10 0,800
024 423 10 1329 852H00c 11 6 1 0,06 0,200
024 423 10 1329 8S2H01b 12 6 1 0,04 0,100
024 423 10 1329 852J01 9 6 1 0,50 3,000
024 423 10 1329 852J03 16 6 1 0,19 1,150
024 423 10 1329 852J05 15 6 1 0,11 1,000
024 423 10 1329 853AOO 11 6 1 0,30 2,100
024 423 10 1329 853A01a e 6 1 0,60 5,000
024 423 10 1329 853A06b 12 6 1 0,17 1,200
024 423 10 1329 853A12 14 6 1 0,25 1,500
024 423 10 1329 853C01 10 6 1 0,79 6,500
024 423 10 1329 853DOO 11 6 1 0,54 3, 600
024 423 10 1329 853D01 7 6 1 0,08 0,500
024 423 10 1329 853D09a 14 6 1 0,09 0,800
024 423 10 1329 853D09b 12 6 1 0,22 1,400
024 423 10 1329 854A01a 10 6 1 0,17 1,500
024 423 10 1329 854A05b 14 6 1 0,15 0, 600
024 423 10 1329 854A07 14 6 1 0,05 0,200
024 423 10 1329 854B01a 10 6 1 0,50 4,000
024 423 10 1329 854B01b 7 6 1 0,25 1,500
024 423 10 1329 854B02b 14 6 1 0,08 0, 800
024 423 10 1329 854COOa 11 6 1 0,35 2,200
024 423 10 1329 854000b 11 6 1 0,53 2, 650
024 423 10 1329 854001a 3 6 1 0,80 5,000
024 423 10 1329 854010 13 6 1 0,40 2,100
024 423 10 1329 854010 14 6 1 0,26 1,800
024 423 10 1329 854C10 15 6 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 854C10 16 6 1 2,40 16,400
024 423 10 1329 854D0Q 11 6 1 0,25 0,950
024 423 10 1329 854D01a 9 6 1 2,00 14,000
024 423 10 1329 854D06a 13 6 1 0,04 0,360
024 423 10 1329 854D06a 14 6 1 0,03 0,280
024 423 10 1329 854D09 14 6 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 854D09 16 6 1 0,28 1,600
024 423 10 1329 854D12 12 6 1 0,20 1,100
024 423 10 1329 854D12 13 6 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 855AOO 11 6 1 0,70 4, 600
024 423 10 1329 855A01a 9 6 1 0,50 3,700
024 423 10 1329 8S5A11 12 6 1 0,15 0,550
024 423 10 1329 855A11 13 6 1 0,30 1,450
024 423 10 1329 855A11 14 6 1 1,24 8,800
024 423 10 1329 855A11 15 6 1 0,38 2,400
024 423 10 1329 855A11 16 6 1 2, 65 17,500
024 423 10 1329 855A11 17 6 1 0, 95 6,600
024 423 10 1329 855BOO 11 6 1 0,15 1,050
024 423 10 1329 855B01a 10 6 1 0,07 0,600
024 423 10 1329 855B01b 7 6 1 0,12 0, 700
024 423 10 1329 855B01b 10 6 1 0,10 0,400
024 423 10 1329 855B09 13 6 1 0,05 0,200
024 423 10 1329 855B12 13 6 1 0,30 0, 900
024 423 10 1329 855B12 14 6 1 0,21 1,550
024 423 10 1329 855000 11 6 1 0,50 3,500
024 423 10 1329 855001a 10 6 1 0,20 0,800
024 423 10 1329 855001b 8 b 1 0,12 1,050
024 423 10 1329 855C04 13 6 1 0,15 1,050
024 423 10 1329 855005b 14 6 1 0,10 0, 900
024 423 10 1329 855C0? 13 6 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 855C10 12 6 1 0,12 0,450
024 423 10 1329 855010 14 6 1 0,35 3,150
024 423 10 1329 855C10 17 6 1 1,10 7,000
024 423 10 1329 855D01 8 6 1 0,15 0, 700
024 423 10 1329 855D11 12 6 1 0,04 0,150
024 423 10 1329 855D11 14 6 1 0,16 1,600
024 423 10 1329 855D11 15 6 1 0,06 0,550
024 423 10 1329 855E00 11 6 1 0,35 1,750
024 423 10 1329 855E07 13 6 1 0,20 1,100
024 423 10 1329 855F01a 9 6 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 855F05 13 6 1 0,46 3,70Q
024 423 10 1329 855F07 14 6 1 0,15 1,360
024 423 10 1329 856000 11 6 1 0,29 1,700
024 423 10 1329 856001a 9 6 1 0,18 1,400
024 423 10 1329 856001b 8 6 1 0,15 0, 600
024 423 10 1329 856001c 6 6 1 1,30 8,000
024 423 10 1329 856002a 14 6 1 0,65 6,500
024 423 10 1329 856C03 15 6 1 0,80 8,000
024 423 10 1329 856C04 6 1 0,08 0,700
024 423 10 1329 856C04 12 6 1 0,35 1,700
024 423 10 1329 856C04 13 6 1 0,04 0,200
024 423 10 1329 856C04 16 6 1 0,28 1,700

Zpracováno dne4 .1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3?4?5?6;7;8;9;10?11;12;13?20;21;22;23;31?41;51?61; 71; 81;91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 43
43

Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L 11 C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sod.mat. PČ celkem

024 423 10 1329 856C07 13 6 1 0,15 0,800
024 423 10 1329 856D00 11 6 1 0,05 0,300
024 423 10 1329 856D01 6 6 1 0,50 2,500
024 423 10 1329 856D10a 13 6 1 0, 35 2,200
024 423 10 1329 856D13 13 6 1 0, 66 3, 800
024 423 10 1329 856E00 11 6 1 0,95 5,000
024 423 10 1329 856E01a 9 6 1 0,37 2, 900
024 423 10 1329 856E01b 7 6 1 0,70 3, 000
024 423 10 1329 856E02b 15 6 1 0,10 0, 800
024 423 10 1329 856E03b 12 6 l 0,21 1,200
024 423 10 1329 856E04 12 6 1 0,40 2, 600
024 423 10 1329 856E04 15 6 1 0,23 2,150
024 423 10 1329 856E04 16 6 1 0,44 4,100
024 423 10 1329 856E05 12 6 l 0,16 1, 000
024 423 10 1329 856E05 15 6 L 0,21 1, 900
024 423 10 1329 856E05 16 6 L 0, 55 5,300
024 423 10 1329 856E09 12 6 t 0,04 0,250
024 423 10 1329 856FOO 11 6 1 0,07 0,500
024 423 10 1329 856F01a 9 6 1 0,12 1,000
024 423 10 1329 856F01a 12 6 1 0,15 1,000
024 423 10 1329 856F01b 12 6 1 0,15 0, 400
024 423 10 1329 856F03 13 6 1 0,08 0, 400
024 423 10 1329 856F05 12 6 1 0,09 0, 600
024 423 10 1329 856F05 16 6 1 0,09 0, 800
024 423 10 1329 856F09 13 6 1 0,25 2,500
024 423 10 1329 856F09 15 6 1 0,10 1,000
024 423 10 2329 856F10 14 6 1 0,10 0,400
024 423 10 1329 856F15 13 6 1 0, 71 4, 500
024 423 10 1329 856F15 15 6 1 0,20 1,600
024 423 10 1329 857B01 13 6 1 0,18 1,000
024 423 10 1329 857B03b 13 6 1 1,32 7,000
024 423 10 1329 857B07 13 6 1 3,57 19,500
024 423 10 1329 857B10 13 6 1 2,13 11,600
024 423 10 1329 857B12 13 6 1 0,24 1,350
024 423 10 1329 857B14 13 6 1 1,18 7,700
024 423 10 1329 857C03b 13 6 1 0,15 0,450
024 423 10 1329 857C14 13 6 1 2,28 12,000
024 423 10 1329 857D00 11 6 1 0, 89 4,700
024 423 10 1329 857D01a 8 6 i 0,15 1,200
024 423 10 1329 857D01p 6 1 0,09 0,500
024 423 10 1329 857D14 13 6 1 0,18 0,950
024 423 10 1329 857E01 9 6 1 0,29 2,200
024 423 10 1329 857E02 14 6 1 0,10 1,000
024 423 10 1329 857E04a 12 6 1 0,13 0, 800
024 423 10 1329 858A05 15 6 1 0,15 1,350
024 423 10 1329 858A05 16 6 1 0,45 3,400
024 423 10 1329 858A06 16 6 1 0,03 0,100
024 423 10 1329 858BOO 11 6 1 0,15 1,050
024 423 10 1329 858B01 8 6 1 0,07 0,350
024 423 10 1329 858B08 12 6 1 0,04 0,300
024 423 10 1329 858B08 14 6 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 858B10 6 1 0,15 1,100
024 423 10 1329 858C00 11 6 1 0,30 2,000
024 423 10 1329 858C06 12 6 1 0,16 0,800
024 423 10 1329 858C06 14 6 l 0, 60 5,100
024 423 10 1329 858C08 14 6 1 0,07 0, 630
024 423 10 1329 858001a 8 6 L 0,10 0,500
024 423 10 1329 858C1lb 12 6 1 0,25 1,550
024 423 10 1329 858C11b 14 6 1 0,40 3,250
024 423 10 1329 858C1lb 16 6 1 0,45 2, 700
024 423 10 1329 858D00 11 6 1 0,59 3,000
024 423 10 1329 858D04 13 6 l 0,05 0,400
024 423 10 1329 858D04 14 6 1 0,13 0,520
024 423 10 1329 858D05 16 6 1 0,22 2,200
024 423 10 1329 858D06 12 6 1 0,06 0,450
024 423 10 1329 858D06 13 6 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 858D06 15 6 1 0,08 0, 700
024 423 10 1329 858D06 16 6 1 0,12 1,100
024 423 10 1329 858D07a 17 6 1 0,27 2,700
024 423 10 1329 858E00 11 6 1 0,06 0,450
024 423 10 1329 858E01a 4 6 1 0,02 0,100
024 423 10 1329 859A10a 12 6 1 0,07 0, 500
024 423 10 1329 859A10a 14 6 1 1,10 7,950
024 423 10 1329 859A10a 15 6 1 0,95 7,600
024 423 10 1329 859A10a 16 6 1 0,53 3,700
024 423 10 1329 859B00 11 6 1 0,20 0,700
024 423 10 1329 859B05 14 6 1. 1,18 11,000
024 423 10 1329 859B05 15 6 1 0,12 0,950
024 423 10 1329 859B11 15 6 1 0,13 1,050
024 423 10 1329 859C00 11 6 1 0,20 1,400

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-U11X PROJEKTY PČ I,S DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LXST 44
44

Smi TP Revír Kód J p R r, Idx Mě- Kód Dodání IJalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv h H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 10 1329 859C07 15 6 1 0,30 1,900
024 423 10 1329 859C01 8 6 1 0,10 0,800
024 423 10 1329 859C10b 12 6 1 0, 07 0,300
024 423 10 1329 859C10b 13 6 1 0,20 1,400
024 423 10 1329 859C10b 15 6 1 0,04 0,350
024 423 10 1329 859E01a 9 6 1 0,04 0,350
024 423 10 1329 859E03 15 6 1 0,08 0,700
024 423 10 1329 859E05 12 6 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 859E05 13 6 1 0,15 1,050
024 423 10 1329 859E05 14 6 1 0,06 0,540
024 423 10 1329 859K05 15 6 1 0,57 4,300
024 423 10 1329 859E05 16 6 1 0,18 1,000
024 423 10 1329 86OA00 11 6 1 0,30 1,900
024 423 10 1329 860A04 15 6 1 0,12 1,100
024 423 10 1329 860A09 12 6 1 0,14 0,850
024 423 10 1329 860A09 15 6 1 0,16 0,950
024 423 10 1329 860BOO 11 6 1 0,33 2,100
024 423 10 1329 86OB01a 8 6 1 0,30 2,400
024 423 10 1329 860C01a 9 6 1 0,09 0,900
024 423 10 1329 86OC10 17 6 1 0,12 1,200
024 423 10 1329 86OD00 11 6 1 0,05 0,300
024 423 10 1329 860D01a 8 6 1 0,16 1,100
024 423 10 1329 86OD04 13 6 1 0,09 0,700
024 423 10 1329 860D04 14 6 1 0,08 0,480
024 423 10 1329 860D05 13 6 1 0,03 0,150
024 423 10 1329 860D05 14 6 1 0,03 0,200
024 423 10 1329 860D05 15 6 1 0,15 1,350
024 423 10 1329 860D09 13 6 1 0,10 0,500
024 423 10 1329 860D09 14 6 1 0,05 0,300
024 423 10 1329 860D09 15 6 1 0,22 2,000
024 423 10 1329 860D14 14 6 1 0,44 3,000
024 423 10 1329 86OE00 11 6 1 0,33 1,200
024 423 10 1329 860E01 8 6 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 860E04 14 6 1 0,16 1,000
024 423 10 1329 860E05 12 6 1 0,08 0,600
024 423 10 1329 860E05 14 6 1 0,06 0,540
024 423 10 1329 860E05 17 6 1 0,40 1,600
024 423 10 1329 860E06 14 6 1 0,06 0,540
024 423 10 1329 860F.06 15 6 1 0,08 0,700
024 423 10 1329 860E06 16 6 1 0,22 2,000
024 423 10 1329 860E06 17 6 1 0,20 1,800
024 423 10 1329 860E09 16 6 1 0,33 2,650
024 423 10 1329 860E14 14 6 1 0,55 4,900
024 423 10 1329 861AOO 11 6 1 0,70 4,600
024 423 10 1329 861A01a 10 6 1 0,50 4,000
024 423 10 1329 861A04 14 6 1 0,22 1,960
024 423 10 1329 861A08 13 6 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 861BO0z 11 6 1 0,14 0,800
024 423 10 1329 861C11 14 6 1 0,23 1,350
024 423 10 1329 861D00z 11 6 1 0,05 0,300
024 423 10 1329 861D01a 10 6 1 0,25 1,200
024 423 10 1329 861E00 11 6 1 0,20 1,200
024 423 10 1329 861E01 9 6 1 0,40 2,600
024 423 10 1329 861E02a 15 6 1 0,04 0,350
024 423 10 1329 861E04 13 b 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 861E09 12 6 1 0,60 3,800
024 423 10 1329 861E09 14 6 1 0,20 1,200
024 423 10 1329 8 61 £'05 12 6 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 861F05 13 6 1 0,06 0,300
024 423 10 1329 861F08 12 6 1 0,05 0,250
024 423 10 1329 861F08 13 6 1 0,15 0,900
024 423 10 1329 861P08 15 6 1 0,06 0,350
024 423 10 1329 861F08 16 6 1 0,06 0,500
024 423 10 1329 861F13 6 1 0,30 2,200
024 423 10 1329 861G01b 5 6 1 0,24 1,300
024 423 10 1329 861G04 14 6 1 0,05 0,200
024 423 10 1329 862A00 11 6 1 0,08 0,500
024 423 10 1329 862A01 9 6 1 0,04 0,300
024 423 10 1329 862A04 13 6 1 0,30 1,800
024 423 10 1329 862A04 14 6 1 0,27 2,440
024 423 10 1329 862A04 15 6 1 0, 65 3,500
024 423 10 1329 862A04 16 6 1 0,20 2,000
024 423 10 1329 862A08 13 6 1 0,13 0,900
024 423 10 1329 862B00 11 6 1 0,10 0,500
024 423 10 1329 862B01b 8 6 1 0,20 0,800
024 423 10 1329 862B04 14 6 1 0,33 3,300
024 423 10 1329 862B04 15 6 1 0,09 0,900
024 423 10 1329 862B10 13 6 1 0,20 1,400
024 423 10 1329 862B10 14 6 1 0, 90 7,400
024 423 10 1329 862COO 11 6 1 0,20 1, 600

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:1? , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21?22;23;31;41;51;61?71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHĎ, RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 45
45

Siiil TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání tíalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 10 1329 8S2C11 13 6 1 0,04 0,350
024 423 10 1329 862C11 15 6 1 0,20 1,600
024 423 10 1329 862D01a 12 6 1 0,10 0,600
024 423 10 1329 862D04a 15 6 1 0,20 1,800
024 423 10 1329 862D04b 12 6 1 0,10 0,600
024 423 10 1329 862D04b 13 6 1 0,12 0,700
024 423 10 1329 862D04b 16 6 1 0,57 3,450
024 423 10 1329 8S2D08 13 6 1 0,12 0,600
024 423 10 1329 862D08 16 6 1 0,36 2,150
024 423 10 1329 862D15 12 6 1 0,87 6,000
024 423 10 1329 863AOO 11 e 1 0,09 0,700
024 423 10 1329 863A03a 16 £ 1 0,10 0, 600
024 423 10 1329 863A03b 14 6 1 0,15 1,360
024 423 10 1329 863A03b 15 £ 1 0,06 0,550
024 423 10 1329 863A03b 16 £ 1 0,12 0,600
024 423 10 1329 863A04 14 £ 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 863B00 11 £ 1 0,15 1,360
024 423 10 1329 863B09 13 £ 1 0,20 0,800
024 423 10 1329 863B09 14 £ 1 0,35 2,300
024 423 10 1329 863B09 15 £ 1 0,06 0,250
024 423 10 1329 863C01a 9 £ 1 0,90 7,000
024 423 10 1329 863C01b 6 £ 1 0,05 0,200
024 423 10 1329 863C05 12 6 1 0,10 0,400
024 423 10 1329 863C05 13 £ 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 863C05 14 6 1 0,21 1,050
024 423 10 1329 863C05 16 6 1 0,20 1,800
024 423 10 1329 863C08 16 6 1 0,25 1,400
024 423 10 1329 863D01a 9 6 1 0,25 1,000
024 423 10 1329 863D03 14 6 1 0,05 0,200
024 423 10 1329 863D08 12 6 1 0,15 1,050
024 423 10 1329 863D08 13 6 1 0,80 5,200
024 423 10 1329 863D08 14 6 1 0,27 2,100
024 423 10 1329 863D08 16 6 1 0,30 1,700
024 423 10 1329 864BOO 11 6 1 0,07 0,500
024 423 10 1329 864B05 12 6 1 0,05 0,400
024 423 10 1329 864B05 15 6 1 0,20 1,800
024 423 10 1329 864B05 16 6 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 864B09 14 6 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 864COO 11 6 1 1,00 6,400
024 423 10 1329 864G01a 9 6 1 0,35 2,700
024 423 10 1329 864G05 12 6 1 0,24 1,600
024 423 10 1329 864C05 14 £ 1 0,27 1,950
024 423 10 1329 864C05 15 £ 1 1,40 11,800
024 423 10 1329 864C05 16 £ 1 0,30 2,400
024 423 10 1329 864C08 12 £ 1 0,05 0,250
024 423 10 1329 864C08 13 6 1 0,20 1,400
024 423 10 1329 864C08 14 6 1 0,13 1,040
024 423 10 1329 864C08 15 6 1 0,13 1,150
024 423 10 1329 864D01 9 6 1 0,20 1,700
024 423 10 1329 864D08b 12 6 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 864EOO 11 6 1 0,20 1,150
024 423 10 1329 864E01 9 6 1 0,12 0,800
024 423 10 1329 864E12b 14 6 1 1,00 8,700
024 423 10 1329 865A04 12 e 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 865A04 1/ e 1 0,07 0, 350
024 423 10 1329 865A05 13 6 1 0,25 1,200
024 423 10 1329 865A05 15 6 1 0,08 0,250
024 423 10 1329 865A05 16 6 1 0,39 3,100
024 423 10 1329 865A05 17 6 1 0,27 0,800
024 423 10 1329 865A09 14 6 1 0,09 0,270
024 423 10 1329 865A09 16 É 1 0,53 3,000
024 423 10 1329 865BOO 11 6 1 0,35 1,500
024 423 10 1329 865B01 7 É 1 0,05 0,150
024 423 10 1329 865B04 13 6 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 865B06 13 6 1 0,08 0,600
024 423 10 1329 865B06 16 6 1 0,20 1,800
024 423 10 1329 865B08 15 £ 1 0,12 1,100
024 423 10 1329 865B08 16 6 1 0,28 1,400
024 423 10 1329 865C00 11 £ 1 0,20 1,450
024 423 10 1329 865C01 9 £ 1 0,30 2,100
024 423 10 1329 865C06 12 £ 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 865C06 14 £ 1 0,23 1,650
024 423 10 1329 865C06 16 6 1 0,17 1,000
024 423 10 1329 865C09 12 É 1 0,15 0,750
024 423 10 1329 866A00 11 É 1 0,10 0,900
024 423 10 1329 866A01 12 6 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 866A04 12 6 1 0,17 1,200
024 423 10 1329 866A04 13 6 1 0,09 0,500
024 423 10 1329 866A06b 13 6 1 0,06 0,400
024 423 10 1329 866C01a 9 Ě 1 0,35 2,700

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger , 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20?21;22;23;31;41;51;61;71?81;91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 46
46

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv r, H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 10 1329 866C05 13 6 1 0,08 0,600
024 423 10 1329 866C09 14 6 1 0, 08 0,800
024 423 10 1329 866C12 12 6 1 0, 10 0,700
024 423 10 1329 866C12 13 6 1 0, 05 0,400
024 423 10 1329 866C12 14 Ě 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 867A01a 6 6 1 0, 17 0,900
024 423 10 1329 867AOO 11 £ 1 0, 30 1,500
024 423 10 1329 867B102 16 6 1 0, 13 0,400
024 423 10 1329 867B00z 11 É 1 1, 00 5,100
024 423 10 1329 867B01a 9 6 1 0, 15 1,200
024 423 10 1329 867COO 11 e 1 0, 90 5, 600
024 423 10 1329 867DOO 11 £ 1 0,16 1,100
024 423 10 1329 867D01b 5 6 1 0,20 0,800
024 423 10 1329 867E00 11 6 1 0,50 2,400
024 423 10 1329 867E01 10 6 1 0,40 1,800
024 423 10 1329 867E08 13 6 1 0,20 1,400
024 423 10 1329 867FOO 11 6 1 1,00 5,000
024 423 10 1329 867F01a 9 6 1 1,00 8,000
024 423 10 1329 867F12 12 6 1 0,25 1,100
024 423 10 1329 867F12 13 6 1 0,18 1,250
024 423 10 1329 867F12 14 6 1 0,30 2,700
024 423 10 1329 867F12 15 6 1 0,60 5,400
024 423 10 1329 867F12 17 6 1 0,65 4,800
024 423 10 1329 868AOO 11 6 1 0,60 2,800
024 423 10 1329 868A01a 8 6 1 0,30 2,000
024 423 10 1329 868A06 14 6 1 0,10 0,900
024 423 10 1329 868BOO 11 6 1 1,10 6,200
024 423 10 1329 868B01p 6 1 0,40 3,500
024 423 10 1329 869AOOa 11 6 1 0,35 1,800
024 423 10 1329 869AOOz 11 6 1 0,43 2,100
024 423 10 1329 869A01a 9 6 1 0,13 0,800
024 423 10 1329 869A06 14 6 1 0,06 0,540
024 423 10 1329 869A11 12 6 1 0,55 3,000
024 423 10 1329 869BOO 11 6 1 0,20 1,000
024 423 10 1329 869C00a 11 6 1 0,17 0, 900
024 423 10 1329 869COOz 11 6 1 0,75 3,800
024 423 10 1329 869C01 3 6 1 0,19 1,600
024 423 10 1329 869C11 14 6 1 0,20 1,800
024 423 10 1329 869D00a 11 6 1 0,15 0,750
024 423 10 1329 869DOOz 11 6 1 0,12 0,850
024 423 10 1329 869D01a 9 6 1 0, 64 5, 600
024 423 10 1329 869D09a 12 6 1 0,07 0,450
024 423 10 1329 869E00 11 6 1 0,15 0,600
024 423 10 1329 869E01a 8 6 1 0,40 1,600
024 423 10 1329 870A00 11 6 1 0,29 1,750
024 423 10 1329 870A01a 9 6 1 0,50 3,500
024 423 10 1329 870A06 13 6 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 870A09 12 6 1 0,16 1,100
024 423 10 1329 870A09 13 6 1 0,30 1,350
024 423 10 1329 870A09 14 6 1 0,10 0,900
024 423 10 1329 870A09 15 6 1 0,28 2,250
024 423 10 1329 870A09 16 6 1 0,47 3,800
024 423 10 1329 870A09 17 6 1 0,70 4,500
024 423 10 1329 870A10 13 6 1 0,10 0,350
024 423 10 1329 87OBO0 11 6 1 0,58 2,950
024 423 10 1329 870B01a 7 6 1 0,10 0,400
024 423 10 1329 870B09 13 6 1 0,05 0,200
024 423 10 1329 870B11 6 1 0,10 0,700
024 423 10 1329 870B11 13 6 1 0,22 1,200
024 423 10 1329 870B11 14 6 1 0,13 0,520
024 423 10 1329 870B11 17 6 1 0,12 1,100
024 423 10 1329 870C00 11 6 1 0,45 3,100
024 423 10 1329 870C01b 6 6 1 0,15 0, 900
024 423 10 1329 870C06 15 6 1 0,09 0,800
024 423 10 1329 870C06 16 6 1 0,18 1,650
024 423 10 1329 870C06 17 6 1 0,30 1,800
024 423 10 1329 870C09 15 6 1 0,14 1,250
024 423 10 1329 870EOO 11 6 1 0,40 2,050
024 423 10 1329 870E01a 9 6 1 0,25 1,000
024 423 10 1329 SVOElla 12 6 1 0,42 2,200
024 423 10 1329 870Ella 15 6 1 0,23 0,900
024 423 10 1329 871A06 16 6 1 0,12 1,100
024 423 10 1329 871A11 12 6 1 0,14 0,700
024 423 10 1329 871A11 16 6 1 0,60 4,000
024 423 10 1329 871B00 11 6 1 1,20 7,800
024 423 10 1329 871B06 14 6 1 0,06 0,540
024 423 10 1329 871B06 16 6 1 0,24 2, ISO
024 423 10 1329 871B09 14 6 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 871B09 16 6 1 0,05 0,450
024 423 10 1329 871B13 13 6 1 0,23 1, 650

Zpracováno dne4„1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0; 1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8? 9; 10; 11; 12; 13; 20; 21;22;23;31;41;51; 61;71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOÍJŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 47
47

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 423 10 1329 871C00 11 6 1 0,50 3,300
024 423 10 1329 871C01 9 6 1 0,27 1,800
024 423 10 1329 871C07 16 6 1 0,35 2,100
024 423 10 1329 871C07 17 6 1 0,17 1,100
024 423 10 1329 871C11 12 6 1 0,30 1,400
024 423 10 1329 871C11 13 6 1 0,16 0, 650
024 423 10 1329 871C11 16 6 1 0,35 2, 100
024 423 10 1329 871DOO 11 6 1 2,45 13,000
024 423 10 1329 871D01 10 6 1 0,15 1,300
024 423 10 1329 871D05 16 6 1 0,22 2,000
024 423 10 1329 871D06 14 6 1 0,07 0,280
024 423 10 1329 871D09 12 6 1 0,10 0,550
024 423 10 1329 871D09 14 6 1 0,65 3,350
024 423 10 1329 871D09 15 6 1 0,09 0,800
024 423 10 1329 871D09 16 6 1 0,98 6,300
024 423 10 1329 871EOO 11 6 1 0,10 0,400
024 423 10 1329 871E01a 9 6 1 1,10 7,000
024 423 10 1329 871E01b 5 6 1 0,10 0,500
024 423 10 1329 871E10 15 6 1 0,40 3,600
024 423 10 1329 872A00 11 6 1 0,30 1,500
024 423 10 1329 872A10 17 6 1 1,20 7,800
024 423 10 1329 872B01a 10 6 1 0,50 4,400
024 423 10 1329 872BOO 11 6 1 0,80 4,500
024 423 10 1329 872B08 14 6 1 0,08 0,720
024 423 10 1329 872B08 16 6 1 0,42 2,700
024 423 10 1329 872B11 14 6 1 0,22 2,000
024 423 10 1329 872B11 16 6 1 1,27 8,000
024 423 10 1329 872C00 11 6 1 0,70 3,500
024 423 10 1329 872C01a 9 6 1 0,29 1,100
024 423 10 1329 872C08 15 6 1 0,11 1,000
024 423 10 1329 872C11 14 6 1 0,15 1,360
024 423 10 1329 872C11 15 6 1 0,19 0,750
024 423 10 1329 872C11 17 6 1 0,38 2,450
024 423 10 1329 873C00z 11 6 1 0,11 0,550
024 423 10 1329 873C01a 15 6 1 0,06 0,250
024 423 10 1329 873C05 14 6 1 0,23 1,380
024 423 10 1329 873C09 15 6 1 0, 20 1,200
024 423 10 1329 873C11 14 6 1 0,07 0,400
024 423 10 1329 873E10 14 6 1 0,17 1,000
024 423 10 1329 873F07 17 6 1 0,12 0,700
024 423 10 1329 874A00 11 6 1 0,52 2,500
024 4 23 10 1329 874A06 15 6 1 0,42 2, 900
024 423 10 1329 874A09 16 6 1 0,29 2, 600
024 423 10 1329 874A13 16 6 1 0,30 1,200
024 423 10 1329 874B01 9 6 1 0,19 1,700
024 423 10 1329 874B08 14 6 1 0,10 0,900
024 423 10 1329 874B08 16 6 1 0,87 4,600
024 423 10 1329 874B11 16 6 1 1,33 7,000
024 423 10 1329 874C04 16 6 1 0,23 0,800
024 423 10 1329 874C08 16 6 1 0,10 0,600
024 423 10 1329 874E105 16 6 1 0,26 0,900
024 423 10 1329 874E05 16 6 1 2,20 14,300
024 423 10 1329 874F06 16 6 1 0,83 3,700
024 423 10 1329 874F12 16 6 1 0, 05 0,250
024 423 10 1329 874H09a 16 6 1 0, 64 3,200
024 423 11 1329 902B11 15 4 6 SUL 1 0,25
024 423 11 1329 905EOO 11 4 6 SML 1 0,46
024 423 11 1329 905E01a 9 4 6 SML 1 0,24
024 423 11 1329 907F06 15 4 6 SML 1 0,15
024 423 11 1329 908B06 15 4 6 SML 1 0,10
024 423 11 1329 908B15 15 4 6 SML 1 0,04
024 423 11 1329 908C06 15 4 6 SML 1 0,15
024 423 11 1329 909B09b 15 4 6 SML 1 0,09
024 423 11 1329 910810 15 4 6 SML 1 1,20
024 423 11 1329 913L12 15 4 6 SML 1 0,05
024 423 11 1329 921A07 15 4 6 SML 1 0, 07
024 423 11 1329 922D01C 7 4 6 SML 1 0, 09
024 423 11 1329 922D01e 10 4 6 SML 1 0,11

202 024 423- Chem. ochr. MLP proti buřeni - v pruzích, Roundup 161,88 1046,950

024 431 11 1329 902G01 8 4 12 SML 1 0,30
024 431 11 1329 908B01a 8 4 12 SML 1 0,80
024 431 11 1329 908E08 16 4 12 SML 1 0,25
024 431 11 1329 909A01p 4 12 SML 1 0,40
024 431 11 1329 9Q9C09 15 4 12 SML 1 0,80
024 431 11 1329 909C09 16 4 12 SML 1 0, 65
024 431 11 1329 915A10 15 4 12 SML 1 0,55
024 431 11 1329 915A10 16 4 12 SML 1 0, 50
024 431 11 1329 915A10 17 4 12 SML 1 0, 50

Zpracováno dne4.1,2018 8:05;17 , ing. Vojtěch Heger 0/1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKOÍÍŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 48
4 8

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 11 1329 915B06 15 4 12 SML 1 0,30
024 431 11 1329 915B09 16 4 12 SML 1 0,40
024 431 11 1329 915B09 17 4 12 SML I 0,20
024 431 11 1329 920B07 15 4 12 SML 1 1,85
024 431 11 1329 920C05 15 4 12 SML 1 0,90
024 431 11 1329 920F13 13 4 12 SML 1 0,60
024 431 11 1329 922B01a 10 4 12 SML 1 1,00

202 024 431- Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 10,00

024 521 11 1329 SOlCOlb 6 10 1 0,10
024 521 11 1329 902F01c 8 10 1 0,10
024 521 11 1329 905FOO 11 10 1 0,14
024 521 11 1329 906D01a 9 10 1 0,20
024 521 11 1329 907C01 3 1 0,20
024 521 11 1329 907C10 10 1 0,30
024 521 11 1329 908B05b 17 10 1 0,10
024 521 11 1329 908B01r 10 1 0,02
024 521 11 1329 908B07 13 10 1 0,10
024 521 11 1329 908B07 17 10 1 0,20
024 521 11 1329 910J03 13 2 1 0,04
024 521 11 1329 911B10 15 3 1 0,40
024 521 11 1329 911E07 12 3 1 0,05
024 521 11 1329 912C01a 10 1 0,50
024 521 11 1329 912C01b 10 1 0,10
024 521 11 1329 912C12 17 10 1 0,40
024 521 11 1329 913A01 8 3 1 0,17
024 521 11 1329 913A09 16 3 1 0,10
024 521 11 1329 913B06 16 3 1 0,10
024 521 11 1329 913C01b 10 3 1 0,20
024 521 11 1329 913C06 12 3 1 0,05
024 521 11 1329 913G09 16 3 1 0,20
024 521 11 1329 913L00a 11 3 1 0,05
024 521 11 1329 913L06 16 3 1 0,06
024 521 11 1329 914B01a 9 3 1 0,05
024 521 11 1329 920B07 17 10 1 0,05
024 521-■Odstranění škodících dřevin. - mechanizovaně 3,98

* 024~0chrana mladých lesních porostů proti buření 515,36 2102,900

031 311 10 1329 853E01a 12 1 0,12
031 311 10 1329 854B01b 12 1 0,74
031 311 10 1329 856D02b 12 1 0,40
031 311 10 1329 856D02C 12 1 0,50
031 311 10 1329 85?A01b 12 1 0,80
031 311 10 1329 858E01a 12 1 0,15
031 311 10 1329 867C02a 12 1 1,50
031 311 10 1329 867F01b 12 1 2,64
031 311 10 1329 867F02 12 1 3,00
031 311 10 1329 868B01b 12 1 0, 57
031 311 10 1329 868B02 12 1 0,24
031 311 10 1329 868C01 12 1 0,39
031 311 10 1329 868D01 12 1 2,00
031 311 10 1329 869D01b 12 1 0,40
031 311 10 1329 869E01b 12 1 1,80
031 311 10 1329 870C02a 12 1 0,40
031 311 10 1329 870C02b 12 1 1,52
031 311 10 1329 870D02a 12 1 1,87
031 311 10 1329 870£01b 12 1 0,45
031 311 10 1329 871E01b 12 1 1,00
031 311 10 1329 871E02a 12 1 3,00
031 311 10 1329 872A02 12 1 0,16
031 311 10 1329 872C01b 12 1 0,57
031 311 10 1329 874A02 12 1 0,7 6
031 311 10 1329 874602b 12 1 0,08

202 031 311-■Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 25,06

031 321 11 1329 902D01b 10 1 0,37
031 321 11 1329 902E02b 10 1 0,50
031 321 11 1329 902F01c 10 1 0, 92
031 321 11 1329 903C02a 10 1 0,38
031 321 11 1329 903D02p 10 1 0,28
031 321 11 1329 903G01r 10 1 0,10
031 321 11 1329 904A01 10 1 0,25
031 321 11 1329 905G’02a 10 1 1,00
031 321 11 1329 906B02 10 1 0,26
031 321 11 1329 906D01C 10 1 0,42

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6? ?;8; 9; 10; 11; 12; 13; 20; 21? 22; 23; 31; 41; 51; 61; 71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 49
4 9

Smi TP Revír Kód J P R L Id:-: Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 11 1329 906E01c 10 1 0, 68
031 321 11 1329 906E02c 10 1 0,40
031 321 11 1329 906G01C 10 1 0,06
031 321 11 1329 906G01d 10 1 0,17
031 321 11 1329 907E01b 10 1 0,17
031 321 11 1329 90?F02p 10 1 0,06
031 321 11 1329 908001b 10 1 0,50
031 321 11 1329 908D02p 10 1 0,19
031 321 11 1329 908E02e 10 1 0,14
031 321 11 1329 908F02b 10 1 0,39
031 321 11 1329 908H01p 10 1 0,06
031 321 11 1329 909A02b 10 1 2,04
031 321 11 1329 909B02b 10 1 0,41
031 321 11 1329 909B02d 10 l 0,16
031 321 11 1329 909C02b 10 1 0,31
031 321 11 1329 909002c 10 1 0,45
031 321 11 1329 90900Ir 10 1 0,07
031 321 11 1329 910A02 10 1 3,30
031 321 11 1329 910B02a 10 1 0,70
031 321 11 1329 910B02b 10 1 1,05
031 321 11 1329 910002a 10 1 0,06
031 321 11 1329 910002b 10 1 0,40
031 321 11 1329 910002c 10 1 1,10
031 321 11 1329 910E02c 10 1 2, 60
031 321 11 1329 910F02b 10 1 0,41
031 321 11 1329 910F02a 10 1 0,45
031 321 11 1329 910H01b 10 1 0,35
031 321 11 1329 91lBOlb 10 1 0,19
031 321 11 1329 911001b 10 1 1,30
031 321 11 1329 91lC02d 10 1 1,60
031 321 11 1329 91lEOlb 10 1 0,16
031 321 11 1329 91lEOle 10 1 0,48
031 321 11 1329 91lFOlb 10 1 0,74
031 321 11 1329 91lF02p 10 1 0,06
031 321 11 1329 91lF02a 10 1 2,23
031 321 11 1329 913A02 10 1 0,28
031 321 11 1329 913001a 10 1 0,12
031 321 11 1329 915B01a 10 1 0,22
031 321 11 1329 915D01a 10 1 0,12
031 321 11 1329 916A02b 10 1 0, 65
031 321 11 1329 916B01a 10 1 0,26
031 321 11 1329 916B01b 10 1 0,10
031 321 11 1329 916001a 10 1 0,11
031 321 11 1329 91€C0lb 10 1 0,80
031 321 11 1329 917D02C 10 1 0,58
031 321 11 1329 917E02b 10 1 0,68
031 321 11 1329 917E02C 10 1 0,65
031 321 11 1329 919G01 10 1 0,39
031 321 11 1329 919H01a 10 1 0,21
031 321 11 1329 920D01a 10 1 1,21
031 321 11 1329 920D01b 10 1 0,12
031 321 11 1329 920F01a 10 1 0,08
031 321 11 1329 921D01a 10 1 0,27
031 321 11 1329 922B02p 10 1 0,10
031 321 11 1329 922002c 10 1 0,13

202 031 321-■Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 35,00

031 611 11 1329 902D01b 10 1 0,150
031 611 11 1329 902E02b 10 1 0,100
031 611 11 1329 902F01C 10 1 0,200
031 611 11 1329 903D02p 10 1 0,100
031 611 11 1329 904A01 10 1 0,100
031 611 11 1329 905G02a 10 1 0,300
031 611 11 1329 906B02 10 1 0,100
031 611 11 1329 906001c 10 1 0,160
031 611 11 1329 906E01C 10 1 0,150
031 611 11 1329 906E02C 10 1 0,150
031 611 11 1329 907F02p 10 1 0,100
031 611 11 1329 908001b 10 1 0,100
031 611 11 1329 908F02b 10 1 0,050
031 611 11 1329 909A02b 10 1 0,500
031 611 11 1329 909B02b 10 1 0,200
031 611 11 1329 909002c 10 1 0,150
031 611 11 1329 910A02 10 1 0,300
031 611 11 1329 910B02a 10 1 0,200
031 611 11 1329 910B02b 10 1 0,10 0,200
031 611 11 1329 910002b 10 1 0,100
031 611 11 1329 910002c 10 1 0,200
031 611 11 1329 910E02C 10 1 0,300

Zpracováno dne4.1.2018 8:05;17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11? 12; 13; 20; 21; 22; 23; 31; 41; 51? 61; 71; 81; 91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 50
50

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv 1, H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 611 11 1329 910F02b 10 1 0,200
031 611 11 1329 910F02a 10 1 0,050
031 611 11 1329 910H01b 10 1 0,120
031 611 11 1329 9llC01b 10 1 0,400
031 611 11 1329 911002b 10 1 0,300
031 611 11 1329 911E01e 10 1 0,100
031 611 11 1329 911F01b 10 1 0,200
031 611 11 1329 911F02a 10 1 0,200
031 611 11 1329 916A02b 10 1 0,100
031 611 11 1329 916C01b 10 1 0,100
031 611 11 1329 917D02c 10 1 0,100
031 611 11 1329 917E02C 10 1 0,200
031 611 11 1329 919G0L 10 1 0,100
031 611 11 1329 920D01a 10 1 0,200

202 031 611--Rozčleňování porostů 0,10 6,280 len

* 031-Prořezávky 60,16 6,280

035 311 10 1329 867A01p 12 1 0, 63 0,250
035 311 10 1329 870E02a 12 1 0,39 0, 150

202 035 311--Ovazování klestem 1,02 0,400 tis

* 035-Oehrana lesa proti zvěři 1,02 0, 400

058 411 11 1329 901B02a 10 1 0,200
058 411 11 1329 906C08 10 1 0,300
058 411 11 1329 912C11 10 1 0,100

202 058 411--Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 0,600 Jan

* 058-Ostatní pěstební práce 0, 600

202 1 - Město Albrechtice * Předaný projekt celkem zakázka
**ir±i4±**************4*i-H-i±i***************J-itii*i4i***********tii±***************i*iír±**********<f**tii±t±í,*********<f*i*ii±í,

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3; 4; 5/ 6/7/ 8; 9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKOMŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
51

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic. mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

202 2 - Město Albrechtice * Předaný-podmíněriý
**** + + * + * i**-******************************************

011 111 10 1329 999X999 5 1 10,00 3000,000011 111 10 1329 999X999 12 1 5,00 1500,000011 111 11 1329 999X999 10 1 12,00 4884,000011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně ~ jehl.+list. 27,00 9384,000

011 411 10 1329 999X999 12 1 5,00 1500,000011 411-Drcení klestu 5,00 1500,000

011 611 10 1329 999X999 12 2 1,00011 611 11 1329 999X999 10 2 2,00
202 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 3,00

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 35,00 10884,000

012 051 10 1329 811A06 12 SML 2,00
012 051 10 1329 811A12 12 SML 0,40
012 051 10 1329 872B13 12 SML 1,10
012 051 10 1329 872C08 12 SML 0,50
012 051 10 1329 872C11 .12 SML 1,00

202 012 051--Příprava půdy na holině--mechanizovaně celoplošně 5,00

012 071 10 1329 811A06 10 SML 2,00
012 071 10 1329 811A12 10 SML 0,40
012 071 10 1329 870B09 10 SML 1,25
012 071 10 1329 870C09 10 SML 0,25
012 071 10 1329 870C11 10 SML 0,60
012 071 10 1329 870D07 10 SML 0,70
012 071 10 1329 870D11 10 SML 0,70
012 071 10 1329 872A08 10 SML 0,60
012 071 10 1329 872B13 10 SML 0,80
012 071 10 1329 872C11 10 SML 1,00
012 071 10 1329 873C11 10 SML 1,50
012 071 10 1329 8?4H09b 10 SML 0,20

202 012 071--Příprava půdy na holině--chemicky celoplošně 10,00

012 141 10 1329 810B06 12 0,30
012 141 10 1329 810C06 12 0,90
012 141 10 1329 810D11 12 2,50
012 141 10 1329 858B08 12 0,30
012 141 10 1329 858C06 12 0,40
012 141 10 1329 858D10 12 0,60

202 012 141--Příprava půdy pod porostera-mechanizovaně v pruzích 5,00

012 171 10 1329 810A06 10 SML 4,00
012 171 10 1329 810B06 10 SML 0,30
012 171 10 1329 810C06 10 SML 0, 90
012 171 10 1329 810D11 10 SML 2,50
012 171 10 1329 851C03 10 SML 1,80
012 171 10 1329 8S1D09 10 SML 0,50

202 012 171--Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 10,00

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 30,00

022 981 10 1329 999X999 12 1 1,500
022 981 11 1329 999X999 9 1 8,000

202 022 981-Údržba a opravy oplocenek 9,500 kra

* 022-0plocování mladých lesních porostů 9,500

023 161 10 1329 999X999 12 71 SML 1 3,00 1,500
023 161 11 1329 999X999 11 71 SML 1 0,50

202 023 161-Ochrana náletů repelenty-zimní 3,50 1,500

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 3,50 1,500

Zpracováno dne4>1,2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4;5? 6?7;8;9;10;11;12;13;20;21;22;23?31?41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 2
52

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání lialé-1 Plocha Množství Cena za jeda. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater, služeb sad.mat. PČ celkem

202 024
024

021 11 1329 999X999 9
021-Ožínání - ručně - v pruzích

2 67, 68 
67, 68

024 211 10 1329 999X999 10 1 20,00 130,000202 024 211-Ošlapávání kultur 20,00 130,000 tis

024 432 10 1329 999X999 5 13 SUL 1 50, 00 130,000202 024 432-Chem. ochr. MLP proti buřeni -- celoplošně, Pantera 50,00 130,000

024 511 10 1329 999X999 12 1 10,00 130,000202 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 10,00 130,000

024 521 11 1329 999X999 10 1 2,02202 024 521~Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 2,02

024 531 10 1329 999X999 10 1 2,00 130,000202 024 531-Odstraněni škodících dřevin ~ chemicky 2,00 130,000

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buření 151,70 520,000

025 011 10 1329 999X999 8 46 SMI, 2 0,60 5,000
025 011 11 1329 999X999 6 45 SMI, 2 20,00 120,000202 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 20, 60 125,000 tis

'k 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 20,60 125,000

032 321 10 1329 999X999 12 1 1,00 5,000202 032 321-Zpřístupňování porostu hrázkováním ležícího dříví 1,00 5,000

+ 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 1,00 5,000

035 011 11 1329 901C02a 2 I 0,040
035 011 11 1329 903C02p 2 1 0,050
035 011 11 1329 903H01a 2 1 0,050
035 011 11 1329 906E02b 2 1 0,050
035 011 11 1329 90?A02a 2 1 0,060
035 011 11 1329 922E0?.a 2 1 0,050202 035 011-Vyvčtvování předcházející. ochraně 0,300 tis

035 131 11 1329 901C02a 2 79 SMI, 1 0,040
035 131 11 1329 903C.02p 2 79 SMI, 1 0,050
035 131 11 1329 9031101a 2 79 SMI, 1 0,050
035 131 11 1329 906E02b 2 79 SMI, 1 0,050
035 131 11 1329 90VA02a 2 79 SMI, 1 0,060
035 131 11 1329 922E02a 2 79 SMI, 1 0,050

202 035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 0,300 tis

* 035--Ochrana lesa proti zvěři 0, 600

036 032 10 1329 999X999 6 1 200,000
202 036 032-Otrávené stojící lapáky - instalace postřikem 200,000 ks

202

036
036
036
036

112 10112 12112 12
112-Lapáky

1329 999X999
1329 999X999
1329 999X999 

- kladení - SM ~ ve

4
3
5

větvích

122
150,000
300,000
300,000
750,000 ks

036 321 10 1329 999X999 9 1 200,000
036 321 11 1329 999X999 7 2 2000,000
036 321 12 1329 999X999 8 500,000202 036 321-Asanace kůrovcového dřiví -- SM - mechanická 2700,000 m3

036 331 10 1329 999X999 9 1 1000,000
Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 1; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 20; 21; 22; 23; 31; 41; 51; 61; 71; 81? 91



1-101 T,S Město Albrechtic MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj . rok: 2018 LIST 3
53

Smi
zak

TP
Výk Pdv

Réví r Kód
I, H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Halé-| Plocha 
havost ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby|mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

036 331 11 1329 999X999 i 2 2000,000
036 331 12 1329 999X999 e 100,000202 036 331 -Asanace kůrovcového dřiví Sl-l - chemická 3100,000 ir,3

036 891 10 1329 999X999 12 1 15000,000
036 891 11 1329 999X999 11 1 20000,000202 036 891 -Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo-ost.souv.práce 35000,000 Kč

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

058 111 10 1329 999X999 12 2 20,000
058 111 11 1329 999X999 10 1 30,000202 058 111-Ruční práce 50,000 h

058 121 10 1329 999X999 12 2 5,000
058 121 11 1329 999X999 10 1 20,000202 058 121-Práce s JMP 25,000 h

058 131 10 1329 999X999 12 2 5,000
058 131 11 1329 999X999 10 1 20,000202 058 131-Práce s traktorem 25,000 h

058 141 11 1329 999X999 10 1 10,000202 058 141-Práce s křovinořezem 10,000 h

058 151 10 1329 999X999 12 2 5,000202 058 151-Práce s koněm 5,000 h

058 161 10 1329 999X999 12 2 5,0002 02 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 5,000 h

058 411 10 1329 999X999 12 2 5,000
202 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 5,000 km

058 421 10 1329 999X999 12 2 5,000
202 058 421~Ůdržba rozděl, sítě a majetk. hranic -- chemicky 5,000 km

* 058--Ostatní pěstební práce 130,000

202 2 - Město Albrechtice * Předaný-podraíněný celkem zakázka
********** ****************************************** ********* ******************************* ************* ********************

41750,000

Úhrn za LS 101 LS Město Albrechtic (kontrolní čísla} 1265,26
71132,065

Rozpis dle zakázek:
202 - Město Albrechtice

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:17 , íng. Vojtěch Heger 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21;22;23;31;41;51;61?71;81;91





PŘÍLOHA Č. Pí - PROJEKT SADERNÍHO MATERIÁLU do 31.12. 2018
1-101 LS Město Albrechtic MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,RÉVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj,rok:2018 LIST 1

1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazeníc,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria: ("33 Typ projektu" < 3) a ("38 Číslo zakázky" = 202))

202 1 Město Albrechtice * smluvní materiál

202

202

202

202

11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,40 2,100
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,10 0, 900

0 celkem LO LVS: 0,50 3,000

10 1265 SMRK sazenice 6 SAD 6,26 25,150
10 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1,04 5,200
10 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 96 2,950
10 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 3,11 24,950
10 40155 DUB LETMÍ semenáčky 5 SAD 3,31 33,100
10 50155 BUK semenáčky 5 SAD 10,19 92,200
10 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 1,21 7,300
10 80165 LlPA SRD semenáčky 6 SAD 2,99 17,950
10 80285 LÍPA SRD sazenice 8 SAD 0,70 4,250
10 83145 OLŠE LF.PK semenáčky 4 SAD 1,44 5,900
10 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,26 1,050
11 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,30 5,200
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 11,19 44,720
11 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 51 2,550
11 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,23 1,150
11 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,30 0,900
11 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 2,96 8,930
11 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 4,70 13,690
11 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 3,88 30,930
11 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,80 6,400
11 30145 MODŘÍM semenáčky 4 SAD 1,10 3,300
11 30250 MODŘÍM sazenice 5 PRK 0,35 1,050
11 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,35 3,500
11 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,59 5,900
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 21,50 189,270
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,30 2,700
11 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 2,15 12,300
11 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,70 4,200
11 61145 JILM HORSK semenáčky 4 SAD 0,05 0,300
11 61250 JILM HORSK sazenice 5 PRK 0,10 0, 600
11 61255 JILM HORSK sazenice 5 SAD 0,05 0,300
11 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,75 4,500
11 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0, 95 5,700
11 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 1,38 5,500

28 4 celkem LO Předhoří Hr .Jeseníku LVS: buk. 87,66 573,590

10 1265 SMRK sazenice 6 SAD 4,84 19,450
10 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,45 2,250
10 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,12 0,350
10 50155 BUK semenáčky 5 SAD 3,37 30,450
10 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 69 4,100
10 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,11 0, 450
11 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,20 0,800
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 11,70 46,800
11 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,53 3,050
11 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,14 0,700
11 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,70 2,100
11 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 1,87 5,610
11 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 4,72 14,150
11 30145 MODŘÍM semenáčky 4 SAD 0,30 0, 900
11 30250 MODŘÍM sazenice 5 PRK 0,10 0,300
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 9,80 82,130
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,85 16,650
11 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 1,03 5,850
11 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1,28 8,100
11 61250 JILM HORSK sazenice 5 PRK 0,10 0, 600
11 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 90 3, 600

28 5 celkem LO Předhoří Hr.Jeseníku LVS:jd-bk 44,80 248,390

Město Albrechtice * smluvní materiál 132,96 824,980

v tom druh SM, LO, LVS:
5,200 
0,800 
6,000 
2,100 

44,720

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:18 , ing. Vojtěch Heger

1255 28 4 1,30
1255 28 5 0,201 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,50
1260 0,40
1260 28 4 11,19

0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;20;21;22;23?31;41;51;61;71?81? 91



1-101 LS Město Albrechtic MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

1260 28 5 11,70 46,800
* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 23,29 93,620

1265 28 4 6,26 25,150
1265 28 5 4,84 19,450

* 1265 SMRK saz.onice 6 SAD 11,10 44,600
10260 28 4 0,51 2,550
10260 28 5 0,53 3,050

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1,04 5, 600
10265 28 4 1,27 6,350
10265 28 5 0,59 2, 950

i 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1,86 9,300
11270 28 4 0,30 0, 900
11270 28 5 0,70 2,100

* 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 1,00 3,000
18245 28 4 2,96 8, 930
18245 28 5 1,87 5,610

* 18245 DOUGLASKA sazenicc 4 SAD 4,83 14,540
18250 28 4 4,70 13,690
18250 28 5 4,72 14,150

A 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 9,42 27,840
18255 28 4 0,96 2,950
18255 28 5 0,12 0,350

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 1,08 3,300
20145 28 4 6, 99 55,880

* 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 6, 99 55,880
20250 28 4 0,80 6,400

* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,80 6, 400
30145 28 4 1,10 3,300
30145 28 5 0,30 0, 900

1 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 1,40 4,200
30250 28 4 0,35 1,050
30250 28 5 0,10 0,300

1 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,45 1,350
40155 28 4 3,31 33,100

* 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 3,31 33,100
42155 28 4 0, 35 3,500

A 42155 DUB ;51 MNÍ semenáčky 5 SAD 0,35 3,500
42260 28 4 0,59 5, 900

+ 42260 DUB 21MNÍ sazenice 6 PRK 0,59 5, 900
50155 0,10 0, 900
50155 28 4 31,69 281,470
50155 28 5 13,17 112,580

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 44,96 394,950
50260 28 4 0,30 2,700
50260 28 5 1,85 16,650

+ 50260 BUK sazenice 6 PRK 2,15 19,350
53145 28 4 3,36 19,600
53145 28 5 1,72 9,950

* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 5,08 29,550
53250 28 4 0,70 4,200
53250 28 5 1,28 8,100

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1,98 12,300
61145 28 4 0,05 0, 300

* 61145 JILM HORSK semenáčky 4 SAD 0,05 0,300
61250 28 4 0,10 0, 600
61250 28 5 0,10 0,600

+ 61250 JILM HORSK sazenice 5 PRK 0,20 1,200
61255 28 4 0,05 0,300

k 61255 JILM HORSK sazenice 5 SAD 0,05 0,300
80165 28 4 3,74 22,450

* 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 3,74 22,450
80280 28 4 0, 95 5,700

k 80280 LÍPA SRD sazenice 9 PRK 0, 95 5,700
80285 28 4 0,70 4,250

k 80285 LÍPA SRD sazenice 8 SAD 0,70 4,250
83145 28 4 1,44 5, 900

k 83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD 1,44 5, 900
83250 28 4 1,38 5,500
83250 28 5 0,90 3, 600

k 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 2,28 9,100
83255 28 4 0,26 1,050
83255 28 5 0,11 0,450

* 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,37 1,500

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:18 , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2; 3?4 ;5; 6; 7; 8; 9; 10;11;12;13;20;21;22;23;31?41;51;61;71;81;91



1-101 LS Město Albrechtic MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl ví. r SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 101 LS Město Albrechtic (kontrolní čísla) 132,96 824,980

v tom dodání druh SM revír:1 1255 11 1,50 6,0001 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,50 6,0001 1260 11 23,29 93,6201 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 23,29 93,6201 1265 10 11,10 44,6001 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 11,10 44,6001 10260 11 1,04 5, 6001 -fr 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1,04 5, 6001 10265 10 1,49 7,4501 10265 11 0,37 1,8501 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1,86 9,3001 11270 11 1,00 3,0001 * 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 1,00 3,0001 18245 11 4,83 14,5401 182-45 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 4,83 14,5401 18250 11 9,42 27,8401 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 9,42 27,8401 18255 10 1,08 3,3001 + 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 1,08 3,3001 20145 10 3,11 24,9501 20145 11 3,88 30,9301 * 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 6,99 55,8801 20250 11 0,80 6,4001 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,80 6,4001 30145 11 1,40 4,2001 -v 30145 MODŘÍM semenáčky 4 SAD 1,40 4,2001 30250 11 0,45 1,3501 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,45 1,3501 40155 10 3,31 33,1001 -k 40155 DUB LETMÍ semenáčky. 5 SAD 3,31 33,1001 42155 11 0,35 3,5001 * 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,35 3,5001 42260 11 0,59 5,9001 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,59 5,9001 50155 10 13,56 122,6501 50155 11 31,40 272,3001 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 44,96 394,9501 50260 11 2,15 19,3501 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 2,15 19,3501 53145 10 1,90 11,4001 53145 11 3,18 18,1501 ■k 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 5,08 29,5501 53250 11 1,98 12,3001 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1.98 12,3001 61145 11 0,05 0,3001 k 61145 JILM HORSK semenáčky 4 SAD 0,05 0,3001 61250 11 0,20 1,2001 ■* 61250 JILM HORSK sazenice 5 PRK 0,20 1,2001 61255 11 0,05 0,3001 * 61255 JILM HORSK sazenice 5 SAD 0,05 0,3001 80165 10 2, 99 17,9501 80165 li 0,75 4,5001 k 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 3,74 22,4501 80280 11 0,95 5,7001 * 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,95 5,7001 80285 10 0,70 4,2501 * 80285 LÍPA SRD sazenice 8 SAD 0,70 4,250
I 83145 10 1,44 5,9001 k 83145 OLŠE LEPÍC semenáčky 4 SAD 1,44 5,9001 83250 11 2,28 9,1001 k 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 2,28 9,1001 83255 10 0,37 1,5001 * 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,37 1,500

* 1 smluvní materiál 132,96 824,980

Zpracováno dne4.1.2018 8:05:18 íng. Vojtěch Heger 0? 1; 2/3; 4; 5; 6;?; 8; 9; 10; 11;12;13; 20;21; 22;23;31;41;51;61;71;81;91





PŘÍLOHA Č. Ti - TĚŽEBNÍ PROJEKT do 31.12. 2018
1-101 LS Město Albrechtic MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK, 7,PVD, CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. fial Plocha Množství
za): V. výk vír LHC hiát těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria: ("33 Typ projektu" < 3) a ("38 Číslo zakázky" = 202))

202-Město Albrechtice Typ projektu: 1-Předaný projekt
* + ******iíii*ilUtt*«*********i|:í*iKU)í*-t******Í**ttÍt*t**l*im(

11 5 10 1329 999X999 4 49 9020 3 SM 1 200,0011 5 10 1329 999X999 4 69 9020 3 SM 1 200,0011 5 10 1329 999X999 4 99 9020 3 SM 1 200,0011 5 10 1329 999X999 4 49 9020 6 SM 1 400,0011 5 10 1329 999X999 4 49 9020 6 SM 1 400,0011 5 10 1329 999X999 4 69 9020 6 Sil i 400,0011 5 10 1329 999X999 4 99 9020 6 SM 1 400,0011 5 10 1329 999X999 4 29 9020 9 SM 1 200,0011 5 10 1329 999X999 4 100 9020 3 SM 1 100,0011 5 10 1329 999X999 4 100 9020 6 SM 1 200,0011 5 10 1329 999X999 4 49 9020 9 SM 1 400,0011 5 10 1329 999X999 4 69 9020 9 SM 1 500,0011 5 10 1329 999X999 4 99 9020 9 SM 1 500,0011 5 10 1329 999X999 4 100 9020 9 SM 1 500,0011 5 10 1329 999X999 4 69 9020 9 SM 1 100,0011 5 10 1329 999X999 4 29 9020 12 SM 1 100,0011 5 10 1329 999X999 4 49 9020 12 SM 1 200,0011 5 10 1329 999X999 4 69 9020 12 SM 1 200,0011 5 10 1329 999X999 4 99 9020 12 SM 1 200,0011 5 10 1329 999X999 fl 100 9020 12 SM 1 100,00
1329 999X999 * fl 5500,00

5 10 1329 celkem za revír a LHC 5500,00

11 5 12 1329 999X999 * 4 100 12 9020 1 SM 1 3000,00
5 12 1329 celkem za revír a LHC 3000,00

11 5-•Nahodilá - kůrovcová (PN í MN) celkem 8500,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 8500,00

jehl. 8500,00

11 8 10 1329 999X999 4 69 9040 3 SM 1 200,0011 8 10 1329 999X999 4 99 9040 3 SM 1 200,0011 8 10 1329 999X999 4 69 9040 9 SM 1 100,0011 8 10 1329 999X999 4 99 9040 3 MD 1 100,00
1329 999X999 * 4 600,008 10 1329 celkem za revír a LHC 600,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN íeMN)rn 600,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 500,00
30-MD 100,00
jehl. 600,00

11 10 10 1329 999X999 4 29 9010 3 SM 1 200,0011 10 10 1329 999X999 4 29 9010 6 SM 1 200,0011 10 10 1329 999X999 4 29 9010 9 SM 1 100,00
1329 999X999 * 4 500,0010 10 1329 celkem za revír a LHC 500,00

11 10--Nahodilá - tracheomykózní ve stup.. pošk. 1--IV(PNiMN) 500,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 500,00

jehl, 500,00

11 12 10 1329 999X999 4 100 9010 3 JD 1 100,0011 12 10 1329 999X999 4 99 9010 9 BO 1 50,0011 12 10 1329 999X999 4 100 9010 12 BO 1 100,0011 12 10 1329 999X999 4 99 9010 9 MD 1 50,0011 12 10 1329 999X999 4 100 9010 12 MD 1 100,00
1329 999X999 * 4 400,0012 10 1329 celkem za revir a LHC 400,00

11 12 12 1329 999X999 4 100 12 9010 1 JD 1 200,0011 12 12 1329 999X999 4 100 12 9010 1 BO 1 1700,00

Zpracováno cíne'). 1.2018 8:05:18 , ing. Vojtěch Heger 0; 1; 2 ;3; 4; 5; 6;7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 20; 21; 22 ;23;31; 41; 51; 61,•'/!; S1; 91



1-101 LS Město Albrechtic MV0-211IX PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen, Mě Dř. íJal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

li 12 12 1329 999X999 4 100 12 9010 1 11D 1 100,00
1329 999X999 4 12 2000,0012 12 1329 celkem za revír a LHC 2000,00

11 12-Uahodilá - ostatní {Pří i MN) celkem 2400,00 
Rozpis dle dřevin:

10-JD 300,00 
20-BO 1850,00 
30-MD 250,00

jehl. 2400,00

202 11-sraluv. dříví pří pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM
10-JD20-BO
30-MD

jehl,

12000,00
9500,00
300,00

1850,00
350,00

12000,00
202-Město Albrechtice Typ projektu: 1-Předaný projekt 12000,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 9500,00

10-JD 300,00
20-BO 1850,00
30-MD 350,00

jehl. 12000,00
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:11 smluv, dřiví pří pni 12000,00
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1-101 LS Město Albrechtic MV0-2111X PROJEKTY TČ I.S DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 I.TST 1
3

Smi
zak

Zp Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

DT Priu Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
hnit těch|vzd kód sc zkr ha m3

202-Město Albrechtice Typ projektu: 2~Předaný~podmíněný
íi**í*******<****t*tiim*ti*»m*t*t**ít*i*tn*tmim»***í*t***i

11 5 11 1329 999X999 3 6 SM 9000,0011 5 11 1329 999X999 3 3 SM 10000,0011 5 11 1329 999X999 3 9 SM 10000,0011 5 11 1329 999X999 3 12 SM 6000,00
1329 999X999 * 3 35000,00

5 11 1329 celkem za revír a LHC 35000,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PH i MN) celkem 35000,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 35000,00

jehl. 35000,00

202 11-smluv. dříví při pní celkem 35000,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 35000,00

jehl. 35000,00

202-Město Albrechtice Typ projektu: 2-Předaný~podmíněný 35000,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 35000,00

jehl. 35000,00
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv, dříví při pni 35000,00
** + * + •*•*+*•*•****•**•)■********»**••****** + *•*+•*•**•********»**•<*****+* + *+**•*•*•* + •********** + **•*'***** + * + *■• ** + ***-»* + *****í*í**í***** + ***++ +

Úhrn za LS 101 LS Město Albrechtic (kontr.čísla)
dle dřevin:

47000,00

1-SM 44500,00
10-JD 300,00
20-BO 1850,00
30-MD 350,00

jehl. 47000,00
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